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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF
LOT 1 : AU NOUVEAU PORT DE PECHE DE MOPTI
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	
	 
	 

	0.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	1,00
	
	

	0.2
	Etudes spécifiques des travaux
	FF
	1,00
	
	

	0.3
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	1,00
	
	

	0.4
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	1,00
	
	

	 
	TOTAL 0
	 
	
	
	

	I
	CONSTRUCTION DES BLOCS DE MAGASINS
	 
	
	
	

	A
	TRANSFORMATION DU LOCAL DE RAMENDAGE EN BLOC DE SIX (06) DE 32,88 m² CHACUN
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	15,00
	
	

	1.2
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	1,92
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	1,32
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	33,34
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	0,26
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	0,19
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	1,67
	
	

	2.6 
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3y compris chape bouchardée
	m3
	8,76
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	337,66
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	0,58
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	1,67
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Menuiseries
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	213,50
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	8,00
	
	

	4.3
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	73,08
	
	

	4.4
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m2
	84,04
	
	

	4.5
	F/P de porte en métallique persienne de 160/240cm 
	U
	6,00
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Electricité
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	6,00
	
	

	5.2
	F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	5.3
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	6,00
	
	

	5.4
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	5.5
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	12,00
	
	

	5.6
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	6,00
	
	

	5.7
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	12,00
	
	

	5.8
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	12,00
	
	

	5.9
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	12,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	6.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	616,86
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Peinture
	 
	
	
	

	7.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	850,36
	
	

	7.2
	F/P de peinture FOM sur faux-plafonds
	m²
	213,50
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	 
	SOUS-TOTAL A
	 
	
	
	

	B
	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE HUIT (08) MAGASINS DE 12 m² CHACUN
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	158,00
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	29,70
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	22,50
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	43,50
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	12,00
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	3,23
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	82,50
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	3,00
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	0,90
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	3,30
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée
	m3
	8,65
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	2,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	264,00
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	2,12
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	2,00
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	2,48
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de panne en IPN80 pour toiture
	ml
	100,50
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	10,00
	
	

	4.4
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	67,00
	
	

	4.5
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	194,30
	
	

	4.6
	F/P de faîtière pour toiture
	ml
	16,75
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	96,00
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm 
	U
	8,00
	
	

	5.3
	F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm 
	U
	8,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	8,00
	
	

	6.2
	F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	6.3
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	8,00
	
	

	6.4
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.5
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	8,00
	
	

	6.6
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	8,00
	
	

	6.7
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	8,00
	
	

	6.8
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	8,00
	
	

	6.9
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	16,00
	
	

	6.10
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	7.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	523,40
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Peinture
	 
	
	
	

	8.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	523,40
	
	

	8.2
	F/P de peinture FOM sur faux-plafonds
	m²
	96,00
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	 
	SOUS-TOTAL B
	 
	
	
	

	C
	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE QUATRE (04) MAGASINS DE 15,16m² CHACUN
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	89,57
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	19,20
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	16,00
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	35,00
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	3,00
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	1,47
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	53,00
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	2,00
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	0,56
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	2,13
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée
	m3
	4,86
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	0,96
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	171,00
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	0,72
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	2,13
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	3,41
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de panne en IPN80 pour toiture
	ml
	95,40
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	5,00
	
	

	4.3
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	31,80
	
	

	4.4
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	147,87
	
	

	4.5
	F/P de faîtière pour toiture
	ml
	15,90
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	60,64
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm 
	U
	4,00
	
	

	5.3
	F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm 
	U
	4,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	4,00
	
	

	6.2
	F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	6.3
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	4,00
	
	

	6.4
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.5
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	4,00
	
	

	6.6
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	4,00
	
	

	6.7
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	4,00
	
	

	6.8
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	4,00
	
	

	6.9
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	8,00
	
	

	6.10
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	7.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	401,20
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Peinture
	 
	
	
	

	8.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	401,20
	
	

	8.2
	F/P de peinture FOM sur faux-plafond
	m²
	60,64
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	 
	SOUS-TOTAL C
	 
	
	
	

	D
	CONSTRUCTION D'UN BLOC (1) DE CINQ (05) MAGASINS DE 15,55 m² CHACUN
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	139,05
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	23,54
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	19,20
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	42,00
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	10,00
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	2,56
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	64,00
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	2,40
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	1,00
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	2,62
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée
	m3
	5,00
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	3,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	204,00
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	0,86
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	1,91
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	1,91
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de panne en IPN80 pour toiture
	ml
	71,16
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	6,00
	
	

	4.4
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	35,58
	
	

	4.5
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	122,82
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	93,31
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm 
	U
	5,00
	
	

	5.3
	F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm 
	U
	5,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	5,00
	
	

	6.2
	F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	6.3
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	5,00
	
	

	6.4
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.5
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	5,00
	
	

	6.6
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	5,00
	
	

	6.7
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	5,00
	
	

	6.8
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	5,00
	
	

	6.9
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	10,00
	
	

	6.10
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	7.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	341,12
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Peinture
	 
	
	
	

	8.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	341,12
	
	

	8.2
	F/P de peinture FOM sur plafond
	m²
	77,75
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	 
	SOUS-TOTAL D
	 
	
	
	

	E
	CONSTRUCTION D'UN BLOC (2) DE CINQ (05) MAGASINS DE 15,55 m² CHACUN
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	139,05
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	23,54
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	19,20
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	42,00
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	10,00
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	2,56
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	64,00
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	2,40
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	1,00
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	2,62
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée
	m3
	5,00
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	3,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	204,00
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	0,86
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	1,91
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	1,91
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de panne en IPN80 pour toiture
	ml
	71,16
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	6,00
	
	

	4.3
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	35,58
	
	

	4.4
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	122,82
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	93,31
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm 
	U
	5,00
	
	

	5.3
	F/P d'imposte en métallique persienne de 140/60cm 
	U
	5,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	5,00
	
	

	6.2
	F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	6.3
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	5,00
	
	

	6.4
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.5
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	5,00
	
	

	6.6
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	5,00
	
	

	6.7
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	5,00
	
	

	6.8
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	5,00
	
	

	6.9
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	10,00
	
	

	6.10
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	7.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	341,12
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Peinture
	 
	
	
	

	8.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	341,12
	
	

	8.2
	F/P de peinture FOM sur plafond
	m²
	77,75
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	 
	SOUS-TOTAL E
	 
	
	
	

	 
	TOTAL I
	 
	
	
	

	II
	CONSTRUCTION D'UN BUREAU DELEGATAIRE ET MAGASIN POUR MAREYEURS
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	90,00
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	7,35
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	2,30
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	3,00
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	4,35
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	2,15
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	25,00
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	0,48
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	0,19
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	1,00
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 y compris chape bouchardée
	m3
	7,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	93,00
	
	

	3.2
	Maçonnerie de claustras dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	4,00
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	0,42
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	0,74
	
	

	3.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	0,46
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture et auvents
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de ferme pour toiture en double pente, longueur 11,7m, hauteur 1,45m en double cornière de 50x50x5mm
	U
	1,00
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	16,00
	
	

	4.3
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour toiture et auvents
	ml
	269,08
	
	

	4.4
	F/P de cornière 50x50x5mm pour fixation de bardages
	ml
	198,00
	
	

	4.5
	F/P de poteaux en IPN120 y compris platines pour assemblage 
	ml
	80,00
	
	

	4.6
	F/P de tôles bacs et bardages en alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	299,57
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	87,00
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 140/220cm 
	U
	2,00
	
	

	5.3
	F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm 
	U
	1,00
	
	

	5.4
	F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm 
	U
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	1,00
	
	

	6.2
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	1,00
	
	

	6.3
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.4
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	4,00
	
	

	6.5
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	2,00
	
	

	6.6
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	2,00
	
	

	6.7
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	1,00
	
	

	6.8
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	4,00
	
	

	6.9
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	7.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	637,10
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Peinture
	 
	
	
	

	8.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	637,10
	
	

	8.2
	F/P de peinture FOM sur plafond
	m²
	87,00
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	 
	TOTAL II
	 
	
	
	

	III
	CONSTRUCTION D'UN LOCAL POUR TRANSFORMATION DE POISSONS
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	131,81
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	15,05
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	16,00
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	31,00
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	15,00
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	1,76
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	56,00
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	2,40
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	1,00
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	2,00
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	7,00
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	4,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	142,00
	
	

	3.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 10x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 pour évier
	m2
	4,00
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	0,86
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	1,68
	
	

	3.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	1,68
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de poutre en IPN80 pour toiture
	ml
	9,50
	
	

	4.2
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour toiture
	ml
	45,80
	
	

	4.3
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	4,00
	
	

	4.4
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	22,90
	
	

	4.5
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	100,76
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	66,90
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 120/220cm 
	U
	1,00
	
	

	5.3
	F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm 
	U
	1,00
	
	

	5.4
	F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm 
	U
	5,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	1,00
	
	

	6.2
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	1,00
	
	

	6.3
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.4
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	4,00
	
	

	6.5
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	4,00
	
	

	6.6
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	4,00
	
	

	6.7
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	3,00
	
	

	6.8
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	7,00
	
	

	6.9
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Plomberie sanitaire
	 
	
	
	

	7.1
	F/P de tuyauteries et accessoires d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées
	Ens
	1,00
	
	

	7.2
	F/P d'évier double en inox
	U
	1,00
	
	

	7.3
	F/P de robinet de puisage
	U
	2,00
	
	

	7.4
	Fosse de décantation de 3,00x1,5x1,5m et puisard de diamètre 3,5m
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	8.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	314,20
	
	

	8.2
	F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique, 30x30 cm
	m²
	85,63
	
	

	8.3
	F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm
	ml
	36,00
	
	

	8.4
	F/P de carreaux de faïence pour murs et table de travail
	m²
	25,00
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	9
	Peinture
	 
	
	
	

	9.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	314,20
	
	

	9.2
	F/P de peinture FOM sur plafond
	m²
	67,00
	
	

	 
	Sous-total 9
	 
	
	
	

	 
	TOTAL III
	 
	
	
	

	IV
	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR ABRITER DEUX UNITES DE FABRIQUE DE GLACE
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Démolition des bâtis existants et évacuation des débris au décharge
	FF
	1,00
	
	

	1.2
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	269,10
	
	

	1.3
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	33,55
	
	

	1.4
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	48,10
	
	

	1.5
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	81,60
	
	

	1.6
	Remblais d'apport compactés
	m3
	39,34
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	4,35
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	93,20
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	6,20
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles des conteneurs et groupe électrogène
	m3
	7,25
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	2,36
	
	

	2.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	3,73
	
	

	2.7
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	16,13
	
	

	2.8
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	1,98
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	241,00
	
	

	3.2
	Maçonnerie d'agglomérés de claustras dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	21,52
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	3,97
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm
	m3
	2,80
	
	

	3.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour comptoirs des guichets
	m3
	0,17
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de poutre en IPN100 y compris platine pour toiture
	ml
	77,20
	
	

	4.2
	F/P de panne en IPN80 pour toiture 
	ml
	176,80
	
	

	4.3
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour local groupe et toilettes
	ml
	27,00
	
	

	4.4
	F/P de ferme en double cornière 50x50x5mm de longueur 1m
	U
	4,00
	
	

	4.5
	F/P de tôles noires 20/10ème 
	m²
	2,00
	
	

	4.6
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	195,00
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm 
	U
	2,00
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique pleine de 70/220cm 
	U
	2,00
	
	

	5.3
	F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm 
	U
	2,00
	
	

	5.4
	F/P de porte en grille pour local groupe de 200x220cm
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Electricité
	 
	
	
	

	6.1
	F/P de compteur ISAGO triphasé de 25 A sur boîte à grille
	U
	2,00
	
	

	6.2
	F/P de boîte à grille 4P 95A et toutes sujétions
	U
	1,00
	
	

	6.3
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	2,00
	
	

	6.4
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	6.5
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	1,00
	
	

	6.6
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	6,00
	
	

	6.7
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	6,00
	
	

	6.8
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	6,00
	
	

	6.9
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	2,00
	
	

	6.10
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	4,00
	
	

	6.11
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Plomberie sanitaire
	 
	
	
	

	7.1
	F/P de tuyauteries et accessoires d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées
	Ens
	1,00
	
	

	7.2
	F/P de WC anglaise avec chasse basse
	U
	2,00
	
	

	7.3
	F/P de colonne de douche
	U
	2,00
	
	

	7.4
	F/P de robinet de puisage
	U
	2,00
	
	

	7.5
	F/P de siphon de sol
	U
	2,00
	
	

	7.6
	F/P de porte-serviette
	U
	2,00
	
	

	7.7
	F/P de lavabo y compris glace
	U
	2,00
	
	

	7.8
	F/P de porte-savon
	U
	2,00
	
	

	7.10
	Fosse septique et puisard pour 20 usagers
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	8
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	8.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	242,63
	
	

	8.2
	F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique, 30x30 cm
	m²
	26,56
	
	

	8.3
	F/P de carreaux de faïence pour toilette
	m²
	28,40
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	
	
	

	9
	Peinture
	 
	
	
	

	9.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	242,63
	
	

	 
	Sous-total 9
	 
	
	
	

	 
	TOTAL IV
	 
	
	
	

	V
	CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU LOCAL POUR RAMENDAGE DE FILETS
	 
	
	
	

	1
	Terrassements
	 
	
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	277,30
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	21,56
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	18,60
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	40,20
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	87,87
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	2,40
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	59,90
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	2,40
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	0,91
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	2,40
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	17,07
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	3,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	166,92
	
	

	3.2
	Maçonnerie d'agglomérés de claustras dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	9,48
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	1,77
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	1,80
	
	

	3.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	1,80
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	4
	Couverture
	 
	
	
	

	4.1
	F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 12m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm
	U
	2,00
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	8,00
	
	

	4.3
	F/P de panne en IPN 80 pour toiture
	ml
	146,16
	
	

	4.4
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	109,62
	
	

	4.5
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	314,25
	
	

	4.6
	F/P de faîtière pour toiture
	ml
	18,27
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	
	
	

	5
	Electricité
	 
	
	
	

	5.1
	F/P de compteur ISAGO monophasé de 10 A sur boîte à grille
	U
	1,00
	
	

	5.2
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	1,00
	
	

	5.3
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	1,00
	
	

	5.4
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	6,00
	
	

	5.5
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	6,00
	
	

	5.6
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	6,00
	
	

	5.7
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	4,00
	
	

	5.8
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	
	
	

	6
	Enduits et revêtements
	 
	
	
	

	6.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	334,00
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	
	
	

	7
	Peinture
	 
	
	
	

	7.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	334,00
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	
	
	

	 
	TOTAL V
	 
	
	
	

	VI
	AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE DU LOCAL OURADI
	 
	
	
	

	1
	Couverture et peinture
	 
	
	
	

	1.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	36,00
	
	

	1.2
	F/P de peinture FOM sur faux-plafonds
	m²
	36,00
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	
	
	

	2
	Menuiseries en aluminium vitrées
	 
	
	
	

	2.1
	F/P de porte en aluminium vitrée de 205/155cm 
	U
	1,00
	
	

	2.2
	F/P de fenêtre en aluminium vitrée de 115/110cm 
	U
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	
	
	

	3
	Electricité-climatisation
	 
	
	
	

	3.1
	F/P de climatiseur SHARP 1,5 CV
	U
	1,00
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	
	
	

	 
	TOTAL VI
	 
	
	
	

	VII
	MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
	 
	
	
	

	1
	Prévention et gestion sanitaire sur le chantier (visites médicales et campagnes de sensibilisation sécurité, hygiène, COVID 19, MST, VIH/SIDA, paludisme, etc.)
	FF
	1,00
	
	

	2
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.)
	FF
	1,00
	
	

	3
	Mesures de mise en œuvre du programme de suivi environnemental (arrosage des zones poussiéreuses, entretien régulier des engins, gestion des eaux usées du chantier et des déchets solides, etc.)
	FF
	1,00
	
	

	 
	TOTAL VII
	 
	
	
	

	 
	TOTAL GENERAL DU LOT 1
	 
	
	
	


LOT 2 : AU NOUVEAU PORT DE PECHE DE MOPTI
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	      1,00   
	
	

	0.2
	Etudes spécifiques des travaux
	FF
	      1,00   
	
	

	0.3
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	      1,00   
	
	

	0.4
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	      1,00   
	
	

	 
	TOTAL 0
	 
	 
	
	

	I
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES
	 
	 
	
	

	1
	Réseau de drainage des eaux de ruissellement
	 
	 
	
	

	1.1
	Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge
	FF
	      1,00   
	
	

	1.2
	Fouille en rigole pour bordures et cunettes
	m3
	  131,38   
	
	

	1.3
	F/P de bordure préfabriquée en béton de type T3
	ml
	  602,20   
	
	

	1.4
	F/P de caniveau préfabriqué en béton de type CS3
	ml
	  602,20   
	
	

	1.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes de dimensions intérieures 40x40cm, ép. radier et parois 12 cm
	m3
	    12,10   
	
	

	1.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes de 70x70x10cm pour la couverture des cunettes
	m3
	      4,90   
	
	

	1.7
	Avaloir couvert de grille métallique siphonné de 40x42cm
	U
	      6,00   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Pavage de l'extension de la voire
	 
	 
	
	

	2.1
	Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge
	FF
	      1,00   
	
	

	2.2
	Préparation et compactage du sol d'assisse y compris le reprofilage et le réglage
	m²
	  275,25   
	
	

	2.3
	F/P de pavés autobloquants complémentaires, ép. 13 cm
	m²
	  325,00   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	3
	Parking pour camions
	 
	 
	
	

	3.1
	Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain
	m²
	  755,70   
	
	

	3.2
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	    34,35   
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm y compris joint de dilatation
	m3
	    82,44   
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage
	m3
	      4,95   
	
	

	3.5
	F/P de balise en béton armé pour signalisation de la fosse septique, hauteur 120cm et diamètre 20cm
	U
	      6,00   
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL I
	 
	 
	
	

	II
	CONSTRUCTION DE LA HALLE AUX POISSONS
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	  322,00   
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation et cunettes
	m3
	    13,80   
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	      3,30   
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	      8,10   
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	    53,30   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,20   
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    16,00   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      0,80   
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	      0,20   
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	      0,80   
	
	

	2.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes (radier et parois)
	m3
	      4,10   
	
	

	2.7
	Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	    24,60   
	
	

	2.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes (60x60x10cm) pour la couverture de la cunette
	m3
	      3,80   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    55,40   
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      0,90   
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 15x40cm
	m3
	      0,60   
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 15x40cm
	m3
	      1,27   
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	 
	
	

	4
	Couverture
	 
	 
	
	

	4.1
	F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 10m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm
	U
	      4,00   
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	    12,00   
	
	

	4.3
	F/P de panne en IPN80 pour toiture
	ml
	  252,80   
	
	

	4.4
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	  126,40   
	
	

	4.5
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	  493,74   
	
	

	4.6
	F/P de faîtière pour toiture
	ml
	    31,50   
	
	

	4.7
	F/P de descente d'eau en PVC 110 avec coude 90°
	ml
	    60,00   
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	 
	
	

	5
	Electricité
	 
	 
	
	

	5.1
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	      1,00   
	
	

	5.2
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	    10,00   
	
	

	5.3
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	      4,00   
	
	

	5.4
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	      6,00   
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	 
	
	

	6
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	6.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	  147,30   
	
	

	6.2
	F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique antidérapants, 30x30 cm
	m²
	  683,35   
	
	

	6.3
	F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm
	ml
	    24,00   
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	 
	
	

	7
	Peinture
	 
	 
	
	

	7.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	  180,00   
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL II
	 
	 
	
	

	III
	CONSTRUCTION D'UN BLOC DE SIX LATRINES
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation du terrain y compris implantation 
	m²
	    84,00   
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour le mur d'écran 30x45cm
	m3
	      1,96   
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 35x35x25cm
	m3
	      1,00   
	
	

	1.4
	Fouilles en masse pour la fosse fixe 4,4x3,00x1,85m
	m3
	    83,00   
	
	

	1.5
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	    83,12   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,87   
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 15x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    73,00   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      0,17   
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier de la fosse, ép. 10cm
	m3
	      3,32   
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de la fosse septique
	m3
	      0,78   
	
	

	2.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de couverture de la fosse septique
	m3
	      3,32   
	
	

	2.7
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalles amovibles et tampons de visite
	m3
	      0,17   
	
	

	2.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pré poteaux du mur d'écran
	m3
	      0,19   
	
	

	2.9
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines de 15x15cm
	m3
	      0,32   
	
	

	2.10
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de la fosse 25x15cm
	m3
	      0,37   
	
	

	2.11
	Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      1,33   
	
	

	2.12
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons
	m3
	      2,00   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m²
	    98,00   
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      1,03   
	
	

	3.3
	F/P de poteaux en IPN 80 pour l'encrage de la couverture
	ml
	      5,18   
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm
	m3
	      1,02   
	
	

	3.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10 cm
	m3
	      0,21   
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	 
	
	

	4
	Couverture
	 
	 
	
	

	4.1
	F/P de poutres métalliques en IPN 80
	ml
	    17,50   
	
	

	4.2
	F/P de pannes en cornières 50x50x5mm
	ml
	    30,15   
	
	

	4.3
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	    26,00   
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	 
	
	

	5
	Electricité
	 
	 
	
	

	5.1
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	      1,00   
	
	

	5.2
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	      1,00   
	
	

	5.3
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	      7,00   
	
	

	5.4
	F/P d'interrupteur simple allumage étanche
	U
	      7,00   
	
	

	5.5
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	      1,00   
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	 
	
	

	6
	Menuiseries
	 
	 
	
	

	6.1
	F/P de porte métallique pleine 70/220cm 
	U
	      6,00   
	
	

	6.2
	F/P de grille de protection et barres d'appui pour les handicapés
	ml
	    34,00   
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	 
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	7.1
	Enduits au mortier de ciment ép. : 1,5cm dosé à 350 kg/m3
	m²
	  220,00   
	
	

	7.2
	Enduits lisse en mortier de ciment y compris barbotine pour la fosse ép. : 2cm dosé à 400 kg/m3
	m²
	    82,00   
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	 
	
	

	8
	Plomberie sanitaire
	 
	 
	
	

	8.1
	Tuyau de ventilation de la fosse en PVC Ø 63 de 3m avec coude moustiquaire, collier de fixation y compris toutes sujétions
	U
	      6,00   
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	 
	
	

	9
	Peinture 
	 
	 
	
	

	9.1
	F/P de peinture FOM surs murs
	m²
	  220,00   
	
	

	9.2
	F/P de peinture à l'huile sur murs intérieurs, hauteur : 2,20m
	m²
	  114,00   
	
	

	9.3
	Peinture à l'huile sur menuiseries
	m²
	    18,00   
	
	

	 
	Sous-total 9
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL III
	 
	 
	
	

	IV
	CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE STOCKAGE DE BOIS
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	    58,00   
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	    11,88   
	
	

	1.3
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	      8,70   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons et maçonneries
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,00   
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    12,56   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles, poteaux et chaînages
	m3
	      1,70   
	
	

	2.4
	Béton de forme non armé ép. 10 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      2,50   
	
	

	2.5
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons
	m3
	      2,23   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL IV
	 
	 
	
	

	V
	CONSTRUCTION D'UN DEPOT DE TRANSIT DES DECHETS SOLIDES
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	  125,26   
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	    10,51   
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	      5,02   
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	    15,53   
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	    21,95   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,04   
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    29,20   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      0,65   
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	      0,36   
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	      1,17   
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      6,66   
	
	

	2.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons
	m3
	      2,70   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    58,40   
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      0,41   
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10cm
	m3
	      0,44   
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	 
	
	

	4
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	4.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	  127,54   
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	 
	
	

	5
	Peinture
	 
	 
	
	

	5.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	  127,54   
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL V
	 
	 
	
	

	VI
	MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
	 
	 
	
	

	1
	Prévention et gestion sanitaire sur le chantier (visites médicales et campagnes de sensibilisation sécurité, hygiène, COVID 19, MST, VIH/SIDA, paludisme, etc.)
	FF
	      1,00   
	
	

	2
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.)
	FF
	      1,00   
	
	

	3
	Mesures de mise en œuvre du programme de suivi environnemental (arrosage des zones poussiéreuses, entretien régulier des engins, gestion des eaux usées du chantier et des déchets solides, etc.)
	FF
	      1,00   
	
	

	 
	TOTAL VI
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL GENERAL DU LOT 2
	 
	 
	 
	    


LOT 3 : AU PORT DE PECHE DE KONNA
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	      1,00   
	
	

	0.2
	Etudes spécifiques des travaux
	FF
	      1,00   
	
	

	0.3
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	      1,00   
	
	

	0.4
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	      1,00   
	
	

	 
	TOTAL 0
	 
	 
	
	

	I
	BUREAU POUR DELEGATAIRE DU QUAI
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	    54,00   
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	      9,36   
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	      9,30   
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	    18,66   
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	      6,00   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      0,82   
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    26,00   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      1,20   
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	      0,28   
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	      1,04   
	
	

	2.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      2,24   
	
	

	2.6
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour perrons
	m3
	      0,54   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    75,00   
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      0,43   
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 20x20cm
	m3
	      0,66   
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 20x30cm
	m3
	      0,66   
	
	

	3.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour auvents
	m3
	      0,30   
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	 
	
	

	4
	Couverture
	 
	 
	
	

	4.1
	F/P de panne en cornières 50x50x5 mm
	ml
	    17,60   
	
	

	4.2
	F/P de tôles bacs en alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	    25,00   
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	 
	
	

	5
	Menuiseries
	 
	 
	
	

	5.1
	F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois 
	m²
	    21,00   
	
	

	5.2
	F/P de porte en métallique persienne de 80/220cm 
	U
	      1,00   
	
	

	5.3
	F/P de fenêtre en métallique persienne de 120/120cm 
	U
	      2,00   
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	 
	
	

	6
	Electricité
	 
	 
	
	

	6.1
	F/P de panneaux photovoltaïques monocristallin de 250w
	U
	      4,00   
	
	

	6.2
	F/P de batteries GEL blindée de 100 Ah-12 V étanche. 
	U
	      4,00   
	
	

	6.3
	F/P de régulateur MPPT : 50A - 12V/24V 
	U
	      1,00   
	
	

	6.4
	F/P d'onduleur de 3000W, convertisseur 12V-220V
	U
	      1,00   
	
	

	6.5
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	      1,00   
	
	

	6.6
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	      1,00   
	
	

	6.7
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	      4,00   
	
	

	6.8
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	      2,00   
	
	

	6.9
	F/P d'interrupteur simple allumage
	U
	      1,00   
	
	

	6.10
	F/P de brasseur d'air plafonnier
	U
	      1,00   
	
	

	6.11
	F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V
	U
	      3,00   
	
	

	6.12
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	      1,00   
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	 
	
	

	7
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	7.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	  149,00   
	
	

	7.2
	F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique, 30x30 cm
	m²
	    28,00   
	
	

	7.3
	F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm
	ml
	    19,00   
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	 
	
	

	8
	Peinture
	 
	 
	
	

	8.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	  149,00   
	
	

	8.2
	F/P de peinture FOM sur plafond
	m²
	    21,00   
	
	

	 
	Sous-total 8
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL I
	 
	 
	
	

	II
	PARKING POUR CAMIONS
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain
	m²
	  755,70   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	    34,35   
	
	

	2.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm
	m3
	    82,44   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage
	m3
	      4,95   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL II
	 
	 
	
	

	III
	MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
	 
	 
	
	

	1
	Prévention et gestion sanitaire sur le chantier (visites médicales et campagnes de sensibilisation sécurité, hygiène, COVID 19, MST, VIH/SIDA, paludisme, etc.)
	FF
	      1,00   
	
	

	2
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.)
	FF
	      1,00   
	
	

	3
	Mesures de mise en œuvre du programme de suivi environnemental (arrosage des zones poussiéreuses, entretien régulier des engins, gestion des eaux usées du chantier et des déchets solides, etc.)
	FF
	      1,00   
	
	

	 
	TOTAL III
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL GENERAL DU LOT 3
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