

Ouagadougou, le 07 mai 2024

CORRIGENDUM N°02**Référence de publication : BFA23004-10038**

Intitulé : Marché de services relatif à « structuration des filières agricoles prioritaires riz-maraichage-arachide-produits forestiers non ligneux »

Lieu(x) d'exécution : Burkina Faso

Objet : Correctif au marché BFA23004-10038**Le marché public susmentionné est modifié/corrigé comme suit :****3.4 Introduction des offres****Lire :**L'original et les « copies » signés et datés seront envoyés à l'adresse ci-dessous sous enveloppe scellée portant la mention « OFFRE », et le numéro du cahier spécial des charges (**BFA23004-10038**).L'offre devra être réceptionnée **avant le 22 mai 2024 à 12h00 GMT** et transmise à :

M. Hermann HIEN
Enabel au Burkina Faso
Quartier Zone du Bois
(Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge)
Ouagadougou, Burkina Faso

Elle peut être introduite :

- a) par la poste (envoi normal ou recommandé). Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée.
- b) par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur (Burkina Faso).Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt le **22 mai 2024 à 12h00 GMT**. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l'AR Passation).**Au lieu de :****3.4 Introduction des offres**L'original et les « copies » signés et datés seront envoyés à l'adresse ci-dessous sous enveloppe scellée portant la mention « OFFRE », et le numéro du cahier spécial des charges (**BFA23004-10038**).L'offre devra être réceptionnée **avant le mercredi 13 mai 2024 à 12h00 GMT** et transmise à :

M. Hermann HIEN
Enabel au Burkina Faso
Quartier Zone du Bois
(Maison en face de l'entrée de la Croix Rouge)
Ouagadougou, Burkina Faso

Elle peut être introduite :

- a) par la poste (envoi normal ou recommandé). Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée.
- b) par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire du pays du pouvoir adjudicateur (Burkina Faso).Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et l'heure ultime de dépôt le **13 mai 2024 à 12h00**. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées. (Article 83 de l'AR Passation).

3.4.6 Ouverture des offres

Lire :

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **22 mai 2024 à 12h00 GMT**. L'ouverture des offres se fera à huis clos.

La séance d'ouverture des offres se fera à l'adresse indiquée ci-dessus pour le dépôt des offres.

Au lieu de :

3.4.6 Ouverture des offres

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **13 mai 2024 à 12 heures 00mn**. L'ouverture des offres se fera à huis clos.

La séance d'ouverture des offres se fera à l'adresse indiquée ci-dessus pour le dépôt des offres.

4.10.1 Délais et clauses

Lire :

Les services doivent être exécutés dans un délai de **31 mois** à compter du jour qui suit celui où le prestataire de services a reçu la notification de l'ordre de commencer les prestations. Les jours de fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le calcul.

Au lieu de :

4.10.1 Délais et clauses

Les services doivent être exécutés dans un délai de **32 mois** à compter du jour qui suit celui où le prestataire de services a reçu la notification de l'ordre de commencer les prestations. Les jours de fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le calcul.

5 Termes de référence

Lire :

2 Informations générales

Intitulé de l'intervention	Appui à la résilience dans le Centre-Est et à Fada N'Gourma
Pilier	Autonomisation socio-économique des Femmes, des jeunes, des PDI et des personnes vulnérables.
Code Navision	BFA23004
Destination	Territoire de Koupela
Période	31 mois
Profil(s) recherché(s)	ONG, Association, ou bureau expérimenté dans la structuration des filières agricoles et opportunités vertes et coaching des filières agricoles – Les consortia composés de ce type d'organisations sont encouragés.
Personne de contact terrain	KABORE Baogoam, Intervention officer Chaînes de Valeur baogoam.kabore@enabel.be

Au lieu de :

2 Informations générales

Intitulé de l'intervention	Appui à la résilience dans le Centre-Est et à Fada N'Gourma
Pilier	Autonomisation socio-économique des Femmes, des jeunes, des PDI et des personnes vulnérables.
Code Navision	BFA23004
Destination	Territoire de Koupela
Période	32 mois
Profil(s) recherché(s)	ONG, Association, ou bureau expérimenté dans la structuration des filières agricoles et opportunités vertes et coaching des filières agricoles – Les consortia composés de ce type d'organisations sont encouragés.
Personne de contact terrain	KABORE Baogoam, Intervention officer Chaînes de Valeur baogoam.kabore@enabel.be

Lire :**10. Les livrables**

Il est attendu du prestataire, les livrables suivants pendant la phase projet (**31 mois**) :

Séquence	Livrable	Périodicité en Mois (M)	Commentaires
Au démarrage	Un rapport de démarrage succinct (10 pages max.)	A transmettre une semaine après la réunion de cadrage	Présente la synthèse des discussions, auquel sera annexé le planning et le budget réaménagé s'il y a lieu.
	Un rapport d'analyse diagnostique des filières prioritaires et besoins des cibles (coopératives / entreprises) en matière d'accompagnement	(A transmettre en M3)	Cette analyse devra s'appuyer sur une exploitation de rapports disponibles mais aussi une collecte de données qualitatives et quantitatives au niveau de la région.
	Une note méthodologique revue, incluant la méthodologie de ciblage, les outils de diagnostic, la trajectoire d'accompagnement ainsi que les outils de suivi et évaluation	A transmettre en M3	Qui reprend la méthodologie réadaptée après la conduite de l'étude diagnostique.
	Le rapport de sélection des cibles à accompagner (entreprises et coopératives)	M6 au plus tard	Les critères de ciblage, l'approche et l'ensemble des étapes suivies, les résultats doivent être explicités dans ce rapport ainsi que les leçons apprises du processus.
	Les diagnostics organisationnels des cibles et plans de développement	M6 au plus tard	Pour l'ensemble des coopératives et entreprises accompagnées, il convient de mener une analyse organisationnelle selon une méthodologie préalablement approuvée (note méthodologique), et d'établir conjointement un plan de renforcement qui servira de boussole tout au long de l'accompagnement.
En cours d'exécution	Les rapports intermédiaires	M3, M6, M9, M12, M15, M18, M21, M24, M27, M30	Permettant de rendre compte des résultats intermédiaires obtenus et des approches testées.
	Matrices des indicateurs	A annexer à chaque rapport	Mise à jour régulière (à joindre aux rapports intermédiaires, annuels et final)
	Les rapports annuels d'activités	M12 et M24	Apprécier la qualité et l'évolution du projet, incluant un état d'avancement sur les plans d'accompagnement
	Rapports d'études, diagnostics filières et autres études	Dès que disponible	
	Comptes-rendus, PV de réunion, de sélection des cibles PV/comptes-rendus des principales rencontres et ateliers	Dès que disponible	
	Photos d'activités au besoin	Dès que disponible	
	Articles pour diffusion	-	Au moins 2 articles par mois pour validation et diffusion dans les canaux officiels d'Enabel et de ses partenaires Et revues de presse transmises annuellement
En fin de projet	Un rapport final d'activités	M29 au plus tard	Présentant les résultats atteints, les effets induits et les principaux impacts disponibles, les leçons tirées et une analyse des résultats
	La matrice finale des indicateurs mise à jour	M29 au plus tard	
	Listes des Coopératives et entreprises accompagnées : Au moins 50 coopératives / entreprises accompagnées, et maximum, 2 500 membres	Version finale M29 au plus tard	1 fiche d'identification par entreprise / coopérative et un listing Excel
	Etat des lieux finals sur les plans d'accompagnement	M29 au plus tard	Il s'agira de définir quels sont les résultats atteints pour chacune des organisations accompagnées au regard des objectifs qui étaient visés dans les plans d'accompagnement.
	Les pièces justificatives comptables en cas de nécessité	Au besoin	
	Produits de capitalisation	M29 au plus tard	(Minimum 1 capsule vidéo et 1 fiche de capitalisation). Les thèmes de capitalisation seront identifiés de concert avec Enabel

NB : Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée avant ou au cours de l'action de commun accord.

Au lieu de :

10. Les livrables

Il est attendu du prestataire, les livrables suivants pendant la phase projet (32 mois) :

Séquence	Livrable	Périodicité en Mois (M)	Commentaires
Au démarrage	Un rapport de démarrage succinct (10 pages max.)	A transmettre une semaine après la réunion de cadrage	Présente la synthèse des discussions, auquel sera annexé le planning et le budget réaménagé s'il y a lieu.
	Un rapport d'analyse diagnostique des filières prioritaires et besoins des cibles (coopératives / entreprises) en matière d'accompagnement	(A transmettre en M3)	Cette analyse devra s'appuyer sur une exploitation de rapports disponibles mais aussi une collecte de données qualitatives et quantitatives au niveau de la région.
	Une note méthodologique revue, incluant la méthodologie de ciblage, les outils de diagnostic, la trajectoire d'accompagnement ainsi que les outils de suivi et évaluation	A transmettre en M3	Qui reprend la méthodologie réadaptée après la conduite de l'étude diagnostique.
	Le rapport de sélection des cibles à accompagner (entreprises et coopératives)	M6 au plus tard	Les critères de ciblage, l'approche et l'ensemble des étapes suivies, les résultats doivent être explicités dans ce rapport ainsi que les leçons apprises du processus.
	Les diagnostics organisationnels des cibles et plans de développement	M6 au plus tard	Pour l'ensemble des coopératives et entreprises accompagnées, il convient de mener une analyse organisationnelle selon une méthodologie préalablement approuvée (note méthodologique), et d'établir conjointement un plan de renforcement qui servira de boussole tout au long de l'accompagnement.
En cours d'exécution	Les rapports intermédiaires	M3, M6, M9, M12, M15, M18, M21, M24, M27, M30	Permettant de rendre compte des résultats intermédiaires obtenus et des approches testées.
	Matrices des indicateurs	A annexer à chaque rapport	Mise à jour régulière (à joindre aux rapports intermédiaires, annuels et final)
	Les rapports annuels d'activités	M12 et M24	Apprécier la qualité et l'évolution du projet, incluant un état d'avancement sur les plans d'accompagnement
	Rapports d'études, diagnostics filières et autres études	Dès que disponible	
	Comptes-rendus, PV de réunion, de sélection des cibles PV/comptes-rendus des principales rencontres et ateliers	Dès que disponible	
	Photos d'activités au besoin	Dès que disponible	
	Articles pour diffusion	-	Au moins 2 articles par mois pour validation et diffusion dans les canaux officiels d'Enabel et de ses partenaires Et revues de presse transmises annuellement
En fin de projet	Un rapport final d'activités	M29 au plus tard	Présentant les résultats atteints, les effets induits et les principaux impacts disponibles, les leçons tirées et une analyse des résultats
	La matrice finale des indicateurs mise à jour	M29 au plus tard	
	Listes des Coopératives et entreprises accompagnées : Au moins 80 coopératives / entreprises accompagnées, et au moins 2 500 membres	Version finale M29 au plus tard	1 fiche d'identification par entreprise / coopérative et un listing Excel
	Etat des lieux final sur les plans d'accompagnement	M29 au plus tard	Il s'agira de définir quels sont les résultats atteints pour chacune des organisations accompagnées au regard des objectifs qui étaient visés dans les plans d'accompagnement.
	Les pièces justificatives comptables en cas de nécessité	Au besoin	
	Produits de capitalisation	M29 au plus tard	(Minimum 1 capsule vidéo et 1 fiche de capitalisation). Les thèmes de capitalisation seront identifiés de concert avec Enabel

NB : Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée avant ou au cours de l'action de commun accord.

Lire :**11.2. Mobilisation des experts :**

Pour la conduite de la mission, le soumissionnaire retenu travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste en chaîne de valeurs agricoles d'Enabel. Le soumissionnaire mettra en place les ressources humaines nécessaires pour la réalisation de la mission

NB : Outre l'expert principal 1 (Chef de mission), les autres experts principaux ne seront pas mobilisés à plein temps durant la mise en œuvre de la mission. Chaque expert sera mobilisé en fonction des planifications des interventions pour les activités de terrain en étroite collaboration avec le spécialiste en chaîne de valeurs agricoles d'Enabel.

La composition de cette équipe est laissée à l'appréciation du soumissionnaire qui devra toutefois mobiliser au moins le personnel clé ci-après en **tenant compte de la durée maximale de la mission (31 mois) :**

Personnels clés	Nombre	Attributions	Temps en Homme/mois
Expert filière /Chaîne de valeur, Chef de mission	1	<ul style="list-style-type: none"> Il assure la coordination et la supervision des activités des autres membres de la mission. Il est responsable de la bonne exécution de la mission dans le respect des clauses contractuelles. Il est l'interlocuteur du commanditaire et des services techniques. Il devra savoir rédiger et parler couramment le français et son intervention est prévue sur toute la durée de la mission. 	31
Spécialiste en Entreprenariat, accès au financement et au marché	1	<ul style="list-style-type: none"> Facilitation à l'accès au marché et au financement à travers les IMF/IF Appui direct des entreprises/coopératives des CVA ; Il intervient à temps partiel à environs 60% sur la durée globale de la mission. Il devra savoir rédiger et parler couramment le français. 	21
Spécialiste en Développement organisationnel,	1	<ul style="list-style-type: none"> Appuis méthodologiques au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des entreprises/coopératives, Appui à la communication et capitalisation Il intervient à temps partiel à environs 60% sur la durée globale de la mission. Il devra savoir rédiger et parler couramment le français. 	21
Expert en Agroécologie	1	<ul style="list-style-type: none"> Appuie l'agriculture familiale Diffusion des techniques de production agroécologique, Encadrement et vulgarisation de bonnes pratiques de production agroécologique Son intervention est prévue sur toute la durée de la mission. 	28

Au lieu de :

11.2. Mobilisation des experts :

La composition de cette équipe est laissée à l'appréciation du soumissionnaire qui devra toutefois mobiliser au moins le personnel clé ci-après :

Personnels clés	Nombre	Attributions	Temps en Homme/mois
Expert filière /Chaîne de valeur, Chef de mission	1	<ul style="list-style-type: none">• Il assure la coordination et la supervision des activités des autres membres de la mission.• Il est responsable de la bonne exécution de la mission dans le respect des clauses contractuelles.• Il est l'interlocuteur du commanditaire et des	32
Spécialiste en Entreprenariat, accès au financement et au marché	1	<ul style="list-style-type: none">• Facilitation à l'accès au marché et au financement à travers les IMF/IF• Appui direct des entreprises/coopératives des	19
Spécialiste en Développement organisationnel,	1	<ul style="list-style-type: none">• Appuis méthodologiques au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des entreprises/coopératives,• Appui à la communication et capitalisation• Il intervient à temps partiel à environs 60% sur la durée globale de la mission. Il devra savoir rédiger et parler couramment le français.	19
Expert en Agroécologie	1	<ul style="list-style-type: none">• Appuie l'agriculture familiale• Diffusion des techniques de production agroécologique,• Encadrement et vulgarisation de bonnes pratiques de production agroécologique• Son intervention est prévue sur toute la durée de la mission.	32

Lire :**6.3 OFFRE FINANCIERE : MARCHE DE SERVICES POUR LA STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES PRIORITAIRES RIZ-MARAICHAGE-ARACHIDE-PFNL**

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le cahier spécial des charges et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. Le soumissionnaire s'engage à exécuter le présent marché conformément aux dispositions du cahier spécial des charges au prix global forfaitaire suivant, exprimés en Francs CFA et hors TVA (en chiffres) :

MARCHE DE SERVICE POUR LA STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES PRIORITAIRES RIZ-MARAICHAGE-ARACHIDE-PFNL					
Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire FCFA	Montant FCFA	Montant Euro
1. Frais de personnel et de gestion					
A. Personnel					
Expert filière /Chaîne de valeur, Chef de mission	H/mois	31		-	-
Spécialiste en Entreprenariat, accès au financement et au marché	H/mois	21		-	-
Spécialiste en Développement organisationnel,	H/mois	21		-	-
Expert en Agroécologie	H/mois	28		-	-
Personnel d'appui/autres charges	ff	ff	ff	-	-
TOTAL A				-	-
B. Fonctionnement /entretien					
Fonctionnement moyens roulant, déplacement équipe d'appui, etc.					-
TOTAL B				-	-
TOTAL 1 (Total A + Total B)				-	-
2. Coûts Opérationnels : Actions orientées vers les bénéficiaires (Cf. Point 4 Résultats attendus)					
Coûts des actions orientées vers les bénéficiaires (Ciblage, coaching/structuration, productivité, Agroécologie, accès au marché, accès au financement, inclusivité, travail, etc.)	ff	ff	ff		
TOTAL 2					
TOTAL = TOTAL1+TOTAL2				-	-

Tous les frais connexes liés à l'exécution du marché doivent être inclus ce budget (CF au point 3.4.3.1 du CSC)

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de : FCFA HTVA

Fait à, Le /...../2024

Nom, prénom, date, cachet et Signature

Au lieu de :

6.3 OFFRE FINANCIERE : MARCHE DE SERVICE POUR LA STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES PRIORITAIRES RIZ-MARAICHAGE-ARACHIDE-PFNL

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le cahier spécial des charges et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. Le soumissionnaire s'engage à exécuter le présent marché conformément aux dispositions du cahier spécial des charges au prix global forfaitaire suivant, exprimés en Francs CFA et hors TVA (en chiffres) :

MARCHE DE SERVICE POUR LA STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES PRIORITAIRES RIZ-MARAICHAGE-ARACHIDE-PFNL						
Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire FCFA	Montant FCFA	Montant Euro	%
1. Frais de personnel et de gestion - MAX 30% du budget						
A. Personnel						
Expert filière /Chaîne de valeur, Chef de mission	H/mois	32		-	-	
Spécialiste en Entreprenariat, accès au financement et au marché	H/mois	19		-	-	
Spécialiste en Développement organisationnel,	H/mois	19		-	-	
Expert en Agroécologie	H/mois	32		-	-	
Personnel d'appui/autres charges	H/mois			-	-	
TOTAL A				-	-	0%
B. Fonctionnement /entretien						
Fonctionnement moyens roulant, déplacement équipe d'appui, etc.					-	
TOTAL B				-	-	0%
2. Coûts Opérationnels : Actions orientées vers les bénéficiaires - 70% du budget Cf. Point 5.4 Résultats attendus						
Coûts des actions orientées vers les bénéficiaires (Ciblage, coaching/structuration, productivité, Agroécologie, accès au marché, accès au financement, inclusivité, travail, etc.)	ff	ff	ff			
TOTAL 2						0%
TOTAL = TOTAL1+TOTAL2				-	-	0%

Tous les frais connexes liés à l'exécution du marché doivent être inclus ce budget. CF au point 3.4.3.1 du CSC.

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de : FCFA
HTVA

Fait à, Le /...../2024

Nom, prénom, date, cachet et Signature

Lire :**6.10 Déclaration d'exclusivité et de disponibilité**

En soumettant cette offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les 4 experts principaux suivants sont disponibles pendant toute la période de mise en œuvre des tâches définies dans les Termes de Référence et/ou dans la méthodologie. Les experts principaux ne seront pas remplacés lors de la mise en œuvre du marché sans l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur.

Experts principaux	Du :	Au :
Expert filière /Chaîne de valeur, Chef de mission		
Nom : ...	Juillet 2024	Février 2027
Spécialiste en Entrepreneuriat, accès au financement et au marchés		
Nom : ...	Janvier 2025	Septembre 2026
Spécialiste en Développement organisationnel		
Nom : ...	Janvier 2025	Septembre 2026
Expert en Agroécologie		
Nom : ...	Juillet 2024	Octobre 2026

Nom et prénom :

Date :

Signature autorisée :

Au lieu de :**6.10 Déclaration d'exclusivité et de disponibilité**

En soumettant cette offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les 4 experts principaux suivants sont disponibles pendant toute la période de mise en œuvre des tâches définies dans les Termes de Référence et/ou dans la méthodologie. Les experts principaux ne seront pas remplacés lors de la mise en œuvre du marché sans l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur.

Expert principal	Du :	Au :
Expert filière /Chaîne de valeur, Chef de mission		
Nom : ...	Juin 2024	Janvier 2027
Spécialiste en Entrepreneuriat, accès au financement et au marché		
Nom : ...	Juin 2024	Janvier 2027
Spécialiste en Développement organisationnel		
Nom : ...	Juin 2024	Janvier 2027
Expert en Agroécologie		
Nom : ...	Juin 2024	Janvier 2027

Nom et prénom :

Date :

Signature autorisée :

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges (BFA23004-10038) demeurent inchangés. Les présentes modifications font partie intégrante du cahier spécial des charges.