

## QUESTIONS + REPONSES D'ECLAIRCISSEMENT

### **COD22013-10031\_ Marché de services relatif à la maîtrise d'oeuvre pour les études techniques et architecturales en vue de construire/réhabiliter des infrastructures scolaires sur des sites dans la province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo.**

Bonjour chers soumissionnaires,

Un de vos collègues avait envoyé quelques préoccupations sur ce marché et en voici les réponses lui réservées (voir en bleu dans le tableau ci-dessous) :

| N°/Q | Date          | QUESTIONS   | REPONSES  |
|------|---------------|---|---|
| 01   | Le 20/01/2025 | En examinant le document d'appel d'offres disponible sur le site web d'Enabel, nous avons identifié une incohérence potentielle concernant la durée du projet. Plus précisément, la section 2 (Objet et portée du contrat), sous-section 2.5 (page 13), indique une durée de contrat de 36 mois. Cependant, la section 4 (Dispositions contractuelles particulières), sous-section 4.10.1, indique que la période maximale pour les études est de 6 mois et de 12 mois pour le suivi, soit un total de 18 mois (page 26). | La durée du contrat et les délais d'exécution ne se confondent pas. La durée prend en compte les temps de réception, paiement etc.<br><br>Les études devront être finalisées en 6 mois. Ensuite Enabel devra lancer et attribuer le marché de travaux sur base de ces études, pendant cette période vous n'êtes pas mobilisés (vu l'ampleur du marché, la finalisation, publication, analyse et attribution peut prendre 8 mois). Entre l'attribution et le début des travaux il s'écoule en moyenne un mois. Les travaux s'exécuteront sur une période de 6 mois + 12 mois de garantie. Les trois derniers servent aux réceptions, clôture et paiements. |
| 02   | Le 23/01/2025 | Prière de mettre aussi à notre disposition le DUME  | Le DUME à remplir est publié à l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges (CSC).   |
| 03   | Le 03/02/2025 | Pouvons-nous déposer notre offre pour le projet en objet malgré notre absence à la réunion d'information organisée le 03 février 2025 à 10 h 00 (de Kinshasa) ?   | Oui, vous pouvez déposer votre offre, car la participation à la réunion d'information n'était pas de rigueur.   |
| 04   |               | Quel serait le nombre d'élèves par salle de classe ?  | Pour ce qui est du nombre d'élève par salle de classe normalisée (dimensions données), il est de 50 élèves.   |
| 05   | Le 06/02/2025 | Bonjour,<br>Nous vous contactons afin d'obtenir des précisions sur certains points de l'appel d'offre :   | - Pour les études des travaux, chaque école aura son bordereau.<br><br>- Il ne faut pas confondre la durée du contrat et les délais d'exécution. La durée prend en compte les temps de réception, de paiement, etc. (36 mois de durée). Le délai d'exécution maximum est de 6 mois de   |

| N°/Q | Date | QUESTIONS   | REPOSES   |
|------|------|---|---|
|      |      | <p>1. Concernant le bordereau, chaque école disposera-t-elle de son propre bordereau ou bien tous les établissements seront regroupés dans un seul document ?</p> <p>2. Par rapport au planning d'exécution, le cahier spécial des charges (CSC) nous présente deux délais différents.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page 27. 4.10.1 Délais et clauses (art. 147)<br/>Les services doivent être exécutés dans un délai maximum de 6 mois de calendrier pour les études et de 12 mois de calendrier pour le suivi à compter du jour qui suit celui où le prestataire de services a reçu la notification de la conclusion du marché. Les jours de fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le calcul.</li> <li>• Page 75. Le délai contractuel global pour la mission du bureau de suivi et de contrôle est estimé à dix (10) mois (si le chantier prend plus de temps, cela est également inclus dans la commande).<br/>Le soumissionnaire doit fournir un planning d'exécution pour les études et suivis, ledit planning sera étalé sur une période de 36 mois ? 18 mois ? ou 16 mois ?</li> </ul> <p>3. Les études topographiques, géotechniques et hydrogéologiques sont à la charge de l'adjudicateur et elles n'interviennent pas à ce stade. Comment allons-nous procéder pour les facturer dans le bordereau ?</p> | <p>calendrier pour les études et de 12 mois de calendrier pour le suivi, etc.</p> <p>Les études devront être finalisées en 6 mois. Ensuite, Enabel devra lancer et attribuer le marché de travaux sur base de ces études. Pendant cette période, vous n'êtes pas mobilisés (vu l'ampleur du marché, la finalisation, la publication, l'analyse et l'attribution peuvent prendre 8 mois). Entre l'attribution et le début des travaux, il s'écoule en moyenne un mois. Les travaux s'exécuteront sur une période de 6 mois + 12 mois de garantie. Les trois derniers servent aux réceptions, à la clôture et aux paiements.</p> <p>Le soumissionnaire propose le planning d'exécution de 6 mois pour les études et de 12 mois pour le suivi.</p> <p>- Par rapport aux études géotechniques/hydrogéologiques, il n'est pas opportun de mettre un prix maintenant dans votre offre, ça ne servirait à rien. C'est plutôt pendant les exécutions, en fonction des sites qui sont retenus pour faire cette étude, qu'il faut maintenant contacter le cabinet avec lequel vous collaborez ou les laboratoires, selon les cas, pour proposer d'abord le programme géotechnique. C'est sur cette base-là que vous aurez le « go » du programme géotechnique, et vous pouvez maintenant aller chercher les proforma des laboratoires et les partager avec le fonctionnaire dirigeant désigné pour avoir l'approbation avant de passer à l'exécution.</p> |

Fait à Kinshasa, le 07/02/2025.