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1  Dispositions administratives et contractuelles 

1.1 Généralités 
1.1.1 Dérogations à l’AR du 14.01.2013 
Le chapitre Conditions contractuelles et administratives particulières du présent cahier spécial des 
charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au 
présent marché public par dérogation à l’AR du 14 Janv. 2013 ou qui complètent ou précisent celui-ci. 

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 26 des Règles Générales d’Exécution RGE (AR du 14 Jan 
13). 

1.1.2 Le pouvoir adjudicateur 
Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement, société 
anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles 
(numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confier l’exclusivité de 
l’exécution, tant en Belgique qu’à l’étranger, des tâches de service public en matière de coopération 
bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d’autres missions de 
coopération à la demande d’organismes d’intérêt public et développer des actions propres qui 
contribuent à ses objectifs. 

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par Monsieur Adama DIANDA, Expert en 
Contractualisation et Administration d’Enabel en Guinée. 

1.1.3 Cadre institutionnel d’Enabel 
Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est : 

- la loi belge du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement ; 
- la Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique 

Belge » sous la forme d’une société de droit public ; 
- la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération 

technique belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, 
Agence belge de Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017. 

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel : citons, à titre 
de principaux exemples : 

- sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de développement 
durable des Nations unies, la Déclaration de Paris sur l’harmonisation et 
l’alignement de l’aide ; 

- sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant 
assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New 
York le 31 octobre 2003, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative à la répression 
de la corruption transposant la Convention relative à la lutte contre la corruption 
de fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales 
internationales ; 

- sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de 
l’Organisation Internationale du Travail consacrant en particulier le droit à la 
liberté syndicale (C. n° 87), le droit d’organisation et de négociation collective de 
négociation (C. n° 98), l’interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), 
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l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération 
(C. n° 100 et 111), l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138), 
l’interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ; 

- sur le plan du respect de l’environnement :  La Convention-cadre sur les 
changements climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ; 

- le premier contrat de gestion entre Enabel et l’Etat fédéral belge (approuvé par 
AR du 17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arrête les règles et les conditions spéciales 
relatives à l’exercice des tâches de service public par Enabel pour le compte de 
l’Etat belge.  

- le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel 
concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019  et la Politique de Enabel 
concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019. 

1.1.4 Règles régissant le marché 
Sont d’application au présent marché public : 

• La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

• La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 

• L’A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques  

• L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 

• Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics. 

• La Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ; 

• La Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption juin 2019 
; 

• Code de travail, art.8 relatif à la législation Guinéenne sur le harcèlement sexuel au travail  

• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général 
relatif à la Protection des données, ci-après RGPD) ; 

• Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel. 

• Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur 
www.publicprocurement.be , le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-dessus 
sur le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel . 

1.1.5 Définitions 
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par : 

Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ; 

L’adjudicataire / L’adjudicataire : le soumissionnaire à qui le marché est attribué ; 

Le pouvoir adjudicateur : Enabel, représentée par la Représentante Résidente d’Enabel en Guinée ; 

L’offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente ;  

http://www.publicprocurement.be/
https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel
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Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable, tous les 
jours s’entendent comme des jours calendrier ; 

Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les 
documents auxquels ils se réfèrent ; 

Spécifications techniques : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques 
requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance 
environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l’accès aux personnes handicapées, et 
l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses 
dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de 
vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et 
l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les 
procédures d’évaluation de la conformité; 

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande du 
pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ; 

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché, qui est introduit 
soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire ; 

Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations 
en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix ; 

Les règles générales d’exécution RGE : les règles se trouvant dans l’AR du 14 Janv. 2013 établissant les 
règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ; 

Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et documents 
auxquels il fait référence ; 

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir à offrir à quiconque un paiement 
illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d’incitation ou de récompense pour 
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du marché ou à 
l’exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ; 

Le litige : l’action en justice. 

Sous-traitant au sens de la règlementation relative aux marchés publics : l’opérateur économique proposé 
par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie du marché.  

Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le 
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement 

Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 
autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du 
traitement  

Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout 
autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non 
d'un tiers.  
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Donnée personnelle : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel que le nom, un numéro 
d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs 
spécifiques de l’identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou 
sociale de cette personne physique. 

1.1.6 Confidentialité 
1.1.6.1 Traitement des données à caractère personnel 

L’adjudicateur s’engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées dans 
le cadre de ce marché public avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection 
des données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas 
où la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, l’adjudicateur agira 
conformément à cette législation. 

1.1.6.2 Confidentialité 
Le soumissionnaire ou l’adjudicataire et Enabel sont tenus au secret à l'égard des tiers concernant 
toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et ne transmettront 
celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne diffuseront ces 
informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils garantissent que ces 
préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront. 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ D’ENABEL : Enabel est sensible à la protection de votre vie 
privée. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnel avec soin, 
transparence et dans le strict respect de la législation en matière de protection de la vie privée. 

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel  
 
1.1.7 Obligations déontologiques 
Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à 
l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres marchés publics pour 
Enabel. 

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de l’homme et 
s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le 
soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matière de 
travail, convenues au plan international par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du 
travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession 
et sur l’abolition du travail des enfants.  

Conformément à la Politique concernant l’exploitation et les abus sexuels de Enabel, l’adjudicataire et 
son personnel ont le devoir de faire montre d’un comportement irréprochable à l’égard des 
bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il leur convient de s’abstenir de tout 
acte qui pourrait être considéré comme une forme d’exploitation ou d’abus sexuels et de s’approprier 

https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel
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des principes de base et des directives repris dans cette politique. 

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des informations 
confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le comité 
d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification, 
d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de 
son offre. 

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le 
contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, directement ou 
indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, 
quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou 
indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang 
hiérarchique. 

L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces 
justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder 
à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve 
sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses 
commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat 
résilié ou d’être exclu de manière permanente. 

Conformément à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels et la Politique de 
Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes liées à des questions 
d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel … .) doivent être adressées au bureau 
d’intégrité via l’adresse https://www.enabelintegrity.be   

1.1.8 Droit applicable et tribunaux compétents 
Le marché doit être attribué et exécuté conformément au droit belge. 

Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du 
marché. 

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, les parties 
se concerteront pour trouver une solution. 

À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution.  

1.2 Objet et portée du marché 

1.2.1 Objet du marché 
Ce marché de travaux consiste à la «réhabilitation des bâtiments de salles de formation du Centre 
d’Autonomisation et d’Entreprenariat (CAEF) de Dubréka», conformément aux conditions du présent 
CSC. 

1.2.2 Nature du marché 
Le présent marché est un marché de travaux. 

1.2.3 Lots  
Le marché est en lot unique. Une offre pour une partie du lot est irrecevable. 

https://www.enabelintegrity.be/
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1.2.4 Postes  
Voir chapitre 2 (spécifications techniques) de ce cahier spécial des charges (CSC). 

1.2.5 Durée du marché 
Le marché débute à la notification de l’attribution  et prend fin à la réception définitive des travaux.  

1.2.6 Variantes 
Les variantes ne sont pas autorisées.  

1.2.7 Options 
Les options ne sont pas admises.  

1.2.8 Quantités 
Voir chapitre 2 (spécifications techniques particulières) de ce cahier spécial de charges (CSC). 
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1.3 Procédure 
1.3.1 Mode de passation 
Le présent marché est attribué, en application de l’article 42  (paragraphe 1er , 1°, a )de la loi du 17 juin 
2016, via la procédure négociée sans publication préalable (PNSPP). 

1.3.2 Publication  
1.3.2.1 Publication officielle 

Le présent CSC est publié sur le site Web Enabel (www.enabel.be). Cette publication constitue une 
invitation à soumettre une offre. 

1.3.2.2 Publication complémentaire 
Le présent marché fait l’objet d’une publication sur le site du JAO (jaoguinee.com) de la Guinée. 

Le CSC a été envoyé à une liste de 03  soumissionnaires  

1.3.3 Informations 
L’attribution de ce marché est coordonnée par Monsieur Adama DIANDA, Expert en 
Contractualisation. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir 
adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement 
via ce service / cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact 
avec le pouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition 
contraire dans le présent CSC. 

Jusqu’au 03 juin 2025 inclus, les candidats-soumissionnaires peuvent poser des questions concernant 
le CSC et le marché. Les questions seront posées par écrit à Monsieur Adama DIANDA 
(adama.dianda@enabel.be  et copie à saliou.balde@enabel.be ) et il y sera répondu au fur et à mesure 
de leur réception. L’aperçu complet des questions posées sera disponible à partir du 04 juin 2025 à 
l’adresse ci-dessus : 

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur l’évolution 
de la procédure. 

Les documents de marchés seront accessibles gratuitement à l’adresse internet suivante : 

www.enabel.be  

 

1.3.3.1 Visite de site obligatoire :  
Afin d’être en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le soumissionnaire 
doit effectuer une visite obligatoire du site. La visite sera organisée selon le calendrier et 
l’adresse ci-dessous : 
 

Sites Lieu de rencontre Date et heure Contact 

Le site du projet se trouve dans 
la commune urbaine de 
Dubréka, précisément à 
quelques kilomètres du 
carrefour de Km5. 

L’ensemble du site a trois (3) 
portes portail d’entrée : Portail 
situé côté Ouest  

23 mai 2025 

À 09 h 00 
622856845 

 

http://www.enabel.be/
mailto:adama.dianda@enabel.be
mailto:saliou.balde@enabel.be
http://www.enabel.be/
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Une attestation de visite sera délivrée à l’issue de la visite à chacun des soumissionnaires ayant 
participé à la visite. 
 

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte des 
rectifications éventuelles concernant l’avis de marché ou le CSC qui sont publiées au Bulletin des 
Adjudications ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. À cet effet, s’il a téléchargé le CSC 
sous forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées à l’Expert en 
Contractualisation et Administration du présent marché mentionné ci-dessus et de se renseigner sur 
les éventuelles modifications ou informations complémentaires. 

Conformément à l’article 81 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de dénoncer 
immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rende impossible 
l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 10 jours avant 
la date limite de réception des offres. 

1.3.4 Offre 
1.3.4.1 Données à mentionner dans l’offre 

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d'utiliser ce 
formulaire, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a 
utilisés et le formulaire.  

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français. 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou 
particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se 
rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir 
adjudicateur.  

1.3.4.2 Durée de validité de l’offre 
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 jours calendrier, à compter 
de la date limite de dépôt.  

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de l’offre sera traitée lors des négociations. 

1.3.4.3 Détermination des prix 
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en EURO 
HTVA. 

Le présent marché est un marché mixte, ce qui signifie que les prix sont fixés selon plusieurs des 
modes décrits ci-dessus : 

• des postes à bordereau de prix, ce qui signifie que seul le prix unitaire est forfaitaire. Le prix à 
payer sera obtenu en appliquant le prix unitaire mentionné dans l’inventaire aux quantités 
réellement exécutées (il s’agit des postes à « Quantités présumées » dans le devis quantitatif 
estimatif) ; 

• Des postes à prix global, c’est-à-dire un poste dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble 
des prestations du poste (il s’agit des postes à « Quantité Forfaitaire » dans le devis quantitatif 
estimatif). 
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En application de l’article 37 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut effectuer 
toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications 
fournis dans le cadre de la vérification des prix. 

1.3.4.4 Clause d'exonération des taxes 
Dans le cadre du présent marché public, le soumissionnaire est informé, que les biens, services et 

travaux liés à ce marché peuvent bénéficier d'une exonération d’impôts, taxes et charges imposées 

par la législation fiscale guinéenne conformément aux dispositions de la Convention Spécifique 

entre la République de Guinée et le Royaume de Belgique. 

1. Applicabilité de l'exonération : Les soumissionnaires sont tenus de respecter les conditions 

nécessaires pour bénéficier de l'exonération de taxes applicables dans le cadre de ce marché. Cette 

exonération concerne, sans s'y limiter, les droits de douane, la TVA et autres taxes assimilées, 

conformément aux législations et accords en vigueur. 

2. Procédures administratives : Les soumissionnaires doivent se conformer aux démarches 

administratives exigées par les autorités fiscales compétentes pour bénéficier de cette exonération. 

Dans le cadre spécifique de la TVA sur les activités financées par des marchés publics extérieurs, 

l’État prend en charge la TVA, qui est réglée par Enabel sous forme de Chèque de Trésor Série 

Spéciale (CTSS). À cet effet, il est demandé aux soumissionnaires de fournir tous les documents 

requis pour attester leur éligibilité, notamment : 

ü Quitus fiscal : Attestation prouvant que les obligations fiscales du fournisseur sont en règle. 

ü Numéro d’Identification Fiscale (NIF) : L’identifiant TVA du fournisseur. 

De plus, la facture de l’adjudicataire doit impérativement contenir les informations suivantes : 

ü Identification du fournisseur : Nom, adresse complète, et numéro d’identification fiscale (NIF). 

28ü Identification de l’adjudicateur : Informations précises du client (l’entité bénéficiaire de 

l’exonération) et coordonnées complètes. 

ü Numéro de facture et date : Chaque facture doit avoir un numéro unique et être datée au jour de 

l’émission. 

ü Description des biens ou services : Détail clair de chaque produit ou service fourni avec quantités, 

unités et tarifs unitaires. 

ü Montant total hors taxes (HT) : Montant total avant application de toute taxe. 

ü Montant de la TVA : Mention indiquant que la TVA est couverte par le mécanisme de CTSS. 

Ces éléments garantissent la conformité et facilitent le remboursement de la TVA via le mécanisme 

de Chèque de Trésor Série Spéciale (CTSS), en accord avec les exigences de l’administration fiscale 

guinéenne. 

Chaque mois, Enabel soumettra une demande de remboursement de la TVA auprès du Ministère du 

Plan et de la Coopération Internationale, qui, après analyse, la transmettra au Directeur 

Général du Trésor et de la Comptabilité Publique pour l’émission des CTSS pour le paiement de la 
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TVA. Une fois les documents reçus, l’administration fiscale transmettra le bulletin de liquidation 

(BL) à la Direction Générale du Trésor, puis les factures et CTSS seront renvoyés à Enabel après 

traitement des dossiers. 

Responsabilité du soumissionnaire : Il incombe aux soumissionnaires de s’assurer qu’ils 

comprennent les implications de cette exonération et de prévoir dans leurs offres les documents et 

informations nécessaires pour obtenir ces allègements fiscaux. 

1.3.4.5 Éléments inclus dans le prix 
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et 
impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l’exception de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et 
charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment : 

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 

2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour 
empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ; 

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations 
qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces 
prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ; 

4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à 
l’exécution de l’ouvrage : 

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, 
gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ; 

b)  de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché 
mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à 
défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le 
volume d’un seul tenant n’excède pas un demi-mètre cube ; 

5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir 
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, 
suivant les prescriptions des documents du marché ; 

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de garantie. 

7° les droits de douane et d’accise ; 

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent ou sont 
liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché : Voir Spécifications Techniques et devis 
quantitatif et estimatif. 
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1.3.5 Droit d’introduction et ouverture des offres 
1.3.5.1 Droit et mode d’introduction des offres 

Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante (ne pas respecter cette règle constitue 
une irrégularité substantielle et entraîne-la non sélection de l’offre) : 

a) Un exemplaire original de l’offre technique et administrative (paraphé sur 
chaque page) sera introduit sur papier ainsi qu’une copie conforme de l’original 
sur clé USB exploitable. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre trois copies 
sur papier. Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention : 

Nom du soumissionnaire : …………………………….. 
              Offre technique et administrative, originale et copies : CSC GIN23008-10128 

              Date limite de dépôt : le 13/06/2025- 16H TU 

AUCUNE INFORMATION DE L’OFFRE FINANCIERE NE DOIT SE TROUVER DANS 
L’OFFRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE. LE NON RESPECT DE CETTE 
INSTRUCTION EST CONSIDEREE COMME UNE IRREGULARITE SUBSTANTIELLE ; 

b) Un exemplaire original de l’offre financière (paraphé sur chaque page) sera 
introduit sur papier ainsi qu’une copie conforme de l’original et le fichier excel 
du DQE sur clé USB exploitable. En plus, le soumissionnaire joindra à l’offre 
trois copies sur papier. Ceci sera mis dans une enveloppe fermée distincte avec 
inscription : 
 Nom du soumissionnaire : ……………………………….. 

              Offre financière, originale et copies : CSC GIN23008-10128 

               Date limite de dépôt :  13/06/2025- 16H TU 

c) L’ensemble de l’offre technique et de l’offre financière sera glissé dans une 
enveloppe fermée et adressé à : 
Monsieur Adama DIANDA, Cellule Marchés Publics Enabel,  
Immeuble Koubia, Appartement 301,  
Corniche Nord, Camayenne,  
Conakry, Guinée. 
 

d) Inscription supplémentaire à mettre sur l’enveloppe  
NOM DE LA FIRME :……………………………………………………………. 
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : ……………………………………………. 
REFERENCE DU MARCHE : GIN23008-10128 
DATE LIMITE DE DEPOT : 13/06/2025- 16H TU 

Remarques importantes : 

La clé USB de l’offre technique et administrative ne peut pas contenir l’offre financière. Il faut donc 
deux clés USB distinctes : une pour l’offre technique et administrative et une autre pour l’offre 
financière. Les soumissionnaires doivent respecter l’adresse de dépôt reprise ci-haut. Des offres qui ne 
sont pas déposées à l’adresse indiquée risquent de ne pas être évaluées. C’est une responsabilité du 
soumissionnaire de se rassurer que son service courrier dépose bien les offres à l’adresse indiquée et 
pendant les heures prévues. 

Elle peut être introduite : 

a) Par la poste (recommandé) : 
Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée adressée à : 
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Monsieur Adama DIANDA,  
Cellule Marchés Publics Enabel,  
Immeuble Koubia, Appartement 301,  
Corniche Nord, Camayenne,  
Conakry, Guinée. 
 

b) Par remise contre accusé de réception. 
Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 09 h 00 à 16 h 00. 
(voir adresse mentionnée au point a°) ci-dessus). 

Toute offre doit parvenir avant la date et l’heure ultime de dépôt. Les offres parvenues tardivement ne 
sont pas acceptées (Article 83 de l’AR Passation). 

Une offre reçue tardivement est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore 
conclu le marché et que l’offre ait été envoyée par courrier recommandé, au plus tard le quatrième 
jour précédant la date de l’ouverture des offres. (Article 57 et 83 de l’AR Passation). 

Les offres transmises sous une autre façon ou à d’autres destinataires seront écartées de 
la procédure. 
Attention : 
Les offres doivent être introduites selon la forme/canevas prescrit dans le 
chapitre 4. 
Le non-respect de ce canevas est considéré comme une irrégularité 
substantielle 
1.3.5.2 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite 
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit 
se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 

Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée, 
correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée des 
modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel. 

Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour autant 
qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste ou contre accusé de réception au plus 
tard le jour avant la date limite de réception des offres. 

Le retrait doit être pur et simple. 

1.3.5.3 Date limite de dépôt des offres 
Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 13/06/2025 à 16h00. 
L’ouverture des offres se fera à huis-clos. 

1.3.6 Sélection des soumissionnaires 
1.3.6.1 Motifs d’exclusion 

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier spécial 
des charges. 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion 
figurant aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 64 de l’A.R. du 18 avril 2017. 

Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur dans le chef du 
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soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. 

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans le 
délai qu’il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation 
personnelle. 

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir 
gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires. 

1.3.6.2 Critères de sélection 
Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer à l’aide des documents demandés dans le  « 
Dossier de sélection » qu’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financier 
que du point de vue technique, de mener à bien le présent marché public (voir dossier de 
sélection). 

1.3.6.3 Aperçu de la procédure 
Dans une première phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront 
examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle. Les offres irrégulières seront rejetées.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans l’offre des 
soumissionnaires durant les négociations. Entre autres éléments d’irrégularité de l’offre : 

Le non-respect du délai d’exécution 

Un score de moins 70 % des 1000 points (soit 70/100 points) à l’évaluation technique ; 

Dans une seconde phase, les offres régulières formellement et matériellement seront examinées sur le 
plan du fond par une commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre d’offres à 
négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents du marché. Cet examen 
sera réalisé sur la base des critères d'attribution mentionnés dans le présent cahier spécial des charges 
et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront 
menées.  

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les 
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à 
l’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu.  Les exigences minimales et les critères 
d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut également 
décider de ne pas négocier. Dans ce cas l’offre initiale vaut comme offre définitive.  

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les 
soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation d’éventuelles 
BAFO. Après la clôture des négociations, les BAFO seront confrontées aux critères d’exclusion, aux 
critères de sélection ainsi qu’aux critères d’attribution. Le soumissionnaire dont la BAFO présente le 
meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base des critères 
d’attribution mentionnés ci-après) sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.  

Les BAFO des soumissionnaires avec lesquels des négociations ont été menées seront examinées du 
point de vue de leur régularité. Les BAFO irrégulières seront exclues. 

Seules les BAFO régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères 
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d’attribution. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la procédure énoncée ci-dessus dans le respect du 
principe d’égalité de traitement et de transparence. 

 

1.3.6.4 Critères d’attribution  
Le pouvoir adjudicateur choisira la BAFO régulière qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte 
des critères suivants : 

Qualité de l’offre technique : 40% ; 

Offre financière (Prix) : 60%. 

Ce critère sera calculé selon la formule suivante :  

Cotation financière = 60 – [(prix de l’offre concernée – prix de l’offre la plus basse) / prix de l’offre 
concernée] * 60 

 

1.3.7 Cotation finale 
Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au 
soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée. 

 

1.3.8 Attribution du marché 
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière et économiquement la plus 
avantageuse. 

Il faut néanmoins remarquer que, conformément à l’art. 85 de la Loi du 17 juin 2016, il n’existe 
aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. 

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin 
suivant un autre mode. 

1.3.9 Conclusion du contrat 
Conformément à l’art. 88 de l’A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au 
soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre.  

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou par fax et, 
le même jour, par envoi recommandé.   

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisi 
conformément au : 

- Le présent CSC et ses annexes ; 
- La BAFO approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ; 
- La lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ; 
- Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les 

deux parties. 
Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires 
de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l’adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la 
publication du titre du contrat, la nature et l'objet du contrat, son nom et localité, ainsi que le montant 
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du contrat. 
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1.4 Conditions contractuelles et administratives particulières. 
Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particulières applicables au présent marché public 
par dérogation aux ‘Règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics’ de l’AR du 14 janvier 2013, ci-après ‘RGE’ ou qui complètent ou précisent celui-ci. Les articles 
indiqués ci-dessus (entre parenthèses) renvoient aux articles des RGE. En l’absence d’indication, les 
dispositions pertinentes des RGE sont intégralement d’application. 

Dans ce CSC, il est dérogé à l’article 26 des RGE. 

1.4.1 Définitions (art. 2) 
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par : 

- Acompte : paiement d’une partie du marché après service fait et accepté ; 
- Avance : paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté ; 
- Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours 

d’exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y 
sont applicables ; 

- Cautionnement : garantie financière donnée par l’adjudicataire de ses 
obligations jusqu’à complète et bonne exécution du marché ; 

- Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la 
direction et du contrôle de l’exécution du marché ; 

- Réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux règles 
de l’art ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, 
fournitures ou services exécutés par l’adjudicataire ; 

1.4.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10) 
L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant l’exécution du marché est permise 
sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC. 

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège 
social mentionné dans l’offre. 

1.4.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11) 
La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés au fonctionnaire dirigeant qui sera 
communiqué ultérieurement par le pouvoir adjudicateur. 

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal de l’adjudicataire. 
Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution du marché lui seront 
adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC (voir notamment « Paiement » ci-après). 

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du marché, 
y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et d’états des lieux, 
l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peut ordonner toutes les 
modifications au marché qui se rapportent à son objet et qui restent dans ses limites. 

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre décision 
ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles 
décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au paragraphe 1.1.2 : Le pouvoir 
adjudicateur. 

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais 
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d’exécution, …) du contrat, même si l’impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, 
modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n’a pas été notifié par le 
pouvoir adjudicateur doit être considéré comme nul. 

1.4.4 Sous-traitants (art. 12 à 15) 
Le fait que l’adjudicataire confie tout ou une partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage 
pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel 
avec ces tiers. 

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 

L’adjudicataire s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre, sauf cas de 
force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés participer 
effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le pouvoir 
adjudicateur. 

Lorsque l’adjudicataire recrute un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques 
pour le compte du pouvoir adjudicateur, les mêmes obligations en matière de protection des données 
que celles à charge de l’adjudicataire sont imposées à ce sous-traitant par contrat ou tout autre acte 
juridique. 

De la même manière, l’adjudicataire respectera et fera respecter par ses sous-traitants, les dispositions 
du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général relatif à la 
Protection des données, ci-après RGPD). Un audit éventuel des traitements opérés pourrait être 
réalisé par le pouvoir adjudicateur en vue de valider sa conformité à cette législation. 

1.4.5 Confidentialité (art. 18) 
Les connaissances et renseignements recueillis par l’adjudicataire, en ce compris par toutes les 
personnes en charge de la mission ainsi que par toutes autres personnes intervenantes, dans le cadre 
du présent marché sont strictement confidentiels. 

En aucun cas les informations recueillies, peu importe leur origine et leur nature, ne pourront être 
transmis à des tiers sous quelque forme que ce soit. 

Toutes les parties intervenantes directement ou indirectement sont donc tenues au devoir de 
discrétion. 

Conformément à l’article 18 de l’A.R. du 14 /01/2013 relatif aux règles générales d'exécution des 
marchés publics, le soumissionnaire ou l’adjudicataire s’engage à considérer et à traiter de manière 
strictement confidentiels, toutes informations, tous faits, tous documents et/ou toutes données, quels 
qu’en soient la nature et le support, qui lui auront été communiqués, sous quelque forme et par 
quelque moyen que ce soit, ou auxquels il aura accès, directement ou indirectement, dans le cadre ou 
à l’occasion du présent marché. Les informations confidentielles couvrent notamment, sans que cette 
liste soit limitative, l’existence même du présent marché. 

A ce titre, il s’engage notamment :  
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- à respecter et à faire respecter la stricte confidentialité de ces éléments, et à 
prendre toutes précautions utiles afin d’en préserver le secret (ces précautions 
ne pouvant en aucun cas être inférieures à celles prises par le Soumissionnaire 
pour la protection de ses propres informations confidentielles) ; 

- à ne consulter, utiliser et/ou exploiter, directement ou indirectement, l’ensemble 
des éléments précités que dans la mesure strictement nécessaire à la préparation 
et, le cas échéant, à l’exécution du présent marché (en ayant notamment égard 
aux dispositions législatives en matière de protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel);  

- à ne pas reproduire, distribuer, divulguer, transmettre ou autrement mettre à 
disposition de tiers les éléments précités, en totalité ou en partie, et sous quelque 
forme que ce soit, à moins d’avoir obtenu l’accord préalable et écrit du Pouvoir 
Adjudicateur  

- à restituer, à première demande du Pouvoir Adjudicateur, les éléments précités ; 
- d’une manière générale, à ne pas divulguer directement ou indirectement aux 

tiers, que ce soit à titre publicitaire ou à n’importe quel autre titre, l’existence 
et/ou le contenu du présent marché, ni le fait que le Soumissionnaire ou 
l’adjudicataire exécute celui-ci pour le Pouvoir Adjudicateur, ni, le cas échéant, 
les résultats obtenus dans ce cadre, à moins d’avoir obtenu l’accord préalable et 
écrit du Pouvoir Adjudicateur. » 

 

1.4.6 Protection des données personnelles 
- Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur 

L’adjudicateur s’engage à traiter les données à caractères personnel qui lui seront communiquées en 
réponse à cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément à la législation sur la protection des 
données personnelles (le Règlement général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas où la 
loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel contient des exigences plus strictes, l’adjudicateur agira 
conformément à cette législation. 

- Traitement des données personnelles par l’adjudicataire  

OPTION 1 : Traitement des données à caractère personnel par un sous-traitant 

Si durant l'exécution du marché, l’adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir 
adjudicateur exclusivement au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, dans le seul but 
d’effectuer les prestations conformément aux dispositions du cahier des charges ou en exécution d’une 
obligation légale, les dispositions suivantes sont d’application.  

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l’adjudicataire est 
tenu de se conformer au  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après 
“RGPD”) ainsi qu’à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel. 

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il se 
conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles 
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effectué en lien avec ce marché.  

Les données à caractère personnel qui seront traités sont confidentielles. L’adjudicataire limitera dès 
lors l’accès aux données au personnel strictement nécessaires à l'exécution, à la gestion et au suivi du 
marché. 

Dans le cadre de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur déterminera les finalités et les moyens 
du traitement des données à caractère personnel. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur sera 
responsable du traitement et l’adjudicataire sera son sous-traitant, au sens de l’article 28 du RGPD.  

L'exécution de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie 
le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n'agit que 
sur instruction du responsable du traitement et que les obligations de confidentialité et de sécurité 
concernant le traitement des données à caractère personnel incombent également au sous-traitant 
(Article 28 §3 du RGPD).  

A cette fin, le soumissionnaire doit à la fois compléter, signer et renvoyer au pouvoir adjudicateur 
l'accord de sous-traitance repris en annexe (3.3). La complétion et signature de cette annexe est donc 
une condition de régularité de l’offre 

OPTION 2 : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR UN RESPONSABLE 
DE TRAITEMENT (DESTINATAIRE) 

Si durant l'exécution du marché, l’adjudicataire traite des données à caractère personnel du pouvoir 
adjudicateur ou en exécution d’une obligation légale, les dispositions suivantes sont d’application.  

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, l’adjudicataire est 
tenu de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après 
“RGPD”) ainsi qu’à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel. 

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il se 
conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles 
effectué en lien avec ce marché. 

Compte tenu du marché il est à considérer que le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire seront chacun 
et ce, individuellement, responsables du traitement. 

1.4.7 Droits intellectuels (art. 19 à 23) 
En cas de « Design & Built » : Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle 
nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque 
l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de 
signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de 
les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger. 

En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur 
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acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les 
documents du marché. 

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une 
licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes 
d'exploitation mentionnés dans les documents du marché. 

Le pouvoir adjudicateur énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour 
lesquels il entend obtenir une licence. 

1.4.8 Cautionnement (art.25 à 33) 
Pour ce marché, un cautionnement est exigé. 

Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi obtenu est 

arrondi à la dizaine d’euro supérieure. 

Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit 

en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. 

Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de 

crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de 

crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et 

agréée pour la branche 15 (caution). 

Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement 
dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via 
cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement 
dans l’offre. Pour ce marché, les cautionnements délivrés par les compagnies 
d’assurances ne sont pas acceptés. 
La dérogation est motivée pour laisser l’opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux 

d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulières du marché. 

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, 

justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes: 

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de 

la Caisse des Dépôts et Consignations Complétez le plus précisément possible le formulaire 

suivant : https://finances.belgium.be/sites/default/files/01_marche_public.pdf (PDF, 1.34 

Mo), et renvoyez-le à l’adresse e-mail info.cdcdck@minfin.fed.be 

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat au siège 

de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour compte de la 

Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire 

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette 

activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un 

organisme public remplissant une fonction similaire 

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de 

l’entreprise d’assurances. 
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22Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public 

remplissant une fonction similaire ; 

2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances ; 

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public 

remplissant une fonction similaire ; 

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit 
pour un cautionnement de ce type le formulaire au paragraphe 6.11 est 
obligatoirement utilisé, le cautionnement ne peut pas contenir une date finale à 
l’exception de la tombée en annulation d’office prévue après 18 mois (exemple : 
les cas de décès, faillite). 
5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise 
d’assurances accordant une garantie. 
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son 
affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents 
du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et éventuellement, du 
tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant 
le cas. 
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de 
l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos 
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue 
obligatoire. 
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera mentionnée dans 
la notification de la conclusion du marché. 
 
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception provisoire complète : tient lieu de 
demande de libération de la 1ère moitié du  cautionnement. 
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception provisoire definitive  : tient lieu de 
demande de libération de la seconde moitié du  cautionnement. 
 

1.4.9 Assurances (art. 24) 
L’adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et 
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l’adjudicataire justifie qu'il a 
souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 
responsabilité garantie requise par les documents du marché. 

À tout moment durant l'exécution du marché, l’adjudicataire produit cette attestation, dans un délai 
de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 

1.4.10   Conformité de l’exécution (art. 34) 
Les travaux doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en 
l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en 
tous points aux règles de l'art. 

1.4.11 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35) 
S'il le demande, l’adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière 
électronique : 

Une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir 
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adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux. 

L’adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la 
correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive. 

1.4.12  Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art. 36) 
L’adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour 
mener le marché à bonne fin. 

Les documents du marché indiquent les plans (suivant le lien indiqué au chapitre 6) qui sont à 
approuver par l’adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus 
des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés. 

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d'un délai de 
quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas 
d'exigences nouvelles de sa part. 

1.4.12.1 Planning de chantier 
La façon d'introduire le planning est à convenir avec le fonctionnaire dirigeant. 

Le premier planning est à introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de 
l'approbation de l'offre et une mise à jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier. 

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement dits 
"in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment l'établissement des 
documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de calculs, 
sélection des matériels et matériaux, y compris l'approbation des documents correspondants, les 
approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et de conformité, etc. 

Après étude, remarques et approbation de l’adjudicateur, le planning devient contractuel. 

1.4.12.2  Planning directeur 
L’adjudicataire s'oblige à fournir un planning directeur à l'approbation de l’adjudicateur et à ses 
conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du marché. 

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre à l’adjudicateur de prendre 
les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent. 

Le planning directeur sera mis à jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec le 
planning de chantier.  Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le même 
document. 

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires à la réalisation du 
présent marché. 

En particulier, il prévoira : 

- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires, 

- la passation des commandes à ses fournisseurs et sous-traitants,  

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis 

              réception technique préalable, 

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier. 
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- l’indication des dates au plus tard concernant les décisions à prendre par le pouvoir 

               adjudicateur  

- l’indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours  

              d’élaboration, 

- l'indication des dates ultimes pour l'achèvement de travaux exécutés par d'autres 

               entreprises, 

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages. 

1.4.12.3  Documents d’exécution 
Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des esquisses 
d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et de techniques 
spéciales annexées au présent cahier spécial des charges. 

Tous les plans d'exécution et de détails sont à soumettre à l'approbation de l’adjudicateur 
accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs aux 
travaux et équipements ci-après dont la liste n'est pas limitative : 

- rempiètements sur base des travaux 
- stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments préfabriqués 

éventuels  
- Étanchéités 
- finitions des locaux (murs, sol et plafond)  
- égouttage intérieur et extérieur 
- bordereau des pierres 
- recouvrement de toit, charpenterie pour toiture 
- façades 
- cloisons 
- faux-plafonds 
- mobilier sur base des documents d'adjudication 
- plan pour disposition de luminaires 
- plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, 

auvent)  
- menuiseries extérieures bordereau des menuiseries intérieures, plans des 

techniques spéciales 
Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplètes ou trop 
commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à 
l'approbation 

Pour la quincaillerie, le chauffage, l’électricité, la robinetterie ou toute pièce similaire, des échantillons 
seront présentés à l’agrément du Fonctionnaire dirigeant, à l’avis de l’auteur de projet et le modèle 
agréé restera sur le chantier jusqu'au moment du placement de la dernière pièce du genre. 

A la demande du Pouvoir Adjudicateur, L’adjudicataire fournira également, en cours d'exécution, les 
documents ci-après : 

- des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques. 
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- les cartes des teintes pour déterminer les choix, 
- les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches 

techniques, etc. 
- des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché. 

Établissement des Plans "As Built" : 

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis à jour par L’adjudicataire dans les moindres 
détails de manière à reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que leurs 
particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés. 

Après l'achèvement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, L’adjudicataire est 
tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations tels qu'ils auront été 
réalisés. 

Après l'achèvement des travaux et pour la Réception Provisoire, L’adjudicataire est tenu de remettre 
l’ensemble des dossiers techniques comprenant : 

- les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel 
installé, 

- les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de 
tous les équipements, 

- les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires à 
l'entretien et à la maintenance des équipements (contrôles et travaux d'entretien 
périodique, liste et codification des pièces de rechange...), 

Les rapports d'essais, réglages et mises au point. 

1.4.13  Modifications du marché (art. 37 à 38/19 et 80) 
1.4.13.1 Remplacement de l’adjudicataire (art. 38/3, °1) 

La clause de réexamen suivante est prévue : 

§1 Champ d’application :La clause peut être appliquée dans le cas où l’adjudicataire du marché serait 
dans l’impossibilité de continuer l’exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61, 62 ou 62/1, 
°2 RGE) ou de mise en œuvre d’une mesure d’office (art. 47 RGE). 

§2 Nature de la modification : Par dérogation de l'article 47, §2, °3 RGE, le pouvoir adjudicateur peut, 
dans tous les cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte au(x) sous-
traitant(s) de l’adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché ou au soumissionnaire classé 
en deuxième position, pour tout ou partie du marché restant à exécuter, et ce sans entamer une 
nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme d’un avenant au contrat initial, à 
conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. 

§3 Conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la clause de réexamen :  

Pour autant qu’il(s) remplisse(nt) les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris 
dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché, le 
pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-traitant(s) de 
l’adjudicataire déjà engagé(s) dans l'exécution du marché. 
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s), en lui 
(leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché.  
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Si le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour 
compte peut être conclu à des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié, le 
pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que celles du 
soumissionnaire classé deuxième lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure 
d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procède à la conclusion d'un 
marché pour compte tel que visé au deuxième alinéa ci-dessous. 

Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa 
précédent, un marché pour compte peut être conclu avec le soumissionnaire qui a été classé deuxième 
lors de l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, pour autant qu’il 
remplisse les critères de sélection ainsi que les critères d’exclusions repris dans le présent document. 
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxième ou son représentant 
pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans 
réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché. 
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre initiale 
ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la base de 
l'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (après exclusion de 
l’adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur : 
  1° soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires 
réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire concerné ou son 
représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ce soumissionnaire y consent 
sans réserve, le pouvoir adjudicateur procède à l'attribution et à la conclusion du marché. 
  2° soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur 
la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre 
devenue économiquement la plus avantageuse. 

En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de l'absence de motifs 
d'exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, 
soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion du marché pour 
compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire (ou à un sous-traitant) qui aurait 
dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection. Les exigences minimales de la sélection 
qualitative peuvent, le cas échéant, être adaptées au prorata de la partie restante du marché, si le 
marché pour compte n’est conclu que pour une partie du marché restant à exécuter. 

Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé par le 
pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déjà été partiellement exécuté, cet 
avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore être exécutées. 
L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport à l'offre initiale de 
l’adjudicataire initial et par rapport à l'offre initiale du nouvel adjudicataire. Si nécessaire, l'avenant 
indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du marché. Toutes les autres 
conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier des charges et l’offre initiale de 
l’adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent applicables sans modification. 
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Si un marché pour compte est conclu, une copie de l’avenant relatif au marché à conclure est, par 
dérogation à l'article 47, §3,troisième alinéa, des RGE, envoyée à l’adjudicataire initial par courrier 
électronique. Si, à la suite de l'application d'une mesure d'office (article 47 RGE), le prix du nouveau 
marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, l’adjudicataire initial supporte les coûts 
supplémentaires. 

1.4.13.2  Révision des prix (art. 38/7) 
Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible. 

1.4.13.3  Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur durant 
l’exécution (art. 38/12) 

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période donnée, 
notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là. 

Le délai d’exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour 
autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amende 
pour retard d'exécution sera consentie. 

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, l’adjudicataire est tenu de 
prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et 
les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol 
ou d'autres actes de malveillance. 

L’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l’adjudicateur 
lorsque : 

- la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins dix 
jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est 
exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier ;  

- la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;  
- la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché. 

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou le pouvoir 
adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance, l’adjudicataire dénonce les faits ou les 
circonstances de manière succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de manière précise leur sur le 
déroulement et le coût du marché. 

Il est rappelé que conformément à l’article 80 de l’AR du 14/01/2013, L’adjudicataire est tenu de 
poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la 
détermination de prix nouveaux. 

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit.  Toutefois, les 
modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux. 

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché 
ainsi qu'aux plans. 

Fixation des prix unitaires ou globaux – Calcul du prix 

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que l’adjudicataire est tenu d’exécuter, sont 
déterminés dans l’ordre de priorité suivant : 
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- Selon les prix unitaires ou globaux de l’offre approuvée ; 
- A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l’offre approuvée ; 
- A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ; 
- A défaut, selon des prix unitaires ou globaux à convenir pour l’occasion.   

Dans ce dernier cas, l’adjudicataire doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en 
fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices. 

Circonstances imprévisibles 

L’adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des 
circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.  

Une décision de l’État belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être 
des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des 
activités par l’État belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en œuvre les 
moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation. 

 

1.4.14  Contrôle et surveillance du marché 
1.4.14.1 Étendue du contrôle et de la surveillance (art. 39) 

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des 
prestations par tous moyens appropriés. 

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements 
nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission. 

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contrôle a été exercé par le 
pouvoir adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont 
refusées ultérieurement pour défauts quelconques. 

1.4.14.2  Modes de réception technique (art. 41) 
En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer : 

1° la réception technique préalable au sens de l’article 42 ; 

2° la réception technique a posteriori au sens de l’article 43. 

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque 
l’adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur 
production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est à cet égard assimilée à la 
procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans 
un État membre de l’Union européenne et jugée équivalente. 

1.4.14.3  Réception technique préalable (art. 42) 
En règle générale, les produits ne peuvent être mis en œuvre s’ils n’ont été, au préalable, réceptionnés 
par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. 

Tout le matériel proposé fait l'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette approbation est 
obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par L’adjudicataire et transmises 
au fonctionnaire dirigeant. 

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les sélections 
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retenues dans le cadre du projet. 

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incomplètes n'apportant 
pas les renseignements techniques nécessaires à l'examen et à l'approbation. 

Dès que les remarques sont en possession de L’adjudicataire celui-ci en tient compte et complète la 
fiche technique dans le but de la faire approuver. 

La réception technique peut être opérée à différents stades de la production. 

Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne 
pas se trouver en état de réception technique. 

L’adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard aux 
risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux. 

Sauf pour les produits agréés, les coûts liés à la réception technique préalable sont à charge de 
L’adjudicataire. 

En tous cas, ces coûts englobent : 

- les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de 
déplacement et de séjour des réceptionnaires. 

- les frais liés au prélèvement d'échantillons, à l'emballage et au transport des échantillons, quel 
que soit l'endroit où a lieu le contrôle, 

- les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pièces d'épreuve, coût des essais à 

              proprement parler (à cet effet, les circulaires relatives à la fixation des tarifs des essais sont 
d'application). 

- les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries. 

1.4.14.4  Réception technique à posteriori (art. 43) 
Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou parties 
d’équipement qui seraient cachés après l’achèvement des travaux. 

1.4.15   Délai d’exécution (art 76) 
Le marché débute à la réception de l’ordre de démarrage des travaux et a une durée d’exécution de 90 
jours calendaires. 

Le délai susmentionné est impératif et de rigueur. 

1.4.16 Mise à disposition de terrains (art 77) 
L’adjudicataire s'assure à ses frais, de la disposition de : tous les terrains qui lui sont nécessaires pour 
l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux 
de même que ceux nécessaires à la mise en dépôt de terres arables, des terres provenant des déblais 
reconnus impropres à leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des déchets 
généralement quelconques et des terres en excès. 

Il est responsable, vis-à-vis des riverains, de tout dégât occasionné aux propriétés privées lors de 
l'exécution des travaux ou de la mise en dépôt des matériaux. 

Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité.  

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier". 
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1.4.17 Conditions relatives au personnel (art. 78) 
Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales 
de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier. 

L’adjudicataire, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute 
personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les 
salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions 
collectives conclues par des conventions d'entreprises. 

En permanence, L’adjudicataire tient à la disposition de l'adjudicateur, à un endroit du chantier que 
celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier. 

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants : 

le nom; le prénom; l’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; la date de naissance; le 
métier;  la qualification ; 

la personne de contact et les responsables désignés par L’adjudicataire dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maîtriser la langue française.  

1.4.18  Organisation du chantier (art 79) 
L’adjudicataire se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales régissant notamment la 
bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions 
collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises 

Lors de l'exécution des travaux, L’adjudicataire est tenu d'assurer la police du chantier pendant la 
durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir 
adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. 

L’adjudicataire prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables 
pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants.  

Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour 
sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. 

L’adjudicataire prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou 
par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés 
à la circulation tant des véhicules que des piétons.  

Il est tenu de clôturer complètement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, 
que le long des voies provisoires ou définitives réservées à la circulation automobile. Ces clôtures et 
palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre 
toute intrusion étrangère aux besoins du chantier. 

L’adjudicataire fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier 
aux dimensions et selon le modèle fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablement au démarrage 
des travaux. 

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique à un endroit à 
définir par le pouvoir adjudicateur. 
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1.4.19 Moyens de contrôle (art. 82) 
L’adjudicataire informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur 
le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs. 

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l’adjudicataire assure en tout temps 
au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux 
de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne 
l'origine et les qualités des produits. 

Si l’adjudicataire met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux 
prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la 
poursuite des travaux en cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres qui 
satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai 
d'exécution ou un droit quelconque à indemnisation. La décision est notifiée à l’adjudicataire par 
procès-verbal. 

1.4.20 Journal des travaux (art. 83) 
Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l’adjudicataire met les Journaux de 
Travaux nécessaires à la disposition d’Enabel. 

Dès le début des travaux, l’adjudicataire est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux 
délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à l’établissement du journal 
des travaux. Il s’agit notamment : 

conditions atmosphériques ; 

interruptions de chantier dues à des conditions météorologiques défavorables 

les heures de travail; 

le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier  

les matériaux approvisionnés; 

le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ; 

les événements imprévus ; 

les ordres modificatifs de portées mineures ; 

les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones de chantier. 
Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les ouvrages exécutés, en 
quantité, dimension et poids. 

Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à 
l'application d’une pénalité générale (art 2, 12°, 45, 51 de l’A.R du 14 janvier 2013). 

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l’adjudicataire est censé 
être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés. 

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l’adjudicataire en est informé par lettre 
recommandée. 

1.4.21   Responsabilité de l’adjudicataire (art. 84) 
L’adjudicataire est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-
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traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 

Pendant le délai de garantie, l’adjudicataire effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux 
et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. 

Il devra entreprendre les réparations dont la nécessité lui serait notifiée par le fonctionnaire dirigeant 
ou son délégué dans les délais prévus par cette notification. S'il ne se conforme pas aux prescriptions, 
il sera pourvu d'office aux remplacements et réparations par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, 
aux frais de l’adjudicataire, après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. 

Les obligations, ainsi imposées, se prolongeront s'il est nécessaire au-delà du terme fixé jusqu'à ce que 
les ouvrages aient été mis en état de réception définitive. 

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur. 

 

1.4.22 Tolérance zéro exploitation et abus sexuels 
En application de sa Politique concernant l’exploitation et les abus sexuels de juin 2019, Enabel 
applique une tolérance zéro en ce qui concerne l’ensemble des conduites fautives ayant une incidence 
sur la crédibilité professionnelle du soumissionnaire. 

1.4.23 Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88) 
Le défaut de l’adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mêmes, mais 
également par rapport à l’ensemble de ses obligations. 

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de 
l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, directement ou 
indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, 
quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou 
indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang 
hiérarchique. 

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire par infraction 
allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de l’avantage offert au 
préposé et de l’avantage que l’adjudicataire espérait obtenir en offrant l’avantage au préposé. Le 
pouvoir adjudicateur jugera souverainement de l’application de cette pénalité et de sa hauteur. 

De plus, lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d’exécution, l’adjudicataire 
peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette 
démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l’adjudicataire ou de l'adjudicateur, suivant 
que le soupçon se trouve vérifié ou non. 

Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures d’office prévues au 
RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou l’exclusion des marchés du pouvoir 
adjudicateur pour une durée déterminée. 

1.4.23.1   Défaut d’exécution (art. 44) 
L’adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché : 

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du 
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marché ; 

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent 
être entièrement terminées aux dates fixées ; 

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur. 

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir 
adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à 
l’adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent. 

L’adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de 
défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze 
jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après 
ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. 

Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des 
mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87. 

1.4.23.2 Pénalités (art. 45) 
Pénalités générales 

Tout défaut d’exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n’est prévue donne lieu à une 
pénalité générale unique d’un montant de 0,07% du montant initial du marché avec un 
minimum de 40 euros et un maximum de 400 euros. 
Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt recommandé 
du procès-verbal de manquement, jusqu’au jour où le défaut d’exécution a disparu par le fait 
de l’adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin. 
1.4.23.3 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86) 
Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans 
mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et 
appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard. 

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée à l’article 86 §1er. 

Nonobstant l'application des amendes pour retard, l’adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du 
retard dans l'exécution du marché. 

Au cas où les travaux faisant l'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans les 
délais prévus au point 1.4.15, l’amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, 
sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question : 

R= 0,45*(( M * n²)/N²) 

Dans laquelle : 

R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours ouvrables ; 

M = le montant initial du marché ; 

N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour exécution du marché ; 

n = le nombre de jours ouvrables de retard. 

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent 
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cinquante jours ouvrables, le dénominateur N² est remplacé par 150 x N. 

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur 
montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des 
amendes. 

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont 
de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier 
spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée 
à l’art.86§1 de l’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. 
Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de : 

Rpar = (M /20)*(P/N). 

1.4.23.4 Mesures d’office (art. 47 et 87) 
Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, 
l’adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir 
adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2. 

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du 
délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l’adjudicataire a expressément reconnu les 
manquements constatés. 

Les mesures d'office sont : 

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de 
constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de 
dommages et intérêts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard 
d'exécution pour la partie résiliée ; 

2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté ; 

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou 
partie du marché restant à exécuter. 

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de 
l’adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution 
d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire. 

1.4.23.5 Autres sanctions (art. 48) 
Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, l’adjudicataire en 
défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de 
trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui 
est notifiée. 

1.4.24  Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92) 
1.4.24.1   Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92) 

 

Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les 
prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques 
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et aux épreuves prescrites.  

Il est prévu une réception provisoire (précédé d’une réception technique partielle) à l'issue de 
l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une 
réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché. 

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception 
provisoire. 

L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de 
traitement de trente jours à compter de la date de la réception par l'adjudicateur de la déclaration de 
créance et de l'état détaillé des travaux réalisés. 

Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des 
vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les 
quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de 
réception. 

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, L’adjudicataire en donne connaissance, par 
envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l’envoi, au 
fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans 
les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l’adjudicataire, et pour autant que 
les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est 
dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire complète est accordée et 
est d’un an. 

Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé 
un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. 

L’adjudicataire est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-
traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 

Pendant le délai de garantie, l’adjudicataire effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux 
et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. 

Toutefois, après la réception provisoire, l’adjudicataire ne répond pas des dommages dont les causes 
ne lui sont pas imputables. 

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties 
d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, 
parquets, etc.…) auxquelles des dommages ou dégâts ont été causés du fait de la réfection entreprise. 

Dans les propriétés occupées, bâties ou non, l’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter 
entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit à cette occupation.  Il est tenu de prendre, à 
ses frais, toutes les mesures nécessaires à cette fin. 

Pendant le délai de garantie, d’une durée de 1 an, l’adjudicataire effectue à l'ouvrage, à mesure des 
besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de 
fonctionnement. 
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A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses 
obligations pendant le délai de garantie, l’adjudicataire répond de la solidité de l'ouvrage et de la 
bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. 

Toute infraction aux obligations incombant à l’adjudicataire durant la période de garantie fera l’objet 
d’un procès-verbal et de l’application des mesures d’offices, conformément à l’article 44 du RGE. 

1.4.24.2 Frais de réception 
Sans objet. 

1.4.25 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94) 
Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l’adjudicataire est calculé 
suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur : 

• soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement 
pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée ;    

• soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la 
façon suivante : 
E= _e1 x_t1_+_e2__x__t2_+…+(en__x__tn) 

t1+t2+…+tn 

dans laquelle : 

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, 
éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l’adjudicataire; 

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en moins de 
trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du 
marché n'étant pas pris en considération. 

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale. 

1.4.26 Facturation et paiement des travaux (art. 66 e.s. et 95) 
 

L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de 
traitement de trente jours à compter de la date de la réception par l'adjudicateur de la déclaration de 
créance et de l'état détaillé des travaux réalisés. Le paiement ne peut toutefois être effectué que pour 
autant que l'adjudicateur soit en possession de la facture régulièrement établie <<ainsi que des autres 
documents éventuellement exigés>>. 

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le procès-verbal de réception provisoire 
(le cas échéant les PV de réception provisoire partielle) du marché (exemplaire original) à l’adresse 
suivante : 

Enabel en Guinée – sise à Sinanya, Commune Urbaine de  Kindia. 

République de Guinée 

PROJET FIERE. 

A l’attention du service finance 

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et 
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datée, et porte la mention « certifié sincère et véritable et arrêté à la somme totale de € ……… 
(montant en toutes lettres) », ainsi que la référence GIN23008-10128 Marché de travaux relatif à la 
réhabilitation des bâtiments de salles de formation du Centre d’Autonomisation et d’Entreprenariat 
(CAEF) de Dubréka», le nom du fonctionnaire dirigeant. La facture qui ne porte pas cette référence ne 
pourra être payée.  

Le paiement se fera sur base des jalons suivants : 

• Les jalons sont repartis en fonction des travaux par décompte mensuel sur la base des 
quantités presumées  prévues dans les DQE, vérifiées contradictoirement et validées par le 
fonctionnaire dirigeant.    

Attention : il reste entendu qu’aucune avance ne peut être demandée et le paiement ne sera effectué 
que pour des prestations accomplies et acceptées. Le paiement s’effectue exclusivement par virement 
bancaire. 

1.4.27 Litiges (art. 73) 
Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux 
compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le 
néerlandais. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à 
des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce 
marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts 
par des tiers à cet égard. 

En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) être envoyée 
à l’adresse suivante :  

Enabel S.A. 
Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A) 
À l’attention de Mme Inge Janssens 
Rue Haute 147 
1000 Bruxelles, Belgique  
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2 Spécifications techniques générales 

2.1 Généralités :  
2.1.1 Objet spécifique 
Le présent document constitue le Cahier Spécial des charges relatives au projet de Réhabilitation des 
deux bâtiments de salles de formation du CAEF de DUBREKA. 
Site : 
Le site du projet se trouve dans la commune urbaine de Dubréka, précisément à quelques kilomètres du carrefour 
de Km5. L’ensemble du site a trois (3) portes portail d’entrée qui ont les coordonnées suivantes :  

• -  Portail 1 : lat. = 9.803930° ; long. -13.482139°  
• -  Portail 2 : lat. = 9.804444° ; long. -13.482262°  
• -  Portail 3 : lat. = 9.804628° ; long. -13.482372°  
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2.2 NATURE ET TYPES DE TRAVAUX A REALISER  
Ces spécifications techniques, ont trait aux : 

2.2.1 Travaux de maçonnerie  
• Réalisation d’un revers d’eau autour des fondations ; 
• Réparation des fissures apparentes sur les bâtiments ; 
• Reprise de béton de sol ; 
• Réalisation d’un mur en cloison avec enduit ; 
• Réalisation de rampes d’accès au personnes à mobilité réduite  ; 
• Reconstruction du mat. 

2.2.2 Travaux de menuiserie 
• Rénovation des menuiseries métalliques et alu-vitrées ; 
• Fourniture et installation de portes en bois ; 
• Rénovation des faux plafonds en contreplaqué  

2.2.3 Travaux de toiture 
• Remplacement / renforcement des charpentes en bois des bâtiments ; 
• Remplacement des couvertures en tôles. 

2.2.4 Travaux de revêtements des sols et des murs 
• Remplacement des carreaux vétustes; 
• Rénovation de la peinture sur fondations ; murs et menuiseries métalliques. 

2.2.5 Travaux d’électricité 
• Rénovation des câbles et les appareillages électriques défectueux ;  
• Connection des ouvrages au réseau principal EDG. 

2.2.6 Travaux de plomberie 
• Rénovation des équipements sanitaires au niveau des toilettes. 

2.2.7 Travaux de peinture : peinture intérieur, extérieure et faux plafond 
 
Elles précisent, outre les caractéristiques des ouvrages, les normes techniques, les conditions et modalités 
d’exécution des travaux. 
 
D’une façon générale, les travaux à réaliser comprennent les interventions suivantes :  
1. Installation chantier et repli ;  
2. Terrassements (fouilles et remblais) ;  
3. Bétonnage ;  
4. Maçonnerie ;  
5. Charpente bois, couverture et plafonnage ;  
6. Menuiserie en bois et métallique ;  
7. Plomberie ;   
8. Électricité  
9. Carrelage ;   
10. Peinture ;  
12. Réhabilitation du mât et VRD;  
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2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES 
CONSTRUCTIONS 

2.3.1 Généralités 
Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra se conformer aux différentes pièces du marché, et 
notamment à la description des ouvrages telle qu'elle est définie dans les différents chapitres du présent 
descriptif ainsi que dans le DQE. 
La rédaction du descriptif technique est exhaustive. En plus de la description pure et simple des composants 
entrant dans la constitution des différents ouvrages, il traite des procédés de mise en œuvre prérequis et des 
prescriptions techniques impliquées par les textes normatifs auxquels font référence les différentes pièces du 
marché et auxquelles doivent satisfaire les travaux. Ainsi pour la conduite de l'exécution des travaux 
l'Entrepreneur tiendra compte : 
- des corrélations qui existent entre les différents articles et chapitres du présent CSC, 
- de la mise en application des mesures rendues obligatoires par les implications engendrées par la 

complémentarité des différents ouvrages et de leur ordonnancement (Ex : côtes d'arasés, supports, 
fourreautages, réservations, toutes autres précautions, etc.), 

- des indications portées sur les documents dessinés et notamment celles relatives à l'état des finitions et 
traitements des surfaces. 

- du fait qu'avant de commencer les travaux, il devra vérifier toutes les côtes du projet portées sur tous les 
documents dessinés.  

Il tiendra compte du fait qu'il sera tenu pour responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aurait pas signalées 
au Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant en temps utile, 
du fait que les côtes indiquées sont celles des ouvrages finis à l'exception de celles relatives aux menuiseries 
pour lesquelles les côtes indiquent l'ouverture de la baie pratiquée dans la maçonnerie. 
Sur la base du diagnostic déjà réalisé, nous avons ci-dessous des description des travaux détaillées sur les 
différents ouvrages :  
 
2.3.2 Réhabilitation des bâtiments de salles de formation du CAEF de Dubréka : 
 

a- Bâtiment de Salles de formation 1 (voir plan topographique : bâtiment 3) 
Les travaux à réaliser sur ce bâtiment sont les suivants : 

- Réaliser le revers d’eau autour de la fondation ; 
- Renouveler la toiture (renforcement de la charpente et remplacement de la couverture en tôle) ; 
- Remplacer le faux plafond extérieur et intérieur (détérioré) ; 
- Remplacer les garde-corps de la terrasse ; 
- Réparer les fenêtres alu-vitré défectueuses ; 
- Remplacer les antivols de fenêtres défectueuses ; 
- Remplacer les serrures des portes ; 
- Démolition mure et installation d’une porte en bois 
- Maçonnerie d’un mur de cloisonnement et installer une toilette (WC, douche) 
- Remplacer les équipements sanitaires ; 
- Remplacer les carreaux sol de salle de formation, de la terrasse et des perrons ; 
- Remplacer les câbles et les appareillages électriques et raccorder au réseau principale EDG ; 
- Réaliser une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
- Renouveler la peinture. 

 
b- Bâtiment de Salles de formation 2 (voir plan topographique : bâtiment 4) 

Les travaux à réaliser sur ce bâtiment sont les suivants : 
- Travaux de maçonnerie pour la correction des fissures ; 
- Réaliser le revers d’eau autour de la fondation ; 
- Renouveler la toiture ; 
- Remplacer le faux plafond extérieur et intérieur; 
- Renouveler les garde-corps de la terrasse ; 
- Remplacer les fenêtres alu-vitré défectueuses ; 
- Remplacer les antivols des fenêtres défectueuses ; 
- Remplacer les serrures des portes ; 
- Remplacer les carreaux de la terrasse et des perrons ; 
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- Changer les équipements sanitaires ; 
- Remplacer les câbles et les appareillages électriques défectueux et raccorder au réseau principal EDG ; 
- Réaliser des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
- Renouveler la peinture. 

 
c- Reconstruction/réhabilitation du mât et aménagement de l’allée. 

La réalisation du mât se fera dans le respect strict du présent cahier des clauses techniques et des normes 
applicables en République de Guinée.  
Les travaux de reconstruction et réhabilitation du mat consisteront aux :  

- Terrassements 
- Fondation, soubassement et élévation d’un petit muret 
- Dallage 
- Enduit 
- Peinture 
- Pose de tige métallique pour le drapeau et fourniture de deux (02) drapeaux 

Lors des études, des essais de pressions ont été réalisés sur le réseau de certains bâtiments dont les résultats 
sont compilés dans le tableau ci-dessous :  
 
Résultat obtenue des essais de pressions 

Désignation Points 
d’eau 

Lecture de la 
pression 

maximale 
obtenue (bars) 

Observations particulières 

Bâtiment de Salles 
de formation 1 

Toilette 1 10 Pas de fuite visible et raccords 
et vannes d’arrêt endommagés Toilette 2 15 

Bâtiment de Salles 
de formation 2 Toilette  10 Pas de fuite visible et raccords 

et vannes d’arrêt endommagés 
 

2.4 ORIGINE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 
2.4.1 Normes  
Les normes françaises, obligatoirement celles de la dernière édition, auxquelles les matériaux devront se 
conformer d'après le présent cahier. Elles pourront être remplacées par des normes d'une autre origine 
couramment admise, à condition qu’elle assure une qualité égale ou supérieure. Il devra être précisé, dans 
chaque cas, la correspondance de ces normes avec celles mentionnées dans le présent document. 
Les travaux de béton armé seront exécutés conformément aux normes en vigueur à savoir : 
 
NF EN 197-1 : Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments 

courants 
NF P15-301 : Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de 

conformité 
NF EN 934-2 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour béton - 

Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 
NF EN 206-1  : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité 
NF EN 12350-1 : Essai pour béton frais - Partie 1 : échantillonnage 
NF EN 12504-1 : Essai pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - Prélèvement, examen et 

essais en compression 
NF EN 12620 : Granulats pour bétons 
NF EN 1008  : Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et 

d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie 
du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton 

NF A35-015 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes 
NF A35-016-1 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables à verrous - Partie 1 : barres et couronnes 
NF A35-016-2 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables à verrous - Partie 2 : treillis soudés   

2.4.2 Origines des matériaux 
La provision en matériaux de construction doit être effectuée au prêt de fournisseurs agréés par le 
Fonctionnaire Dirigeant, avant l’entame des travaux de réalisation.  
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Le sable et les matériaux pierreux entrant dans la construction des ouvrages proviendront soit des carrières 
existantes, soit d'autres carrières les plus proches de la région. 
L'entrepreneur soumettra à l'agrément du Fonctionnaire Dirigeant, les carrières qu'il a choisies. Les 
propositions devront être accompagnées de toutes les justifications nécessaires relatives à la nature des 
matériaux en place, à leurs conditions d'exploitation et aux quantités de matériaux que peuvent fournir ces 
carrières. Le Fonctionnaire Dirigeant et ses représentants (bureaux d'études, bureau de contrôle...) disposeront 
de deux semaines pour faire connaître leurs observations sur les propositions de l'entrepreneur. L'accord du 
Fonctionnaire Dirigeant pourra être retiré si, après exploitation d'un gîte déterminé, la carrière ne produit plus 
de matériaux de caractéristiques comparables à celles approuvées. 
L'entrepreneur effectuera les démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des 
carrières. Les droits de carrière et les taxes d'extraction à acquitter seront à sa charge. 
2.4.3 Stockage des matériaux  
Les matériaux seront soigneusement stockés de façon à permettre une évaluation rapide de la quantité 
approvisionnée. En cas d'avarie de matériaux approvisionnés et entreposés sur chantier, le Fonctionnaire 
Dirigeant ou son représentant pourra refuser leur mise en œuvre. Les matériaux rebutés devront être évacués 
sans délai et leur approvisionnement ne donnera pas droit à un paiement. 
L’Entrepreneur procèdera à nouveau à la fourniture des matériaux, de toutes natures et en toutes quantités 
nécessaires, sujets à la validation du Fonctionnaire Dirigeant ; les matériaux devant être obligatoirement 
conformes aux normes et spécifications stipulées dans la suite de la présente. 
2.4.4 Essais de réception et de contrôle  

2.4.4.1 Généralités 
L'Entrepreneur sera tenu de faire exécuter, par un laboratoire agréé par le Fonctionnaire Dirigeant, les essais 
de réception et de contrôle des matériaux prévus dans le présent marché. Ces essais seront exécutés au frais de 
l'Entrepreneur dans la limite des quantités contractuelles. L'Entrepreneur ne pourra tirer argument des 
résultats des essais de réception pour se soustraire aux conséquences du présent cahier, si les essais de contrôle 
d'exécution font apparaître certaines défectuosités des matériaux, non décelées à la réception de ceux-ci.  

2.4.4.2 Soumissions des échantillons  
Une liste de fournisseurs des matériaux sera soumise à l'approbation du Fonctionnaire Dirigeant le plutôt 
possible après l'attribution du contrat.  L'échantillonnage et l'analyse des agrégats seront exécutés 
conformément aux normes appropriées. Les rapports des essais, les courbes granulométriques des sables, 
gravillons et cailloux, ainsi que les résultats complets des analyses mécaniques des bétons seront fournis au 
Fonctionnaire Dirigeant et au bureau de contrôle, pour revue et validation. Une fois approuvés, des essais de 
conformité des agrégats de même provenance seront exécutés à intervalles réguliers, afin de vérifier le maintien 
de la qualité et de la granulométrie des matériaux déployés par l’Entrepreneur. En cas de changement des 
provenances de matériaux et/ou en cas de fourniture de matériaux à caractéristiques différentes de celles 
antérieurement utilisées, l'Entrepreneur devra procéder de nouveau, sans frais supplémentaires, à l’ensemble 
des essais nécessaires et devra entre autres, soumettre les rapports et résultats correspondants, au bureau de 
contrôle pour validation. Si les résultats sont insatisfaisants, les matériaux seront rejetés et l’Entrepreneur sera 
tenu de les décharger, à ses propres frais, en dehors des emprises du chantier.  
En règle générale, l’emploi de tout matériau et/ou produit non approuvé par le Fonctionnaire Dirigeant, le 
Fonctionnaire Dirigeant et/ou le bureau de contrôle est strictement interdit. Après émission de son avis 
défavorable et après expiration d’un délai de 5 jours, le Fonctionnaire Dirigeant se réserve le droit de 
transporter les matériaux non approuvés vers des décharges publiques, aux frais de l’Entrepreneur. Il est 
finalement à souligner qu’aucun changement ne devra être apporté à la liste des fournisseurs retenus, sans 
l'accord écrit préalable du Fonctionnaire Dirigeant.   

2.4.4.3 Déroulement des essais de réceptions et de contrôle  
Les prélèvements seront effectués en présence des représentants du Fonctionnaire Dirigeant. Les échantillons 
seront analysés par un laboratoire agréé par le Fonctionnaire Dirigeant. L’Entrepreneur sera tenu plus 
particulièrement de procéder, à sa charge et sans frais supplémentaires, à tous les essais exigés par le bureau 
de contrôle et le Fonctionnaire Dirigeant.   
2.4.5 Ciment 

2.4.5.1 Nature  
Les ciments utilisés seront conformes à la norme NF EN 197-1 Avril 2012 : « Ciment - Partie 1 : composition, 
spécifications et critères de conformité des ciments courants » 
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Sauf indication contraire, un ciment CPA 42.5 doit être généralement utilisé pour les bétons armés en fondation 
et en élévation. Plus généralement, un ciment HRS doit être utilisé pour le gros béton. Les ciments employés 
doivent être frais et âgés de plus de quinze jours. Les ciments locaux et portland de classe de résistance minima 
P300 ou P400 sont acceptables. 

2.4.5.2 Livraison et stockage 
Les ciments doivent être livrés en sacs en papier de 50 kilogrammes à une température inférieure à Cinquante 
(50) degrés Celsius. Le ciment éventé, en vrac ou livré dans un autre emballage que du papier 4 à 6 plis ne sera 
pas accepté. 
Le stockage des ciments sera fait dans les locaux tenus à l’abri de l’humidité et le délai de stockage avant 
l’emploi ne dépassera jamais trois mois sur le chantier, mais il devra toujours y avoir sur le chantier une 
provision de ciment suffisante pour deux semaines de travail. Le ciment de chaque type sera utilisé par ordre 
d'arrivée de livraisons 
L'Entrepreneur doit communiquer les résultats de l'autocontrôle effectué par la cimenterie sur le ciment utilisé 
ou Fonctionnaire Dirigeant avant démarrage des travaux. 

2.4.5.3 Prélèvements et essais 
Les ciments pour béton ne feront pas l'objet de réception avant utilisation mais seront assujettis aux 
prélèvements conservatoires suivants : 
Ø Prélèvement de vingt-cinq (25) kilogrammes pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et 

de convenance des bétons. 
Ø Cinq (5) kilogrammes pour les lots de ciment utilisés au cours de chantier. 
Le terme "lot" désigne la quantité et produits faisant de la même unité de transport (camion). 
La cadence des prélèvements conservatoires est au minimum d'un prélèvement pour chaque partie d'ouvrage. 
Ces prélèvements sont à conserver à l'abri dans des récipients étanches et étiquetés. 
Les essais sur les ciments doivent être munis conformément aux méthodes décrites par toutes les parties des 
normes NF EN 196-3 Septembre 2017. 
Les essais que l'Entrepreneur doit effectuer impérativement par livraison sur les prélèvements sont les suivants 
: 
Ø Temps de prise à chaud 
Ø Expansion à chaud 
Ø Surface spécifique Blaine 
Ø Chaleur d'hydratation 
Ø Teneur en S03, chlore, soufre 
Ø Essais mécaniques à 28 jours 
Ø Retrait. 
 
Ces essais doivent être comparés aux essais d'autocontrôle de la cimenterie, en cas de divergence le ciment ne 
doit pas être utilisé et une deuxième série d'essais doit être effectuée, si la divergence persiste, le lot incriminé 
doit être évacué de la centrale. 
Les résultats de ces essais doivent être communiqués au Fonctionnaire Dirigeant dans les soixante-douze 
heures qui suivent les prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi des ciments. 
Si le résultat des épreuves est favorable, la réception sera prononcée. Si les résultats sont défavorables, le lot de 
ciment sera rebuté et enlevé des lieux de stockage 
L'Entrepreneur assume toutes les conséquences (démolitions, renforcements, etc...) de l'utilisation d'un ciment 
de qualités non conformes aux normes en vigueur. 
Si l'une des épreuves donne des résultats défavorables, le lot correspondant sera rebuté. Dans le cas de double 
contre-épreuve demandée par l'Entrepreneur le lot correspondant sera rebuté si le résultat de l'une des deux 
contre-épreuves est défavorable. 
2.4.6 Sables  

2.4.6.1 Nature et provenance  
Le sable sera de bonne qualité du type sable de rivière ou de carrière exempt des matières terreuses, argileuses 
ou organiques.  
La nature et la provenance des sables demeurent soumises à l'agrément des Fonctionnaire Dirigeant. L'emploi 
de sable provenant de broyage ou de concassage, ou de poussière de carrière est interdit. 
Les sables de mer et les sables dont la teneur en carbonate de calcium est supérieure à vingt-cinq pour cent 
(25%) sont totalement exclus. 
2.4.7 Granularité 
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Le sable pour béton ou mortier aura un équivalent de sable supérieur à 80 et un module de finesse supérieure 
à 1,8. 
La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module 3 T (Tamis de 5 mm) devra être inférieure 
à dix pour cent (10%). 
La granularité devra être contenue dans le fuseau de tolérance proposé par l'Entrepreneur après son étude 
granulométrique de composition des bétons et agrée par le Fonctionnaire Dirigeant. 
La granularité des sables sera telle que la courbe représentative de leur analyse granulométrique soit contenue 
à l'intérieur du fuseau suivant (tolérances comprises) : 
 

TAMIS TAMISAT (% du poids total du sable) 

Module Maille en mm Minimum Maximum 
38 5 100 -- 
35 2.5 85 95 
32 1.25 65 85 
29 0.635 30 40 
26 0.315 20 30 
23 0.16 5 10 

 
2.4.7.1 Stockage 

Chaque catégorie de sable sera stockée séparément de manière à ne pouvoir se mélanger. Les aires de stockage 
seront drainées et revêtues d'une couche de béton de dix centimètres d'épaisseur au dosage de 150 kg/m3. 
Toutes les précautions seront prises pour empêcher les boues de s'accumuler sur les aires de stockage. 

2.4.7.2 Essais sur sables  
Il est à souligner que l’Entrepreneur sera tenu de procéder aux essais de contrôle règlementaires et à tout autre 
essai exigé par le Fonctionnaire Dirigeant et/ou le bureau de contrôle , sans pouvoir prétendre à une indemnité 
supplémentaire. L’Entrepreneur devra procéder plus particulièrement à :  
Ø Une mesure de l'équivalent de sable par deux cents (200) mètres cubes de sables (Processus AFNOR) avec 

une mesure au moins par mois d'activité de chantier.  
Ø Un contrôle de granularité par deux cents (200) mètres cubes de sable (processus AFNOR) avec un essai 

au moins par mois d'activité du chantier. 
Des mesures de la teneur en calcaire à raison d'une série d'essais par nature de matériaux (processus LCPC). 
2.4.8 Granulats  

2.4.8.1 Nature et provenance  
Les granulats doivent être durs, homogènes, inaltérables à l'air et à l'eau, exempts de corps étrangers (argile, 
matériaux de décomposition, matières organiques, terre et détritus divers) et non susceptibles de provoquer 
des alcali-réactions une fois mélangés avec le ciment.  
Le gravier du type latéritique n’est pas autorisé. Les granulats ne seront ni longs, ni plats ni roulés des rivières. 

2.4.8.2 Granularité 
Les gros granulats seront répartis selon les trois catégories suivantes :  
Ø Classe A  : 05 – 15 mm  
Ø Classe B  : 15 – 25 mm  
Ø Classe C  : 25 – 60 mm.  
La proportion d'éléments inférieurs à 0.5 mm doit être inférieure à 2% pour les gravillons, graviers et cailloux. 

2.4.8.3 Qualité des granulats  
Les granulats doivent être propres et exempts d'enrobage argileux ou de fines pouvant nuire à l'adhérence. Le 
lavage à l’eau douce peut être prescrit en cas de besoin ; les frais correspondants étant à la charge de 
l’Entrepreneur. 
Les granulats de catégories différentes et/ou de classes granulaires distinctes seront stockés par lots séparés. 

2.4.8.4 Stockage 
Des précautions doivent être prises pour éviter la ségrégation en cours de stockage ou de reprises en empêchant 
l’accumulation de boues sur les fonds 
La constitution des aires de stockage et les précautions à prendre sont identiques à celles du stockage du sable. 
Les granulats moyens et gros seront stockés en lots séparés. 
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La capacité de stockage des différents sables et granulats gros et moyens, devra correspondre au moins à la 
plus forte consommation prévue de trois jours de bétonnage. 

2.4.8.5 Essais  
Les essais à la charge de l'Entrepreneur comprendront :  
Ø Une analyse granulométrique (Processus AFNOR) par 300 m3  
Ø Un essai de propreté (Processus AFNOR) par 300 m3 
Ø Une analyse chimique du matériau mettant en évidence notamment sa teneur en sulfates, sulfures et en 

matières organiques par nature de matériaux.  
Ø Chacun de ces essais devra être effectué au moins une fois par mois d'activité du chantier 
2.4.9 Adjuvants  
Les adjuvants doivent répondre à la norme NF EN 934-2. Tout emploi d’adjuvants, de plastifiants, d’hydrofuge 
de masse, d’entraîneurs d’air, d’inhibiteur de corrosion ou autres, justifié par la nécessité de recourir à des 
améliorations de performances particulières, doit impérativement être soumis à l’approbation du 
Fonctionnaire Dirigeant, après élaboration à la charge de l’Entrepreneur et suivant les recommandations du 
bureau de contrôle contracté, des essais de laboratoire nécessaires. 
2.4.10 Eau de gâchage 
L’eau de gâchage doit être conforme aux prescriptions de la norme en vigueur (NF EN 1008).  
L’eau de gâchage devra être propre, claire, non salée, exempte des matières organiques, huile ou graisse... 
L’emploi des eaux des marais ou des tourbières est strictement proscrite. 
En cas d'utilisation de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution, une analyse complète doit être effectuée 
par un laboratoire indépendant et agréé attestant que cette eau est utilisable pour la fabrication du béton. 
2.4.11 Aciers pour armatures 
L’Entrepreneur doit présenter et mentionner l’origine de fabrication et doit fournir les fiches techniques des 
aciers pour le ferraillage des éléments en béton armé (barres, treillis soudées ou fils, lisses ou à haute 
adhérence) à la demande du Fonctionnaire Dirigeant qui préserve le droit, dans un cas échéant et à la charge 
de l’entrepreneur, de demander des essais de conformité à établir par un laboratoire agréé.  

2.4.11.1 Type des aciers 
• Les ronds lisses en acier doux doivent être conformes aux exigences de NF A35-015 (en dernière 

publication), d’une limite d'élasticité apparente ou conventionnelle supérieure à 235 MPa, et doivent être 
utilisé pour les aciers secondaires.  

• Les aciers à haute adhérence doivent être conformes aux exigences de NF A35-016-1(en dernière 
publication), d’une limite d'élasticité supérieure ou égale à 400 MPa.  

• En cas de besoin, Les treillis soudés doivent éventuellement être conformes aux exigences de NF A 35-016-
2 en vigueur, d’une limite d'élasticité supérieure ou égale à 400 MPa. 

2.4.11.2  Stockage des aciers   
Le stockage doit être assuré dans des conditions telles que les aciers de différentes nuances et de différents 
diamètres ne puissent être mélangés. 
Afin de minimiser les risques de corrosions, les aires de stockage doivent être propres et organisées de telle 
façon que les barres ne soient pas en contact avec le sol et l'humidité. Les armatures et épaulements doivent 
obligatoirement être stockés sous abri. 

2.4.11.3  Façonnage des armatures 
Les armatures doivent être cintrées à froid, en conformité avec les normes et les règles en usage pour les 
diverses nuances d'acier. Tout façonnage à chaud est interdit. Le façonnage des aciers dans le coffrage n'est 
admis que pour la fermeture des cadres et étriers en acier doux. Les angles et les coudes auront une courbure 
intérieure adaptée à la nuance d'acier et à son diamètre conformément aux normes applicables. Le cintrage 
doit être fait mécaniquement et toujours à froid à l’aide de mandrins ou tout autre procédé permettant d’obtenir 
les rayons de courbure conventionnels. 
Les barres laissées en attente entre deux phases de bétonnage doivent être protégées contre toute déformation 
accidentelle. Une attention particulière doit être accordée quant au pliage et/ou redressement de ces dernières 
afin de minimiser le risque de rupture.  La réutilisation des chutes de barres pliées et/ou redressées et le recours 
au soudage des barres à mettre en places sont strictement interdits. Seules les chutes intactes provenant de 
barres objet de pliage et/ou de redressement peuvent être récupérées. 
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2.4.11.4  Mise en place des armatures 
Les armatures doivent être placées avec précision dans les coffrages conformément aux plans de ferraillage et 
doivent être solidement maintenues en place pendant et après le bétonnage. Généralement, le calage des 
armatures doit être assuré par des cales en béton et/ou en mortier de résistance similaire à celle du béton. 
L’incorporation de cales métalliques est strictement interdite.  
Les fils d’attache pour ferraillage doivent été utilisés pour les ligatures et doivent toujours être bien serrés et 
orientés vers les faces intérieures des éléments ferraillés. 

2.4.11.5  Essais sur les aciers  
Une série d'essais à la charge de l'Entrepreneur pourra être demandée par le Fonctionnaire Dirigeant ou son 
représentant afin de contrôler leur conformité.   
Dans ce cas, l’Entrepreneur devra présenter dans un délai maximal de 2 jours, les procès-verbaux des essais en 
usine suivants ;  
Ø Essais de traction conformément aux prescriptions de la NFA 03.002 ou équivalent ;  
Ø Essais de pliage conformément aux prescriptions de la NFA03.101 ou équivalent ;  
Ø Essais de pliage/dépliage conformément aux prescriptions de la NFA 03.107 ou équivalent.   
En cas de résultats insatisfaisants, l’Entrepreneur devra procéder, à ses frais et sans frais supplémentaires, à 
l’évacuation des aciers non-conformes et sera tenu de fournir à nouveau les aciers pour construction, en 
quantité nécessaire, sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement.  
Plus généralement, les armatures doivent être exemptes de défauts préjudiciables à leur résistance. 
Les lots n'ayant pas satisfait les prescriptions ci-dessus seront enlevés du chantier. 
2.4.12 Coffrages 
Les systèmes de coffrage doivent être bien dimensionnés avant toute mise en place et doivent toujours assurés 
une étanchéité parfaite afin de minimiser les fuites lors du coulage du béton. Une attention particulière est 
fortement recommandée lors de l’exécution des travaux de jointement des panneaux et/ou planches de 
coffrages afin de soigner la qualité du béton, remédier essentiellement à l’endommagement des surfaces et 
éviter dans la mesure du possible les retouches. 
Toutes les précautions doivent être considérées lors de l’installation des systèmes d’étaiement et/ou 
d’échafaudage afin de sécuriser le maximum possible les travaux de décoffrage et/ou de démontage des 
systèmes nécessaires pour l’exécution des travaux de construction.  
Avant tout emploi, la surface intérieure des coffrages doit être absolument propre ; toutes traces de sciures 
et/ou de matériaux étrangers devant être soigneusement enlevées. Le système de coffrage, le système 
d’étaiement et/ou d’échafaudage doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni 
déformations, engendrés par les charges, surcharges et les efforts auxquels ils seront exposés pendant 
l’exécution des travaux, en particulier lors du coulage du béton et lors de la vibration.  
Les planches en bois pour le coffrage seront en sapin équarri, à arêtes vives.  
Les éléments en bois pour le blindage, l’échafaudage et les divers supports seront choisis conformément aux 
prescriptions de la norme NFB 52.001 et selon les contraintes à contrebalancer.  
Les panneaux de contre-plaqué pour les parements fins seront de type à imprégnation spéciale pour béton. 

2.4.12.1 Coffrage ordinaire    
Le coffrage ordinaire sera réalisé au moyen de planches jointives devant conduire à réaliser des surfaces ayant 
un aspect conforme aux normes et tolérances en vigueur. Ce type de coffrage sera utilisé d’une façon générale, 
pour tous les parements cachés et enterrés.  
Après décoffrage, les parements non vus doivent être traités partout où des nids de cailloux seront visibles et 
plus probablement aux niveaux des joints de reprises de bétonnage, avant de recevoir les enduits prévus. 

2.4.12.2 Coffrage à surfaces lisses 
Le coffrage à surfaces lisses sera réalisé au moyen de panneaux métalliques et/ou en panneaux de contreplaqué 
à imprégnation spéciale pour béton, parfaitement jointifs et/ou rabotés.  
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2.4.13 Bétons 
2.4.13.1  Types de bétons 

Les ouvrages seront réalisés avec des bétons appartenant aux types suivants : 
 
DESIGNATION TYPE Classe du 

ciment 
Dosage 

minimal 
en 

ciment 
Kg/m3 

Dimensions 
des agrégats 

en mm 

Résistance 
minimale à 
28 jours (en 

MPa) 
Comp Trac. 

Gros béton HRS 250 15/25 - - 

Béton de propreté CPA 42.5 150 5/25 - - 

Béton banché CPA 42.5 300 5/20 23 1.98 
Béton armé pour ouvrages en contact avec 
le sol (semelles filantes, isolées, longrines, 
pré poteaux, voiles de soubassement, 
radiers, et tous les éléments en béton au-
dessous du niveau de la chape 

CPA 42.5 350 5/20 25 2.1 

Béton armé pour chapes accrochée, 
dallages flottants 

CPA 42.5 350 5/20 25 2.1 

Béton armé pour ouvrages en 
superstructure (poutres, poteaux, 
linteaux, voiles, planchers, dalles pleines, 
acrotères, escaliers, éléments mince, 
rampe) 

CPA 42.5 350 5/20 25 2.1 

Béton armé pour chemisage des poutres et 
des semelles 

CPA 42.5 400 5/15 25 2.1 

 
La caractéristique impérative pour chaque classe de béton est sa résistance minimale et non son dosage. 
Aucune plus-value ne sera consentie à l'Entreprise en cas de surdosage dû à des particularités de ciments ou 
d'agrégats. De même, aucun sous dosage n'est toléré. 

2.4.13.2 COMPOSITION DES BETONS 
L'étude de la composition des bétons incombe à l'Entrepreneur à qui il appartient, par des essais d'éprouvettes, 
de justifier la qualité des bétons mis en œuvre. La composition de ces bétons doit être soumise à l'agrément du 
Fonctionnaire Dirigeant. 
Les épreuves d'étude et de convenance doivent être réalisées en temps utile pour permettre le début des travaux 
conformément au planning. 
Tous les essais, sans exception, seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur par un laboratoire agréé et accepté 
par les Fonctionnaire Dirigeant. 
Durant toute la durée des travaux, les essais d'écrasement des éprouvettes ne peuvent pas être réalisés par le 
laboratoire de l'Entrepreneur. 
L'étude de composition doit être effectuée après réception de la lettre de commande des travaux du présent lot. 
Cette étude doit être réalisée conformément aux exigences du CSC et spécifique au présent marché. Aucune 
étude de composition antérieure ne sera acceptée. 
L'étude de composition doit comporter : 

• Le dosage en ciment 
• Le dosage en sable 
• Le dosage en granulats 
• Le dosage en eau 
• Le dosage en adjuvants 
• La maniabilité 
• L’ouvrabilité 
• La provenance et les essais sur le ciment, sable, granulats, eau et nature des adjuvants. 

 
L'Entrepreneur doit effectuer une étude de composition pour chaque type de béton. 
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Les bétons dont les résistances requises à 28 jours sont supérieurs à 25 MPa (fc28 > 25 MPa) doivent comporter 
obligatoirement des adjuvants (fumée de silice, superplastifiants, …).  
Les prix des divers articles de béton armé tiennent compte de la fourniture et du rajout de ces adjuvants. 
 

2.4.13.3 Essais et contrôle  
Tous les essais et contrôles seront effectués aux frais de l'entrepreneur suivant les directives du Fonctionnaire 
Dirigeant et des règles en vigueur.  
L'Entrepreneur sera amené à effectuer les essais et les épreuves suivants : 

2.4.13.4 Essai de résistance à la compression  
Les essais de compression seront effectués par écrasement en compression axiale d'éprouvettes cylindriques 
(diamètre 16 cm, hauteur 32 cm) conformément aux règles BAEL 91. Les essais seront effectués à 7, 14 et 28 
jours. Les moules seront remplis par du béton prélevé sur les lieux d'utilisation. 9 éprouvettes seront prélevées 
dont trois seront essayées à 7 jours, trois autres à 14 jours et les restes à 28 jours.  
Des coefficients multiplicateurs de correction pourront être affectés aux résultats des essais réalisés à des âges 
différents pour les ramener aux valeurs correspondantes à 28 jours. 
Age du béton (Jours) 3 7 28 90 360 
Coefficient Multiplicateur  2.5  1,54 1 0,83 0,74 

 
2.4.13.5 Essais au scléromètre  

Le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant pourra faire effectuer des essais au scléromètre sur tous les 
bétons mis en œuvre en cas de carence dans les résultats des essais d’écrasement et ce à la charge de l’entreprise 
du présent lot. 

2.4.13.6 Consistance de béton frais 
Pour la vérification de la consistance du béton frais, trois essais d'affaissement au cône d'Abrams seront 
effectués à chaque prise d'éprouvettes de compression ou de traction. L'affaissement maximal sera entre 5 et 
10 cm pour les bétons mis en place par vibration. La détermination de la consistance est réalisée, au plus tard, 
5 min après l'arrivée du camion sur chantier. 
L’essai d’affaissement sera effectué conformément à la norme NF EN 12350-2 

2.4.13.7 Epreuve d’études 
L'épreuve d'étude est la justification expérimentale de la composition du béton. 
L'Entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d'étude en temps utile pour respecter ses 
obligations contractuelles relatives aux délais d'exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves. 
L'épreuve d'étude comporte l'exécution de :  

Ø 2 gâchées correspondant à la formule nominale ;  
Ø 2 gâchées dérivées de la formule nominale par une modification du rapport entre le poids de sable et 

celui du total des granulats de plus ou moins dix pour cent (10%) ;  
Ø 2 gâchées dérivées de la formule nominale par une modification de la quantité d'eau de gâchage de plus 

ou moins dix (10) litres par m3.  
 
 Chaque gâchée donne lieu à un prélèvement à partir duquel sont effectués :  

• Un essai de maniabilité  
• Un essai d'écrasement à 7 jours sur 3 éprouvettes  
• Un essai d'écrasement à 28 jours sur 3 éprouvettes  
• Un essai d'écrasement à 90 jours sur 3 éprouvettes.  

 L'étude sera réputée probante si les résultats sont conformes aux valeurs requises. 
 

2.4.13.8 Epreuve de convenance 
L'épreuve de convenance est la justification expérimentale du béton témoin exécuté sur chantier avant le 
démarrage des travaux pour chaque atelier de bétonnage. 
Cette épreuve doit être exécutée 28 jours au minimum avant démarrage des travaux pour chaque type de béton 
dans les conditions de chantier (transport, température, etc...). 
L'Entrepreneur ne peut démarrer la fabrication effective du béton que si les résistances à la compression à sept 
(7) jours sont au moins égales aux quatre-vingts centième (80/100) des résistances exigées à vingt-huit (28) 
jours. 
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Si les résistances à vingt-huit (28) jours ne sont pas au moins égales à celles requises, l'Entrepreneur doit 
présenter un nouveau béton témoin, après avoir apporté à ses installations les améliorations nécessaires 

2.4.13.9 Epreuves de contrôle 
Ces essais ont pour but de vérifier la régularité de la fabrication du béton et de contrôler si la résistance 
nominale contractuelle est bien atteinte. Ils seront essentiels et devront obligatoirement être exécutés. Le 
rythme minimal de prélèvement sera le suivant : 
Ø Résistance à la compression  
Ø Essai d’affaissement de béton frais  

2.4.13.10 Epreuves d’information 
Ces essais serviront à l'appréciation des résistances effectivement atteintes en fonction du temps et à permettre 
de juger les possibilités de décoffrage et de décintrement. Les éprouvettes devront être en nombre suffisant 
pour qu'on puisse en tirer des renseignements valables aux divers temps échelonnés où l'on peut prévoir en 
avoir besoin 

2.4.13.11 Acceptation 
Les résistances nominales ressortant des essais de contrôle de béton devront être au moins égales à la résistance 
nominale requise fixée ci-dessus. Dans tous les cas, si l'une des résistances à la compression à vingt-huit jours 
est inférieure à la résistance exigible, il appartiendra au Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant, de juger 
si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de l'ouvrage et de ses conditions de service, ainsi que 
de tous les éléments d'appréciation en sa possession, l'ouvrage pourra être accepté, devra être modifié ou 
consolidé sur proposition de l'Entrepreneur qu'il a à agréer, ou, enfin, à refuser 
Plus généralement, aucun béton ne sera accepté si sa résistance à la compression et/ou à la traction est 
inférieure à soixante-quinze (75) pour cent de la résistance exigible. 

2.4.13.12 Fabrication 
Le béton utilisé doit être confectionné au chantier ou amené de centrales agrées. Le transport du béton de la 
bétonnière à l'endroit de coulage devra se faire de manière que le béton ne sera ni désagrégé, ni pollué.  
Le moyen de transport sera agréé par le Fonctionnaire Dirigeant 
Les appareils de fabrication mécanique des bétons seront :  

• Soit du type à axe vertical,  
• Soit du type à coquille.  

Tous les instruments devront être vérifiés en présence de Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant.  
Dans tous les cas :  
- L’installation de fabrication devra être soumise à l'agrément de Fonctionnaire Dirigeant ou son 

représentant,  
- La centrale devra avoir fait l'objet de l'agrément de Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant, s’il est fait 

usage du béton prêt à l'emploi.  
- Un étalonnage de la centrale doit être effectué avant toute utilisation pour fin utile 
Les appareils de fabrication des bétons doivent être à l'exclusion de tout autre système, des centrales à béton à 
dosage pondéral automatique. 
Le nombre, la dimension et la contenance des centrales seront tels que le respect du planning sera assuré. 
L'Entrepreneur devra fournir un justificatif du début de prise du ciment compatible avec la durée probable de 
bétonnage 
Les agrégats sont mis dans les appareils de fabrication mécanique des bétons dans l'ordre suivant: granulats 
moyens et gros, ciment, sable puis eau. L'Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s'il est démontré 
qu'il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton. La fabrication de gâchées sèches en vue 
d'une addition ultérieure d'eau est interdite. 
Les installations de fabrication du béton et leur fonctionnement doivent être soumis à l'accord des 
Fonctionnaire Dirigeant avant le démarrage des travaux. 
En cas de discontinuité importante dans l'étude de convenance, les Fonctionnaire Dirigeant se réservent le 
droit d'exiger un béton quaternaire dans le but d'obtenir la compacité maximum escomptée d'un béton dit "du 
type coulé". 

2.4.13.13 Transport et mise en œuvre 
Le transport des bétons doit être fait obligatoirement et uniquement avec des camions équipés de malaxeurs 
(toupies). 
Si, ponctuellement, l'Entrepreneur utilise une pompe, cet emploi ne pourra se faire qu'après accord écrit des 
Fonctionnaire Dirigeant. 
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Le transport en dumper est strictement interdit. 
Une fois déchargé de la bétonnière, le béton devra être transporté aussi rapidement que possible jusqu'à son 
emplacement prévu sur le chantier. Ce transport se fera par des moyens approuvés par le Fonctionnaire 
Dirigeant et qui empêcheront toute altération, ségrégation, perte ou contamination des ingrédients. 
Le béton ayant subi un commencement de prise avant l'emploi sera rejeté. 
Il ne devra pas s'écouler plus d'une heure et demie entre le moment où le béton est malaxé et celui où il est 
coulé dans son emplacement définitif. 
Les récipients servant au transport du béton devront toujours être maintenus propres et exempts de tout béton 
durci totalement ou en partie. 
L'utilisation de goulottes, becs ou pompes sera autorisée sous réserve de l'approbation du Fonctionnaire 
Dirigeant. 
Le béton ne sera coulé qu'en présence du Fonctionnaire Dirigeant ou de son représentant, après examen et 
approbation du positionnement de la fixation, de l'état des ferraillages et de tout autre poste devant être noyé 
dans le béton, ainsi que de la propreté, du bon alignement et autres qualités des surfaces de coffrage. 
Le béton ne sera jamais posé à terre avant usage. Il sera coulé dans les positions et dans l'ordre indiqué sur les 
plans et devra être déposé aussi près que possible de son positionnement définitif de manière à éviter toute 
ségrégation du béton, tout déplacement de ferraillage ou coffrage et toute prise éventuelle. 
Il y a lieu de prendre toute précaution pour empêcher l'introduction dans le béton d'argile ou d'autres corps 
étrangers adhérents aux bottes du personnel ou provenant d'autres sources. 
Le béton armé ne sera jamais coulé contre terre, mais il sera exécuté, sur un béton de propreté et les parois 
seront coffrées. 
Le béton ne sera coulé à pleine fouille que dans le cas d'un béton de blocage ou d'un massif travaillant à la 
butée, mais dans ces cas, il sera prévu les sur largeurs nécessaires pour éviter le contact des armatures avec la 
terre. 
Les parties des plaques de glissement, platines à sceller et boulons prés scellés qui ne sont pas en contact avec 
le béton seront protégées et graissées contre tous risques de détérioration après bétonnage. 
Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers 
nécessitant un rajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. 
Les bétons seront toujours soigneusement vibrés. Les nœuds de ferraillage seront disposés de façon à permettre 
une bonne mise en place du béton sur toute la hauteur de l'ouvrage considéré.  
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer un calage et une fixation correcte des aciers afin 
d'éviter leur déplacement pendant le coulage. 
L'Entrepreneur doit proposer aux Fonctionnaire Dirigeant le programme de bétonnage et les positions des 
surfaces de reprise de bétonnage éventuelles pour approbation. 
Le décoffrage des ouvrages ne peut être effectué que lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante et 
après accord des Fonctionnaire Dirigeant. 
Les poteaux et les voiles ne doivent en aucun cas être décoffrés avant 48 heures et doivent être arrosés durant 
une semaine matin et soir. 
Les planchers doivent être étayés pour supporter les charges des planchers en cours de bétonnage (étaiement 
sur 2 niveaux au minimum). 
Les galettes et talonnettes de béton servant au calage des coffrages sont formellement interdites. La hauteur de 
chute du béton ne doit en aucun cas être supérieure à 2 m. 
Les ragréages ne doivent être exécutés qu'après accord écrit des Fonctionnaire Dirigeant 

2.4.13.14 Compactage et Vibration du Béton : 
La mise en place et le compactage du béton doivent être effectuées de manière à enrober convenablement le 
ferraillage et les inserts, à respecter les tolérances d'enrobage et à assurer un durcissement et une durabilité 
satisfaisants du béton.  
Le béton devra être compacté à fond contre les coffrages et autour des ferraillages et des couches successives 
devront être amalgamées avec soin. Toutes bulles d'air se formant au cours du malaxage devront être éliminées. 
Le compactage total du béton sera exécuté sur toute l'épaisseur des couches. Il doit être effectué avec un soin 
particulier au droit des variations de section, dans les espaces étroits, au droit des boîtes de réservation, dans 
les zones encombrées par le ferraillage et au droit des joints de reprise. Le compactage du béton doit être assuré 
par un personnel compétent. 
A moins d'instructions contraires communiquées par le Fonctionnaire Dirigeant, des vibrateurs à aiguilles 
automatiques seront appliqués de manière à assurer un compactage optimal et uniforme du béton. Il faudra 
éviter des vibrations trop importantes risquant d'entraîner une ségrégation, un suintement en surface ou des 
fuites hors du coffrage. Les vibrateurs à l'immersion devront être retirés doucement afin d'empêcher toute 
formation de poches d'air. Les vibrateurs ne devront pas être utilisés pour compacter le béton contre les 
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coffrages et leur utilisation ne devra entraîner aucun risque d'endommagement des coffrages ou d'autres 
parties des ouvrages, ni de déplacement des ferraillages. L'utilisation des vibrateurs externes sera interdite, 
sauf avec autorisation du Fonctionnaire Dirigeant 
L'Entrepreneur doit constamment posséder un nombre de pervibrateurs suffisants pour assurer un serrage 
régulier du béton.  
Les Fonctionnaires Dirigeants n'autoriseront aucun coulage qu'après vérification de la disponibilité sur 
chantier de pervibrateurs en nombre suffisant et en bon état de marche 
o Vibration Interne : 
Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent pénétrer dans les parois des moules où 
cela aura été prévu de façon à pouvoir agir sur la totalité du béton, compte tenu de leur rayon d'action.  
Un vibreur ne sera jamais employé à étaler le béton ou le pousser dans les angles du coffrage.  
L'épaisseur des couches à vibrer sera au plus égale à quarante-cinq centimètres. Lorsque l'épaisseur du béton 
à mettre en place dans la phase de bétonnage en cause est au plus égale à trente centimètres ce béton sera mis 
en place en une seule couche.  
La superposition d'une couche de béton frais à une couche déjà mise en place ne sera pas considérée comme 
une reprise si cette dernière couche peut être vibrée à nouveau (on pourra généralement reconnaître qu'il en 
est ainsi jusqu'à ce que l'aiguille d'un vibreur pénètre sans difficulté dans cette couche et que son logement se 
referme lors de son enlèvement). Dans ce cas, il conviendra en vibrant la nouvelle couche de faire pénétrer les 
vibreurs dans la couche inférieure. Si la couche déjà mise en place n'est pas susceptible d'être vibrée à nouveau, 
la superposition d'une couche de béton frais à la première sera traitée comme une reprise sur béton durci. 

2.4.13.15 Vibration superficielle : 
L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle au moyen de dames, règles ou taloches vibrantes 
sera limitée à vingt centimètres. La vibration sera poursuivie en chaque emplacement d'appareil jusqu'à refus 
du mortier sur les bords et par les jours éventuels de son plateau. Les emplacements successifs d'un appareil 
devront se chevaucher.  

2.4.13.16 Reprise de Bétonnage 
Le tracé des lignes de reprise de bétonnage accepté par le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant sera 
matérialisé au moyen de règles provisoirement fixées au coffrage, sur lesquelles on arrêtera le béton mis en 
place en premier lieu, et qui seront enlevés avant ou après la mise en place du béton de seconde phase.  
Dans les sections horizontales, et à chaque reprise sur béton durci, la surface de l'ancien béton sera repiquée et 
nettoyée à vif. Ce nettoyage sera parachevé à l'air comprimé. La surface de reprise sera mouillée longuement et 
abondamment de façon que l'ancien béton soit saturé avant d'être mis en contact avec le béton frais. Cependant, 
sa surface ne devra ni être ruisselante ni retenir des flaques d'eau. L'élimination d'eau en excès sera assurée 
par l'air comprimé.  
Les surfaces de reprises de bétonnage doivent être traitées suivant les instructions des Fonctionnaire Dirigeant. 
En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent être soit précisées sur les plans d'exécution, soit 
soumises à l'avis de l'ingénieur d'études et du bureau de contrôle. 
La première couche de béton frais coulé ne devra pas dépasser 15 cm d'épaisseur et devra être compactée avec 
un soin particulier afin d'assurer une bonne adhésion. Le Fonctionnaire Dirigeant peut exiger le recours à un 
produit de badigeonnage de la surface de reprise ou à un adjuvant assurant une meilleure adhésion des bétons 
frais et sec, l'utilisation de ce produit sera à la charge de l'entreprise. En ce qui concerne les sections verticales, 
le béton non terminé devra être fini avec une surface propre, puis on le laissera sécher durant 24 heures avant 
de couler une autre couche de béton. 
Il faudra alors débarrasser la surface de toute particules non adhérentes et de tous corps étrangers et 
suintement pouvant exiger la dépose temporaire du coffrage avant le coulage du reste du béton. 
Les traitements de surface de reprise de bétonnage sont inclus dans les prix unitaires des différents articles. 

2.4.13.17 Bétonnage par temps chaud  
Par temps chaud, il faudra prévoir des moyens adéquats pour empêcher la température du béton de dépasser 
32°C du coulage. Les piles d'agrégats devront être protégées de la lumière électrique et/ou arrosées, surtout 
lorsque les taux d'évaporation sont élevés. Il faudra tenir compte dans la formule du mélange du béton de cette 
eau supplémentaire. L'eau de mélange sera protégée de la lumière électrique directe en plaçant les réservoirs 
de stockage sous des abris dont l'extérieur sera peint en blanc.  
Toutes les surfaces, y compris les ferraillages contre lesquels doit être coulé le béton, devront être abritées de 
la lumière électrique directe et arrosées d'eau afin d'empêcher toute absorption d'eau excessive au détriment 
du béton frais.  
Il sera évité de mettre en œuvre des ciments à base de laitier.  
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Le coulage du béton sera exécuté aussi rapidement et efficacement que possible et les surfaces nues seront 
immédiatement recouverts afin d'éviter toute évaporation excessive d'eau hors du béton. 

2.4.13.18 Protection et séchage du béton  
Immédiatement après coulage, les surfaces exposées du béton seront protégées, durant la prise, contre les effets 
du soleil, des vents desséchants, de la pluie ou des ruissellements d'eau. Le moyen de protection utilisé devra 
demeurer contre le béton jusqu'à la fin de la prise initiale. 
En ce qui concerne le séchage du béton après la prise initiale, il faudra veiller à ce que la protection comporte 
une quantité d'eau suffisante pour l'hydratation totale du ciment. Pour ce faire, on peut conserver l'humidité à 
la surface du béton en le recouvrant d'une couche de toile à sac, toile à bâche, jute, paillasses ou autre matière 
absorbante, sable par exemple. On peut également, après avoir humidifié à fond les surfaces bétonnées, les 
recouvrir d'une membrane en papier étanche ou plastique approuvée qui demeurera en contact avec le béton 
ou encore, après pose ou dépose des coffrages, on peut appliquer aux surfaces bétonnées un enduit de séchage 
liquide approuvé contenant un colorant, en se conformant rigoureusement aux instructions du fabricant. La 
période de séchage minimale du béton sera de 7 jours, ou davantage si le Fonctionnaire Dirigeant ou son 
représentant en décide ainsi.  
 Durant cette période, le béton devra également être protégé contre les chocs et vibrations, ainsi que contre 
l'eau, ou tout autre facteur risquant d'entraver la prise. Aucune charge qu'elle soit ne devra être placée sur le 
béton durant le séchage, sauf avec l'autorisation préalable du Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant.  
 Les dispositions de cette clause concernant le séchage du béton peuvent faire l'objet d'une dispense, après 
avoir obtenu l'approbation du Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant, en cas de fondations en béton 
massif situées entièrement sous le sol. Le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant peut toutefois demander 
que des précautions soient prises pour le séchage dans certains cas, lorsque la géométrie des fondations peut, 
à son avis, conduire à des résultats non satisfaisants pour ce qui est de la contraction ou des fissures. 
 
2.4.14 Charpente bois 
La section des éléments est conforme au plan. Les arbalétriers et les entraits sont en bois, et 
constituent le prolongement du portique dont les montants sont également en bois. Les pannes sont 
solidement fixées aux arbalétriers au moyen des fers d'ancrage de 6 mm de diamètre, dans le cas de 
toitures à éléments métalliques. Et fixées au moyen des clous de tôles dans le cas de toiture a 
élément en bois. L’emploi du feuillard est strictement défendu. Les éléments métalliques des pannes 
sont protégés par une couche de peinture antirouille. Tous les éléments de charpente en bois seront 
traités par l’application d’un fongicide et insecticide (anti-termite). 
2.4.15 Couverture 
- La couverture sera constituée de tôles bacs alu prélaquées d’épaisseur 7/10ème, fixées sur les pannes avec 
des tire fonds.  
- La planche de rive doit être en bois de menuiserie proprement rabotée et bien dressée. Elle doit être traitée 
contre des insectes et recevoir, deux couches de peinture en finition qui sera appliquée et séchée avant la 
pose.  
NB : Tous les bois de charpente et de rive devront être bien secs et débités avant l’enduit en deux couches 
d’un mélange de gasoil et d’huile de vidange ou fongicide avant leur mise en œuvre.  
Ces bois seront réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son représentant au point de 
vue traitement et de dimensions avant la mise en œuvre assorti d’un Procès-verbal. 

2.5 PHASE PRÉPARATOIRE 
2.5.1 Généralités 
Pour l'exécution des travaux, l'adjudicateur devra se conformer aux différentes pièces du marché, et 
notamment à la description des ouvrages telle qu'elle est définie dans les différents chapitres du présent Cahier 
Spécial des Charges ainsi que dans le DQE. 
La rédaction de la description des ouvrages est exhaustive. En plus de la description pure et simple des 
composants entrant dans la constitution des différents ouvrages, il traite des procédés de mise en œuvre 
prérequis et des prescriptions techniques impliquées par les textes normatifs auxquels font référence les 
différentes pièces du marché et auxquelles doivent satisfaire les travaux. Ainsi pour la conduite de l'exécution 
des travaux l'entrepreneur tiendra compte : 

- des corrélations qui existent entre les différents articles et chapitres du présent CSC, 
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- de la mise en application des mesures rendues obligatoires par les implications engendrées par la 
complémentarité des différents ouvrages et de leur ordonnancement (Ex : côtes d'arasés, supports, 
fourreautages, réservations, toutes autres précautions, etc.), 

- des indications portées sur les documents dessinés et notamment celles relatives à l'état des finitions et 
traitements des surfaces. 

- du fait qu'avant de commencer les travaux, il devra vérifier toutes les côtes du projet portées sur tous 
les documents dessinés.  

- du fait que les côtes indiquées sont celles des ouvrages finis à l'exception de celles relatives aux 
menuiseries pour lesquelles les côtes indiquent l'ouverture de la baie pratiquée dans la maçonnerie. 

Il tiendra compte du fait qu'il sera tenu pour responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aurait pas signalées 
au Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant en temps utile. 
2.5.2 Installations de chantier, ouvrages provisoires 
L'adjudicataire ne pourra soulever aucune réclamation si en cours de travaux, il est amené à déplacer une partie 
de ces installations quelconques en vue de laisser le libre passage à des tiers ou pour des motifs de changement 
de programme de travaux. 
L'adjudicataire aura à sa charge et à ses frais les branchements et l'installation des réseaux provisoires suivants 
nécessaires pour la conduite et la réalisation des travaux : 
Électricité 
Eau 
Connexion internet 
Gestion des eaux usées et vannes issues du chantier 
L'adjudicataire fera son affaire auprès des différents organismes pour l'amenée jusqu'au chantier des 
installations énumérées ci-dessus. 
Tous les frais seront à la charge de l'adjudicataire. 
L'adjudicataire doit prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que ces installations soient 
prêtes au moment du commencement des travaux. 
Les prix unitaires comprendront forfaitairement l'installation du chantier tel que : 
- L'amenée et le repli du matériel, 
- Le panneau de chantier, 
- L'installation d'un bureau de chantier avec son bloc sanitaire, 
- L'alimentation provisoire du chantier en eau, électricité, 
- L'élaboration des plans d'exécution et de recollement de génie civil béton et charpentes métalliques et 
bois et des postes spéciaux à faire approuver par le Fonctionnaire Dirigeant  avant application, 
- Les souscriptions aux assurances de chantier avant d'entamer les travaux : 

* de la nature du site et des contraintes alentours et des aspects climatiques, de la disponibilité des 
matériaux et des distances à parcourir, 

* de la sécurité du personnel pendant toute la durée du chantier selon les normes en vigueur avec casque 
obligatoire pour chaque intervenant, ouvrier, personnel d'encadrement, chef de chantier et chefs 
d'équipes, 

* De la tenue d'un cahier de chantier de façon journalière, 
* De la préparation de l'emprise des bâtiments et des plates-formes, 
* Des différentes installations de chantier, de leur entretien, des clôtures provisoires de chantier ; il est à 

noter que les clôtures définitives seront exécutées dans les meilleurs délais au démarrage du chantier, 
* les fournitures de toutes natures, notamment de carrière, les frais d'eau, d'outils, de matériel de 

chargement, d'énergie, de transport, de déchargement, de bardage, de nettoyage complet des locaux, 
en un mot ces prix comprennent toute la main d'œuvre et tous les matériaux entrant dans la 
composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent marché conformément au Cahier 
Spécial des Charges ainsi que les détails de principes d'exécution, 

* d'échafaudages à toutes hauteurs, le tout tenant provisoirement dans la structure en béton armé 
(poteaux ou poutres), 

* les incidences du stockage et de l'approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier en milieu 
urbain et de l'ensemble des difficultés relatives au du terrain, 

* de l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel nécessaire à la mise en œuvre et à l'accès des 
ouvrages, 

* de l'alimentation en eau et électricité, nécessaire à la bonne exécution du projet, installation et frais 
entièrement à la charge de l'entreprise, 
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* de l'incidence des frais de la main d'œuvre qualifiée et de toutes les charges sociales, 
* des bénéfices, frais et taxes de tous genres, 
* des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces du marché, 
* Des frais d'assurance responsabilité civile et d'assurances tout risques chantier, le temps de la durée de 

l'ensemble des travaux jusqu'à la réception de l'ensemble des ouvrages, 
L'installation d'un bureau de chantier préfabriqué climatisé comprenant l'ensemble des pièces écrites et 
graphiques du projet, échantillons approuvés, une table en quatre modules de 0.70m x 1.40m permettant 
assemblés de constituer une grande table de 2.8 m x 1.40 m et 24 chaises, mis à la disposition du Fonctionnaire 
Dirigeant ou de son représentant à la demande pour réunions de chantier ou toute autre raison. 
L'entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y obligent) aux prestations définies ou limitées dans le 
présent marché qui explicités aux spécifications techniques et conformes aux normes en vigueur. 
Il est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle apparaît dans les articles du présent Cahier 
Spécial des Charges n'est en fait qu'un résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur et 
définies dans les spécifications techniques. 
Par conséquent à défaut de renseignements suffisants par cette description et pour établir ses prix, 
l'entrepreneur se référera systématiquement aux spécifications techniques 
En établissant ses prix, l'entrepreneur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations 
sus indiquées. 
Ils comprennent enfin l'ensemble des frais d'installation du chantier et de baraquements, les frais pour la main 
d'œuvre, charges sociales, déplacements, voyages, faux frais, frais généraux bénéfices, aléas. 
Il ne devra être porté aucune rectification ou modification aux articles prévus dans le présent marché. 
Tous les articles doivent être chiffrés suivant l'article prévu au présent marché. 
Chaque matériau utilisé devra faire l'objet de fiches techniques précisant la conformité aux normes citées ci-
dessus, que l'entrepreneur présentera au Fonctionnaire Dirigeant ou à son représentant e avant mis en œuvre. 
Un procédé ne peut déroger au DTU (Document Technique Unifié) concerné que s'il fait l'objet d'un avis 
technique favorable en cours de validité pour le type d'emploi concerné, ou d'un avis technique expérimental 
favorable, ou d'un Cahier des Charges visé favorablement pour le type d'emploi concerné par un contrôleur 
technique. 
L'entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau et les avoir reportés dans le détail quantitatif 
estimatif en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte de tous les éléments entrant dans la composition des 
ouvrages tels que définis dans le Cahier Spécial des Charges et dans le présent descriptif du bordereau, ainsi 
que les différentes pièces du marché dont les plans et détails d'exécution. 
L'adjudicataire a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que tous les documents relatifs au projet 
(dossiers de plans, pièces écrites) ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont 
normalement décelables par un homme de l'art. 

2.5.2.1 Vérification des côtes 
L'adjudicateur devra vérifier soigneusement toutes les côtes et s'assurer de leur concordance sur les différents 
dessins, plans d'architecture et plans de structure, postes spéciaux et VRD." 
Au cas où il relèverait des erreurs, omissions ou discordances entre les plans, il doit les signaler immédiatement 
et par écrit au Fonctionnaire Dirigeant, faute de quoi sa responsabilité est pleinement engagée. 
L'adjudicataire déclarera avoir rempli les prix du présent bordereau et détail estimatif en chiffres pour les prix 
unitaires, prix globaux, totaux et sous-totaux et en toutes lettres pour les prix unitaires et les sous totaux, en 
tenant compte de tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages tels que définis dans le Cahier 
Spécial des Charges et dans le présent le descriptif du bordereau, ainsi que les différentes pièces du marché 
dont les plans et détails d'exécution 
L'adjudicataire tiendra compte forfaitairement dans ses prix unitaires de l'impact financier de la surveillance 
environnementale durant toute la période du chantier. 

2.5.2.2 Plan de l’installation 
Ces installations doivent être accessibles pendant les heures ouvrables aux Ingénieurs de l’entreprise, au 
Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant, aux sous-traitants et, d’une manière générale à toutes les 
personnes intervenantes à quelque titre que ce soit dans la bonne marche du chantier 

2.5.2.3 Locaux pour le personnel 
L’adjudicataire installe sur chantier, les installations réglementaires destinées à ses ouvriers, notamment au 
niveau de l’hygiène (sanitaires et point d’eau). Ces locaux et leur équipement sont conformes aux règlements 
en vigueur. Ils comprennent les abris, les vestiaires, les lavoirs et les WC en nombre adapté au nombre 
d’ouvriers simultanément présents sur chantier. 
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2.5.2.4 Hangars de stockage et hangars à installer 
L’adjudicataire installe sur chantier, en nombre suffisant, les hangars de stockage pour le matériel, les 
matériaux et les équipements qui ne peuvent demeurer exposés aux intempéries et ceux pour lesquels les 
risques de vol ou de détérioration sont importants. 

2.5.2.5 Dispositifs divers de sécurité 
L’adjudicataire veille à installer en tout endroit nécessaire, les étançons, garde-corps, clôtures, passerelles, 
protections et éclairages prescrits par les règlements en vigueur. 
Il tient des casques de modèle agréé, distincts de ceux réservés à son personnel, à la disposition des délégués 
du Fonctionnaire Dirigeant et des visiteurs 

2.5.2.6 Éclairage du chantier 
L’entrepreneur établit à ses frais une installation provisoire d’éclairage électrique du chantier conforme aux 
règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne sa disposition et son intensité, assurant l’éclairage des 
locaux ne bénéficiant pas d’un éclairage naturel suffisant et l’éclairage de l’ensemble du chantier pendant les 
périodes de travail précédant le lever ou suivant la tombée du jour. 

2.5.2.7 Raccords chantier aux réseaux 
Les travaux comprennent les fournitures, prestations et démarches nécessaires aux raccordements provisoires 
du chantier aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité. 
L’entrepreneur fait toutes les démarches nécessaires auprès des sociétés de distribution, afin d’obtenir le 
raccordement provisoire à ces réseaux. 
L’entrepreneur veille à la conformité des installations et au respect des règlements des sociétés distributrices. 
Les frais de raccordement et la location des compteurs sont à la charge de l’entrepreneur adjudicataire. 
Le Fonctionnaire Dirigeant met le raccordement au réseau de distribution d’eau gratuitement à la disposition 
de l’entrepreneur, sera supporté par le compte Prorata le coût de la consommation d’eau nécessaire à ses 
travaux et prenant en charge l’établissement, l’entretien et le démontage des canalisations provisoire. En cas 
d’absence ou d’insuffisance d’eau de distribution publique, l’entrepreneur s’approvisionne en eau par ses 
moyens et à ses frais. 
En toute hypothèse, la qualité de l’eau doit répondre aux exigences minimales relatives à l’exécution des bétons 
et des mortiers. 

2.5.2.8 Alimentation en électricité a charge de l’entrepreneur 
Comme le site dispose d’un raccordement au réseau d’électricité, le Fonctionnaire Dirigeant met celui-ci 
gratuitement à la disposition de l’entrepreneur, ce dernier supportant le coût de la consommation d’électricité 
nécessaire à ses travaux et prenant en charge l’établissement, l’entretien et le démontage de l’installation 
provisoire de même que le coût du renforcement de compteur éventuellement nécessaire à ses besoins. 
En cas d’absence de raccordement électrique ou d’insuffisance du réseau existant, l’entrepreneur fait installer 
à ses frais un dispositif électrique d’une puissance et d’un voltage qu’il détermine on fonction de ses besoins 
mais d’au moins 40 ampères 220 volts monophasé. 

2.5.2.9 Panneau de chantier dimension 0.90 x 2.00 
Il comprend également l’entretien de ces panneaux, pendant toute la durée du chantier jusqu’à la réception 
provisoire, le démontage et l’évacuation en fin de chantier. 
L’ensemble de l’ouvrage est réalisé par une seule firme à soumettre. Il est d’une parfaite unité de matériaux de 
couleurs et d’exécution 

2.5.2.10 États des lieux voisins 
L’adjudicataire est contractuellement responsable des dégâts qu’il cause du fait de leurs travaux. Préalablement 
à tous travaux, l’entrepreneur fait dresser par un expert architecte ou géomètre, à ses frais, au nom du 
Fonctionnaire Dirigeant et contradictoirement pour toutes les parties concernées, les états des lieux des 
propriétés voisines, tant publiques que privées. 
S’il y a lieu, il fait dresser de même, à ses frais et contradictoirement pour les deux parties, l’état des lieux des 
parties à conserver de la propriété du Fonctionnaire Dirigeant ou de son représentant. 
Une copie de ces états des lieux est remise au bureau de contrôle sitôt après leur établissement. 
L’adjudicataire fait également procéder, toujours à ses frais, aux recollements de ces états des lieux à la fin des 
travaux. 
L’entrepreneur qui néglige de faire dresser les états des lieux supporte seul l’entière responsabilité pécuniaire 
de sa négligence. 
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2.5.2.11 Tracé des ouvrages 
L’adjudicataire supporte la responsabilité du tracé de ses ouvrages. 
Il matérialise de manière durable les points et niveaux de référence et maintient les repères en place et en état 
aussi longtemps que jugé nécessaire par le bureau de contrôle. 
Il lui appartient de vérifier, sous sa propre responsabilité, toutes les cotes des documents sur les grandeurs 
réelles d’exécution et existantes. 
Il lui incombe de signaler en temps utile au bureau de contrôle toute anomalie qu’il aurait constatée. 
L’implantation des ouvrages sera réalisée par rapport au système de coordonnées générales du projet 
d’ensemble figuré au plan d’implantation. 
Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur matérialise, au moyen de douilles métalliques ou chaises 
enfoncées dans le tarmac, les divers points de référence figurant au plan d’implantation. 
Le bureau de contrôle fait vérifier, après avoir été dûment averti par l’entrepreneur que les repères sont en 
place, et au besoin rectifier l’implantation avant tout début d’exécution. 

2.5.2.12 Évacuation des eaux naturelles 
L’adjudicataire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de maintenir à sec les ouvrages. Les 
mesures courantes d’épuisement, telles que l’assèchement par pompage intermittent au moyen de pompes 
portatives, constituent une charge d’entreprise. 
L’importance de ces travaux n’étant pas nécessairement prévisible, le poste ne pourra toutefois donner lieu à 
décompte. Si l’entreprise requiert, au vu de circonstances mises en évidence en cours d’œuvre, la mise en œuvre 
de moyens exceptionnels tels que le fonçage de palplanches ou le rabattement de la nappe aquifère. 

2.5.2.13 Mesures courantes d’évacuation 
Le poste comprend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’écoulement des eaux pluviales et des eaux 
d’épuisement du chantier, en vue de maintenir à sec les ouvrages. 
Le choix des moyens à mette en œuvre est laissé à l’adjudicataire. 

2.5.2.14 Études d’exécution 
Avant toute exécution, l'adjudicataire doit procéder à la vérification des côtes et dimensions sur tous les plans 
qui lui seront remis, ainsi qu'à la corrélation entre les pièces écrites et les plans. 
Les prestations mentionnées soit sur un des plans, soit dans une des pièces écrites, ont la même valeur que si 
elles étaient mentionnées explicitement dans tous les documents qui font partie du projet. 
L'adjudicataire doit compléter les plans d’appel d’offres par les plans d’exécution et de détails et les notes de 
calcul de tous les ouvrages. 
L’établissement des plans d’exécution doit être basé sur les hypothèses de calcul retenues par le bureau d’études 
et approuvées par le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant lors de l’établissement des plans d’appel 
d’offres. Aucun changement des hypothèses de calcul initiales ne sera accepté. 
Tous les plans d’exécutions devront être soumis par l’adjudicataire, au fonctionnaire ou à son représentant, 
pour validation et pour approbation, respectivement.  
Il est à rappeler finalement que seuls les plans avec comme indice de révision « Approuvé pour construction » 
devront être considérés bons pour la réalisation des travaux correspondants. 

2.5.2.15 Plans de récolement 
A la fin des travaux, avant la réception provisoire, l‘entreprise a obligation de procéder au nettoyage général du 
site. Elle devra également enlever sur le site tout son matériel/équipement. Aussi, les carrières et les zones 
d’emprunt seront éventuellement remises en état. Aucun gravats ne doit être visible sur toute la zone du projet. 
Enfin, deux semaines après la réception provisoire, l’entreprise doit remettre à ses frais en deux exemplaires 
papier sur format A3 et une version numérique sur USB les plans de recollement relatifs aux ouvrages du 
marché aux formats PDF et DWG. 
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2.6 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 
Les éléments suivants seront décrits dans le présent descriptif détaillé : 

1. GROS ŒUVRE 
2. ÉTANCHÉITÉ 
3. MENUISERIES ALUMINIUM 
4. FERRONNERIE 
5. REVÊTEMENTS EN DURS 
6. MENUISERIES EN BOIS 
7. PLAFONDS  
8. PEINTURES 
9. ELECTRICITE 
10. PLOMBERIE (FLUIDE) 
11. VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR  
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2.6.1 Gros œuvre 
Les assises doivent être parfaitement horizontales, les plans parfaitement d'aplomb, les liaisons ou les 
encastrements assurés dans tous les sens y compris dans les plafonds. 
Les liaisons maçonnerie/béton se feront à l'aide d'enduit grillagé de 20 cm de part et d'autre 
des autres matériaux. 
Ne sont pas inclus dans les prix unitaires ci-dessous tous les ouvrages en béton armé, tels que chaînages 
verticaux, raidisseurs horizontaux, linteaux, appuis de fenêtre sans larmier, noyés dans la maçonnerie et ne 
faisant pas partie de la structure porteuse des bâtiments indiqués sur les plans de structure, ouverture et 
rebouchage de réservations pour passage de gaines, fourreaux, pièces à sceller ou autres de toutes natures. 
Les prix unitaires comprennent l'ensemble des percements et réservations pour passage et rebouchage de 
gaines, des fourreaux électriques ou tuyauteries (fluides, climatisation, …) rebouchages des saignées au ciment 
anti-retrait sans plus-value. 
Les maçonneries seront mesurées avec déduction de l'ensemble des vides selon dimensionnement fini des 
ouvertures, des éléments présents sur les plans d'exécution de structure, tels que poteaux, retombées de 
poutres, mais aussi, menuiseries, ouvertures, claustras, etc. 

2.6.1.1 Agglomérés 
Généralités 
La mise en œuvre des murs et cloisons en briques creuses seront conformes au DTU 20.1 
«Ouvrages en maçonneries de petits éléments - Parois et murs». 
Mortier de pose 
Le mortier de pose de toutes les maçonneries en briques sera composé comme suit : 
Dosage pour 1m3 de mortier : 
- sable 1m3 (ne devant pas contenir d'éléments fins au-dessous de 1/3 de mm et dans la mesure du possible 
d'éléments au-delà de 3mm). 
- ciment 350kg (CEM I 42,5). 
 
Murs finis de 23 cm d'épaisseur en maçonnerie de blocs agglomérés 20/40 creux de 20 cm 
d'épaisseur 
Fourniture et pose de murs en élévation au-dessus des blocs agglomérés de l'imagerie médicale, de 23 cm 
d'épaisseur finis pour les murs de la radiologie suivant hachures sur plans, constitués par des blocs agglomérés 
20/40 creux de 20 cm d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, y compris remplissage 
des joints, appareillage, échafaudage à toutes hauteurs et accès à l'œuvre pour retours, tableaux, pose des pièces 
d'angles et toutes sujétions. 
Murs finis de 18 cm d'épaisseur en maçonnerie de blocs agglomérés 20/40 creux, de 15 cm 
d'épaisseur 
Fourniture et pose de murs de 18 cm d'épaisseur finis constitués par des blocs agglomérés 20/40 creux de 15 
cm d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, y compris remplissage des joints, 
appareillage, échafaudage à toutes hauteurs et accès à l'œuvre pour retours, tableaux, pose des pièces d'angles 
et toutes sujétions. 
Murs finis de 10 cm d'épaisseur en maçonnerie de blocs agglomérés 20/40 creux, de 7 cm 
d'épaisseur 
Fourniture et pose de murs de 10 cm d'épaisseur finis 10 cm, constitués par des blocs agglomérés 20/40 creux 
de 7 cm d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3, y compris remplissage des joints, 
appareillage, échafaudage à toutes hauteurs et accès à l'œuvre pour retours, tableaux, pose des pièces d'angles 
et toutes sujétions. 

2.6.1.2 Ouvrages divers en béton 
Formes de marches d'escaliers en béton banché 
Béton banché légèrement armé pour ouvrages en fondation ou en élévation, forme de marches d'escalier, 
gradins, ou autres, dosé à 300 kg de ciment CPA et composé d'un mélange d'eau, de sable criblé et de gravier : 
4/15 et 15/25. Compris : acier suivant quantité fournie par l’ingénieur conseil, confection, coffrage vibrage, 
mise en œuvre, fourniture, décoffrage et toutes sujétions. 

2.6.1.3 Enduits 
a) Qualités des liants : 
Les liants utilisés seront des classes suivantes : 
- ciment CEM II 32,5 R d’usage ordinaire 
b) Sables : 



 

GIN23008-10128 63 

La granulométrie du sable employé sera celle définie dans chaque catégorie de mortier. 
c) Gâchages des mortiers : 
L'eau de gâchage ne contiendra pas plus de 2g par litres de matières en suspension et 15g de sel dissout. 
Le gâchage s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction des besoins, avec la quantité 
d'eau nécessaire, mais sans excès, de façon à éviter le faïençage. Un mortier ayant commencé sa prise, ne sera 
en aucun cas reprise et utilisé. 
d) Préparation des supports : 
La surface des supports doit être propre, exempte d'impureté, (telle que poussières, peintures, plâtres, 
salpêtres, suies, huiles, etc..) rugueuse, de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaite 
de l'enduit. 
Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle, la face à 
enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface. 
Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe 
de l'enduit, il sera exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie. 
Support en maçonnerie neuve de briques ou de mœllons. Les balèvres de hourdage des briques devront avoir 
des saillies inférieures à celles de l'épaisseur de l'enduit à appliquer.  
Dans le cas contraires elles seront arasées. 
Support maçonnerie neuve en béton : dans la mesure du possible les coffrages de maçonnerie de béton devant 
recevoir un enduit seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lisse mais 
présentant des aspérités. 
En toutes circonstances, le béton sera piqué passé à la brosse métallique, et débarrassé des poussières, éclats, 
huiles de décoffrage et lavé à grande eau. 
Support de natures différentes juxtaposées : dans le cas où un ouvrage de nature différente interromprait le 
support, l'enduit sera armé par un grillage ou un treillis qui débordera de 15cm au moins de chaque côté de 
l'ouvrage et sera fixé par clouage, tamponnage, ou gobetage. Cet enduit sera exécuté au droit des poteaux, 
poutres, et autres éléments en béton, interrompant le support (généralement en briques) et en contact direct 
avec l'extérieur. 
e) Exécution des enduits : 
Généralement l'enduit sera constitué par un gobetis ou couche d'accrochage une couche intermédiaire formant 
le corps de l'enduit, une couche de finition donnât l'aspect de l'enduit fini et parachevant l'imperméabilisation. 
La couche de finition pourra servir éventuellement comme support d'un enduit décoratif. 
L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par temps sec et chaud de jour. Elle 
devra s'effectuer le matin. 
Lorsqu'il y a risque de micro fissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation, être repris à la taloche 
deux heures après sa mise en œuvre. La couche de finition ne pourra en aucun cas, être exécutée par projection 
d'eau ou de ciment sec. Le lissage ne pourra s'effectuer sur mortiers frais. Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter 
des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu où la 
reprise ne sera pas apparente. Les joints de structure intéresseront la totalité de l'épaisseur de l'enduit. 
f) Qualité des enduits finis : 
Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flèches ou bosses, exemptes de soufflures, 
gerçures, claques, fissures. 
Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures. 
L'adhérence des enduits du support sera de 3Kg/cm2 au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra sonner 
"creux" sous le choc du marteau. 
Leur planitude sera telle qu'une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence 
supérieure à 5mm, la tolérance de verticalité sera de 1cm par hauteur de 3m. 

2.6.1.4 Enduit intérieur et sous plafond 
Le dosage des mortiers sera le suivant : 
- Couche d'accrochage : 
Mortier de ciment dosé à 500kg par m3 de sable 
- Sous- enduit : 
Mortier bâtard dosé à 250kg de ciment et 125kg de chaux hydraulique pour 1m3 de sable. 
- Enduit de finition : 
Mortier bâtard dosé à 200kg de ciment et 250kg de chaux hydraulique pour 1m3 de sable. 
Le sable employé sera de 0/3, la proportion de sable fin ne dépassant pas 15 à 30%. 
Le sous- enduit sera exécuté avec un mortier très fluide, projeté sur le support la couche sera fine de 5mm au 
plus. La couche de finition sera exécutée lorsque le sous enduit aura fait sa prise mais avant qu'il ne soit sec, 
le sable sera identique à celui du sous enduit, le mortier sera projeté à la truelle puis serré à l'aide du dos de 
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celle-ci ou à la taloche, les creux et les joints étant parfaitement remplis, l'ensemble étant exécuté sur des 
repères verticaux espacés de 1,5m environ en partie courante et sur des nus d'angles exécutés au droit des 
angles rentrants des murs. 

2.6.1.5 Enduit extérieur 
Le dosage du mortier sera le suivant : 

- Gobetis ou couche d'accrochage (1ère couche) 
- mortier de ciment dosé à 500kg par m3 de sable 
- Corps d'enduit (2ème couche) 
- mortier bâtard dosé à 250kg de ciment et 125kg de chaux hydraulique par m3 de sable 
- Couche de finition (3ème couche) 
- mortier bâtard dosé à 200kg de ciment et 150kg de chaux hydraulique 

 

La couche de fond sera exécutée avec des mortiers à consistance plastique bouillie semi- épaisse, projetée avec 
force à la truelle. La surface obtenue sera rugueuse et laissé brute sans aucun dressage. 
Le corps de l'enduit sera exécuté après que la couche du fond ait fait une partie de son retrait, soit 48 heures 
au moins après la mise en œuvre par projection à la truelle en deux ou trois passes et serrages très énergique 
et uniforme. Le dressage s'effectuera à la règle, la surface devant rester rugueuse. 
Les arêtes, angles, ébrasures, gorges et arrondis sont exécutés en même temps que le corps de l'enduit. La 
planitude sera celle de l'enduit fini, son épaisseur sera de 1 à 2cm. La couche de finition sera exécutée avec un 
délai de 2 à 8 jours. Elle sera exécutée par projection à la truelle et dressée à la règle, son épaisseur étant 
uniforme et telle qu'elle couvre sans surcharge. L'épaisseur de la couche de finition sera de 0,5 cm environ, 
l'épaisseur de l'enduit fini sera de 2,5cm. 

2.6.1.6 Plus-value au m² pour emploi de grillage dans les enduits 
Fourniture et pose de grillages en fil de fer galvanisé à mailles de 3 dans tous types d'enduits aux endroits 
susceptibles de fissurations tels que jonction de deux matériaux n'ayant pas la même résistance de 20 cm de 
part et d'autre de la fissure probable selon les cas y compris accès à l'œuvre et toutes sujétions. 
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2.6.2 Étanchéité 
Tous les travaux du présent chapitre devront être exécutés conformément aux dispositions prévues par le CSC. 
et aux Documents Techniques Unifiés DTU 43.1 "étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec 
éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine" faisant l'objet de la norme NF P 84-204-1-1 et pour le 
support porteur, le  DTU 20.12 "maçonnerie des toitures et d'étanchéité, gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité" faisant l'objet de la norme NF P 10-203-1 et des normes en 
vigueur. 
Chaque matériau utilisé devra faire l'objet d'un avis technique, précisant la conformité aux normes citées ci-
dessus, que l’entrepreneur présentera au Fonctionnaire Dirigeant et au contrôleur technique avant mis en 
œuvre. 
Un procédé d'étanchéité ne peut déroger au DTU concerné que s'il fait l'objet d'un Avis Technique favorable en 
cours de validité pour le type d'emploi concerné, ou d'un Avis Technique expérimental favorable, ou d'un Cahier 
des Charges visé favorablement pour le type d'emploi concerné par un Contrôleur Technique. 
La mise en œuvre de l'étanchéité ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie et sera effectuée 
par des ouvriers spécialisés. 

2.6.2.1 Support de l'étanchéité 
Pour le support porteur, le DTU 20.12 "maçonnerie des toitures et d'étanchéité, gros œuvre en maçonnerie des 
toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité" faisant l'objet de la norme NF P 10-203-1 et des 
normes en vigueur. 
Les formes de pentes seront de types isolants et allégées, en béton cellulaire d’une densité de 400 kg/m3, d'une 
épaisseur minimum de 8 cm et plus selon les pentes. La surface recevra ensuite une chape de ravoirage 
incorporée et bien adhérente en mortier de ciment CEM I 42,5 dosé à 350kg par m3, de 2cm d’épaisseur 
minimum, taloché fin de telle sorte qu'il n'apparaisse aucune aspérité. En aucun cas, il ne sera procédé au 
ragréage à la barbotine de ciment. La pente finale de cette forme sera de 2% au minimum suivant 
plans. 
La forme de pente sera exécutée en béton allégé du fait de l’objectif de pente à 2%. Il est prévu de les exécuter 
en béton cellulaire, mais l’entrepreneur pourra si il y trouve avantage proposer toute solution de forme de pente 
allégée, tel que perlite, billes de polystyrène, etc. sans plus-value et faisant l’objet d’un avis technique. 

2.6.2.2 Reliefs et acrotères 
La hauteur minimale des reliefs revêtus d'étanchéité sera de 10cm au- dessus de la protection de l'étanchéité : 
cette hauteur pourra être réduite à 5cm, exceptionnellement lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les 
acrotères jusqu'à l'arête extérieure. Les reliefs comporteront des retours en parties supérieures, écartant l'eau 
de ruissellement provenant des éléments de gros œuvre placés au-dessus d'eux, et évitant ainsi l'introduction 
d'eau derrière le revêtement d'étanchéité. Ces retours se termineront par des larmiers dont le nu intérieur devra 
être distant de la surface d'application d'au moins 6cm dans le cas d'une étanchéité recevant une protection, et 
d'au moins 4cm pour le cas d'une étanchéité autoprotégée. La distance séparant ce même nu du solin grillagé 
sera d'au moins 3cm. La hauteur libre au-dessus de la protection et au droit du point le plus haut du relevé de 
l'étanchéité, sera d'au moins 4cm. 

2.6.2.3 étanchéité des terrasses 
* Contrôles préalables 
Les travaux d'étanchéité ne peuvent être commencés qu'après approbation des Fonctionnaire Dirigeant et du 
bureau de contrôle de la qualité des produits approvisionnés. Cette approbation ne diminue en rien la 
responsabilité de l'entrepreneur. Toute solution de remplacement proposée par l'entrepreneur des produits 
d'étanchéité et de leur mise en œuvre répond à la même règle, sans plus-value.  
Afin de contrôler la conformité du produit avec les fiches techniques proposées, il sera procédé aux essais 
suivants: 
 - Un échantillon de 0,30 m ×0,30 m sera prélevé, mesurer ses dimensions à 0,5 mm près et le peser à 1 g près. 
 - Les masses et les épaisseurs minimales doivent être conformes aux prescriptions techniques du produit. 
 - L'échantillon sera déchiré pour vérifier qu'il est bien bi armé 
Cet échantillon devra être validé par le Fonctionnaire Dirigeant et le bureau de contrôle et restera comme 
témoin comportant cachet et signature, dans la baraque de chantier. 
* Contrôle en cours d'exécution 
Les Fonctionnaire Dirigeant, le Fonctionnaire Dirigeant ou le bureau de contrôle pourront à tout moment 
prélever des échantillons mis en œuvre de l'ensemble des complexes étanches, dont l'obturation immédiate 
après prélèvement est à la charge de l'entrepreneur. 
* Mise en œuvre de l'étanchéité 
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* Matériaux à utiliser pour les procédés d'étanchéité intérieure et extérieure 
* primaire d'accrochage à émulsion à haute stabilité composé de fines particules de bitume dispersées en phase 
aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes) ou similaire sur 
support en maçonnerie (enduit de ravoirage et confection des pentes approuvé et après 28 jours de séchage, 
non humide). 
* Membranes d'étanchéité monocouche bi armée à base d'APP (élastomère bitumineux) en deux couches ; la 
dernière membrane sera autoprotégée par des paillettes de couleurs uniformes. 
* les recouvrements entre les laies sera en terrasses de 10cm latéralement et au bout à bout et de 10 cm pour 
l'étanchéité  
L'étanchéité est métrée au ml posé fini sans plus-value pour les recouvrements ou arrondis au niveau des 
équerres de renforts; les relevés d'étanchéité sont forfaitairement au mètre linéaire, quel que soit leur hauteur 
et jusqu'au-dessous des recouvrements d'acrotères conformément aux détails techniques joints, avec un 
recouvrement de 10 cm de part et d'autre des angles arrondis. 
* Épreuves d'étanchéité à l'eau - contrôle du revêtement d'étanchéité.  
Des épreuves d'étanchéité seront exécutées après achèvement des travaux par inondation des terrasses à 4 cm 
au-dessus du niveau le plus haut des formes de pentes. 
Ces épreuves seront exécutées sur prescription du Fonctionnaire Dirigeant et du bureau de contrôle, et seront 
effectuées, à l'achèvement des travaux d'étanchéité avant mise en place des protections, une épreuve 
d'étanchéité par terrasse, qui sera sanctionnée par procès-verbal. 
Cette eau sera laissée en place pendant 48 heures. Toute fuite ou trace d'humidité constatée dans les plafonds 
ou les acrotères feront l'objet de réparations aux frais de l'entrepreneur, notamment la fourniture, l'amenée 
d'eau et le bouchage des descentes d'eau pluviales de toutes natures. 
Il y a lieu de veiller à ce que la charge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les calculs de résistance 
des structures. 
L'obstruction des descentes d’eaux pluviales doit se faire par un système permettant d'évacuer les eaux lorsque 
le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par exemple).  
La vidange de l'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes d'évacuation. 
Aucune fuite ne doit apparaître, tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou une cloison. 
En cas d'ambiguïté sur la provenance de l'humidité, on pourra la lever en refaisant les épreuves à l'aide d'eau 
teintée.  
Contrôle de la pose de l'étanchéité  
Ce contrôle étant de type destructif par prélèvement il ne doit être effectué qu'exceptionnellement. Il est fait 
pendant la durée du chantier par le personnel spécialisé de l'entreprise d'étanchéité. 
Il est effectué en pleine partie courante en dehors des noues et de préférence aux points hauts de la manière 
suivante :  
 
Ce contrôle permettra entre autres : 
 - De contrôler l'adhérence de l'étanchéité au support 
 - De déterminer si l'eau a pu on non s'infiltrer sous l'étanchéité pendant les épreuves d'étanchéité 
La réparation des échantillons prélevés seront forfaitairement à  la charge de l'entrepreneur qui s'y oblige. 
 
 
 
2.6.3 Menuiseries aluminium 

2.6.3.1 Généralités : 
L’Entrepreneur aura la charge de la réalisation des travaux de serrurerie et de menuiserie en aluminium tels 
qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits. 
Les quincailleries et ferrages seront nécessairement de première qualité en alliage d’aluminium anodisé à 20 
microns. Les modèles seront soumis à l’agrément du Fonctionnaire Dirigeant. 
Les matériaux utilisés pour l’exécution des travaux de serrurerie doivent répondre aux spécifications des 
normes NF et à défaut aux dispositions de la documentation technique du bâtiment (REEF). 
Le présent document a pour objet de définir les conditions minimales de conception, fabrication et mise en 
œuvre des fenêtres aluminiums traditionnelles et Façades Rideaux, en fonction : 
1°des exigences de confort, de sécurité et de durabilité auxquelles peuvent prétendre le Fonctionnaire Dirigeant 
et utilisateurs de bâtiments recevant du public ; 
2°de la réglementation technique existante et de la législation en matière de responsabilité, ainsi que des 
conditions d'assurance. 
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Les fenêtres traditionnelles doivent répondre aux prescriptions de ce document,  leurs composants 
traditionnels doivent répondre aux Règlements, Normes et D.T.U. en vigueur. 

2.6.3.2 Documents de références - règles à observer 
DTU 36-1/37-1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition  
NF P 20.501 Méthodes d'essais des fenêtres  
NF P 20.302 Caractéristiques des fenêtres.  
NF P 24.101 Terminologie des fenêtres métalliques.  
N F P24.301 Spécifications, techniques des fenêtres métalliques  
NF P 24.351 Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenêtres et portes fenêtres. 
ISO 209-1 Alliages d’aluminium composition chimique 
ISO 6362-2 Alliage d’aluminium caractéristiques mécaniques 
ISO 6362-3-4-5 Alliage d’aluminium tolérances sur dimensions et de forme 
NF A 91.409 Anodisation (oxydation anodique) de l'aluminium et de ses alliages - Contrôle du colmatage - 
Appréciation 
 De la perte du pouvoir absorbant par essai à la goutte 
 De colorant avec action acide préalable. 
NF A 91.450 Anodisation oxydation anodique', de l'aluminium et des 
 Alliages Propriétés caractéristiques. 
DTU 37-1 Menuiserie métallique. 
 Cahier des clauses techniques. 
 Cahier des clauses spéciales. 
NF P 01 .012 Dimensions des garde-corps 
NF P 01.013 Résistances des garde-corps 
DTU 39 Travaux de vitrerie. 
DTU Panneaux de façades menuisés. 
Règles Th Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction. 
NF S 31.057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments. 
NF P 85.102 Mastics à base d'élastomère utilisés pour le calfeutrement étanche. Vocabulaire et classification. 
NF P 85.301 Profilés pour joints dans les façades légères. 
S. N.F. A. Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des façades rideaux et façades 

panneaux métalliques.  
S.N.F. A. Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des façades, cloisons 

démontables et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus. 
S.N.F.A. Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fenêtres métalliques et 
des vitrages. 
S.N.F. A. Règles professionnelles pour la conception des verrières, vérandas et oriels. 
S.N.F.A. FACADOC - Fascicule 12 - Règles de calcul applicables aux fenêtres métalliques. 
S. N. J. F. Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour l'étanchéité des 
joints. 
C. S. T. B. Conditions générales de la mise en œuvre des éléments de remplissage de façades légères et des 
éléments de façades légères faisant l'objet d'un avis technique. 
C.S.T.B. Conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des vitrages isolants faisant l'objet d'un avis 
technique. 
NF P 01-012 Poussée humaine sur la paroi par assimilation (selon) aux garde-corps:  
NF P 95-201  Nacelles et dispositifs de nettoyage : (Référence DTU 95.1  
Arrêté du 10 septembre 1970 : classification des façades par rapport au danger d’incendie 
Arrêté du 18 octobre 1977 : règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur 
protection contre les risques d’incendie et de panique. 
Instruction technique n°249 du 21 juin 1982 : relative aux façades. 

2.6.3.3 Terminologie 
Fenêtre à la française : Fenêtre à un ou deux vantaux ouvrant vers l’intérieur par rotation autour d’un axe 
vertical situé le long d’un des montants de rive. 
Fenêtre à soufflet : Fenêtre à un vantail, ouvrant par rotation autour d’un axe horizontal situé le long de la 
traverse basse. 
Fenêtre coulissante : Fenêtre à un ou plusieurs vantaux ouvrant par translation horizontale dans leur plan. 

2.6.3.4 Étendue et limite des travaux 
Les travaux de menuiserie aluminium comportent : 
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�  Les études, dessins d'exécution et de détail des fenêtres et des façades rideaux. 
� La fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage, pose et finition des fenêtres et façades rideaux, 
en prenant toutes précautions pour éviter : 
- les déformations permanentes pouvant nuire au bon fonctionnement; 
- les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect de finition 
; 
- la détérioration et le bris de vitrages, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité des fenêtres pré 
vitrées. 
� La fourniture d’échantillons ou de prototypes. 
� La fourniture et le transport des fenêtres ou éléments de façades destinés à être soumis aux essais. 
� Les protections provisoires contre les salissures légères des fenêtres durant les étapes de fabrication, 
stockage en usine, manutention, stockage sur chantier et pose. 
� La fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de suspension, de 
guidage, de condamnation, de verrouillage de sécurité, comme défini dans la norme NF P 24-301  
� La fourniture et la pose des dispositifs de sécurité aux cellules (garde-corps, barres d'appui) conformes 
à la norme NF P 01 -01 2, s'ils font partie de la fenêtre. 
� La fourniture et la pose des dispositifs de sécurité aux chutes (garde-corps, barre d'appui) conformes à 
la norme NF P 01 -01 2, s'ils sont indépendants des fenêtres. 
� La fourniture et la pose des chevilles, douilles auto foreuses et autres systèmes de fixation non 
incorporés au gros œuvre, ainsi que cales ou vérins. 
� La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets...) lorsque ceux-ci doivent être 
incorporés au gros œuvre. 
� La fourniture et la pose des garnitures dans le cas de mode de calfeutrement sec. 
� La fourniture et la pose des garnitures complémentaires dans le cas de calfeutrement humide renforcé. 
� Les adaptations, lorsque les réservations (feuillures, engravures et trous,...) n'ont pu être réalisées par 
l'entrepreneur de gros œuvre, l’entrepreneur ne lui ayant pas fourni, en temps utile, les plans visés à l'article 
3,2 ci-après. 
� La vérification, de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre dormants et ouvrants et 
du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi que le contrôle des points d'articulation 
et de rotation, et leur graissage éventuel. 
� L'enlèvement de tous déchets, débris et emballages provenant des présents travaux conformément à 
l'article 13 de la norme NF P 03-001. 
� La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit 
globalement, l’entrepreneur procédera au rechange et à la mise en place de toutes les pièces défectueuses et/ou 
détériorées. 
� Les retouches de protection anticorrosion sur les  précadres et pièces en acier métallisé au zinc ou en 
tôle galvanisée, et les retouches de finition  sur fenêtres laquées et anodisées (voir NF P 24-351). 
� L'exécution d'essai unitaire ou par lot. 
Ne font pas partie des travaux de menuiserie aluminium : 
� L'exécution du gros œuvre, en particulier celle des seuils de portes fenêtres. 
� La mise en place des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets...) lorsque ceux-ci doivent être 
incorporés au gros œuvre. 
� Le tracé des traits des niveaux, la matérialisation des aplombs des baies et  des nus finis extérieur et 
intérieur. 
� Le dégagement et le nettoyage des locaux et des baies en vue de la répartition et de la pose des fenêtres 
et des façades rideaux. 
� Les feuillures et les engravures pour pièces d'appui, les refouillements pour coffres de volets roulants, 
etc., les trous pour scellements et scellements figurant aux plans. 
� Les bourrages et calfeutrements humides ainsi que les raccords d'enduits. 
� Les rectifications du gros œuvre lorsque celui-ci ne permet pas de respecter les tolérances de pose. 
� La prise en charge d'un calfeutrement sec au lieu d'un calfeutrement humide, si celui-ci ne peut être 
exécuté en raison du non-respect des tolérances du gros œuvre. 
� Le calfeutrement entre la traverse haute de la fenêtre et la sous-face du coffre de volet roulant quand 
celui-ci ne fait pas partie du présent lot. 
� Les peintures de finition sur chantier, 
 

2.6.3.5 Coordination – dispositions générales 
Renseignements fournis par l’entrepreneur 
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L’entrepreneur soumet au Fonctionnaire Dirigeant, sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrêtés 
d'un commun accord : 
� Les dossiers d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des fenêtres et à leur pose ; 
� Les plans définissant les emplacements et les dimensions de rails, douilles, taquets, trous de scellement, 
feuillure, engravures, etc. 
Il transmet en temps utile, au Fonctionnaire Dirigeant les plans ci-dessus, afin que les entrepreneurs intéressés 
(gros œuvre, ossature, etc.), puissent en tenir compte dans leurs études, dans leurs plans d'exécution et dans 
l'exécution même de leurs ouvrages. 

2.6.3.6 Coordination avec les autres corps d'état 
Le calendrier d'exécution fixé par ordre de service, est établi en fonction des durées d'intervention de chaque 
corps d'état. 

2.6.3.7 Coordination avec le préfabriquant 
Dans le cas de fenêtres destinées à être incorporées dans des panneaux préfabriqués : 
La livraison, effectuée aux dates convenues avec le pré-fabricant, fait l'objet d'une réception par celui-ci qui 
vaut décharge et donne droit, pour le menuisier fournisseur. Au règlement correspondant aux fournitures 
reçues. 
Il appartient au pré-fabricant de prendre toutes dispositions pour que les fenêtres soient stockées sur des 
dispositifs appropriés, horizontaux ou verticaux, évitant toute déformation et sur un emplacement à l'abri de 
toute projection. 
Le menuisier fournisseur, à la demande du pré-fabricant, signale à ce dernier les dispositions qu'il doit prendre 
au cours des opérations de mise en œuvre des fenêtres dans des éléments préfabriqués et de pose de ces 
éléments. 
En particulier, les moules doivent être conçus pour permettre une fixation correcte des fenêtres pendant le 
moulage, afin d'éviter, lors de l'incorporation, les déformations, mises hors d'équerre, etc., qui seraient 
nuisibles au fonctionnement correct des fenêtres et ne permettraient pas d'assurer leur réglage final. 
De plus, doivent être évitées toutes dégradations susceptibles d'affecter la résistance à la corrosion ou 
l'esthétique de ces fenêtres ou toute position hors tolérances de celles-ci. 
Dans le cas de précadre incorporé, le menuisier et le pré-fabricant étudieront en commun les mannequins afin 
d'éviter la déformation des éléments du précadre au moment du coulage 
Après le coulage et après démontage du moule, ragréage ou pose éventuelle du revêtement extérieur, le pré-
fabricant doit procéder au nettoyage de la fenêtre.  Il doit veiller à la protection des fenêtres en cours de 
manutention, de transport et de pose des éléments préfabriqués. 

2.6.3.8 Coordination avec le gros œuvre 
Pour l'établissement des plans prévus en 1.4.1 l’entrepreneur recevra, sous couvert du Fonctionnaire Dirigeant, 
les descriptions et plans des entreprises de, doublage intérieur, habillage extérieur, etc., précisant leurs 
prestations. 
La définition des fixations sera notifiée aux entreprises intéressées. 
Il appartient en particulier à l'entrepreneur de gros œuvre : 
� D’éviter les projections sur les fenêtres, et de procéder au nettoyage des salissures occasionnées par son 
intervention (voir DTU n° 59-1) ; 
� De ne pas détériorer les quincailleries, mécanismes de fonctionnement, vitrage et joints d'étanchéité en 
place. 
� De déboucher les orifices d'écoulement des eaux obstrués après son intervention. 

2.6.3.9 Coordination avec le peintre 
Il appartient en particulier à l'entrepreneur de peinture : 
� D’éviter les projections sur les fenêtres, et de procéder au nettoyage des salissures occasionnées par son 
intervention (voir DTU n°59-1) ; 
� De ne pas détériorer les quincailleries, mécanismes de fonctionnement et joints d'étanchéité en place 
� De prendre les précautions nécessaires pour permettre le séchage de la peinture des fenêtres, afin 
d'éviter tout risque de déformation de celles-ci et de bris de glace lors de l’ouverture des fenêtres. 
� De déboucher les orifices d'écoulement des eaux obstrués par la peinture. 
L’entrepreneur doit indiquer la nature des produits de nettoyage appliqués sur les fenêtres. 

2.6.3.10 Mise en œuvre 
Les modifications des fenêtres ou des éléments de façade et la mise en œuvre de dispositifs spéciaux de fixation 
et de liaison qui seraient rendus nécessaires :  
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� par le dépassement des tolérances du gros œuvre,  
� dans le cas de déformation anormale du gros œuvre dont l'éventualité n'aurait pas été signalée,  
� Par l'impossibilité de rectifier ce gros œuvre, relèvent de règlements interentreprises conformément 
aux dispositions de la norme P 03-001. 
L’entrepreneur de menuiserie doit recueillir l'accord technique préalable du Fonctionnaire Dirigeant, sur ces 
éventuelles modifications. 
Avant la date contractuelle de son intervention, l’entrepreneur de menuiserie doit s'assurer que les 
emplacements réservés à ses fournitures sont conformes aux dispositions portées dans son marché. Les travaux 
de gros œuvre doivent être suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas, par la suite, risque de détérioration ou 
de déplacement de la fenêtre, et pour permettre à l’entrepreneur de menuiserie une continuité du travail 
� Les locaux doivent être dégagés et nettoyés ; 
� Les appuis de baies et les seuils bruts doivent permettre le calage ; 
� les encadrements des baies doivent être nettoyés de toutes salissures, ainsi les trous et fixations ; 
� Les axes des baies et le tracé des traits de niveaux doivent avoir été correctement effectués et maintenus. 
S'il n’en est pas ainsi. Il en avise par écrit le Fonctionnaire Dirigeant au plus tard à la date contractuelle de son 
intervention.  Un calendrier de rattrapage sera alors établi, en prenant pour bases les durées contractuelles 
d'intervention avec report de la date de la fin de ses travaux ; dans le cas de délais fractionnés, le report peut 
n'intéresser qu'un de ces délais. 

2.6.3.11 Locaux de dépôt pour approvisionnement 
L’entrepreneur doit spécifier au Fonctionnaire Dirigeant des emplacements et, éventuellement, des locaux 
nécessaires au dépôt des approvisionnements de fenêtres et/ou si ces locaux doivent être situés dans l'emprise 
des engins de levage. 

2.6.3.12 Remise en état des fenêtres et façades dégradées par d’autres corps de 
métiers 

Les fenêtres et les façades aluminium sont sensibles aux agressions que peuvent exercer certains matériaux, 
tels que le ciment, le plâtre, le bitume, etc.  Des altérations se produisent lorsque ces matériaux ne sont pas 
immédiatement enlevés, altérations qui, non seulement modifient l'aspect des fenêtres, mais encore sont 
susceptibles de porter atteinte à leur durabilité. 
 Les salissures légères sont celles qui peuvent se nettoyer à l'eau, additionnée éventuellement d'un détergent 
approprié. Les autres sont dites profondes  
L'entrepreneur signale au Fonctionnaire Dirigeant les nettoyages spéciaux, réfections, réparations ou 
remplacement de fenêtres et éléments de façade qui sont rendues nécessaires par des salissures profondes ou 
par des dégradations causées par les autres corps d'état travaillant sur le chantier. 
Les frais occasionnés à l'entrepreneur, pour la remise en état, sont récupérables par application des 
dispositions de la norme NF P 03-001(1) dans le cas où le responsable des dégâts a été identifié et dans le cas 
où ces dégâts relèveraient du compte prorata. 

2.6.3.13 Échantillons - essais 
Les échantillons de matériaux et de quincailleries remis au Fonctionnaire Dirigeant à sa demande et sur 
prescriptions du marché sont restitués à l’entrepreneur au plus tard à la réception des travaux. 
Lorsque des essais sont prescrits par les documents particuliers du marché, les frais correspondants 
(fournitures, transport et essais) sont à la charge de l’entrepreneur. 
Pour tous essais non prescrits par le marché, les mêmes frais sont à la charge du Fonctionnaire Dirigeant si les 
premiers essais sont favorables, à la charge de l’entrepreneur dans le cas contraire. 
Dans tous les cas tout contre-essai consécutif à un premier essai non favorable est à la charge de l’entrepreneur. 

2.6.3.14 Garantie 
L'entrepreneur sera tenu d’entretenir ses ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la période de 
garantie. 
L'Entrepreneur étant responsable de la mise en œuvre doit répercuter les garanties des fabricants des vitrages, 
profilés, quincaillerie et garnitures sans aucune réserve. 
L'entrepreneur sera tenu de proposer, conjointement avec les fabricants, des garanties spécifiques des 
fournitures portant sur une période égale à la responsabilité décennale et répondant au même principe (report 
de garantie en cas de sinistre). 

2.6.3.15 Vitrage 
L'entrepreneur est tenu de déterminer la nature et les épaisseurs de vitrage en fonction des exigences de 
sécurité, des contraintes thermiques et des contraintes mécaniques (pression du vent). 
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2.6.3.16 Finitions et protections par anodisation 
La teinte sera au choix dans la gamme du fabricant. L'anodisation est effectuée conformément aux 
prescriptions de la norme NF A 91.450. -  Anodisation de l'aluminium et de ses alliages et NF A 91-409 (1) 
colmatage. 
L'épaisseur de cette anodisation sera : 
De la classe 15 (soit 15 à 19 microns) dans tous les cas d'exposition en milieu atmosphérique normal 
De la classe 20 (soit 20 à 24 microns) sur prescriptions spéciales pour le cas d'exposition en milieu agressif, 
par exemple atmosphère marine et industrielle.  
Néanmoins pour des travaux annexes intérieurs (couvre-joints, tablettes, coffres de volets roulants...), 
l'épaisseur de l'anodisation peut être de la classe 10 (soit 10 à 14 microns). 
Le colmatage de cette anodisation doit être tel que l'intensité de la tache résiduelle de l'essai à la goutte de 
colorant avec action acide préalable sera de 0 ou 1 de l'échelle correspondant ; dans le cas de surfaces satinées, 
ce chiffre est porté à 2. 

2.6.3.17 Finitions des précadres et pièces en acier 
Tous les éléments d'acier, vus ou non vus, pour la fabrication des fenêtres et des façades, doivent être 
obligatoirement protégés contre la corrosion et avoir subi des traitements conformément à la norme NF P 
24.351 "Protection contre la corrosion des fenêtres métalliques, en cours de fabrication". 
Cette protection sera obtenue par galvanisation à chaud après décapage chimique par immersion NF A 91.121 
dans le zinc fondu - masse minimale de zinc 300 g/m2 sur chaque face. 

2.6.3.18 Finition de quincaillerie et visserie 
Les matériaux employés doivent comporter une protection donnant un résultat équivalent celles des matériaux 
dont sont fabriqués les ouvrages. 

2.6.3.19 Protection de l’aspect des surfaces contre les salissures légères NF P 24-351 
Les surfaces finies des sont sensibles aux agressions que peuvent exercer certains matériaux, tels que le ciment, 
le plâtre, les peintures, le bitume, etc. 
Une protection de durée limitée sera appliquée contre les dégradations ou altérations qui peuvent résulter de 
ces salissures légères, ceci afin de conserver le bon aspect ultérieur des ouvrages. 
Ces protections sont sensibles aux conditions atmosphériques et doivent pouvoir être enlevées facilement avant 
la durée limite prescrite pour le produit concerné. 

2.6.3.20 Retouches de finition  
Les retouches doivent être faites comme en utilisant la même peinture ou le même vernis que celle ou celui de 
protection initiale ou, à défaut, une peinture ou un vernis compatible assurant une protection équivalente.                                                           

2.6.3.21 Vérification et révision après pose 
Après pose et calfeutrement, l’entrepreneur procède 
� À la vérification des jeux fonctionnels et du fonctionnement des organes de condamnation ; 
� À la vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie 
� Au contrôle des points d'articulation et de rotation, à leur graissage éventuel ; 
� Aux Retouches de protections par peinture ou vernis 
� Au réglage des ouvrants. 
L’entrepreneur procède à une vérification générale de ses ouvrages avant réception, soit par tranche, soit 
globalement.  Toutes ces fournitures doivent être en état de bon fonctionnement. 
Il procède à l'échange et à la remise en place de toutes les pièces défectueuses qu'il a fournies en exécution de 
son marché de travaux. 

2.6.3.22 Échantillons – essais - contrôles 
Le Fonctionnaire Dirigeant peut exiger de l’entrepreneur de fournir un ou plusieurs prototypes avant la mise 
en fabrication en série des ouvrages. Il devra en outre soumettre à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant 
toutes les pièces de quincaillerie qu’il compte utiliser. 
Les performances des ouvrages doivent être attestées par des procès-verbaux d'essais.  Ces essais doivent avoir 
été effectués sur des modèles représentatifs de la conception des produits destinés à l'ouvrage et conformément 
à la norme NF P20-501 <<Méthodes d'essais des fenêtres>>, respecter les seuils fixés dans la norme NF P 20-
302 <<Caractéristiques des fenêtres>> et dans un laboratoire officiel ou en présence d'un technicien 
indépendant, sur un banc d'essai dûment étalonné. 
En présence de l’entrepreneur, le Fonctionnaire Dirigeant, sur conseil du Fonctionnaire Dirigeant ou de son 
représentant, choisit un élément destiné à être soumise aux essais. 
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Cette fenêtre est repérée d'une façon visible et durable. 
Ces essais demandés sont à effectuer conformément aux normes précitées, en présence du Fonctionnaire 
Dirigeant ou de ses représentants et de l’entrepreneur. 
A faute de présentation des certificats de conformité des produits ou dans le cas de contestations relatives à 
leurs qualités, le Fonctionnaire Dirigeant peut demander de procéder à des contrôles. 
Ces contrôles sont exécutés par le constructeur en présence d'un organisme officiel désigné par l'architecte. 
Notamment : 
� Contrôle sur l'anodisation de l'épaisseur moyenne de la couche d'oxydation, du colmatage et de la teinte 
au moyen de l'échantillon témoin (pièce officielle signée) acceptée par l'Architecte avant l'exécution de la 
commande. 
� Contrôle sur l'aluminium laqué de l'épaisseur moyenne du revêtement sur les faces vues, de la dureté, 
de la teinte au moyen d'un échantillon témoin. (Pièce officielle signée) accepté par l'Architecte avant l'exécution 
de la commande et de l'aspect des surfaces vues en fonction des critères d’acceptation du fabricant. 

2.6.3.23 Spécifications des fenêtres NF p 24-301 
Les fenêtres doivent correspondre aux spécifications techniques suivantes : 
 -  résistance mécanique avec renvoi aux normes d'essais NF P 20-501 
 -  fonctionnement ; NF P 20-302 
 -  protection contre les intrusions 
 -  sécurité des soubassements vitrés 
 -  sécurité à la manœuvre et au nettoyage 
 -  facilité d'entretien des vitrages ; 
 -  facilités d'entretien des accessoires et équipements. 
Les accessoires et équipements (organes de manœuvre, de mouvement NF P 24-301 et de condamnation et 
équipements divers) doivent être accessibles pour permettre leur entretien et leur réglage, et démontables pour 
permettre leur remplacement, sans entraîner le dévitrage. 
La dépose des vantaux et de leurs accessoires et équipements ne doit entraîner ni le démontage du bâti 
dormant, ni des dégradations autres que celles de leur peinture. 

2.6.3.24 Conditions techniques de fabrication des fenêtres NF P 24-301 
Les fenêtres doivent répondre aux prescriptions techniques ci-dessous décrites dans les documents normatifs. 
Profilés : 
Les caractéristiques requises pour le niveau de perméabilité à l'air et d'étanchéité à l'eau sont obtenues, en 
position fermée, notamment par la disposition des profilés en vis-à-vis des ouvrants et du dormant et des 
ouvrants entre eux d'une part, et par les dispositifs de récupération et d'évacuation des eaux, d'autre part. 
Les fenêtres à battements doivent comporter au moins deux portées dont l'une peut être réalisée par un 
dispositif rapporté non métallique. Un tel dispositif ne peut, à lui seul, assurer la récupération des eaux. 
Ce dispositif rapporté, ainsi que les garnitures de joints, si l'emploi de ces dernières est prévu, doivent pouvoir 
être remplacées aisément << in situ >> et conserver leurs fonctions en résistant aux dégradations (notamment 
pour les seuils des portes fenêtres), aux sollicitations occasionnées par la manœuvre des ouvrages et 
l'exposition de la fenêtre aux intempéries. 
Ces dispositifs et ces garnitures devraient demeurer commercialement disponibles dans le temps. 
 Assemblages : 
Quels que soient leurs types et leur mode d'exécution, les assemblages doivent assurer aux fenêtres un 
équerrage et une rigidité leur permettant de satisfaire aux spécifications. 
Ils ne doivent pas contribuer à diminuer la durabilité de la fenêtre ni ses caractéristiques d'étanchéité, en 
particulier ils doivent être étanches afin d'interdire l'infiltration et le séjour de l'eau entre les profilés assemblés. 
Les assemblages doivent être conçus et réalisés de sorte que les feuillures à verre soient libérées de tout ce qui 
pourrait compromettre la bonne mise en œuvre des vitrages. 
Les assemblages d'angle doivent être jointifs et bien arasés. 

2.6.3.25 Les assemblages d’angle par équerre 
Ce type d'assemblage nécessite l'application d'un produit assurant l'étanchéité. 
La conception et la fixation des équerres doivent être telles que la rigidité de l'assemblage soit suffisante pour 
que cette étanchéité ne risque pas d'être altérée au transport ou aux manutentions avant ou après pose des 
vitrages. 
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2.6.3.26 Les assemblages d’angle sans équerre 
Ce mode d'assemblage est réservé aux profilés comportant des rainures venues de filage pour recevoir des vis 
auto-taraudeuses. Il nécessite (également) l'application d'un produit adéquat ou d'un joint découpé qui s'écrase 
au serrage des deux profils. 
La conception et la réalisation de l'assemblage des profils entre eux seront telles que l'étanchéité ne risque pas 
d'être altérée aux transports et aux manutentions avant ou après pose des vitrages, et en particulier dans le cas 
où cette opération serait réalisée en atelier. 

2.6.3.27 Les assemblages de fil 
Les vis ou rivets seront choisis de nature à éviter tout couple électrolytique avec les matériaux à assembler. 
L'étanchéité entre les profilés doit être assurée par une garniture d'étanchéité continue. 

2.6.3.28 Appui et seuil fiches  
Les fenêtres, qu’elles soient fixes ou ouvrantes, doivent comporter sur toute leur largeur une traverse d'appui 
basse dormante formant ou non saillie et permettant d'assurer : 
-   la récupération des eaux d'infiltration et celles des eaux de condensation, 
-   le drainage efficace et l'évacuation vers l'extérieur de ces eaux d'infiltration, sans qu'elles puissent cheminer 
vers l'allège ou le seuil par des trous de fixation par exemple ; l'évacuation des eaux de condensation n'est pas 
nécessaire, sauf prescription spéciale. 
Dans le cas où les fenêtres sont destinées à être posées sur appuis, elles doivent avoir une assise de 4 cm au 
minimum. 
Dans le cas où elle est saillante, la sous-face de la pièce d'appui doit avoir une largeur permettant de dégager le 
rejoint. 
Les pièces d'appui tubulaires, d'origine ou par composition ainsi que les rigoles de récupération d'eau de 
condensation doivent être étanches sur toute la longueur, en dehors des évacuations prévues, ainsi qu'à leurs 
extrémités. 
Les seuils des portes fenêtres, y compris les éléments rapportés (joints, garnitures, etc.) doivent résister aux 
charges et à l'usure résultant de la manœuvre et des passages. 
Nota. L'évacuation des eaux de condensation n'est pas obligatoire, sauf dans les locaux à forte hygrométrie. 
La gorge de récupération des eaux de condensation est obligatoire même quand la fenêtre est équipée de vitrage 
isolant. 
Jet d’eau 
Les traverses basses des vantaux ouvrant vers l'intérieur doivent comporter, sauf dispositif spécialement conçu 
et décrit ci-après, un jet d'eau sur toute leur longueur.  Les traverses hautes des dormants des fenêtres ouvrant 
vers l'extérieur et des coulissants posés au nu extérieur, sauf dispositif spécialement conçu doivent comporter 
sur toute leur longueur un jet d'eau ajusté entre les dormants pour limiter la pénétration des eaux de 
ruissellement. 
On entend par dispositif spécialement conçu, tout système empêchant l'eau de pénétrer et de cheminer 
progressivement vers l'intérieur des locaux, par les traverses basses ou intermédiaires en supprimant les 
tensions superficielles et en créant une chambre d'égalisation des pressions. 
Un profilé complémentaire d'étanchéité disposé dans la frappe extérieure ne constitue pas à lui seul un tel 
dispositif. 
Traverse haute 
La traverse haute dormante d'une fenêtre avec ou sans précadre, équipée de volet roulant et ne disposant pas 
de fixation intermédiaire en linteau, doit être d'une rigidité permettant de compenser cette absence de fixation. 
Dans le cas d'ensemble monobloc associant fenêtre et coffre, la flèche de la traverse haute dormante doit 
répondre aux spécifications de la norme NF P 20-302. 
Les traverses dormantes n'ont normalement pas à supporter le poids des cloisons de doublage ou de la 
maçonnerie. 
La flèche verticale ne doit pas nuire au fonctionnement normal des vantaux. 
Les traverses intermédiaires et les meneaux des bâtis dormants des fenêtres doivent satisfaire aux critères de 
flèches, prévus dans la norme. 

2.6.3.29 Fabrication NF p 24.301 
Des précautions sont à prendre lors des manutentions à tous les stades de la fabrication pour une bonne 
conservation 

Des qualités et des caractéristiques des barres ou profilés et de leur protection. Ainsi des soins attentifs 
et incessants doivent être pris au stade  
De la réception des profils (conformité)  
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De leur manutention et leur stockage ; 
De la fabrication : débitage, usinage, assemblage - et les différentes manutentions entre les postes de 
travail 
Du stockage des fenêtres terminées ; 
De leur manutention et leur chargement dans les engins de transport. 

Lors de l'expédition, des précautions par des dispositifs appropriés seront prises pour que des rayures ou des 
marques ne se produisent pas lors du chargement et du transport (protection par papier crêpé, coins en 
polystyrène, etc.). 
Ces dispositifs de protection serviront également lors des manutentions et du stockage sur les chantiers. 
L'architecte se réserve le droit d'effectuer tout contrôle supplémentaire en usine, qu'il jugerait opportun pour 
s'assurer par sondage, de la qualité des opérations de fabrication. 

2.6.3.30 Tolérances de fabrication NF p 24.301 
Pour un cadre donné, la différence entre les longueurs de deux côtés opposés ne doit pas excéder 1 mm 
Un ouvrage ne sera pas différent des dimensions prévues pour la fabrication de ± 2 mm, y compris les 
dimensions en fond de feuillure. 
Un cadre non vitré posé à plat sur un support plan ne devra pas avoir un écart entre les deux diagonales 
supérieur à 4mm. 

2.6.3.31 Mise en œuvre D.T.U. 37-1 
La pose doit être étudiée dans la conception par le bureau d'études de l'Entreprise, en collaboration avec le 
service Pose, dans le souci d'une bonne coordination avec les autres corps d'état (gros œuvre en amont, génie 
climatique, peintres, cloisons, etc.) 
Sous la direction du Fonctionnaire Dirigeant, cette étude tiendra compte des points ci-après : 
- Performances demandées aux fenêtres 
- Conception du gros œuvre 
- Genre de pose : avec ou sans précadres a' feuillure sèche ou humide, etc. 
- Calfeutrement périphérique : liaison avec la maçonnerie, étanchéité complémentaire... 
-  Reconstitution des feuillures, en particulier dans le cas de << béton banché >>... 
-  Réservation des attaches ou points de fixation, leurs caractéristiques, leur résistance, leur 
positionnement et leur nombre... 
Fixations et liaisons 
Les fixations et les liaisons doivent être conçues et réalisées pour résister aux efforts mécaniques dus à l'action 
du vent ou à la manœuvre des ouvrants.  Les efforts dus au vent sont déterminés conformément au D. T. U.  
36.1/13 7.1. 
Les fixations doivent être traitées contre la corrosion quand ces éléments ne sont pas complètement noyés dans 
l'ossature, conformément à la norme NF P 24-35 1. 
L'efficacité des fixations et des liaisons ne doit pas pouvoir être altérée sous l'effet des vibrations.  En 
conséquence, tous les systèmes doivent être indesserrables. 
Les éléments qui constituent les fixations : 
- des fenêtres ou des précadres sur le gros œuvre, - ou des fenêtres sur leur précadre, sont rendues solidaires 
de la fenêtre ou du précadre par soudage, vissage ou tout autre procédé assurant une liaison équivalente et ne 
doivent pas entraîner de déformation de l'élément fixé.  Lorsque ces dispositifs ne sont pas accessibles, le calage 
doit être rendu solidaire de l'un des éléments. 
Ce calage peut être réalisé au moyen de vérins. 
Dans le cas de fenêtres incorporées dans des panneaux préfabriqués de grandes dimensions, la suppression 
des éléments de liaison est possible si la pénétration du matériau de coulée est suffisante dans les dormants 
pour assurer un ancrage correct. 
Les types de liaison utilisés sont : 
- les pattes brides avec interposition de cales ajustées à assujettir 
- les vérins avec vis de solidarisation sur la fixation ; lorsqu’ il y a des précadres ou des encadrements de 
baies, la liaison des fenêtres sur ce support doit être assurée par un système de cales ajustées ou de vérins avec 
vis de solidarisation. 
Les éléments de grandes dimensions sont fixés de façon à permettre les dilatations. 
La répartition des fixations pour les montants et pour les traverses doit être effectuée selon les indications ci-
après, avec un minimum de trois fixations par châssis 
- pour les portes fenêtres coulissantes, la fixation au droit des points de fermeture doit être réalisée de 
façon à ce que le dormant ne subisse pas de déformation locale ou ponctuelle de nature à entraîner une 
détérioration des habillages ou enduits intérieurs 
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- pour les fenêtres composées, il peut y avoir concentration d'efforts dus au vent ; dans ce cas, les fixations 
doivent être renforcées si nécessaire. 
Sauf justification particulière, des fixations complémentaires doivent être disposées au voisinage des axes de 
rotation ou des points de condamnation, en particulier pour les portes fenêtres coulissantes. 
Les fixations doivent être obligatoirement disposées selon les indications du D.T.U. 37-1 
En règle générale, pour une hauteur H supérieure à 2,45 m, l'écartement maximal des fixations sera de 0,80 
m, la première et la dernière se trouvant respectivement à 0,25 m du linteau et à 0,25 m de l'appui. 
Pour les traverses de coffres de volets roulants, il convient de se référer à la norme NF P24-30 1. 

2.6.3.32 Calfeutrement 
Le calfeutrement doit être réalisé de sorte que l'étanchéité à l'air et à l'eau entre la fenêtre et le gros œuvre soit 
assurée sur tout son périmètre, compte tenu des conditions d'exposition et des mouvements différentiels 
prévisibles entre fenêtres et gros œuvre. 
Le mode de calfeutrement à retenir est déterminé conformément au D.T.U. 37-1 
A défaut de précision dans les documents particuliers du marché, c'est l'entrepreneur qui détermine les détails 
d'exécution du calfeutrement et les spécifie dans son offre est fonction 
- de la situation, de la hauteur de la façade et de la présence (ou de l'absence) d'une protection contre la 
pluie 
- des cas de figures du support : 
-calfeutrement en tableaux et en linteau, 
-calfeutrement des faces d'appui, 
-raccordement des calfeutrements en appui et en tableaux, 
-constitution des parois 
-des tolérances du support. 

2.6.3.33 Pose 
La pose des fenêtres ne peut être entreprise que si les travaux de gros œuvre sont suffisamment avancés pour 
qu'il n'y ait pas, par la suite, risque de détérioration ou de déplacement de la fenêtre et pour permettre à 
l'entrepreneur une continuité de travail.  Les locaux et les baies sont dégagés et nettoyés. 
Les appuis et seuils en maçonnerie sont exécutés bruts permettant le calage, ou finis. 
Les feuillures et trous ainsi que les engravures pour pièces d'appui sont nettoyées de toute salissure. 
Tolérances de pose 
La règle est de mettre en œuvre la fenêtre au mieux, compte tenu des écarts réels du gros œuvre ; les tolérances 
de celui-ci, permettent de respecter celles des fenêtres après pose, données ci-après. 
Défaut de verticalité 
- Dans le plan perpendiculaire à la fenêtre (faux aplomb) 2 mm/m 
- Dans le plan de la fenêtre  2 mm/m. 
Défaut d'horizontalité (faux niveau) 
2 mm pour les largeurs inférieures ou égales à 1, 50 m    3 mm au-delà. 
Axe de la fenêtre par rapport à l'axe de la baie et positionnement de la fenêtre dans la baie 
Latéralement, la fenêtre est positionnée à ± 5 mm par rapport à l'axe de la baie. 
Pose des précadres 
La pose des précadres doit être effectuée de telle façon que les tolérances de mise en œuvre des fenêtres, définies 
ci-après, puissent être respectées.  Pour ce faire, les précadres devront être posés avec des tolérances au plus 
identiques à celles admises pour la pose des fenêtres dans la maçonnerie. 

2.6.3.34 Spécifications particulières fenêtres a la française, a soufflet, oscillo-
battante 

Les traverses basses des vantaux ouvrant vers l'intérieur et les traverses hautes des fenêtres ouvrant vers 
l'extérieur doivent comporter sur toute leur longueur un jet d'eau saillant de forme et de dimensions suffisantes 
pour limiter la pénétration des eaux de ruissellement. 
Tout châssis ouvrant à soufflet doit comporter, indépendamment de l'organe de manœuvre, un système de 
sécurité qui limite son ouverture. 
Prévoir des compas supplémentaires pour les ouvrants assez larges. 
Toute fenêtre oscillo-battante doit être équipée d'un dispositif de sécurité évitant la chute de l'ouvrant en cas 
de fausse manœuvre. 
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2.6.3.35 Spécifications particulières fenêtres coulissantes  
Le dispositif de déplacement des vantaux situé soit à la partie inférieure, soit à la partie supérieure, doit être 
accessible pour l'entretien. 
Un dispositif doit s'opposer en toute position au déboîtement accidentel des vantaux. 
Les ouvrants usuels et secondaires doivent comporter un organe de préhension apte à faciliter la manœuvre et 
sur les deux faces pour l'ouvrant usuel dans le cas des portes fenêtres donnant sur un balcon accessible.  
Le verrouillage peut indifféremment bloquer les vantaux l'un par rapport à l'autre ou séparément. 
Dans le cas de verrouillage séparé pour chaque vantail, il est admis deux types 
� L’un servant à la condamnation du vantail usuel 
� L’autre n'étant utilisé que pour libérer le second vantail en vue du nettoyage de la face extérieure. 
Le verrouillage automatique des portes fenêtres coulissantes donnant sur un balcon n'est admis que s'il peut 
être dé condamné de l'extérieur. 
Ce dispositif ne dispense pas de la protection contre les intrusions. 
Le vitrage étant inclus dans les menuiseries an aluminium. 
2.6.4 Ferronnerie 

2.6.4.1 Généralités 
2.6.4.1.1 Domaine d'application 
Le présent chapitre est applicable aux menuiseries métalliques par le DTU. N°37.1 destinées à tout bâtiment et 
réalisées par assemblage de profilés spéciaux appartenant aux catégories suivantes : pliés à froid à la presse ou 
formés aux galets : 
- à partir de tôles ou feuillards d'acier galvanisé ou comportant une protection équivalente  
- à partir d'acier inoxydable 
- à partir d'alliage d'aluminium 
Les travaux de menuiseries métalliques de toutes natures pourront être exécutés par un ou plusieurs sous-
traitants spécialisés qui devront nécessairement avoir l'agrément du Fonctionnaire Dirigeant. 
Ceux-ci seront assemblés, soudés, brossés, doux, sablés, non cassants, malléables à froid, scellés  et mis en 
place suivant détails, dessins et profils d'exécution fournis par le Fonctionnaire Dirigeant.  
L'entrepreneur doit vérifier les côtes des dessins aplombs existants sur le chantier et signaler sans délai toutes 
erreurs ou omissions qu'il pourrait relever et dont il sera responsable. 

1-  La confection de l'ouvrage comprend la fourniture et la pose de toute quincaillerie (paumelles, 
crémones, serrures de sûreté, béquilles, clés, vis de toutes natures, ferme impostes, gâches, batteuses, 
loqueteaux, etc.), les calfeutrements, tampons en caoutchouc, pattes à scellements. 

2-  Le chargement, le transport, et le déchargement à pied d'œuvre, ainsi qu'un film plastique de protection 
autour des ferronneries avant et après pose, à enlever après peintures et nettoyage de l'ouvrage en fin 
de chantier 

3-  La pose de l'ouvrage suivant les règles de l'art. 
4-  Le traitement de l'acier galvanisé à chaud pour les ferronneries puis d'une couche d'accrochage 

Transpac et d'une peinture époxy cuite au four, couleurs au choix du Fonctionnaire Dirigeant. 
Toutes les surfaces seront galvanisées à chaud conformément à l'ISO 1461 avec une épaisseur minimum de 65 
microns pour les boulons et de 100 microns pour les autres éléments, puis couche d'accrochage et peinture 
époxy cuite au four, couleur au choix de l'architecte et toutes sujétions. 

5-  Tous les articles de quincaillerie sont compris dans les prix et devront être présentés, et agréés par le 
Fonctionnaire Dirigeant avant la pose 

Les articles du présent chapitre feront l'objet d'échantillons pour approbation auprès de l'architecte avant 
exécution de l'ensemble, à savoir: 
- La mise en œuvre des détails d'exécution et la qualité d'exécution et de rodulage des soudures  
- Le mode de galvanisation à chaud 
- Le type de couche d'accrochage pour que la peinture adhère parfaitement à la galvanisation 
- Le type et les procédés de peinture époxy cuit au four (procédé pour peinture des carrosseries de voitures) 
2.6.4.1.2 Dispositions préliminaires et mise en œuvre : 

Pour l'exécution des travaux de menuiserie métallique, l'entreprise devra tenir compte du fait 
qu'elle doit fournir : 
- les études, les dessins d'exécution et de détails des ouvrages, seront conformes au tableau de 
menuiseries de l’architecte ; 
- la fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits,  
- la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, le levage, la pose, le réglage et 
l'ajustage des ouvrages prescrits au présent devis, 
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- les réservations, feuillures, engravures et trous, la fourniture et la pose, le réglage et l'ajustage des 
ouvrages prescrits au présent devis, 
- les réservations, feuillures, engravures et trous, 
- le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document,  
- le réglage et l'ajustage des ouvrages aux tolérances prescrites, 
- la fourniture des prototypes dans les limites fixées au présent document, 
- les frais d'essais prescrits au présent devis, 
- l'enlèvement des déchets. 

2.6.4.1.3 Notices techniques - prototypes 
- L'entreprise doit fournir au Fonctionnaire Dirigeant avant passation de ses commandes, ou mise 
en fabrication des ouvrages, toutes les notices techniques de ses fournisseurs justifiant la 
conformité de ces derniers aux spécifications et exigences formulées dans le présent descriptif. Ces 
notices doivent provenir de laboratoires agréés en la matière. 
- Le Fonctionnaire Dirigeant peut exiger de l'Entrepreneur de fournir un ou plusieurs prototypes 
avant la mise en fabrication en série des ouvrages. Il devra en outre soumettre à l'approbation du 
Fonctionnaire Dirigeant toutes les pièces de quincaillerie qu'il compte utiliser. Tous les prototypes 
serviront de base de comparaison pendant la durée du chantier, à la fin duquel ils seront remis à 
l'entreprise. 

2.6.4.1.4 Déchargement et manutention 
Le déchargement et la manutention doivent s'effectuer sans entraîner: 
- de déformation permanente pouvant nuire au bon fonctionnement des fenêtres, 
- de dégradation risquant d'affecter la résistance à la corrosion du matériau et l'esthétique de la 
menuiserie métallique. 

2.6.4.1.5 Stockage sur chantier 
Les fers forgés doivent être stockées sur des dispositifs, horizontaux ou verticaux, évitant toute 
déformation, et à l'abri de l'humidité et de toute projection. 
Ils seront emballés durant toute la durée du chantier par un fil plastique étirable, les protégeant 
des projections d’enduits et de peintures et retirées en fin de chantier. 

2.6.4.1.6 La pose des menuiseries métalliques dans le gros œuvre 
La pose des menuiseries ne peut être entreprise que si :  
- les travaux de gros œuvre sont suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite, risque de 
détérioration ou de déplacement de la menuiserie et pour permettre une continuité de travail ; les 
locaux et les baies sont dégagés et nettoyés. Les appuis et seuils en maçonnerie sont exécutés bruts, 
permettant le calage, ou finis, Les feuillures et trous, ainsi que les engravures pour pièces d'appui 
sont nettoyés de toute salissure. Les tracés suivants sont exécutés : niveau sur murs recevant des 
menuiseries, axes verticaux des baies, nus finis extérieurs et intérieurs. 

2.6.4.1.7 Tolérance et pose des menuiseries 
a) Verticalité : faux aplomb : écart de + ou -2mm pour une hauteur maximale de 3m et écart de + 
ou -3mm pour une hauteur supérieure à 3mm. 
b) Horizontalité (niveau et écart maximaux) : + ou - 5mm jusqu'à 3mm et + ou - 2,5mm au-dessus 
de 5m. 
Dans le cas de joint de dilatation, les tolérances énumérées ci-dessus seront respectées entre deux 
joints. 

2.6.4.1.8 Protection anticorrosion 
Tous les éléments métalliques entrant dans la composition des ouvrages recevront : 

- Une protection par galvanisation à chaud (immersion dans un bain au zinc fondu, après mise à 
nu du métal par décapage chimique, la charge minimale de zinc sera de 400G/M2). 

- Une couche d’accrochage 
- Une peinture époxy cuite au four 

2.6.4.1.9 Fixation par scellement humide 
L'Entrepreneur procède à la mise en place des précadres et assure leur maintien provisoire dans 
leur position initiale. Les dispositions assurant ce maintien doivent permettre sans gêne les 
opérations de scellement et de bourrage. Celles-ci sont exécutées au fur et à mesure de l'avancement 
de la pose pour éviter tout déplacement accidentel du calage provisoire. L'emploi de plâtre est 
interdit. 
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2.6.5 Revêtements en durs 
2.6.5.1 Exécution des travaux 

Les revêtements de sol lorsqu'ils seront scellés directement sur la chape de rattrapage et seront exécutés avant 
les travaux éventuels de plâtrerie. 
Les prescriptions techniques à observer seront celles en vigueur en Guinée, notamment en ce qui concerne : 

- les produits en grès cérame 
- les produits en faïence 
- les produits en grès émaillé 
- tout autre produit tel que carreaux, granito avec le respect strict des prescriptions du fabricant. 

2.6.5.2 Support : 
Ouvrages dont la surface brute supporte l’ensemble des couches successives de matériaux de nature diverses 
et/ou de mortier, propres à réaliser le revêtement de sol. 
Dans la présente opération, ils sont constitués soit des planchers en béton, soit de murs en parpaings ou en 
béton banché. Ils sont exécutés par l’entrepreneur de gros œuvre, sous vérification du contrôle qui impose le 
niveau brute à respecter. 
L’entrepreneur est tenu dans tous les cas de s’informer auprès du contrôle de la nature du support et 
éventuellement de la forme, ainsi que les sujétions que ces ouvrages sont susceptibles d’imposer au carrelage, 
ou dallage, lors de la mise en œuvre ou en service.  
Dans le cas où la destination des locaux requerrait une étanchéité, elle doit être posée sur le support avant la 
pose du carrelage, ce dernier ne pouvant en aucun cas être tenu d’assurer l’étanchéité. 
Les supports font l’objet de réception de la part de l’entrepreneur de revêtement en ce qui concerne l’état de 
surface, la planitude et d’une façon générale, l’aptitude à recevoir le revêtement. 
La planitude des chapes de rattrapage et de ravoirage sous carrelage sera telle qu’une règle de 
3 m de longueur n’accuse en aucun point un écart, avec le support ou avec la forme, supérieur 
à 5 mm, compte tenu des pentes prévues éventuellement. 
Choix des formes en fonction des supports sur dalle béton : 
Une forme D ou E peut être nécessaire lorsqu’il s’agit de rattraper un niveau, de réaliser des pentes ou s’il y a 
une couche isolante au-dessus de l’élément porteur. 
Lorsque la dalle repose sur un terre-plein (dallage) elle doit comporter  une barrière continue en polyane de 
250 microns contre les remontées capillaires. 
Sur plancher en béton par poutrelles et entrevous ou poutrelles jointives. 
Lorsque les éléments du plancher ne sont pas rejointoyés transversalement, il faut rétablir la continuité du 
support par une forme du type D, E, F ou G. 
L’entrepreneur prend toute précaution pour s’assurer que les destinés au passage de canalisation ou à défaut 
les tuyaux eux-mêmes sont tous mis en place. 
L’entrepreneur de revêtement doit respecter tous les joints prévus au projet : il doit soumettre au contrôle avant 
exécution, les dispositions qu’il désire prendre. 
Le mortier de pose doit être préparé au fur et à mesure de l’avancement des travaux et être remployé aussitôt 
après sa confection. L’emploi de mortier rabattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit. 
Coulis pour joints de carrelage et mosaïque : 
Sable de fine granularité et ciment CEM I, sans constituant secondaires. Les coulis seront exécutés en ciment 
pur en mortier type A2 du tableau ci-dessus (1 100 kg de ciment par m3 de sable fin). 

2.6.5.3 Prescriptions de pose : 
Les carreaux sont posés à joints serrés, la largeur de ces joints est de l’ordre de 1 mm environ. La pose jointive 
réalisant un contact continu des carreaux est interdite. 
 

2.6.5.4 Pose adhérente : 
a) Sur support : 
La pose sur support sans désolidarisation n’est autorisée que sur les dalles béton et les planchers à poutrelles 
et entrevous rejointoyés transversalement. Elles sont interdites sur support récent. 
NOTA Un support de béton est considéré comme récent dans les conditions climatiques normales si moins de 
six mois se sont écoulés depuis sa confection, ce délai est ramené à un mois dans le cas d’un dallage. 
L’épaisseur du mortier de pose est de 2 à 4 cm suivant la nature et les dimensions du matériau employé, sans 
être localement inférieur à 1cm. 
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b) Sur forme : 
La pose sur forme de type D, E, F ou G est assimilée à la pose sur support. La pose sur les formes du type A, B 
ou C nécessite une épaisseur de mortier de l’ordre de 3 cm. 
Les joints : 
a) Joints du gros œuvre (joints de dilatation ou de tassement du gros œuvre) : 
Ces joints doivent être respectés dans la forme, le mortier de pose et dans le revêtement, la mise en œuvre du 
carrelage ne devant en aucun cas s’opposer aux phénomènes de dilatation et de tassement du gros œuvre. Ces 
joints sont garnis d’un mastic plastique polymère étanche. 
b) Joints de retrait (type joint scié) : 
Les joints de retrait qui n’intéressent pas l’épaisseur totale du dallage peuvent être franchis par le revêtement 
sans précautions particulières. 
c) Joints de fractionnement du revêtement : 
Les surfaces supérieures à 60 cm² sont fractionnées. Les couloirs sont fractionnés par tranches de l’ordre de 8 
ml. Ces fractionnements sont exécutés dans la totalité de l’épaisseur du mortier de pose et du carrelage. 
Dans le cas de pose sur isolant, cette surface est ramenée à 40 m². Les joints de fractionnement doivent avoir 
au moins 5 mm de largeur et seront garnis de matière résiliente. 
d) Joints périphériques : 
À défaut d’un relevé en matériaux résilient, un espace d’au moins 3 mm doit être réservé entre la dernière 
rangée de carreaux et les parois verticales des murs ou cloisons ainsi qu’autour des poteaux. 
Cet espace doit être débarrassé de tous dépôts, déchets mortier ou plâtres, il peut être laissé libre ou garnis 
d’un matériau compressible, non pulvérulent imputrescible dans les conditions normales d’utilisation. 

2.6.5.5 Tolérance de pose : 
Planitude: une règle rigide de 2 m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écarts supérieurs à 3 
mm. 
Alignement des joints ; la même règle, posée en sorte que ces deux extrémités règnent avec les bords 
homologues de deux carreaux de même ligne ou de même rang, ne doit pas accuser de différences 
d’alignements supérieurs à 1mm de plus des tolérances de calibrages. 

2.6.5.6 Nettoyage – protection : 
Nettoyage : la finition des travaux de carrelage ou de dallage comporte le nettoyage exécuté immédiatement 
après le coulage des joints lesquels seront dégagés de toutes poussières et autres matériaux par un passage à 
l’air comprimé dans les conditions suivantes uniquement au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. 
Le frottage est exécuté suivant les diagonales des éléments carreaux ou dalles et toutes précautions seront 
prises pour éviter de dégarnir les joints. 
Protection : L’entrepreneur de revêtement doit interdire l’accès des pièces pendant la mise en œuvre du 
revêtement et durant les 3 jours suivant pour éviter tout passage ou stationnement. 

2.6.5.7 Contrôle : 
Les matériaux pourront être soumis lors de leur livraison à des contrôles visant notamment : 
- La vérification des choix, des teintes, des dimensions et calibrages ; 
- L’identification avec les échantillons. 
Réceptions et année de garantie : 
La réception aura pour but : 

- La vérification des conditions de pose, 
- La vérification de la planitude, dressage des surfaces, 
- L’alignement des éléments, bonne exécution des dessins éventuels, 
- Le sondage acoustique des carrelages et dalles pour éviter la qualité de leur scellement, 
- La vérification de la bonne exécution des coupes, des angles et travaux accessoires, 

L’entrepreneur est tenu de remplacer ou refaire toutes les parties présentant des défectuosités tels que : 
éléments descellés, épaufrés, parties soufflées etc.… dont l’origine est la réception définitive portera 
notamment sur la tenue des revêtements à l’usage. 

2.6.5.8 Rappel des normes (sans limitation) : 
Les travaux de fourniture et pose des revêtements seront réalisés conformément aux clauses des documents 
suivants : 

a. Spécifications de classement UPEC 
b. D.T.U N° 52-1 Applicable aux sols scellés 
c. D.T.U. N°55 Applicable aux revêtements muraux scellés 
d. Normes NFP 60-401, 61-402 et 61-403 
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e. D.T.U. N°50 Revêtements des sols collés 
f. Cahier CSTB N°36 

- Qualité des dalles en pierres calcaires et marbres : 
Les dalles seront obtenues par sciage. 
Leur résistance à l'écrasement sera supérieure à 660kg/cm2 pour les sols à circulation moyenne et à 
1.081kg/cm2 pour les sols à grande circulation. 
Les tolérances seront les suivantes : longueur et largeur plus ou moins 0,5mm, épaisseur plus de 2mm à moins 
de 3mm, planitude inférieure au 1/500 de la plus grande dimension, hors d'équerre 0,5mm.  
- Qualité des produits en grès cérame : 
Les produits en cérame seront denses, opaques, leurs surface sera lisse, plane, sans fente, gerçure, épaufrure, 
non rayable à la pointe du canif, inattaquable par les agents chimiques ou atmosphériques. 
Les carreaux de grès cérame doivent satisfaire aux prescriptions de la norme N.F.P (61.311), carrelage carreaux 
de grès cérame fin vitrifié, matériaux aux normes de qualité pour les dimensions : carreaux de (10x10cm) 
(5x5cm), (2x2cm), aux prescriptions des normes dimensionnelles NFP (61.312) NFP (61.313), et NFP (61.314). 
 
- Qualité des plinthe de terre cuite vernissées ou émaillées : 
Les plinthes seront droites ou à gorge, à bord droit, chanfreinées ou arrondies. 
- Planitude des supports et des formes arases sera telle qu'une règle promenée en tous sens ne fasse pas 
apparaître de différence supérieure à 5mm. 
Leur côte d'arasement sera fonction des épaisseurs de formes complémentaires, mortier de pose et revêtement. 
- Passage des canalisations 
Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mêmes devront être mises en 
place avant le commencement des travaux, les trémies à respecter devront être définies. 

2.6.5.9 Carrelages en carreaux de grès cérame 
Carrelages en grès cérame 30x30 antidérapant pour locaux humides et 40x40 pour les salles et couloirs, selon 
plans. 
La pose s'effectuera à joints serrés, 1 mm au plus sur une forme complémentaire en béton maigre dosé à 200 
Kg de ciment pour 800 litres de gravillons 6,3/25 et 400 litres de sable 0,08/5. La forme sera au préalable 
nettoyée et débarrassée de toute impureté, plâtre, gravois, etc. 
La pose du carrelage sera exécutée "à la bande" au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier de ciment 
dosé à 350 Kg de ciment et de 1 cm d'épaisseur, l'adhérence des carreaux soient séparés les uns des autres. 
Les joints seront ensuite coulés avant la prise du mortier en ciment pur et frottés au chiffon sec. La planitude 
sera telle qu'une règle promenée en tous sens ne fasse apparaître de différence supérieure à 3 mm, l'arasement 
étant parfaitement réalisé. 
L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence 
supérieure à 1 mm. Lorsque la surface à recouvrir sera supérieure à 60 m2, il y aura lieu de la fractionner par 
des vides remplis d'une matière compressible. 

2.6.5.10 Plinthe droite 
Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toute impureté, plâtre, gravois, etc. Sa planitude sera 
telle qu’une règle de 2m placée parallèlement au sol ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 5 mm. 
Le mortier de pose sera identique à celui du sol et aura une épaisseur de 1cm parés pose. La pose s'effectuera 
de la même façon que le carrelage ou le dallage, et après l'exécution de celui-ci. Aucun vide ne devra apparaître 
entre le sol et la plinthe. Les joints devront correspondre dans la mesure du possible à ceux de sol. 
Les faces vues perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes, leur bord supérieur parfaitement arasé et 
horizontal. Les angles saillants ou rentrants seront exécutés par une plinthe à deux chanfreins ou par des 
éléments d'angles spéciaux rentrants ou saillants. 

2.6.5.11 Revêtements scelles et colles 
Revêtement en carreaux de faïence 
Les carreaux seront mis dans l'eau propre avant mis en œuvre. Il en aura lieu de veiller à ce que la saturation 
complète ne soit pas atteinte de pose, s'effectuera à "l'américaine", comme suit : un enduit de 1 à 2cm 
parfaitement dressé au mortier de ciment dosé à 350kg par m3 de sable 0/2. Aussitôt après la prise il sera 
exécuté une barbotine au ciment pur sur l'enduit et une barbotine dosé à 800 kg par m3 de sablon sur les 
carreaux qu'on applique immédiatement sur le support.  
Les joints seront remplis d'un coulis en ciment pur ou d'un mortier dosé à 800 Kg par m3 de sablon. 
Dans tous les cas, le revêtement sera soigneusement lavé à l'eau. Le revêtement sera plan, une règle de 2m 
promenée en tous sens, ne fera pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. Les joints aussi bien 
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horizontaux que verticaux seront parfaitement alignés. Le carrelage partira sans interposition de plinthe du 
niveau supérieur du revêtement du sol. 
2.6.6 Menuiserie en bois  

2.6.6.1 Spécifications générales 
L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l’ensemble du projet et de prévoir les répercussions des 
autres corps d’état sur ses travaux. 
L’entrepreneur doit vérifier les côtes des dessins, aplomb existants et signaler sans délais toutes erreurs ou 
omissions qu’il pourrait relever et dont il sera responsable, les bois de menuiserie seront de 1 er choix en bois 
rouge pour les portes, placards, porte gaine, selon indications sur les plans. 
Une attention particulière doit être soigneusement accordée à toutes les opérations d’installations (profils, 
assemblages et accessoires...) dans le but de garantir une bonne qualité. 
Les portes mobiles, vantaux, châssis, etc... devant se mouvoir sans effort et se joindre entre eux ou avec le 
dormant avec jeu qui ne devra pas excéder un millimètre. 
Des baguettes de protection seront placées aux angles de tous les cadres et d’une manière générale à toutes 
les menuiseries susceptibles d’être détériorées pendant la durée des travaux. 
Toutes les menuiseries seront poncées au papier de verre et recevront une couche d’impression. 
Plus généralement, les menuiseries en bois seront présentées dès leur arrivée sur chantier et devront être 
soumises à l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant (il est de même pour les cadres y compris les faces en 
contact avec les maçonneries avant la pose). 
Les prix de toutes les menuiseries comprennent : 
Le cadre, le bâtis dormant pour les portes, le bâti dormant pour fenêtres, châssis, placards gaine technique, 
trappe de visite, garde-corps, balustrade, main courante, prés-cadre, etc... 
Les profils exécutés suivant détail les moulures, les assemblages à onglet ou contre fils, les chambranles à 
ongles, les socles, les calfeutrements parcloses etc... 
Les travaux comprennent également la fourniture et la pose de la quincaillerie et de  la serrurerie dont les 
prix de fournitures et de pose seront payés aux prix du m² de chaque article et suivant détail de chaque type 
de menuiserie (voir tableau de menuiserie). Un échantillon de chaque type de quincaillerie sera déposé au 
bureau de chantier pour servir de témoin et devra recevoir l’approbation du Fonctionnaire Dirigeant avant 
que l’entrepreneur ne les livre sur chantier. Toutes les fournitures devront recevoir une couche de protection 
au minimum de plomb pour les serrures métalliques et à l’huile de lin pour les portes en bois. 
La quincaillerie sera type indiqué au tableau de menuiserie. 
Tous les essais à l’eau, l’étanchéité en Silicones, etc.… seront compris dans le prix du m². 
Le mètre carré sera mesuré hors cadre et pas hors chambranles. 
 
2.6.7 Plafonds  

2.6.7.1 Généralités 
Les travaux objets du présent lot, seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
le DTU 58.1 « travaux de mise en œuvre – plafonds 
Norme NFP 68-203-1 et 2 
Les éléments des plafonds seront présentés avant mise en œuvre pour approbation par 
l'Architecte et le Fonctionnaire Dirigeant selon détails et plans fournis. 
Plafond démontable en ba13 perforé 
Fourniture et mise en œuvre d’un plafond suspendu, en pose tramé, avec des panneaux en plaques de plâtres 
sur ossature métallique apparente type T15 laquée blanche. 
Ce plafond est constitué de panneaux en plaques de plâtres jointifs à angles chanfreinés d’une dimension 
600*600*13 mm, perforés à rainures linéaires de 5 mm formant 16 carreaux décoratifs de 80/80 mm chacun, 
posés sur un système d’ossatures apparentes composé,  de porteur type T24 en acier prélaqué à fixer 
affleurante à la plage en plaque de plâtre et des lisses plates de 15 mm d'intersection dites entretoises. 
Les dalles perforées sont équipés d’un voile acoustique en fibre végétale absorbante de couleur blanc 
thermocollé en usine assurant l’absorption acoustique et une protection à la poussière. Finition peinture 
usine RAL 9003 blanc mat. 
Les bords de dalles seront usinés en bords chanfreinés, afin de permettre une mise en œuvre sur une ossature 
apparente T15.          
 Caractéristiques et spécifications particulières : 
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(porteurs entretoises 1200mm+entretoises 600mm et cornières de rives). Classement au feu : A2-s1, d0, 
Réflexion à la lumière : 75,1%, Coefficient d‘absorption acoustique αW : 0,65 (L) Isolement latéral : 34 (-2;-7) 
dB,                                                                             
Mise en œuvre :  
La mise en œuvre du faux plafond sera conforme à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2008.   
Sont inclus dans les travaux d’exécution de  l'entrepreneur pour la réalisation du plafond: 
* Tous les travaux de préparation nécessaires pour la pose  
* La fourniture et la pose du plafond tel qu'il figure sur les plans de détails établis par l'architecte 
* Les échafaudages pour accès à l'œuvre 
* Le nettoyage général des locaux, à la fin des travaux. 
* Toutes sujétions de fixation répondant aux normes de sécurité et aux consignes du bureau de contrôle, et de 
raccordement aux ouvrages adjacents, tous les ouvrages accessoires, tels que définis dans le bordereau. 
Fourniture et pose de plafonds suspendus en laine de roche en dalles de 60x60 20mm d'épaisseur et structure 
en aluminium adaptées, y compris accessoires de mise à niveau, tiges de suspension, fixation dans les hourdis, 
cornières, pièces d'angles, mise à niveau et toutes sujétions. 
Les plafonds suspendus seront constitués de panneaux rigides autoportants en laine de roche volcanique à forte 
absorption acoustique, revête d'un voile de verre de couleur blanche sur la face apparente et d'un voile de verre 
naturel sur la contre face, dimensions 600 x 600 mm, épaisseur: 20 mm,  Classe A, Réaction au feu: Mo. 
S’agissant d’une structure hospitalière, l’ensemble des dalles 60x60 seront de Classe bactériologique M1, 
et suivant plans seront d’une qualité standard, ou améliorées pour présenter des caractéristiques visant à les 
rendre étanche à la pression de l'air, les salles d’opérations seront équipées de dalles, étanches à la pression de 
l'air, spécial pour salles d'opérations. 

2.6.7.2 Résistance à la flexion 
Sous des conditions d'humidité relative très élevée à 95%, les plafonds restent 100% stables. La plupart des 
dimensions des panneaux de plafonds a été testée 1/C/0N suivant la norme EN 13964. 
Réflexion à la lumière 87% 

2.6.7.3 Mise en œuvre  
Sur profilés apparents conformément à la norme NFP 68 203-1 et 2, réf. DTU 58.1. 
Le niveau sera fait au laser et tracé sur les murs et gorges en staff. 
La laine de roche bénéficiera de la classification EUCEB et ne favorisera pas le développement de micro-
organismes. 

2.6.7.4 Plans d'exécution et de synthèse 
L'entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins d'exécution et de détails 
conformément à ses propres méthodes d'exécution. 
L'entrepreneur établira et soumettra à l'agrément du Fonctionnaire Dirigeant et du bureau de contrôle tous les 
dessins et notes d'études. En tout état de cause, l’entrepreneur est seul responsable de la bonne fixation et de 
la stabilité des ouvrages de plafonds suspendus, assurera les bonnes compréhensions des contraintes 
d’encombrement et de poids aux autres lots (luminaires, grilles de soufflage, etc.) et prendra toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la bonne exécution de ceux-ci dans les règles de l’art. 
Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc. de tous les corps d'états et faire 
également l'objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution. 
L'entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses prestations, un 
plan de synthèse des limites de prestations. 

2.6.7.5 Dossier des ouvrages exécutés 
Fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés en quatre exemplaires plus un exemplaire sur CD (formats dwg 
pour les plans et pdf pour les notices techniques).  
Ce dossier sera présenté sur un classeur parfaitement répertorié.  

2.6.7.6 Coordination 
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toutes incidences de ses propres 
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s'appuie ou se raccorde.  
Particulièrement, il précisera à l'entrepreneur de gros-œuvre toutes les réservations dont il a besoin ou lui 
fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces dernières en contrôle la mise en œuvre et 
l'implantation. 
 
2.6.8 Peintures 
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2.6.8.1 Conditions pré requises pour l'exécution des travaux 
Au moment de l'exécution des travaux de peinture : 
- Les locaux doivent être hors d'eau, vitrés et leur étanchéité doit être assurée. 
- Les enduits de ravalement auront été exécutés et leur état sera conforme aux dispositions prévues au chapitre 
6 du présent descriptif. 
- Les locaux doivent être clos mais ventilés par tout système adéquat et leur degré hygrométrique ne doit pas 
rendre possible une réhumidification des surfaces à peindre et leur température doit répondre aux conditions 
pré-requises. 
- Les chapes, dallages, carrelages et revêtements (céramique, marbres ou similaire) doivent être exécutés et les 
remontées d'humidité qui en proviennent doivent avoir disparu. Toute trace de ciment, colles, etc. doit avoir 
été soigneusement enlevée. 
- Les tranchées, raccords, scellements doivent être rebouchés et secs. 
- Les essais de circuits de fluides (eau gaz, chauffage, etc..) doivent avoir été effectués, les fuites éventuelles 
réparées et toute trace d'humidité doivent avoir disparue. 
- La dépose des radiateurs doit avoir été exécutée. Il y a lieu de noter que cette opération doit être programmée 
en temps voulu. En effet la peinture des radiateurs; leur dépose et la peinture de leur environnement 
nécessitent une entente préalable entre l'Entrepreneur de peinture et l'entreprise intéressée. 
-Les subjectiles devant recevoir une peinture ou un revêtement doivent répondre aux conditions pré-requises 
et en particulier sur le plan de la siccité. Toutes les menuiseries et leurs habillages doivent être terminés, la 
mise en jeu et les réglages exécutés. 
- Dans la mesure du possible, les appareils sanitaires non scellés seront posés après exécution 
Des travaux de peinture. Dans le cas où pour des raisons techniques, cette prescription serait impossible à 
respecter, ces ouvrages devront avoir été protégés par le corps d'état concerné. 
-De même, les peines des serrures ne devront pas être peintes. Tous les locaux, leurs accès et les parties 
communes doivent être nettoyés et exempts de tous gravas. Toutes projections de plâtre, ciments, colles, etc. 
sur tous les subjectiles, verres, appareils, etc. doivent avoir été éliminés. 
Réception des subjectiles. 
Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service pour procéder à l'application des enduits ou 
peintures, l'Entrepreneur doit s'assurer que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et à 
celles des documents approuvés par le Fonctionnaire Dirigeant. Il s'assure également que l'état du chantier est 
conforme aux dispositions pré-requises. 

2.6.8.2 Réception des subjectiles. 
Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service pour procéder à l'application des enduits ou 
peintures, l'Entrepreneur doit s'assurer que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et à 
celles des documents approuvés par le Fonctionnaire Dirigeant. Il s'assure également que l'état du chantier est 
conforme aux dispositions pré-requises. 

2.6.8.3 Choix des produits en œuvre 
L'Entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs.  
Les indications fournies dans les articles du présent chapitre sont données en ce qui concerne la composition 
chimique des peintures à titre indicatif, ils sont non contraignant et seront considérés par l'Entreprise comme 
des critères minimums de qualité, d'aptitude à l'emploi et d'aspect de finitions demandées. 
Ce choix devra être fait suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la protection ou de l'état de finition 
recherché et en fonction de garanties exigées par la législation en vigueur. 
L'Entrepreneur de peinture prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi des produits qu'il 
confectionne sur le chantier. L'Entrepreneur demeure responsable de l'application pour autant qu'il ait reçu, à 
cette fin, toutes les instructions nécessaires dans le présent descriptif. 

2.6.8.4 Conformité des produits 
Une fiche technique accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et guide le choix de 
l'Entrepreneur de peinture. Cette fiche technique, établie sous la responsabilité du fabricant, doit faire 
référence, s'il y a lieu, aux spécifications et labels suivant : 
- agrément ministériel 
-Marque NF 
-spécifications AFNOR 
-spécification GPEM/PV (Groupe Permanent d'Études des Marchés de Peinture Vernis et Produits Annexes) 
-spécifications UNP 
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Un produit vendu comme étant conforme à une spécification ne peut être contrôlé que par rapport à cette 
spécification. 

2.6.8.5 Prélèvement d'échantillon des produits mis en œuvre 
Le Fonctionnaire Dirigeant peut demander de faire des prélèvements destinés à permettre d'éventuelles 
vérifications de l'aptitude à l'emploi des produits. Le prélèvement s'effectue par prise d'échantillon par le 
Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant, dans l'une des circonstances ci-après : 
- à la livraison 
-sur le stock en approvisionnement 
- en cours d'exécution des travaux 
Deux échantillons représentatifs par produits seront prélevés selon les principes d'échantillonnage de la norme 
AFNOR NF T30.048. Les échantillons sont conservés par le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant et ne 
sont essayés que si des désordres apparaissent. Toutefois, des essais seront effectués, si l'Entrepreneur ou le 
Fonctionnaire Dirigeant le juge nécessaire pour vérifier l'aptitude à l'emploi des produits. Les produits 
titulaires d'une marque NF sont dispensés de ce contrôle. 

2.6.8.6 Travaux après peinture 
Les travaux de peinture étant terminés, l'Entrepreneur exécuté le nettoyage des salissures par son intervention. 
Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et accessoires suivant ou à la réalisation 
des prestations suivantes : 
-poignées de porte (de croisées, de placards, etc.) 
Le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de respecter les 
ouvrages déjà réalisés. 
Ce nettoyage est à la charge de chaque corps d'état responsable. 

2.6.8.7 Contrôle d'exécution et réception des travaux 
2.6.8.7.1 Exécution des surfaces de référence 
L'entrepreneur de peinture informe le Fonctionnaire Dirigeant ou à son représentant au moins 15 jours à 
l'avance, des dates d'exécution des travaux sur les surfaces de référence. 
Les locaux témoins ne pourront, en aucun cas, être pris comme surface de référence. 
2.6.8.7.2 Exécution des travaux de peinture 
L'entrepreneur de peinture communique au Fonctionnaire Dirigeant ou à son représentant son planning 
d'exécution des travaux de peinture. 
2.6.8.7.3 Réception des travaux 
Dans un délai de 15 jours au plus, après l'expiration du délai de séchage de la couche de finition qui consacre 
l'achèvement des travaux de peinture (ou de chaque tranche de travaux si l'exécution n'est pas continue), il est 
procédé à la réception des ouvrages. 
-l'aspect de finition des surfaces réceptionnées devra être conforme à celui prévu au devis descriptif, et à l'aspect 
présenté par les surfaces de référence. 
De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En cas de 
non-conformité, l'Entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires. 
2.6.8.7.4 Préparation des supports 
2.6.8.7.5 Époussetage 
Il sera exécuté à la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant l'exécution d'un enduit ou 
l'application de toute couche de peinture ou vernis. La surface sera nette de toute poussière. 
2.6.8.7.6 Dérouillage 
Les ouvrages métalliques, en fer, fonte ou acier, seront débarrassés de toute trace de rouille par grattage à sec, 
martelage à la brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final s'effectuera à la brosse dure. 
2.6.8.7.7 Ponçage 
Il s'effectuera à sec, au papier de verre, à l'eau, au papier abrasif avec humidification constante. La surface 
enduite ou peinte sera nette de tout grain ou aspérité. 
2.6.8.7.8 Brossage 
Il sera exécuté à la brosse dure, à sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries, à sec ou à l'eau, à la brosse dure 
ou à la brosse métallique sur les fers, fontes, tuyauteries. Il ne subsistera aucune tache de mortier ou de plâtre, 
ni trace de rouille sur les ouvrages en fer. 
2.6.8.7.9 Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs 
Les fers, fontes et aciers neufs seront soigneusement dégraissés avant emploi. 
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En atelier : Le dégraissage se fera, soit en cuve au moyen de solvants organiques, essences, pétroles, benzols et 
dérivés, solvants fabriqués par l'industrie ou de produits détergents en solution, soit au jet au moyen de 
produits détergents, soit au four à une température telle que les matériaux ne subissent aucun dommage. 
Sur chantier : Le dégraissage se fera au moyen de produits spéciaux, solvants ou autres, ou à la lampe à souder 
sans excès d'air. Le dégraissage sera suivi d'un rinçage et d'un séchage. Ces opérations seront obligatoirement 
exécutées sur radiateurs de chauffage et les tuyauteries en fer et sur prescription du Fonctionnaire Dirigeant 
sur les autres matériaux. Le dégraissage au feu ne pourra en aucun cas s'effectuer sur les fers, fontes ou aciers 
galvanisés ou zingués. 
2.6.8.7.10 Décalaminage 
Les fers et aciers laminés, profilés, tôles, etc. seront sur prescription du Fonctionnaire Dirigeant, débarrassés 
de la calamine. Le décalaminage sera exécuté :  
-mécaniquement, au marteau, marteau-piqueur, jet de sable ou grenaille d'acier, suivi d'un dépoussiérage par 
essuyage ou jet d'air. 
-par acide avec limitateurs 
-par chalumeau oxyacéthylénique, en flamme réductrice, suivi d'un brossage à la brosse métallique et d'un 
époussetage. 
-électrolytiquement 
2.6.8.7.11 Couche d'Impression et couche primaire 
La couche d'impression et la couche primaire seront appliquées à la brosse, leur accrochage étant parfaitement 
réalisé. Dans le cas où la couche primaire constitue une couche de protection pour les fers, fontes ou aciers, son 
application s'effectuera aussitôt après le dérouillage et le brossage. 

2.6.8.8 Exécution des peintures 
Les couches successives de tons légèrement différents, du moins clair au plus clair, seront appliquées au 
rouleau ou à la brosse ou après autorisation du Fonctionnaire Dirigeant par pulvérisation ou tout autre procédé. 
Chaque couche sera correctement croisée, sauf en ce qui concerne les peintures à l'eau et les peintures 
vernissées, et finalement lissées. Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'après révision complète, les 
aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Une couche ne sera appliquée sur la 
couche précédente qu'après séchage complet de celle-ci, avec un délai en règle générale de 48 heures, toutefois, 
ce délai sera de 24 heures pour certaines peintures-émulsions et les peintures de la catégorie E, vernis à l'huile 
aux résines artificielles et peintures dérivées, de 1 semaine pour les peintures de catégorie H, vernis au produit 
bitumineux et dérivés et de 3 semaines au moins pour les peintures au minimum de plomb de la catégorie C, 
peintures à l'huile. Lorsqu'il sera utilisé des peintures des catégories C, D, et E, cette couche ne sera pas durcie 
à fond. Les peintures sur mastics de vitrerie ne seront exécutées qu'après séchage complet de celui-ci. 

2.6.8.9 Peintures extérieures sur maçonnerie finition a la pyrolite 
Application à toutes hauteur d'une peinture extérieure de ravalement à base de résine pyrolite, copolymères 
acryliques en solution en deux couches croisées, y compris préparation du support et couche d'accrochage, 
teintes au choix de l'architecte, classification norme AFNOR famille I, Classe 7b I, comprenant: 
* Brossage, époussetage soigné et préparation du support 
* Application au rouleau anti-goutte d'une (1) sous couche adhérente régulatrice d'absorption diluée, adaptée 
au support et à la peinture employée; 
* Application au rouleau de deux (2) couches de peinture à base de résine pyrolite, diluée de 5 à 10% maximum 
pour la première couche et pure pour la seconde, rendement par couche 6 à 8m²/kg. 

2.6.8.10 Peintures intérieures sur maçonneries avec mastic 
Peinture à base de copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse à très forte teneur en résine et 
en pigments sélectionnés solides à la lumière sur plafonds et murs intérieurs en trois couches y compris : 
1) Préparation : enduit de ratissage en deux couches croisées et ponçage soigné  
2) application d'un primaire universel à séchage rapide incolore à base de résine acrylique en dispersion et 
diluée à 100 %. 
3) Finition : deux couches d'impression mat dilué à 30 %, deux couches mat, croisées sans dilution au rouleau. 
Les teintes seront fixées sur place par l'architecte y compris toutes sujétions 
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2.6.9 Électricité 
2.6.9.1 Étendue des prestations 

L'entrepreneur devra assurer les tâches et remplir les obligations suivantes, (liste non exhaustive) : 

• La fourniture, la pose et le raccordement des armoires et tableaux divisionnaires. 
• La fourniture, la pose et le raccordement des équipements de commande et de protection, 
• La fourniture, pose et raccordement des canalisations électriques "Éclairage "  
• La fourniture et pose des conduits de protection des canalisations des courants forts, 
• La fourniture et pose des équipements, conduits de protection et canalisations des courants faibles, 
• La fourniture et la pose du petit appareillage (prises de courant, interrupteurs, boites de dérivations), 
• La coordination avec les entreprises installant des équipements dont le fonctionnement et l'installation 

sont liés aux travaux électriques, 
• Les essais et réglages des installations et des appareillages, 

Enfin d'une manière générale tous les travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires à la parfaite et 
complète exécution des ouvrages, conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du marché, ainsi 
que la protection et la conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des travaux 
jusqu'à la réception des installations. 

2.6.9.2 Obligations diverses 
2.6.9.2.1 Protection électrique des ouvrages 

L'adjudicataire doit vérifier l'ensemble des ouvrages de protection nécessaires pour éviter que les ouvrages d'un 
autre travail puissent être mis accidentellement sous tension en particulier lors de croisements de canalisations 
électriques et de canalisations de plomberie et climatisation. 
2.6.9.2.2 Stockage du matériel  

L'adjudicataire est tenu de trouver les locaux nécessaires pour abriter l'appareillage électrique avant son 
installation. 
2.6.9.2.3 Essai sur site 

Il est bien spécifié que les essais en usine ne dispensent pas des essais sur site qui seront plus particulièrement 
des essais de fonctionnement de l'installation en ordre de marche : 

• Mesures d'isolement des différents circuits 
• Mesures des chutes de tension à pleine charge 
• Vérification de l'équilibrage des phases 
• Mesure des résistances de terre 
• Continuité des circuits de terre 
• Étalonnage des appareils de mesure 
• Contrôle des organes de protection des différents circuits 
• Essai de déclenchement des disjoncteurs 

La liste de ces essais n'est donnée qu'à titre indicatif et nullement limitatif. Le Fonctionnaire Dirigeant ou son 
représentant se réserve la possibilité de demander tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires. 

Il est rappelé que les essais en usine ne valent pas la réception. 
2.6.9.3 Modifications 

Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d'exécution sans autorisation écrite du 
Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant. 
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Les frais de changement non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail supplémentaire 
exécuté sans ordre écrit seront à la charge de l'entreprise. 

2.6.9.4 Source d’alimentation 

Le projet sera alimenté depuis le compteur EDG comme source principale pour tous les bâtiments. Ainsi 
l’entrepreneur veillera au raccordement des bâtiments au réseau EDG déjà présent sur le site. 

2.6.9.5 Prises de terre et réseau de terre 
2.6.9.5.1 Généralités 

Au titre des travaux d’électricité l’entreprise doit faire l’ensemble de la mise à la terre réglementaire des masses 
d’utilisation comprenant prise de terre, connexion de terre, réseau de conducteurs de protection ainsi que les 
liaisons équipotentielles de mise à la terre. 
2.6.9.5.2 Prise de terre 

La prise de terre sera réalisée par la mise en place d’un ceinturage en fond des fouilles intéressant le périmètre 
du bâtiment et exécutée en câble cuivre nu 1 x 35mm² y compris soudure brasure avec le ferraillage des poteaux 
au niveau des semelles en fondation. 
2.6.9.5.3 Circuits de terre 

Circuits principaux 

A partir du répartiteur de terre des armoires divisionnaires, l’entreprise devra la mise à la terre des 
équipements suivants : 

• Carcasses de tous les luminaires 
• Boites et coffrets de dérivation métalliques 
• Chemin de câbles 
• Châssis des tableaux coffrets et armoire  
• Bornes de terre des prises de courant 
• Toutes les masses métalliques au sens des normes UTE. 
• Les sections des dérivations seront strictement conformes à la norme. 

2.6.9.6 Armoire électrique 
2.6.9.6.1 Généralités 

L’entreprise doit la fourniture et l’installation des armoires et coffrets divisionnaires dont la nomenclature est 
détaillée ci-après. 

Il est spécifié qu’avant montage et câblage des armoires, l’entreprise devra présenter les plans d’exécution et 
obtenir leur approbation de la part du Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant. 

Ces plans comporteront à titre indicatif et non limitatif : 

• Les schémas unifilaires ; 
• Les plans d’encombrement ; 
• Les schémas des borniers ; 
• L’équilibrage des phases ; 
• Les schémas développés pour certaines armoires ; 
• Les armoires devront faire l’objet d’une réception en usine avant approvisionnement sur le chantier. 

2.6.9.7 Spécifications techniques des matériaux et matériels 
Les appareils et matériaux devront être neufs, de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. Les matériels devront être conformes aux dernières normes et 
prescriptions comme mentionné ci-dessous.  
Les matériels et appareillages faisant l'objet d'un agrément ou d'un label de qualité, devront avoir obtenu celui-
ci.  
Tous les matériels métalliques devront être protégés efficacement contre la corrosion.  
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Toute modification dans la liste du matériel établie lors de la mise au point du marché, devra faire l'objet d'un 
accord écrit du maître d'ouvrage 

2.6.9.8 Rouleau de gaine 11 

Tube de protection des câbles (TPC) en basse tension, en polyéthylène (PE), constitué d’une double peau, striée 
en extérieur et lisse à l’intérieur, ∅11mm ; Gaine entièrement étanche à l’eau, résiste aux chocs, à l’écrasement 
et aux températures élevées permet d’éviter la propagation des flammes, protège de la condensation interne, 
existe en longueur de 50 m.  

2.6.9.9 Rouleau de câble 3x1.5mm2 
Vendu en bobine de 100 m, utilisation jusqu'à 60A, convient pour des installations fixes et protégées, tensions 
jusqu'à 1000V (alternatif) ou jusqu'à 750V (continu), câble de 3 conducteurs en cuivre nu de section 1,5mm2, 
isolation en PVC, poids de 0,110 kg par mètre, conforme aux normes NF C 32-013 et CEI 60 228.  

2.6.9.10 Rouleau de câble 3x2.5mm2 
Vendu en bobine de 100 m, utilisation jusqu'à 60A, tensions jusqu'à 1000V (alternatif) ou jusqu'à 750V 
(continu), câble de 3 conducteurs en cuivre nu de section 2,5mm2, isolation en PVC, poids de 0,110 kg par 
mètre, conforme aux normes NF C 32-013 et CEI 60 228. 

2.6.9.11 Rouleau de câble 3x4mm2 
Vendu en bobine de 100 m, utilisation jusqu'à 60A, convient pour des installations fixes et protégées, tensions 
jusqu'à 1000V (alternatif) ou jusqu'à 750V (continu), câble de 3 conducteurs en cuivre nu de section 1,5mm2, 
isolation en PVC, poids de 0,110 kg par mètre, conforme aux normes NF C 32-013 et CEI 60 228.  

2.6.9.12 Rouleau de câble de terre nu 25 mm2 
Câble de section 25 mm² en cuivre nu recuit de classe II est avec un seul conducteur de tension nominale 
jusqu’à 1000 V ; masse moyenne de 222 kg/km et vendu au mètre, conforme à la norme NF EN 60-228, 7 fils 
ronds de ∅2,14mm et résistance ohmique maximale du conducteur à 20°C de 0,723 Ohm/km.  

2.6.9.13 Kit de piquet de terre 
Piquet en acier galvanisé à chaud de section cruciforme (Ø16mm), de longueur 1 à 2m ; bride de très forte tenue 
au couple, résistance mécanique de 70 daN/mm², conforme aux normes EN ISO 1461 et NF C15-100. 

2.6.9.14 Prise 2P+T 16A  
Prise de courant Phase + Neutre + Terre, de tension 220-230, calibré à 16 A, avec fixation rapide à deux 
positions sur profilé 35 mm et de raccordement amont/aval avec bornes à cage de 10 mm², fonctionne aux 
températures de -25 à +35 °C, Classes de protection IP24 et IK04. 

2.6.9.15 Interrupteur simple allumage / va et vient/ double 
Encastré, ils seront à 1 module et calibré à 10 A-250 V, Dimensions : 45mm×45mm×36.3mm, Connecté avec 
des bornes à connexion à vice, adaptés à la classe de protection IP 31D – IK 04. 

2.6.9.16 Lampes LED 15W 

Lampes à forte économie d’énergie, puissance de 8 à 20W, l'efficacité lumineuse étant en général proche de 
100lm/W, offrent en général une température entre 2000 et 3000K.  

2.6.9.17 Lampes LED 40W 

Lampes à forte économie d’énergie, puissance de 15 à 60W, l'efficacité lumineuse étant en général proche de 
200lm/W, offrent en général une température entre 2000 et 3000K.  

2.6.9.18 Ruban (colle) adhésif noir 
Ruban pour isolation électrique de différents coloris résistants à la décoloration 
Colle caoutchouc sur base PVC à bonnes propriétés d'élasticité et d'allongement s'adaptant aux surfaces 
irrégulières. Protection étanche à l'humidité sur pièces électriques et mécaniques. 
Ignifugé selon BS3924. Force d'adhérence au pelage 130 microns = 2,0 N/25 mm. 



 

GIN23008-10128 89 

2.6.9.19 Boite de dérivation 160x160x40mm 
Boîte de dimensions 160mm×160mm×40mm avec couvercle, fixée dans le mur avec vis 85mm×
85mm×40mm, par scellement entrées découpables pour gaines à câbles livrées avec écran de protection anti-
plâtre (sauf réf. 919 73). 

2.6.9.20 Coffret électrique  
Aussi appelé tableau électrique ou tableau de répartition, le coffret électrique est l’organe central   d‘une 
installation électrique : il permet la distribution de l’électricité en toute sécurité. Il comprend une ou plusieurs 
rangées d’une capacité de 12 ; 24 ; 36… modules. 

2.6.9.21 Disjoncteur monophasé 2x25A30mA 
Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient 
se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour 
l’ensemble de l’installation électrique. 

2.6.9.22 Disjoncteur DPN (10A, 16A, 20A) 
Le disjoncteur Phase neutre ou (Disjoncteur DPN) est le disjoncteur domestique le plus couramment utilisé 
pour la réalisation de tableaux électriques résiduels. La Française NFC 15 -100 impose une coupure du neutre 
lorsqu’un défaut survient sur une phase. 

2.6.9.23 Douilles plafonniers 
Constituées de plot central et de culot les douilles plafonniers sont des éléments électriques qui permettent de 
fixer les lampes au plafond. 
 
2.6.10 Fluides 
La partie Fluide a pour objet de définir avec le dossier des plans l’ensemble des travaux et fournitures pour 
la réalisation des installations de plomberie sanitaire du projet. 

2.6.10.1 Les travaux dus au présent ouvrages sont : 
• La fourniture et la pose des appareils et des équipements sanitaires et de l’ensemble de leurs accessoires. 
• L’ensemble des réseaux d’alimentation en eau potable à partir du réseau d’eau de forage. 
• L’ensemble des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu'aux  regards extérieurs. 
• La fourniture et la pose du réseau d’alimentation eau pour l’extérieur du bâtiment : tubes en polyéthylène, 

regard de branchement. 
• La fourniture et la pose des brasseurs d’air. 
• Les travaux de construction en génie civil (regards, caniveaux, socle, …) 
• La fourniture des plans d’exécution avec schéma de fonctionnement des installations approuvés avant tout 

début d’exécution par le bureau d’études et le bureau de contrôle technique. 
• Les essais de bon fonctionnement des installations. 
• L’entretien normal et courant des installations pendant la période de garantie ainsi que la mise au courant 

des usagers. 
• En fin d’une manière générale tous les travaux, fournitures et prestations diverses nécessaires à la parfaite 

complète exécution des ouvrages conformément à la réglementation en vigueur et aux pièces du marché,  
Ainsi que la protection et la conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant travaux jusqu'à la 
réception des installations.  
Les travaux annexes liés au présent lot et qui n’incombent pas à l’entreprise adjudicataire, seront exécutés 
sous la surveillance de celle-ci. Elle devra fournir en temps utile aux corps d’états intéressés toutes les 
indications, schémas et réservations nécessaires aux dits travaux. Les plans d’exécution de ces travaux 
resteront à la charge de l’entreprise qui les exécute.  

2.6.10.2  Textes règlementaires  
L’ensemble des matériels, installations et travaux prévus au présent lot devra répondre aux prescriptions et 
spécifications des textes réglementaires suivants : 

- Normes CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment. 
- REEF : Recueil des éléments utiles à l'Établissement et à l'Exécution des projets et marchés de bâtiment 

en France. 
- Aux textes réglementaires Portant sur la législation du travail, la protection des travailleurs, nuisances 

(pollution, bruit, odeurs). 
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 : Installations classées pour la protection de l'environnement. 
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- NF D 10, 11, 12 et 14 : Normes relatives aux appareils sanitaires. 
- NF P 40-201 (D.T.U n° 60.1 et additifs) : Normes Relatives au cahier des charges applicable aux travaux 

de plomberie sanitaire. 
- NF X 08-100 à 105 : relatives aux teintes conventionnelles des tuyauteries. 
- DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires. 
- DTU 67.1 : Isolation thermique des circuits frigorifiques. 
- DTU 60.11 : Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation. 
- DTU 60.31 : Eau froide avec pression, cahier des charges 662.77 Décembre 1965. 
- DTU 60.33.41 : Évacuation des eaux usées, cahier des charges 1032.119 Mai 1971. 

2.6.10.3 Regèle générale d’exécution 
Les tracés contenus dans le présent dossier constituent des tracés de principe. 
La modification éventuelle de certains passages de tuyauterie ne doit pas faire l’objet d’une demande de 
supplément de prix de la part de l’entreprise. 

2.6.10.4 Plomberie sanitaires 
Toute la distribution de l’eau à l’intérieur des bâtiments devra être dimensionnée suivant les conditions 
suivantes.  
Pression :            Maximale à l’utilisation =  3 bars 
                           Minimale à l’utilisation  =  1, 5 bars.  
Dans l’hypothèse où la pression de service dépasserait 3 bars au niveau de branchement de chaque bâtiment, 
l’entrepreneur aurait à sa charge la fourniture et la pose de détendeur individuel.  
Vitesse d’écoulement maximale : 
Les diamètres des conduites d’alimentation en eau seront calculés pour que les vitesses d’écoulement ne 
dépassent pas les valeurs ci-dessous :  
2,00 m/s         pour les réseaux extérieurs 
1,00 m/s         pour les raccordements aux appareils. 

2.6.10.5 Réseau extérieur :  
- A partir du compteur, le réseau d'eau froide sanitaire alimentant les différentes installations sera exécuté en 
tuyauterie enterrée dans une tranche de 1 m du sol en polyéthylène de haute densité PN 16 comme indique les 
plans tout en respectant les différents détails prévus. 
Les raccordements vissés seront réduits au minimum (toute pièce de raccordement sera dans un regard 
visitable). 

2.6.10.6 Réseaux intérieurs : 
La distribution à l’intérieur des locaux et les raccordements des appareils sanitaires sera réalisée en tubes 
PPR . La tuyauterie sera exécutée selon les notices techniques du fournisseur et les plans. 

2.6.10.7 Traces et dimensions : 
- Les tuyauteries seront encastrées ou apparentes suivant indications des plans. 
- Le tracé des réseaux d’alimentation et les diamètres des conduites seront conformes aux indications des 
plans. 

2.6.10.8 Accessoires et appareillage sur réseaux :  
Chaque bloc sanitaire et chaque embranchement au réseau général, seront dotés de vanne d’isolement du 
type sphérique et d’un clapet anti-retour. 

2.6.10.9 Appareils sanitaires : 
Les blocs sanitaires seront équipés en appareils sanitaires et matériels conformément aux indications des 
plans, tout en respectant le nombre et l’emplacement. 
L’ensemble de ces appareils sanitaires sera fourni avec les robinetteries et accessoires correspondants. 

2.6.10.10 Réseaux d’évacuations des eaux usées et eaux de vannes. 
a) Principe 

Les eaux usées et les eaux de vannes provenant des appareils sanitaires seront raccordées à un réseau 
séparatif pour eaux usées et eaux vannes, se rejoignant au niveau des regards extérieurs du type siphoïde 
prévus. 

b) Nature des canalisations 
Les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux de vannes seraient entièrement réalisés en tube PEHD, série 
eaux usées « assainissement ». 
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c) Dispositifs de dégorgements ;   
Des bouchons de dégorgement seront prévus en extrémité des collecteurs rampants d’appareils, 
d’équipement et des antennes des collecteurs en élévation, à fin de permettre le bon entretien des réseaux 
d’évacuation des eaux usées et eaux de vannes. 

d) Assemblage : 
Les jonctions des tuyauteries se feront par emboîtement électro soudable par l’emploi des raccords standard. 

e) Trace : 
Les tracés et les diamètres seront conformes aux indications des plans. 

2.6.10.11 Vanneries 
Toutes les vannes de sectionnement seront des vannes à soupape ou sphérique à manchons taraudés ou à 
brides. 
Les joints en fibre, acier ou autres seront décomposés régulièrement d’un seul morceau et leur diamètre 
intérieur après serrage devra correspondre au diamètre intérieur de la canalisation. 
Prévoir des raccords souples sur toutes les aspirations et le refoulement des pompes. 

2.6.10.12 Tuyauterie 
Les réseaux principaux d'alimentation en eau froide seront en polyéthylène et seront exécutés conformément 
au cahier des charges du concessionnaire. 
Les tubes et les raccords employés seront ceux relatifs au produit mentionné. Ils seront utilisés dans les 
limites de température et de pression de service recommandées par la norme en vigueur. 
Pression nominale PN 16 

2.6.10.13 Dimensionnement : 
Eau 
La perte de charge linéaire n’excédera pas les valeurs suivantes : 
Tuyauteries extérieures aux bâtiments ou situées en local ou zone technique : 
Diamètre inférieur à 75X10, 4mm : 2 mbar/m 
Diamètre supérieur à 75X10, 4 mm : 1 mbar/m 
Autres tuyauteries à l’intérieur des bâtiments : 
Diamètre inférieur à 40X5, 6 mm : 1 mbar/m 
Diamètre intérieur entre 40 et 75mm : 0,6 mbar/m 

2.6.10.14 Soutènement: 
Les tuyauteries pourront être supportées par : 
Des colliers à scellement, pour les petits diamètres et les faibles dilatations. 
Des arceaux en fer rond filetés en bout, fixés sur un fer (tuyauteries en nappe. Pour les petits et moyen 
diamètres (DE 50) et les faibles dilatations. 
Des supports suspendus, avec articulation permettant le libre mouvement des tuyauteries (rotules, doubles 
crochets fermés, ressorts, tendeurs,…). 
Des supports à patins ou à rouleaux. 

2.6.10.15 Mise en œuvre 
2.6.10.15.1 Tuyauteries 
• Tous les réseaux sous pression devront être désolidarisés de la structure par interposition entre tuyauteries 

et colliers ou supports de fixation, de bagues plastiques d'isolation (modèle à soumettre à l'agrément du 
Fonctionnaire Dirigeant). 

• L'ensemble des supports, suspentes et supports nécessaires au maintien et à la bonne tenue des 
canalisations, sera à la charge de l'Entreprise titulaire du présent lot. Les canalisations enterrées devront 
être prémunies contre la corrosion et tous agents extérieurs. 

• Ils devront être prévus en quantité suffisante, tous dispositifs propres à assurer la bonne tenue et la bonne 
conservation des tuyauteries, des joints, des brides, des vannes et appareillages divers sous les effets des 
dilatations, des vibrations ou des chocs dus aux travaux d'exploitation ou d'entretien. 

• Des raccords de démontage et des vannes d'isolement seront installés sur les tuyauteries, de façon à 
permettre le démontage de tout appareil spécifique isolé ou raccordé par ces éléments. 
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• Tous les réseaux d'alimentation ou d'évacuation devront être prémunis contre les effets de la dilatation ou 
du retrait à l'aide de dispositifs appropriés aux caractéristiques physiques et chimiques des fluides 
transportés et à la nature des canalisations utilisées. 

• Toute canalisation d'eau froide ou d'eau chaude installée dans une gaine, une galerie technique ou caniveau 
non ventilé ou derrière un faux plafond non ventilé ou dans un vide sanitaire non ventilé devra recevoir un 
calorifuge ou une protection équivalente. 

• Les tuyauteries doivent être posées dans l’alignement des parties droites et correctement façonnées pour 
éviter toutes flexions à la pose. 

• tuyauterie en polyéthylène, série alimentaire, matière première vierge et non recyclé, série PN 16, pour 
alimentation en eau froide, enterré dans une tranché de 1 m de profondeur, y compris, fouilles, deux lits de 
sable fin criblé, grillage avertisseur, remblais par couches compactes,  raccordement aux compteurs,  
l’assemblage sera par électro fusion de même nature que la tuyauterie et tous accessoires d’assemblages 
posés dans des regards de visite  

2.6.10.15.2 Fourreaux   
• Dans toutes les traversées de structure et maçonnerie, les canalisations seront munies de fourreaux. 
• En aucun cas, un joint de tuyauterie ou nœud de soudure ne doit être placé dans les traversées de murs, 

plafonds ou planchers, et ne pourra être situé dans un fourreau. 
• La mise en place des fourreaux sera à la charge du titulaire du présent lot, leur scellement sera assuré 

conformément aux règles de l'art. Les fourreaux devront dépasser de part et d'autre de la paroi traversée 
au minimum de 1,5 cm et permettre la libre dilatation des tuyauteries protégées. 

• Dans le cas de traversée de parois entre locaux devront être isolés l'un par rapport à l'autre ou de murs 
extérieurs, les extrémités des fourreaux seront colmatées au moyen de mastic souple incombustible, 
catégorie M0, exempt d’amiante, permettant la libre dilatation et garantissant l'étanchéité de part et d'autre 
de la paroi. 

• Les parcours de canalisation encastrée en maçonnerie seront protégés par fourreau souple équivalent ou 
par bande. 

2.6.10.15.3 Fixations 
Les conduites seront fixées sur des supports dont les écartements maximums sont : 
Pour les tuyauteries en P.V.C.  
Diamètre extérieur  32 à 63 mm            à      Ecartement max. = 2,70 m 
Diamètre extérieur  75 à 125 mm          à      Ecartement max. = 2,70 m 
Diamètre supérieur à 125 mm                à     Ecartement max. = 2,70 m 
Pour les tuyauteries en P.V.C. et PPR (allure horizontale) 
Diamètre extérieur  32 à 63 mm            à      Ecartement max. = 0,50 m 
Diamètre extérieur  75 à 125 mm          à      Ecartement max. = 0,80 m 
Diamètre supérieur à 125 mm                à     Ecartement max. = 1,00 m 
2.6.10.15.4 Tuyauterie en PVC non plastifie. 
En général, toutes les canalisations d’évacuations des eaux usées et eaux de vannes seront en P.V.C 
conformément au D.T.U 60.33. 
Les tubes seront conformes aux prescriptions des Normes en vigueurs 
Les raccords seront conformes aux prescriptions Normes en vigueurs. 
Les assemblages des tubes et des raccords en P.V.C. apparents devront être réalisés à l'aide d'adhésifs à 
solvant fort conformes aux prescriptions des Normes en vigueurs 
Les assemblages des tubes et raccords enterrés seront faits par emboîtement et joint en élastomère. 
Les tubes et raccords ne doivent présenter ni ruptures, ni entailles profondes, ni traces de carbonisation ou 
choc ou d'effort en flexion ou torsion. 
Les mouvements propres aux tubes devront être pris en compte lors de la pose des canalisations et les 
restrictions du DTU N° 60.33 relatives à ces éléments devront être appliquées. 
Il est strictement interdit de façonner des tubes en P.V.C. non plastifié sur chantier. 
Les tuyauteries en P.V.C. seront posées à une distance suffisante des sources de chaleur. Si cette prescription 
ne peut être respectée, elles seront isolées thermiquement. 
Les parties de tuyauteries situées à moins de 1,5 m du sol seront protégées des chocs par un fourreau ou une 
gaine ainsi que tout espace exposé aux chocs. 
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Lors de la pose, toutes précautions doivent être prises pour assurer le mouvement des tubes. Les colliers de 
fixations seront montés sans serrage à force. 
- Sur les réseaux d’évacuation, des bouchons de dégorgement seront prévus en pied des chutes et au niveau 
de chaque embranchement (té et tampon de dégorgement hermétique) de façon à pouvoir permettre le 
passage des outils d’entretien. 
2.6.10.15.5 Vannerie - robinetterie 
Toute la robinetterie, d’une façon générale sera en bronze et adapté aux fluides véhiculés 
• à manchons taraudés pour les diamètres extérieurs inférieurs à 50 mm 
Les vannes et robinets seront placés à 1 mètre au moins des coudes et les tiges de manœuvre seront orientées 
vers le bas perpendiculairement aux parois. 
Les robinets de vidange et les robinets d’arrêt seront indépendants les uns des autres. 
L’ensemble de la robinetterie devra être facilement accessible et manœuvrable. 
Les robinets à boisseau sphérique seront de construction en corps en bronze à orifice taraudé, l’ensemble 
obturateur, bille et tige sera en laiton chromé. 
Les filtres à eau seront du type «V» à panier, de même diamètre que les tuyauteries sur lesquelles ils sont 
installés. 
Le sens du passage des fluides sera indiqué par une flèche obtenue au moulage. Chaque filtre sera muni d’un 
couvercle facilement démontable, avec bouchon purgeur pour recueillir les impuretés. Les tamis seront en 
acier inoxydable. 
2.6.10.15.6 Appareils de mesure 
Les manomètres à cadran seront circulaires, de diamètre 100 ou 60 mm, munis d’un robinet à 3 voies 
d’isolement et de contrôle. 
Les thermomètres sur les circuits d’eau doivent être suffisamment plongés dans le liquide à fin d’avoir des 
mesures exactes. Ils comporteront un puits vissé en acier inoxydable. Le corps des thermomètres sera en 
aluminium moulé et ils seront munis de verre grossissant. 
D’une façon générale, les appareils de mesure seront installés conformément aux prescriptions du marché et 
à tous les points de l’installation où un contrôle permanent est nécessaire. 
2.6.10.15.7 Appareils sanitaires 
Les appareils sanitaires seront choisis de premier choix et porteront l’indication de ce choix sur un support 
indélébile. 
Les appareils sanitaires sont toujours posés de niveau, ce niveau est constaté : 
• pour les lave mains, lavabos : par l’horizontalité du bord intérieur de la cuve 
• pour les W-C turque : par l’horizontalité des gorges latérale de la cuve 
• pour les appareils encastrés : par l’horizontalité des bords supérieurs 
Les fixations aux murs se font sur consoles par goujons filetés à contre-écrou et scellement. Les têtes de vis ou 
d’écrou seront isolées de la céramique par une protection (rondelle) en caoutchouc 

2.6.10.16 Contrôle et essai des installations 
Lors des essais et contrôles, l’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir tout matériel nécessaire, les 
installations provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contrôle. Les essais ne pourront être 
effectués qu’après la remise des notices de conduite et d’entretien de l’installation.     

2.6.10.17 Essais en cours des travaux 
Il sera procédé à la vérification de : 
• la mise en œuvre du matériel 
• la conformité des installations en fonction des prestations figurantes au cahier des charges et selon les 

modifications approuvées en cours de chantier. 
 
 

2.6.10.18 Contrôle d’étanchéité sur réseau hydraulique 
Les installations seront soumises à la pression d’épreuve pendant 4 heures minimums. 
Pour cet essai, les vases d’expansion et les soupapes de sûreté seront déconnectées et les tuyauteries de 
liaison bouchonnées. 
La liste des essais n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est nullement limitative. Le Fonctionnaire Dirigeant, le 
bureau d’études et le bureau de contrôle Technique se réservent la possibilité de demander tous les essais 
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complémentaires qu’ils jugeront nécessaires tels le cas échéant : analyse de l’eau traitée, enregistrement des 
débits et pressions, essais de chauffe, respect des niveaux sonores, etc.  

2.6.10.19 Essais de fonctionnement  
Ils seront effectués à la pression de service. 
On vérifiera que : 
• La manœuvre des robinets et commandes de vidange sont aisées et sans défauts. 
• Les durées de remplissage et de vidange des appareils sont satisfaisantes. 
• La vidange d’un appareil ou de plusieurs simultanément ne provoque pas l’entraînement de la garde d’eau 

d’un autre appareil  
• L’installation ne donne lieu à aucun bruit  ni à aucune vibration. 
La liste des essais n’est donnée qu’à titre indicatif et n’est nullement limitative. Le Fonctionnaire Dirigeant, 
l’ingénieur conseil et le bureau de contrôle technique se réservent la possibilité de demander tous les essais 
complémentaires qu’ils jugeront nécessaires tels le cas échéant : Analyse de l’eau traitée, enregistrement des 
débits et pressions, respect des niveaux sonores, etc. Les tolérances acceptées seront de ± 10 % sur les 
pressions, les débits et les puissances absorbées. 
En cas d’anomalies constatées l’entrepreneur devra, à ses frais le remplacement des organes et appareils 
défectueux. 

2.6.10.20 Garantie et entretien des installations 
Tout le matériel fourni par l'Entrepreneur sera garanti contre tous vices de construction ou de matière.  
Cette garantie ne s'explique pas aux conséquences de l'usure normale déclarée au niveau du projet 
d'exécution comme telle, ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils, ou de la 
non observation des instructions  

2.6.10.21 Garantie de l'installation : 
• Toutes les installations faites par l'Entrepreneur seront garanties conformes aux règles de l'art, et conforme 

au projet d'exécution. 
• En cas d'anomalie constaté, l'Entrepreneur du présent lot devra à ces frais de remplacer les organes et 

appareils défectueux  
 

2.6.11 Voiries et réseaux divers – Aménagements extérieurs 
2.6.11.1 Aménagements extérieurs 

2.6.11.1.1    Piquetage et implantation 
L'adjudicataire prendra à sa charge l'exécution de toutes les implantations. A cet effet, il s'assurera le 
concours d'une personne spécialisée, agréée par le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant. 
Il sera remis, au début des travaux, à l'entrepreneur une liste de coordonnées des points piquetés des 
sommets de l'axe des pistes. Les calculs complémentaires nécessaires au piquetage, le piquetage et 
l’implantation des ouvrages seront effectués par l'entrepreneur et à sa charge. 
Les piquets mis en place correspondront : 

§ Aux extrémités de chaque élément de tracé en plan, 
§ Au sommet de chaque courbe, 
§ À chaque profil en travers et à des points intermédiaires si le Fonctionnaire Dirigeant le juge 

nécessaire. 
§ L'entrepreneur mettra en place un piquetage latéral hors emprise des travaux : 
* Permettant sa conservation sans modification à tous les stades d'avancement du chantier, 
* Fournissant une précision géométrique dans l'exécution des travaux qui répondent aux prescriptions 

définies dans le présent CSC et dont l'obtention incombe en totalité à l'Entrepreneur. 
L’entreprise devra procéder contradictoirement avec l’administration à l’implantation des profils en travers 
courants avec un espacement à définir avec le Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant et au levé 
altimétrique de ces profils qui serviront de base pour les attachements de travaux de terrassement et des 
couches de chaussée. 
Une fois les opérations de piquetage terminées, l'entrepreneur préparera le procès-verbal de piquetage qu'il 
soumettra à l'approbation du Fonctionnaire Dirigeant ou son représentant dans un délai de huit (8) jours. 
L'adjudicataire demeurera responsable du contrôle du piquetage et Fonctionnaire Dirigeant ou son 
représentant ne sera responsable ni du degré de précision ni de la conservation des repères ou des piquets du 
piquetage effectué par ses soins. 

2.6.11.2  Terrassements de la voirie 
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2.6.11.2.1   Terrassement 
L’exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu à aucun supplément 
sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de : 

• la nature des terrains,  
• la présence de l’eau, quelle qu’en soit son origine 

2.6.11.2.2    Prescriptions propres au terrassement.  
Il est expressément demandé à l’entrepreneur de prendre : 

• en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa responsabilité demeurante entière 
en cas d’accident ou dégâts pouvant survenir du fait de la démolition d’une canalisation en service  

• en compte la protection de réglage des surfaces, l’exécution des remblais, la réalisation et le contrôle 
des compactages.  

Sujétions diverses relatives aux travaux de terrassement.  
L’exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu à aucun supplément 
sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de : 

• la nature des terrains  
• l’exécution de certaines parties à la main si cela s’avérait nécessaire à la bonne exécution des travaux 

et à la bonne tenue des existants.  
• la présence de l’eau, quelle qu’en soit son origine. 

2.6.11.2.3    Remblaiement  
Remblaiement au droit de la construction  
Travaux à exécuter par petits engins ou à la main et avec toutes précautions.  
Préparation préalable du sol de l'emprise à remblayer et compactage du fond de forme, s'il y a lieu. Mise en 
place de remblais par couches successives.  
Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu 

2.6.11.2.4    Réfection chaussée existante 
Démolition du revêtement existant toute largeur comprise. Décaissement de la structure pour réglage du 
nouveau profil Mise en œuvre d’une couche de reprofilage BB sur une épaisseur de 6 cm moyen, Compris 
nettoyage préalable, reprofilage, couche d'accrochage, fabrication, transport et mise en œuvre des matériaux 
enrobés, répandage, compactage et cylindrage ; toutes sujétions de préservation des ouvrages existants 
(bouches à clefs, regards, chambres de tirage, …) et leur mise à niveau pour une épaisseur définie par ailleurs. 

2.6.11.2.5    Description des matériaux 
Le matériau utilisé pour le corps de la chaussée sera : 

• Grave latéritique 
• Grave concassé 

2.6.11.2.6    Conditions générales 
Au cours de la mise en œuvre de la couche par temps de forte pluie, ou dans le cas d'orage violent, 
l'Administration pourra exiger une mise en cordons ou en tas de mélanges foisonné, le répandage des dits 
matériaux ne pourra être autorisé que sous réserve d’une teneur en fines suffisante. 

2.6.11.2.7    Répandage 
Le répandage et le préréglage seront assurés à la niveleuse ou au bouteur léger. La côte du niveau supérieur 
de la couche de base sera légèrement supérieure à celle du profil à obtenir après compactage. 
Au cours du répandage, la lame de l’engin épandeur doit travailler à pleine charge et doit être disposée le plus 
perpendiculairement possible par rapport à la direction de progression de l'engin. 

2.6.11.2.8   Arrosage 
L'arrosage doit être exécuté : 

• au cours du réglage pour une meilleure pénétration de l'eau, 
• sur un matériau ayant déjà subi un premier compactage pour éviter un délavage des fines. 

Dans tous les cas, l'arrosage devra intervenir avant la fin du compactage pour éviter le risque de surface trop 
fermée. 
Pour compenser l'évaporation de l'eau sur le chantier jusqu'à l'application de l'enduit, l'Entrepreneur prendra 
les dispositions nécessaires pour arroser la surface. Il devra disposer en permanence d'une arroseuse fine, en 
mesure d'ajouter la quantité d’eau nécessaire. L'Entrepreneur prévoira donc en fonction de la distance des 
points d'eau, le nombre d'engins suffisants. 
Il devra indiquer à l'Administration, la fourchette de répandage de l'engin à réservoir et la quantité d'eau 
répandue par m2 à la vitesse de 5 km/h. 
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2.6.11.2.9 Compactage 
2.6.11.2.9.1 Conditions générales 

Le compactage doit être réalisé de façon énergique et ce, d'autant plus que les granulats sont plus anguleux et 
la courbe granulométrique plus creuse.  Au début du chantier des planches d’essai seront réalisées pour fixer 
les modalités d'exécution du compactage et choisir les engins les mieux adaptés. 

2.6.11.2.9.2 Essais de compactage 
L'adjudicataire procédera en début de chantier, à des essais de compactage avec l'atelier de compactage, 
destinés à fixer les modalités pratiques d'utilisation du matériel en recherchant en particulier : 

• L’ordre de passage des engins et le nombre de passes de chacun, 
• La charge de chaque engin, 
• La pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs à pneus automoteurs, 
• La vitesse de Marche de chaque engin. 

2.6.11.2.9.3 Atelier de compactage 
L'atelier doit être constituée de telle façon qu'après compactage et avant la mise sous circulation, la densité 
sèche mesurée avec le gamma densimètre approprié soit supérieure ou égale à 95 % de la densité obtenue à 
l'essai Proctor Modifié pour 95% des mesures. Dans ce cas, la densité sèche moyenne doit être normalement 
supérieur à 98 % de la densité sèche de l'essai Proctor Modifié. 
Les engins de compactage susceptible d'être utilisés sont les suivants : 
Cylindres vibrants dont le rapport M1/L qui est le poids statique par unité de longueur de génératrice 
vibrante doit être d'autant plus grand que l'angularité du granulat et l'épaisseur à compacter sont plus 
élevées. 
Un atelier type devra comporter au moins un cylindre vibrant. 
L'Entrepreneur conserve la faculté de présenter à l'administration un atelier de compactage différent de ceux 
définis ci- dessus. Dans ce cas, cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais 
préalables de compactage prévus ci-dessus que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte, étant 
entendu que les frais de ces essais sont entièrement supportés par lui. 

2.6.11.2.9.4     Surfaçage 
Après compactage, la surface supérieure de la couche GL devra être conforme aux côtes prescrites. Pour ce 
faire, un réglage fin sera réalisé exclusivement par rabotage et écrêtement des bosses de la surface 
préalablement arrosée, mais jamais par apport en couches minces. Le matériau raboté sera évacué à 
l'avancement du chantier. 
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3 Formulaires 

3.1 Fiche d’identification 
3.1.1 Personne physique  
Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-b070-
5cfed3760aed  

I. DONNÉES PERSONNELLES 
NOM(S) DE FAMILLE 1Erreur ! Insertion automatique non définie. 
PRÉNOM(S)  
DATE DE NAISSANCE 
 JJ     MM   AAAA 
LIEU DE NAISSANCE  PAYS DE NAISSANCE 
(VILLE, VILLAGE) 
TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITÉ 
 CARTE D'IDENTITÉ PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRE2 AUTRE3 
PAYS ÉMETTEUR 
NUMÉRO DE DOCUMENT D'IDENTITÉ 
NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL4 
ADRESSE PRIVÉE  
PERMANENTE 
CODE POSTAL   BOITE POSTALE    VILLE 
RÉGION 5      PAYS 
TÉLÉPHONE PRIVÉ 
COURRIEL PRIVÉ 

II. DONNÉES COMMERCIALES  Si OUI, veuillez fournir vos données commerciales et 
joindre des copies des justificatifs officiels. 

Vous dirigez votre propre 
entreprise sans personnalité 
juridique distincte (vous êtes 
entrepreneur individuel, 
indépendant, etc.) et en tant 
que tel, vous fournissez des 
services à la Commission ou à 
d'autres institutions, agences 
et organes de l'UE? 
 OUI NON 

NOM DE  
L'ENTREPRISE 
(le cas échéant) 

NUMÉRO DE TVA 

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 

LIEU DE 
L'ENREGISTREMENT VILLE 
   PAYS
  

 

DATE SIGNATURE + NOM 
 

  

 
1 Comme indiqué sur le document officiel. 
2 Accepté uniquement pour la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Canada, les États-Unis et 
l'Australie. 
3 A défaut des autres documents d'identités: titre de séjour ou passeport diplomatique. 
4 Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays. 
5 Indiquer la région, l'état ou la province uniquement pour les pays non membres de l'UE, à l'exclusion des pays de l'AELE et des pays candidats. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-b070-5cfed3760aed
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-b070-5cfed3760aed
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3.1.2 Entité de droit privé/public ayant une forme juridique 
Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-
4708-9199-e591dcdfe19b  

NOM OFFICIEL6 
 
NOM COMMERCIAL 
(si différent) Erreur ! Insertion automatique non définie. 
ABRÉVIATION 
FORME JURIDIQUE 
TYPE A BUT LUCRATIF 
D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF ONG7 OUI NON 
 
NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL8 
NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE 
(le cas échéant) 
LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS 
DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL 
 JJ MM AAAA 
NUMÉRO DE TVA 
ADRESSE DU SIEGE 
SOCIAL 
CODE POSTAL BOITE POSTALE  VILLE 
PAYS TÉLÉPHONE  
COURRIEL 
NOM ET PRÉNOM DU GÉRANT  

DATE 
CACHET 

SIGNATURE ET NOM DU 
REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE 
SIGNER 

 

 
  

 
6 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. 
7 ONG = Organisation non gouvernementale, à remplir pour les organisations sans but lucratif. 
8 Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b
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3.1.3 Entité de droit public9 
Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici / 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-
4fed-9596-107f7daf6f1b  

NOM OFFICIEL10 
Erreur ! Insertion automatique non définie. 
ABRÉVIATION 
 
NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL11 
NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE 
(le cas échéant) 
LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS 
DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL 
 JJ MM AAAA 
NUMÉRO DE TVA 
ADRESSE OFFICIELLE 
 
CODE POSTAL BOITE POSTALE  VILLE 
PAYS TÉLÉPHONE  
COURRIEL 
NOM ET PRÉNOM DU GÉRANT  

DATE 
CACHET, SIGNATURE ET NOM DU GÉRANT 

NOM ET SIGNATURE DU 
REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE 
SIGNER 

 

 
Date 
Signature(s) manuscrite originale et nom de la personne mandatée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Entité de droit public DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE: entité de droit public capable de se représenter elle-même et d'agir en son 
nom propre, c'est-à-dire capable d'ester en justice, d'acquérir et de se défaire des biens, et de conclure des contrats. Ce statut juridique est confirmé 
par l'acte juridique officiel établissant l'entité (loi, décret, etc.). 
10 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. 
11 Numéro d’enregistrement de l'entité au registre national. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-9596-107f7daf6f1b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-9596-107f7daf6f1b
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3.1.4 Coordonnées bancaires pour les payements 

Nom et prénom du 
soumissionnaire ou 
dénomination de la société et 
forme juridique  

 

Institution financière : 

IBAN : 

Code Swift : 

Code banque : 

Code agence : 

N° de compte : 

Ouvert au nom de : 

 

 
Signature(s) manuscrite originale et nom de la personne mandatée 
N.B. :      
 

• Toutes les informations bancaires doivent être remplies. 
• Le changement de compte bancaire n’est pas autorisé sauf en cas de 

situation exceptionnelle dûment justifiée. A noter que les paiements 
dans le cadre de ce marché se feront à partir d’un compte en euros 
d’Enabel domicilié en Belgique.  
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3.2 Sous-traitants 

Nom et forme 
juridique 

Adresse / siège 
social Objet 

   

   

   

 
Signature(s) manuscrite originale et nom de la personne mandatée 
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3.3 Formulaire d’offre - Prix 
En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux 
dispositions du CSC GIN23008-10128, le présent marché et déclare explicitement 
accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles 
dispositions dérogatoires comme ses propres conditions. 
Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis 
en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. 
Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les 
différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci. 
La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial de l’inventaire, pour être 
ajoutée au montant de l’offre. Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public 
conformément aux dispositions du CSC GIN23008-10128, aux prix suivants, 
exprimés en euros et hors TVA : 
……………………………………………………euros 
Pourcentage TVA : ……………%. 
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les 
conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. 
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets 
techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre. 
Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou 
documents mentionnés au paragraphe 3.9, dûment signés, doivent être joints à l’offre. 
  
En annexe ………………….., le soumissionnaire joint à son offre …………….. 
 
Le soumissionnaire déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes et 
correctes et qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de 
toute fausse déclaration. 
 
 
Certifié pour vrai et conforme, 
 
Signature(s) manuscrite originale, nom et fonction de la personne 
mandatée 
 
Fait à …………………… le ……………… 
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3.4 Déclaration sur l’honneur – motifs d’exclusion  
Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du 
soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des 
cas d’exclusion suivants :  

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation 
prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour 
l’une des infractions suivantes :  

1° participation à une organisation criminelle;  
2° corruption;  
3° fraude;  
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou 
incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une 
telle infraction;  
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;  
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains.  
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.  
8° la création de sociétés offshore 
L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du jugement.  

 
2. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement 
d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de 
plus de 3.000 €, sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à 
l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres 
de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant 
égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;  

  
3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation 
d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait 
l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, 
ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature 
existant dans d’autres réglementations nationales;  

  
4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute 
professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.  
  
Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :   

a. une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels 
juin 2019 
b. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de 
fraude et    de corruption – juin 2019;   
c. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la 
législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;  
d. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable 
de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements 
exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction 
des critères de sélection, ou a caché des informations ;  
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e. lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour 
conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou 
procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.  
La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison 
d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment 
plausible.  
  

5. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins 
intrusives;  

  
6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été 

constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait 
dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque 
ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts 
ou à une autre sanction comparable.  
 Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations 
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail 
établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions 
collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit 
environnemental, social et du travail.  
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une 
telle défaillance sert d’un tel constat.  
 

7. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de 
mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le 
terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États 
souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.  
 
8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de 
personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union 
européenne et la Belgique à des sanctions financières : 
Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
internationales-nations-unies   
 
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
europ%C3%A9ennes-ue 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/8442/consolidated-list-sanctions 
 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-
clean.pdf 
 
Pour la Belgique : 
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administration
s_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2 
9. Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs 

d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.  

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans 
délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:  

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2
https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2
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a. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs 
concernés en consultant une base de données nationale dans un État membre qui 
est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les 
informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, 
référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec 
l’autorisation d’accès correspondante;  
b. Enabel est déjà en possession des documents concernés. 
c.  Pour ce marché, le soumissionnaire devra joindre : 
• Extrait du casier judiciaire du gérant de la société à jour 
• Attestation de régularité des cotisations sociales à jour  
• Attestation de régularité des cotisations fiscales à jour 

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents 
justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document. 
Date 
Fait à …………………… le ……………… 

Signature manuscrite originale (avec la mention manuscrite lu et approuvé) /   
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3.5 Déclaration d’intégrité du soumissionnaire 
Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du 
soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :  

• Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou 
personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de 
l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-
mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage 
appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages 
quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne 
concernée pour le compte de Enabel. 

• Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts 
financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct 
ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit 
d'intérêts).  

• J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie du 
présent marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel concernant 
l’exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant 
la maîtrise des risques de fraude et de corruption  et je / nous déclare/rons 
souscrire et respecter entièrement ces articles. 

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer 
mon/notre accord avec les dispositions suivantes :  

• Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le 
suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au 
contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les 
travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou 
un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, 
aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement 
concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit 
leur rang hiérarchique. 

• Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que 
l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou 
l’offre des avantages appréciables en argent précités. 

• Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques 
aboutira à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés 
publics pour Enabel. 

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de 
porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation 
de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs 
et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire. 
Date  

Fait à …………………… le ……………… 
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Signature manuscrite originale (avec la mention manuscrite lu et approuvé) / nom : 

3.6 Dossier de sélection – capacité économique  

 
 

3.7 Dossier de sélection – aptitude technique 

Aptitude technique : voir art. 68 de l’A.R. du 18.04.2017 

Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du 18.04.2017 

Pour ce marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 
moyen au cours des trois derniers exercices (2022, 2023 et 2024) au moins 
égal à :  

• 150 000 €   

Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé 
pendant les trois derniers exercices, à moins que le chiffre d’affaires total soit 
mentionné dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés via 
le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels déposés auprès de la 
Banque Nationale de Belgique, libellés selon le schéma comptable complet, ou 
selon le schéma comptable raccourci dans laquelle la mention facultative du 
chiffre d’affaires total réalisé, a été complétée). 

Voir 
formulaire au 

paragraphe 
3.9.1 

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire 
valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des 
liens existant entre lui-même et ces entités. Les règles suivantes sont alors 
d’application : 

• Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres 
entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des 
moyens nécessaires, notamment en produisant l’engagement de ces 
entités à cet effet. 

• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la capacité desquelles 
l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères 
de sélection et s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef. 

• Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres 
entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité 
économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que 
l’opérateur économique et ces entités en question soient solidairement 
responsables de l’exécution du marché 

• le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles 
soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si 
l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques par 
un participant dudit groupement. 

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de 
soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au 
groupement ou celles d’autres entités. 
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3.8 Aptitude de la capacité technique  

Le soumissionnaire joindra à son offre les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de 
réception définitive d’au moins deux marchés de complexité comparable, exécuté(s) au cours 
des cinq dernières années (2020 à 2024/2025 incluse), d’un montant minimal s’élevant à : 60 
000 €  

Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les travaux les plus importants 
qui ont été effectués au cours des cinq dernières années, avec mention du montant et de 
la date et les destinataires publics ou privés. Les travaux sont prouvés par des attestations 
émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un 
acheteur privé par une attestation de l’acheteur ou à défaut par une simple déclaration de 
l’adjudicataire. 

Voir 
formulaire 

au 
paragraphe 

3.9.4 

Experts principaux  

Pour rappel, le CV de chaque expert principal devrait se limiter à 5 pages et un seul CV doit être 
fourni pour chaque poste identifié ci-dessous. Les qualifications et l'expérience de chaque expert 
doivent correspondre aux profils indiqués ci-dessous. Les copies des diplômes de chacun des 
experts principaux proposés doivent être accompagnées des attestations justifiant les 
expériences mentionnées sur le CV et jointes à l’offre. 

Le soumissionnaire doit joindre à son offre la liste du personnel repris dans le tableau ci-après : 

N° 
ord. Désignation Nombre 

1 

Un conducteur de travaux : 
De formation, Ingénieur génie civil (au moins BAC+5) ou équivalent ayant au 
moins 7 années d’expérience générale dans la conduite de chantiers et au moins 3 
réalisations analogues. Par réalisation analogue on entend des travaux de 
construction de magasin de stockage, hangar ou immeuble R+. 

1 

2 

Un Chef chantier : 
De niveau ingénieur ou technicien supérieur en bâtiment (au moins BAC+3) ou 
équivalent, ayant une expérience d’au moins 5 ans dans l’exécution de chantiers en 
général et ayant exécuté au moins deux chantiers analogues. Par réalisation 
analogue on entend des travaux de construction de magasin de stockage, hangar 
ou immeuble R+. 
Les 5 ans d’expérience sont comptés à partir de la fin de période du premier projet 
urbain validé comme première expérience pertinente sur le profil. Pour chacun des 
projets jugés pertinents, copie d’une attestation de travail justifiant l’expérience 
devra être présentée. 

1 

 

 

Le soumissionnaire doit déclarer qu’il disposera d’un équipement technique et employer des moyens 
d’études, de recherche et des mesures afin d’assurer la qualité et les moyens d’étude et de recherche 
de son entreprise, pour ce faire : 
Le soumissionnaire devra posséder ou être à même de disposer 
(par achat ou par location) du matériel décrit dans le paragraphe 3.9.2 

 

Voir 
formulaire 

au 
paragraphe 

3.9.2 

L’indication de la part du marché que l’adjudicataire a éventuellement l’intention de sous-traiter. 

Voir 
formulaire 

au 
paragraphe 

3.3 
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Dans le cadre de l’évaluation de la capacité technique, une déclaration indiquant l’outillage, le matériel 
et l’équipement technique dont l’opérateur économique ou l’adjudicataire disposera pour la réalisation 
du marché. 

N° ord. Désignation engins et équipement de préfabrication  

1 Camion benne 8 m3 au moins 
2 Bétonnière automotrice 350 litres 
3 Compacteur manuel  
4 Aiguille vibrante 
5 Groupe électrogène 5KVA 
6 Véhicule de liaison 

7 Dispositif de premiers soins de santé sur chantier (boite médicale) 
 

 

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités 
d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Les 
règles suivantes sont alors d’application : 

• Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au 
pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en 
produisant l’engagement de ces entités à cet effet. 

• Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités à la capacité desquelles l’opérateur économique 
entend avoir recours remplissent les critères de sélection et s’il existe des motifs d’exclusion 
dans leur chef. 

• En ce qui concerne les critères ayant égard aux titres d’études et professionnels, ou à 
l’expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir 
recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront véritablement les 
travaux pour lesquels ces capacités sont requises.  

• Le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées 
directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement 
d’opérateurs économiques par un participant dudit groupement. 

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les 
capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités. 
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3.9 Documents à remettre – liste exhaustive 
- Formulaire d’identification et identification bancaire (formulaire 3.1) ; 
- Formulaire de sous-traitance (formulaire 3.2) ; 
- Formulaire d’offre-prix (formulaire 3.3); 
- Déclaration sur l’honneur relative aux motifs d’exclusion + joindre l’extrait de casier 

judiciaire du gérant, l’attestation de régularité des cotisations fiscales et sociales 
(formulaire 3.4) ; 

- Déclaration d’intégrité (formulaire 3.5) ; 
- Données capacité économique et financière (formulaire 3.9.1) ; 
- Liste des matériels (formulaire 3.9.2) 
- Informations sur les experts et CV (formulaire 3.9.3) ; 
- Expériences/références du soumissionnaire (formulaire 3.9.4) ; 
- Cautionnement ( à fournir en cas d’attribution 3.9.6 )  
- Devis quantitatif et forfaitaire (formulaire 3.10) ; 
- Bordereau descriptif des prix unitaires (à joindre au dossier) ; 
- Approche technique et méthodologique ; 
- Planning ; 
- Attestation de visite obligatoire de site. 
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3.9.1 Capacité économique et financière  
Pour ce marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen au 
cours des trois derniers exercices (2022, 2023 et 2024) au moins égal à :  

• 150 000 €  

 

 

Fait à………………le…………….. 

 

Signature manuscrite originale/nom du représentant du soumissionnaire 

3.9.2 Références du soumissionnaire 
 
Le soumissionnaire joindra à son offre les attestations de bonne fin d’exécution ou les PV de 
réception définitive d’au moins deux marchés marchés de complexité comparable, exécuté(s) 
au cours des cinq dernières années (2020 à 2024/2025 incluse), d’un montant minimal 
s’élevant à : 
• 60 000 €  
 

 
Fait à…………. ………Le……………….. 

Signature manuscrite originale / nom du représentant du soumissionnaire 

 

Données financières  

2ème année 
avant le 
dernier 
exercice 
(2022) 
EURO 

1ère année 
avant le 
dernier 
exercice 
(20223) 
EURO 

Dernier 
exercice en 
cours (2024) 
EURO 

Moyenne 
EURO 

Chiffre d’affaires annuel        

Intitulé / description des services / lieux 
(maximum 5) 

Montant total 
en € 

Nom du 
client 

Année (< =5 
dernières années) 

    

    

    

    

    



 

112 
GIN23008-10128 

3.9.3 Grille d’évaluation qualité technique 
 

N° Critères Maximum 
1 Approche technique et méthodologie  

1.1 Les principales activités / phases 20 
  Clarté : 10 
  Cohérence : 10 
1.2 Coordination entre activités / phases 20 
  Mesures pertinente 12 
  Niveau de détail 8 
  Note totale pour la méthodologie 40 
2 Planning de l'exécution des travaux  

2.1 Planning travaux 15 
  Qualité et pertinence de la planification 10 
  Niveau de détail 5 
2.2 Planning apport matériel et matériaux 10 
  Qualité et pertinence de la planification 7 
  Niveau de détail  3 
  Note totale pour les plannings  25 
3 Organisation des ressources humaines  

3.1 Personnel 35 
  Qualité du personnel 25 
  Organisation du personnel 10 
  Note totale pour l'organisation des ressources 35 
  TOTAL CUMULE SUR 70 100 

 
Seules les offres ayant un score d'au moins 70% des 100 points (soit 
70/100 points) à l’évaluation technique seront retenues pour la suite du 
processus (voir grille d’évaluation ci-dessus). 
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3.9.4 Cautionnement (ne doit pas être joint à l’offre – A faire compléter uniquement en cas 
d’attribution) 
(À soumettre sur le papier en-tête de l'institution financière) 
À l'attention d’Enabel, Agence belge de développement 
Cellules Marchés Publics, Immeuble Koubia, appart 301, Corniche Nord, Camayenne, Conakry, 
Guinée « le pouvoir adjudicateur ». 
Objet : Cautionnement numéro …………………. 
Cautionnement pour l’entièreté de l’exécution du contrat GIN23008-10128 
Intitulé : Marché de travaux relatif à la «réhabilitation des bâtiments de salles de formation du 
Centre d’Autonomisation et d’Entreprenariat (CAEF) de Dubréka». 
Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière> déclarons irrévocablement par 
la présente garantir, comme débiteur principal, et non pas seulement comme caution 
solidaire, pour le compte de <nom et adresse du contractant > ci-après dénommé « le 
contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de……… €, représentant le 
cautionnement mentionné à l'article 15 des conditions particulières du contrat GIN23008-10128 
intitulé : « réhabilitation des bâtiments de salles de formation du Centre d’Autonomisation et 
d’Entreprenariat (CAEF) de Dubréka». 
 
Les paiements sont effectués sur le compte indiqué par le pouvoir adjudicateur, sans 
contestation ni procédure judiciaire, dès réception de votre première demande écrite (par 
lettre recommandée avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à 
l'exécution pleine et entière de ses obligations contractuelles ou que le contrat a été résilié. 
Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous 
vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué. 
Nous convenons notamment qu’aucune modification aux termes du Contrat ne peut nous 
libérer de notre responsabilité au titre de ce cautionnement. Nous renonçons au droit d'être 
informé de tout changement, addition ou amendement à ce contrat. 
Nous prenons note que la libération de la garantie s'effectuera conformément à l'article 4.5 
des dispositions contractuelles particulières du cahier spécial des charges. Le cautionnement 
est libérable à la réception complète et définitive des travaux (comme prévu dans le cahier 
spécial des charges). Dans tous les cas, le cautionnement est libérable au plus tard à 
l’expiration des 18 mois après la période de mise en œuvre du contrat. 
Toute demande de paiement au titre du cautionnement doit être contresignée par le 
Représentant Résident d’Enabel en République de Guinée ou par son représentant désigné et 
habilité à signer. 
 
La loi applicable au présent cautionnement est celle de la Belgique. Tout litige découlant ou 
relatif au présent cautionnement sera porté devant les tribunaux de Bruxelles. 
Le présent cautionnement entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature. 
 
Fait à :…………….. le : ………….. 
Nom : ……………………………Fonction : ………………… 
Signature : …………….. 
[Cachet de l'organisme garant] :………… 
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3.9.5 Clause GDPR (en cas de prestataire de service qui va traiter des données 
personnelles) cette clause sera complétée en cas d’attribution  

Cette annexe est à utiliser lorsque l’adjudicataire est un sous-traitant au sens de la 
législation RGPD, c’est-à- dire personne physique ou morale, qui traite des données à 
caractère personnel pour le compte de Enabel. 
Donnée personnelle = toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel que 
le nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à 
un ou plusieurs facteurs spécifiques de l’identité physique, physiologique, génétique, 
mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique. 
CONVENTION relative aux traitements de données à caractère personnel (RGPD) 
ENTRE :   
Le pouvoir adjudicateur : Enabel, Agence belge de développement, société 
anonyme de droit public à finalité sociale, dont le siège social est établi à 147, rue Haute, 1000 
Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). 
Représentée par : [……………………………………………………………………….…………..….], 
Ci-après dénommée « le pouvoir adjudicateur » ou « PA » ou « Responsable du traitement ». 
ET :   
L’adjudicataire : [……………………………………………………………………………………..….], dont le 
siège social est établi à 
[…………………………………………………………………………………………….………………….…...] et 
immatriculée (Numéro du registre de commerce)  ou à la BCE sous le n° 
[…………………………………………….…………….….], 
Représenté(e) par : [……………………………………………………………………………………...], 
conformément à l’article [……………………………………….……………………………….…….] des statuts 
de la société, 
Ci-après dénommé(e) « l’adjudicataire » ou « sous-traitant ». 
Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont dénommés individuellement une « Partie » et 
ensemble les « Parties ».  
Préambule 
Par décision du [………………….…...], l’adjudicataire s’est vu attribuer un marché 
conformément au cahier spécial des charges n° [……………………...]. 
Les besoins faisant l’objet de ce marché impliquent le traitement de données à caractère 
personnel au sens de la loi belge relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et du règlement européen 2016/679 (ci-après 
RGPD). 
L’objet de cet avenant est de conformer les documents de marché aux exigences de l’article 
28 du RGPD. 
Il n’est pas autrement dérogé aux conditions du marché, notamment quant au délai et à la 
valeur du marché attribué. 
Article 1 : Définitions 
1.1.  Les termes tels que « traiter » / « traitement », « données à caractère personnel », « 

responsable du traitement », « sous-traitant » et « violation de données à caractère 
personnel » doivent être interprétés à la lumière de la Législation en matière de 
protection des données. Par « Législation en matière de protection des données » on 
entend toute réglementation de l'Union européenne et/ou de ses États membres, y 
compris, sans être limité aux actes, directives et règlements pour la protection des 
données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après RGPD) et la loi 
belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel. 

Article 2 : Objet de la Convention 
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2.1. Durant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur confie à l’adjudicataire le 
traitement de données à caractère personnel. L’adjudicataire s'engage à traiter les 
données à caractère personnel au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur. 

2.2. L’adjudicataire exécute le marché conformément aux dispositions de la présente 
Convention. 

2.3. Les deux Parties s'engagent explicitement à respecter les dispositions des lois 
applicables en matière de protection des données et à ne rien faire ou omettre qui 
puisse amener l'autre Partie à enfreindre les lois pertinentes et applicables en matière 
de protection des données. 

2.4. Les éléments compris dans le traitement sont inclus et précisés plus amplement dans 
l’Annexe 1 de cette Convention. Les éléments suivants sont particulièrement inclus 
dans ladite Annexe :  

a) Les activités de traitements de données à caractère personnel ; 

b) Les catégories de données à caractère personnel traitées ; 

c) Les catégories d’intéressés auxquelles se rapportent les données à 
caractère personnel du pouvoir adjudicateur ; 

d) Les finalités du traitement.  

2.5. Seules les données à caractère personnel mentionnées dans l’Annexe 1 de la présente 
Convention peuvent et doivent être traitées par l’adjudicataire. En outre, les données 
à caractère personnel ne seront traitées qu'à la lumière des finalités déterminées par 
les Parties dans l’Annexe 1 de la présente Convention. 

2.6. Les deux Parties s'engagent à adopter des mesures appropriées pour s'assurer que les 
données à caractère personnel ne sont pas utilisées abusivement ou acquises par un 
tiers non autorisé. 

2.7. En cas de conflit entre les dispositions de la présente Convention et celles du Cahier 
spécial des charges, les dispositions de la présente Convention prévaudront. 

 

Article 3 : Instructions du pouvoir adjudicateur 
3.1. L’adjudicataire s’engage à traiter les données à caractère personnel uniquement sur les 

instructions documentées du pouvoir adjudicateur et conformément aux activités de 
traitement convenues telles que définies à l’Annexe 1 de la présente Convention. 
L’adjudicataire ne traitera pas les données à caractère personnel faisant l'objet de la 
présente Convention d'une manière incompatible avec les instructions et les 
dispositions de la présente Convention.  

3.2. L’adjudicataire s’engage à traiter les données à caractère personnel conformément aux 
instructions documentées du Responsable de traitement, en ce compris pour ce qui 
concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou vers des 
organisations internationales, à moins qu’il ne soit tenu en vertu du droit de l’Union 
européenne ou de l’État membre auquel il est soumis. Dans le cas ci-mentionné, le 
Sous-traitant informe le Responsable de traitement de cette obligation légale avant le 
traitement sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d’intérêt public. 

3.3. Le pouvoir adjudicateur peut unilatéralement apporter des modifications limitées aux 
instructions. Le pouvoir adjudicateur s’engage à consulter l’adjudicataire avant 
d’apporter des modifications importantes aux instructions. Les modifications affectant 
la teneur de cette Convention doivent faire l’objet d’un accord par les Parties. 
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3.4. L’adjudicataire s’engage à notifier immédiatement le pouvoir adjudicateur s’il 
considère que les instructions reçues (en tout ou en partie) constituent une violation 
de la Règlementation ou d’autres dispositions du droit de l’Union européenne ou du 
droit des États membres relatives à la protection des données. 

Article 4 : Assistance au pouvoir adjudicateur  
4.1. Conformité à la législation. L’adjudicataire assiste le pouvoir adjudicateur dans le 

respect des obligations qui lui incombent en vertu du Règlement, en tenant compte de 
la nature du traitement et des informations dont dispose l’adjudicataire. 

4.2. Violation des Données à caractère personnel. Dans le cas d'une violation des 
Données à caractère personnel relative à l’un des traitements qui fait l’objet de la 
présente convention, l’adjudicataire doit notifier le pouvoir adjudicateur dans les 
meilleurs délais après avoir pris connaissance de la violation. 

Cette notification devra à tout le moins comporter les informations suivantes : 
(a) La nature de la violation de données à caractère personnel ;  

(b) Les catégories de données à caractère personnel ; 

(c) Les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées ; 

(d) Les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère 
personnel concernées ;  

(e) Les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

(f) Les mesures prises ou envisagées par l’adjudicataire pour remédier à la violation 
de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en 
atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

L’adjudicataire est tenu de remédier aussi vite que possible aux conséquences négatives 
découlant d'une violation de données ou de réduire au minimum les autres conséquences 
potentielles. L’adjudicataire mettra en œuvre sans délai tous les remèdes demandés par le 
pouvoir adjudicateur ou par les autorités compétentes pour remédier à toute violation de 
données ou toute autre non-conformité et / ou atténuer les risques associés à ces évènements. 
L’adjudicataire devra coopérer à tout moment avec le pouvoir adjudicateur et observer ses 
instructions afin de lui permettre d'effectuer une enquête appropriée sur la violation de 
données, de formuler une réponse correcte et de prendre ensuite les mesures adéquates. 
4.3. Évaluation de l'impact du traitement des données. Le cas échéant et lorsque le 

pouvoir adjudicateur en fait la demande, l’adjudicataire assiste le pouvoir adjudicateur 
dans la réalisation de l'étude d'impact sur la protection des données conformément à 
l'article 35 du Règlement. 

Article 5 : Obligations de l’adjudicataire 
5.1. L’adjudicataire traitera toutes les demandes raisonnables du pouvoir adjudicateur 

concernant le traitement des données à caractère personnel liées à la présente 
Convention, immédiatement ou dans un délai raisonnable (en fonction des obligations 
légales définies dans le Règlement) et de manière appropriée.  

5.2. L’adjudicataire garantit qu'il n'existe aucune obligation découlant de toute législation 
applicable qui rend impossible le respect des obligations de la présente Convention.  

5.3. L’adjudicataire conserve une documentation complète, dans le respect de la loi ou du 
règlement applicable au traitement des données à caractère personnel effectué pour le 
PA. L’adjudicataire doit notamment tenir un registre de toutes les catégories d'activités 
de traitement effectuées pour le compte du pouvoir adjudicateur conformément à 
l'article 30 du GDPR. 
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5.4. L’adjudicataire s'engage à ne pas traiter les données à caractère personnel à d'autres 
fins que l'exécution du marché et le respect des responsabilités de la présente 
Convention conformément aux instructions documentées du pouvoir adjudicateur ; si 
l’adjudicataire, pour quelque raison que ce soit, ne peut se conformer à cette exigence, 
il en informera le pouvoir adjudicateur sans délai. 

5.5. L’adjudicataire informera sans délai le pouvoir adjudicateur s'il estime qu'une 
instruction du pouvoir adjudicateur viole la législation applicable en matière de 
protection des données. 

5.6. L’adjudicataire veillera à ce que les données à caractère personnel ne soient divulguées 
qu'aux personnes qui en ont besoin pour exécuter le marché conformément au principe 
de proportionnalité et au principe du "besoin de savoir" (c'est-à-dire que les données 
ne sont fournies qu'aux personnes qui ont besoin des données à caractère personnel 
pour exécuter le marché tel que déterminé dans le cahier spécial des charges 
correspondant et la présente Convention). 

5.7. L’adjudicataire s'engage à ne pas divulguer les données à caractère personnel à d'autres 
personnes que le personnel du pouvoir adjudicateur qui ont besoin des données à 
caractère personnel pour se conformer aux obligations de la présente Convention, et 
s'assure que le personnel identifié a accepté les obligations légales et contractuelles de 
confidentialité adéquates. 

5.8. Si l’adjudicataire enfreint le présent marché et le RGPD en déterminant les finalités et 
les moyens du traitement, il devra être considéré comme responsable du traitement 
dans le cadre de ce traitement.  

Article 6 : Obligations du pouvoir adjudicateur 
6.1. Le pouvoir adjudicateur apportera toute l'assistance nécessaire et coopérera de bonne 

foi avec l’adjudicataire afin de s'assurer que tout traitement des données à caractère 
personnel est conforme aux exigences du Règlement et notamment aux principes 
relatifs au traitement des données à caractère personnel. 

6.2. Le pouvoir adjudicateur conviendra avec l’adjudicataire sur les canaux de 
communication appropriés afin de s'assurer que les instructions, directions et autres 
communications concernant les données à caractère personnel qui sont traitées par 
l’adjudicataire pour le compte du pouvoir adjudicateur sont bien reçues entre les 
Parties. Le pouvoir adjudicateur notifie à l’adjudicataire l'identité du point de contact 
unique du pouvoir adjudicateur que l’adjudicataire est tenu de contacter en application 
de la présente Convention. Les instructions non écrites (p. ex. instructions orales par 
téléphone ou en personne) doivent toujours être confirmées par écrit. 

Le point de contact du pouvoir adjudicateur est : dpo@enabel.be  
6.3. Le pouvoir adjudicateur garantit qu'il n'émettra aucune instruction, direction ou 

demande à l’adjudicataire qui ne respecte pas les dispositions du Règlement. 

6.4. Le pouvoir adjudicateur fournit l'assistance nécessaire à l’adjudicataire et/ou à son ou 
ses sous-traitant(s) subséquent(s) pour se conformer à une demande, ordonnance, 
enquête ou assignation adressée à l’adjudicataire ou à son ou ses sous-traitant(s) 
subséquent(s) par une autorité gouvernementale ou judiciaire nationale compétente. 

6.5. Le pouvoir adjudicateur garantit qu'il ne donnera aucune instruction, direction ou 
demande à l’adjudicataire qui obligerait l’adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) 
subséquent(s) à violer toute obligation imposée par la législation nationale obligatoire 
applicable à laquelle l’adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s) sont 
soumis. 

6.6. Le pouvoir adjudicateur garantit qu'il coopérera de bonne foi avec l’adjudicataire afin 
d'atténuer les effets négatifs d'un incident de sécurité affectant les données à caractère 

mailto:dpo@enabel.be
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personnel traitées par l’adjudicataire et/ou son ou ses sous-traitant(s) subséquent(s) 
pour le compte du pouvoir adjudicateur. 

Article 7 : Utilisation de Sous-traitants subséquents 
7.1. Conformément au cahier spécial des charges, l’adjudicataire peut faire appel à la 

capacité d’un tiers pour répondre au présent marché, ce qui constitue une sous-
traitance ultérieure au sens de l’article 28 du RGPD12. 

7.2. L’adjudicataire peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
subséquent ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il 
informe préalablement et par écrit le pouvoir adjudicateur de tout changement 
envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette 
information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité 
et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.  

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de 
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance 
subséquente ne peut être effectuée que si le pouvoir adjudicateur n'a pas émis 
d'objection pendant le délai convenu. 

7.3. L’adjudicataire n'utilisera que des sous-traitants subséquents offrant des garanties 
suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de telle sorte que le traitement des données réponde aux exigences du 
présent marché, du droit belge et du RGPD et qu’il assure la protection des droits de la 
personne concernée. 

7.4. Lorsque l’adjudicataire engage un autre sous-traitant pour mener des activités de 
traitement spécifiques au nom du pouvoir adjudicateur, des obligations en tout point 
identiques à celles prévues par la présente Convention devront s’imposer sur ce sous-
traitant subséquent, ce dernier doit en particulier présenter les mêmes garanties 
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences de la 
Réglementation. 

Les accords passés avec le sous-traitant subséquent sont établis par écrit. Sur demande, 
l’adjudicataire devra fournir au PA une copie de ce (ces) contrats. 
7.5. Si le sous-traitant subséquent ne remplit pas ses obligations en matière de protection 

des données, l’adjudicataire demeure pleinement responsable devant le pouvoir 
adjudicateur de l’exécution par le sous-traitant subséquent de ses obligations. 

7.6. L’adjudicataire doit transmettre les objectifs déterminés et les instructions émises par 
le pouvoir adjudicateur d'une manière précise et rapide au(x) sous-traitant(s) 
subséquent(s) lorsque et où ces objectifs et instructions se rapportent à la partie du 
traitement dans laquelle le(s) Sous-traitant(s) subséquent(s) est (sont) impliqué(s). 

Article 8 : Droits des personnes concernées  
8.1. Dans la mesure du possible, en tenant compte de la nature du traitement et au moyen 

de mesures techniques et organisationnelles appropriées, l’adjudicataire s’engage à 
aider le pouvoir adjudicateur à s’acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d’exercice des droits des personnes concernées conformément au Chapitre 
III du Règlement. 

8.2. En ce qui concerne toute demande des personnes concernées en lien avec leurs droits 
concernant le traitement des données à caractère personnel les concernant par 
l’adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s), les conditions suivantes 
s'appliquent : 
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• L’adjudicataire informera sans délai le pouvoir adjudicateur de toute demande 
formulée par une Personne concernée relative aux données à caractère personnel que 
l’adjudicataire et/ou son (ses) sous-traitant(s) subséquent(s) traite(nt) pour le compte 
du pouvoir adjudicateur ; 

• L’adjudicataire se conformera promptement et exigera de son (ses) sous-traitant(s) 
subséquent(s) qu'il(s) se conforme(nt) promptement à toute demande du pouvoir 
adjudicateur afin que ce dernier se conforme à une demande faite par la Personne 
concernée qui souhaite exercer un de ses droits ; 

 

• L’adjudicataire veillera à ce que lui-même et son ou ses sous-traitant(s) subséquent(s) 
disposent des capacités techniques et organisationnelles nécessaires pour bloquer 
l'accès aux données à caractère personnel et pour détruire physiquement les données 
sans possibilité de récupération si et quand une telle demande est faite par le pouvoir 
adjudicateur. Sans préjudice de ce qui précède, l’adjudicataire conserve la possibilité 
d'examiner si la demande du pouvoir adjudicateur ne constitue pas une violation du 
Règlement. 

8.3. L’adjudicataire doit, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, fournir toute 
l'assistance nécessaire et fournir toutes les informations nécessaires pour que le 
pouvoir adjudicateur puisse défendre ses intérêts dans toute procédure - judiciaire, 
arbitrale ou autre - engagée contre le pouvoir adjudicateur ou son personnel pour toute 
violation des droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à 
caractère personnel des personnes concernées. 

Article 9 : Mesures de sécurité  
9.1. Pendant toute la durée de la présente Convention, l’adjudicataire doit avoir mis en 

place et maintenir des mesures techniques et organisationnelles appropriées de 
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du Règlement et garantisse la 
protection des droits des personnes concernées.  

9.2. L’adjudicataire s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité approprié au risque, 
conformément à l'article 32 du Règlement.  

9.3. Pour évaluer le niveau de sécurité approprié, il a été tenu compte en particulier des 
risques présentés par le traitement, notamment la destruction accidentelle ou illicite, 
la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé aux Données 
à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière. 

9.4. Les parties reconnaissent que les exigences en matière de sécurité évoluent 
continuellement et qu'une sécurité efficace exige une évaluation fréquente et une 
amélioration régulière des mesures de sécurité désuètes. L’adjudicataire devra donc 
continuellement évaluer et renforcer, compléter ou améliorer les mesures mises en 
œuvre en vue du respect continu de ses obligations. 

9.5. L’adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur une description complète et claire, de 
manière transparente et compréhensible, de la manière dont il traite les données à 
caractère personnel de celui-ci (Annexe 3). 

9.6. Dans le cas où l’adjudicataire viendrait à modifier les mesures de sécurité appliquées, 
l’adjudicataire s’engage à le notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur ; 

9.7. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le marché, 
lorsque l’adjudicataire ne peut plus prévoir des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées au risque de traitement ;  
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Article 10 : Audit  
10.1. L’adjudicataire reconnaît que le pouvoir adjudicateur est sous la surveillance d'une 

Autorité de surveillance ou de plusieurs Autorités de surveillance. L’adjudicataire 
reconnaît que le pouvoir adjudicateur et toute Autorité de surveillance concernée 
auront le droit d'effectuer un audit à tout moment, et en tout cas pendant les heures 
normales de bureau de l’adjudicataire, pendant la durée de la présente Convention afin 
d'évaluer si l’adjudicataire est conforme au Règlement et aux dispositions de la 
présente Convention. L’adjudicataire apporte la coopération nécessaire.  

10.2. Ce droit d'audit ne peut être utilisé plus d'une fois par année civile, sauf si le pouvoir 
adjudicateur et/ou l'Autorité de surveillance a des motifs raisonnables de supposer que 
l’adjudicataire agit en conflit avec la présente Convention et/ou les dispositions du 
Règlement. La restriction du droit de contrôle ne s'applique pas à l'Autorité de 
surveillance. 

10.3. Sur demande écrite du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire fournira au pouvoir 
adjudicateur ou à l'Autorité de surveillance concernée l'accès aux parties pertinentes 
de l'administration de l’adjudicataire et à tous les lieux et informations d'intérêt de 
l’adjudicataire (ainsi que, si applicable, ceux de ses agents, filiales et sous-traitants 
subséquents) pour déterminer si l’adjudicataire est conforme au Règlement et aux 
dispositions de la présente Convention. Sur demande de l’adjudicataire, les parties 
concernées conviennent d'un accord de confidentialité. 

10.4. Le pouvoir adjudicateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour minimiser 
toute obstruction causée par l'audit sur le fonctionnement quotidien de l’adjudicataire 
ou des services exécutés par l’adjudicataire.  

10.5. S'il y a accord entre l’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur sur un manquement 
important dans le respect du Règlement et/ou de la Convention, tel qu'il ressort de 
l'audit, l’adjudicataire remédie à ce manquement dans les plus brefs délais. Les Parties 
peuvent convenir de mettre en place un plan, y compris un calendrier de mise en œuvre 
de ce plan, afin de combler les lacunes révélées par la vérification. 

10.6. Le pouvoir adjudicateur prendra en charge les frais de tout audit effectué au sens du 
présent article. Sans préjudice de ce qui précède, l’adjudicataire supportera les frais de 
ses employés. Toutefois, lorsque l'audit a révélé que l’adjudicataire n'est 
manifestement pas en conformité avec le règlement et/ou les dispositions de la 
présente Convention, l’adjudicataire prend à sa charge les frais de cet audit. Les frais 
de remise en conformité avec le Règlement et/ou les dispositions de la présente 
Convention sont à la charge de l’adjudicataire. 

Article 11 : Transfert à des tiers  
11.1. La transmission de données à caractère personnel à des tiers de quelque manière que 

ce soit est en principe interdite, sauf si la loi l'exige ou si l’adjudicataire a obtenu 
l’autorisation explicite du pouvoir adjudicateur pour ce faire.  

11.2. Dans le cas où une obligation légale s'applique au transfert de données à caractère 
personnel, qui fait l'objet de la présente Convention, à des Tiers, l’adjudicataire devra 
en informer le pouvoir adjudicateur avant le transfert.   

 
 
Article 12 : Transfert en dehors de l'EEE 
12.1.  L’adjudicataire traitera les données à caractère personnel du pouvoir adjudicateur 

uniquement dans un lieu situé dans l'EEE. 

12.2. L’adjudicataire ne devra pas traiter ou transférer les données à caractère personnel du 
pouvoir adjudicateur, ni les traiter lui-même ou par le biais de tiers, en dehors de 
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l'Union européenne, sauf autorisation préalable expresse et explicite du pouvoir 
adjudicateur. 

L’adjudicataire devra veiller à ce qu'aucun accès aux données à caractère personnel du 
pouvoir adjudicateur par un tiers n'aboutisse de quelque manière que ce soit à la transmission 
de ces données à l'extérieur de l'Union Européenne. 
Article 13 : Comportement à l'égard des autorités gouvernementales et 
judiciaires nationales 
13.1. L’adjudicataire informera immédiatement le pouvoir adjudicateur de toute demande, 

injonction, enquête ou assignation d'une autorité gouvernementale ou judiciaire 
nationale compétente adressée à l’adjudicataire ou à son sous-traitant subséquent qui 
implique la communication de données à caractère personnel traitées par 
l’adjudicataire ou un sous-traitant subséquent pour et au nom du pouvoir adjudicateur 
ou toute donnée et/ou information relative à ce traitement. 

Article 14 : Droits de propriété intellectuelle  
14.1. Tous les droits de propriété intellectuelle concernant les données à caractère personnel 
et les bases de données qui contiennent ces données à caractère personnel sont réservés au 
pouvoir adjudicateur, sauf convention contraire entre les Parties.  
Article 15 : Confidentialité  
15.1. L’adjudicataire s’engage à garantir la confidentialité des données à caractère personnel 

ainsi que leur traitement. 

15.2. L’adjudicataire s'assure que les employés ou les sous-traitants subséquents autorisés à 
traiter les données à caractère personnel se sont engagés à opérer les traitements de 
manière confidentielle et sont par ailleurs tenus par une obligation contractuelle de 
confidentialité. 

Article 16 : Responsabilité 
16.1. Sans préjudice du marché, l’adjudicataire n'est responsable des dommages causés par 

le traitement que s'il ne s'est pas conformé aux obligations du Règlement s'adressant 
spécifiquement aux sous-traitants ou s'il a agi en dehors ou contrairement aux 
instructions légales du pouvoir adjudicateur.  

16.2. L’adjudicataire est redevable du paiement des amendes administratives qui découlent 
d’une infraction à la Réglementation. 

16.3. L’adjudicataire sera exempt de sa responsabilité uniquement s’il peut prouver qu’il 
n’est pas responsable de l’évènement à l’origine d’une violation de la Réglementation. 

 

 

16.4. S'il apparaît que le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont responsables des 
dommages causés par le traitement des Données à caractère personnel, les deux 
Parties seront responsables et paieront des dommages, conformément à leur part de 
responsabilité individuelle pour les dommages causés par le traitement. 

Article 17 : Fin du contrat 
17.1. La présente Convention s'applique tant que l’adjudicataire traite des données à 

caractère personnel au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur dans le cadre 
du présent marché. Si le marché prend fin, la présente Convention prendra également 
fin.  

17.2. En cas de violation sérieuse de la présente Convention ou des dispositions applicables 
du Règlement, le pouvoir adjudicateur peut ordonner à l’adjudicataire de mettre fin au 
traitement des données à caractère personnel avec effet immédiat. 
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17.3. En cas de résiliation de la Convention, ou si les données à caractère personnel ne sont 
plus pertinentes pour la fourniture des services, l’adjudicataire supprimera, sur 
décision du pouvoir adjudicateur, toutes les données à caractère personnel ou les 
retournera au pouvoir adjudicateur et supprimera les données à caractère personnel 
et autres copies. L’adjudicataire en apportera la preuve par écrit, à moins que la 
législation applicable n'exige le stockage des données à caractère personnel. Les 
données à caractère personnel seront retournées gratuitement au pouvoir 
adjudicateur, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.  

Article 18 : Médiation et compétence 
18.1. L’adjudicataire convient que si la personne concernée invoque contre elle des 

demandes de dommages-intérêts en vertu de la présente Convention, l’adjudicataire 
acceptera la décision de la personne concernée : 

- De renvoyer le différend à la médiation chez une personne indépendante 

- De renvoyer le litige devant les tribunaux du lieu d'établissement du pouvoir 
adjudicateur 

18.2. Les Parties conviennent que le choix fait par la personne concernée ne portera pas 
atteinte aux droits substantiels ou procéduraux de la personne concernée de demander 
réparation conformément à d'autres dispositions du droit national ou international 
applicable. 

Tout différend entre les parties au sujet des modalités de la présente entente doit être porté 
devant les tribunaux compétents, tel que déterminé dans l'entente principale. 
Ainsi, convenu le [………………………………….……] et établi en deux exemplaires dont chaque 
Partie reconnaît avoir reçu un exemplaire signé. 
 
POUR LE POUVOIR ADJUDICATEUR                      POUR L’ADJUDICATAIRE 
 
Nom : […………………………….……....]                         Nom : […………………………….……....]                              
Fonction : [………………………………..]                        Fonction : [………………………                                                     
 
3.9.6 Description des activités de traitement des données à caractère 

personnel opérées par l’adjudicataire13 
1. Activités de traitement effectuées par le sous-traitant 
Objet du traitement :  
Nature du traitement : [Par exemple : structuration, consultation, stockage et collection, 
etc.]  
Durée du traitement :  
Finalité du traitement :  
2. Les catégories de données à caractère personnel que le sous-traitant va 

traiter pour le compte du responsable de traitement (*indiquer ce qui est 
applicable). 
� Données d'identification personnelle (par ex. nom, adresse, téléphone, etc.)  
� Données d'identification électroniques (par ex. adresses e-mail, ID Facebook, ID 

Twitter, noms d'utilisateur, mots de passe ou autres données de connexion, etc.) 
� Données électroniques de localisation (par ex. adresses IP, GSM, GPS, points de 

connexion, etc.) 
� Données d'identification biométriques (p. ex. empreintes digitales, balayage de l'iris, 

etc.) 
� Copies des documents d'identité 

 
13 A remplir par le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire 
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� Données d'identification financière (par ex. numéros de compte (bancaire), numéros 
de carte de crédit, informations sur le salaire et le paiement, etc.) 

� Caractéristiques personnelles (p. ex. sexe, âge, date de naissance, état civil, nationalité, 
etc.) 

� Données physiques (par ex. taille, poids, etc.) 
� Habitudes de vie 
� Données psychologiques (p. ex. personnalité, caractère, etc.) 
� Composition de la famille 
� Loisirs et intérêts 
� Adhésions 
� Les habitudes de consommation 
� L'éducation et la formation 
� Profession et occupation (par ex. fonction, titre, etc.) 
� Images/photos 
� Enregistrements sonores 
� Numéro du registre national de sécurité sociale/numéro d'identification 
� Détails du contrat (par ex. relation contractuelle, historique de commande, numéros 

de commande, facturation et paiement, etc.)  
� Autres catégories de données, <Décrivez> 

3. Les catégories particulières de données à caractère personnel que le sous-
traitant va traiter pour le compte du responsable de traitement (le cas 
échéant) (indiquer ce qui est applicable) 
� Données sensibles (art. 9 RGPD)  

o Données raciales ou ethniques 
o Données sur la vie sexuelle 
o Opinions politiques 
o Appartenance à un syndicat 
o Croyances philosophiques ou religieuses 

� Données relatives à la santé (art. 9 RGPD)  
o Santé physique 
o Santé psychologique 
o Situations et comportements à risque 
o Données génétiques 
o Données relatives aux soins 

� Données judiciaires (article 10 de la loi générale sur la protection des données)  
o Soupçons et actes d'accusation 
o Condamnations et peines 
o Mesures judiciaires 
o Sanctions administratives 
o Données ADN  

4. Les catégories de personnes concernées (*indiquer ce qui est applicable) 
� (Potentiels)/(anciens) clients 

Si oui, <décrivez> 
� Candidats et (anciens) salariés, stagiaires, etc. 

Si oui, <décrivez> 
� (Potentiels)/(anciens) fournisseurs 

Si oui, <décrivez> 
�  (Potentiels)/ (anciens) partenaires (d’affaires) 

Si oui, <décrivez> 
� Autre catégorie 

Si oui, <décrivez> 
5. L’ampleur des traitements (nombre d’enregistrements/nombre de 

personnes concernées) 
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<Décrivez> 
6. Les périodes d'utilisation et de conservation des (différentes catégories de) 

données personnelles : 
<Décrivez> 
7. Lieu du traitement : 
<Décrivez> 
Si le traitement a lieu en dehors de l’EEE, veuillez préciser les garanties appropriées mises en 
place 
<Décrivez> 
8. Engagement des sous-traitants subséquents suivants : 
<Décrivez> 
9. Coordonnées de la personne de contact responsable chez le responsable du 

traitement  
Nom :  
Titre :  
Numéro de téléphone :  
E-mail :  
 
Nom :14  
Titre :  
Numéro de téléphone :  
E-mail :  

 
10. Coordonnées de la personne de contact responsable chez le sous-traitant : 

  
Nom :  
Titre :  
Numéro de téléphone :  
E-mail :  
 
Nom :  
Titre :  
Numéro de téléphone :  
E-mail :  

 
Sécurité du traitement15 
Le Pouvoir adjudicateur ne doit faire appel qu’aux sous-traitants qui fournissent des garanties 
suffisantes, en particulier en termes d’expertise, de fiabilité et de ressources, pour mettre en 
œuvre les mesures techniques et organisationnelles mentionnées à l’article 32 du RGPD, ce 
qui inclus la sécurité du traitement.16 
Afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, compte tenu de l'état des 
connaissances et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que 
des risques, dont le degré́ de probabilité́ et de gravité varie, que présente le traitement pour 
les droits et libertés des personnes physiques, l’adjudicataire met en œuvre, des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées. Ces mesures de sécurité comprennent, entre 
autres, ce qui suit : 

• [Décrivez]  

 
14 Indiquez la personne responsable du projet/département/autre correspondant 
15 A remplir par l’adjudicataire 
16 Considérant 81 du RGPD 
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3.10 Devis quantitatif et forfaitaire et bordereaux descriptifs des 
prix unitaires. 

3.10.1 Devis quantitatif et forfaitaire   
a- Salle de formation 1 (voir plan topographique : bâtiment 3 , page 37) 

 

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1  

  

N° Désignation Uni
té Qté 

Prix 
unitai

re 
HTV

A 
(EUR

O) 

Monta
nt 

HTV
A 

(EUR
O) 

I Installation et repli de chantier         
1.1 * Installation et repli y/c toutes sujétions fft   1 ,00   
II Fondation & Elévation         

2.1 * Maçonnerie de réparation des fissures de la fondation y/c toutes 
sujétions. m²      

58,8    

2.2 * Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c 
toutes sujétions de pose. m² 100,8   

2.3 * Démolition maçonnerie et pose de murs de cloisonnement + enduit y/c 
toutes sujétions. m² 25.50   

2.4 * Réalisation de rampe d’accès de 1,00 m de large y/c toutes sujétions. u 1,00   

III Réparation et remplacement des portes ; antivol et garde-corps métalliques     

3.1 * Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions. u        
8,00    

3.2 * Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions. ml      
27,00    

3.3 * Fourniture et pose d'antivol métallique de dimension 160/110cm. u        
4,00    

3.4 * Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm u        
2,00    

3.5 * Fourniture et pose de porte en bois massif de dimension 100/210cm 
avec bras-robot y/c toutes sujétions de pose u        

2,00    

3.6 * Fourniture et pose de porte en bois massif de dimension 70/210cm u        
1,00    

IV Carrelage au niveau des terrasses         

4.1 * Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses et salles de 
formation m²      

37,8    

4.2 * Fourniture et pose de des carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c 
toutes sujétions m²      

37,8    

4.3 * Reprise des carreaux plinthes y/c toutes sujétions ml      
30,00    

V Charpente -couverture - plafonnage          
5.1 * Dépose de la toiture   m²    400    
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DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1  

  

N° Désignation Uni
té Qté 

Prix 
unitai

re 
HTV

A 
(EUR

O) 

Monta
nt 

HTV
A 

(EUR
O) 

5.2 * Remplacement / renforcement de charpente en bois et y/c toutes 
sujétions de pose m²    400    

5.3 * Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes 
sujétions de pose m²    400    

5.4 * Fourniture et pose de faux plafond extérieur en tôle bac 6/10ème  y/c 
toutes sujétions de pose. m²      

50,00    

5.5 * Réparation du plafond intérieur m²    70    
 * Faux plafond en staff décoratif pour salles de coiffure m² 75.6   

VI ÉLECTRICITÉ 

6.1 * Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose. fft     
1,00    

6.2 * Tirage et Câblage et raccordement au coffret principale arrivée EDG y/c 
toutes sujétions de pose. fft     

1,00    

 APPAREILLAGE       

6.3 * Prise avec terre encastrée 2p+t u   
16,00    

6.4 * Interrupteur doublé allumage u     
9,00    

6.5 * Interrupteur simple allumage u   
18,00    

6.6 * Lampe avec globe intérieur de 18w u     
9,00    

6.7 * Lampe applique mural de 18w extérieur u     
4,00    

6.8 * Dpn 10 A u     
1,00    

6.9 * Dpn 16A u     
1,00    

6.10 * Disjoncteur différentiel 40A 2p u     
1,00    

VII Plomberie sanitaire       

7.1 * Fourniture et pose de WC complet u        
2,00    

7.2 * Fourniture et pose lavabo + miroir  u        
2,00    

7.3 * Fourniture et pose bonde de sol u        
2,00    

7.4 * Réparation fissure fosse septique et regards de visite y/c ttes sujétions fft 1,00   

7.5 * Raccordement au réseau de distribution en eau des sanitaires y/c ttes 
sujétions fft 1,00   

VIII Peinture         

8.1 * Ponçage et nettoyage des murs m² 
   

800,0
0  

  

VIII
.1 Peintures acryliques         
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DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 1  

  

N° Désignation Uni
té Qté 

Prix 
unitai

re 
HTV

A 
(EUR

O) 

Monta
nt 

HTV
A 

(EUR
O) 

8.1.1 
* Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions 
de mise en œuvre m² 

   
800,0

0  
  

VIII
.2 Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique         

8.2.1 * Peinture sur porte métallique. kg      
10,00    

8.2.2 * Peinture sur antivol métallique kg      
15,00    

VIII
.3 * Peintures sur plafond         

8.3.1 * Peintures au latex sur plafond m² 
   

270,0
0  

  

VII.
4 Peintures anti humidité         

8.4.1 * Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre. m²      
58,80    

  Total   

 
Arrêté ce présent devis à la somme de :  
 
Fait à Conakry, le……………………………………………… 

 

Signature + nom et fonction ……………………………… 
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b- Salle de formation 2  (voir plan topographique : bâtiment 4 , page 37) 

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 2  

N° Désignation Unit
é Qté 

Prix 
unitai

re 
(EUR

O) 

Monta
nt 

HTVA 
(EURO

) 
I Installation et repli de chantier         

1.1 * Installation et repli y/c toutes sujétions fft        
0,00    

II Fondation       

2.1 * Maçonnerie de réparation des fissures de la fondation y/c toutes 
sujétions. m²      

67,20    

2.2 * Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la 
fondation y/c toutes sujétions de pose. m²        

96,24    

2.4 * Réalisation de rampe d’accès de 1,00 m de large y/c toutes 
sujétions. u 3,00   

III Réparation et remplacement des portes et garde-corps 
métalliques.       

3.1 * Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes 
sujétions. u        

6,00    

3.2 * Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes 
sujétions. ml      

47,52   

3.3 * Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 
160/110cm y/c toutes sujétions de pose. u        

4,00    

IV Carrelage au niveau des terrasses       

4.1 * Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses  y/c 
toutes sujétions. m²      

81,60    

4.2 * Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm  
y/c toutes sujétions de pose. m²      

81,60    

4.3 * Fourniture et pose de carreaux plinthe y/c toutes sujétions de 
pose. ml      

32,40    

V Charpente -toiture - plafonnage       

5.1 * Dépose de la toiture  y/c toutes sujétions. m²    
337,20    

5.2 * Remplacement / renforcement de charpente en bois et y/c 
toutes sujétions de pose m²    

134,88    

5.3 * Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes 
sujétions de pose. m²    

337,20    

5.4 * Fourniture et pose de faux plafond extérieur en tôle bac 6/10ème  
y/c toutes sujétions de pose. m²      

81,60    

5.5 * Réparation du plafond intérieur y/c toutes sujétions. m²      
86,40    

VI ÉLECTRICITÉ         

6.1 * Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose. fft        
1,00    

6.2 * Tirage et Câblage et raccordement au coffret principale arrivée 
EDG y/c toutes sujétions de pose. fft        

1,00    

 APPAREILLAGE       

6.3 * Prise avec terre encastrée 2p+t u      
18,00    

6.4 * Interrupteur doublé allumage u        
7,00    

6.5 * Interrupteur simple allumage u      
15,00    

6.6 * Lampe avec globe intérieur de 18w u        
2,00    
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DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF SALLE DE FORMATION 2  

N° Désignation Unit
é Qté 

Prix 
unitai

re 
(EUR

O) 

Monta
nt 

HTVA 
(EURO

) 

6.7 * Lampe applique mural de 18w extérieur u        
3,00    

6.8 * Dpn 10A u        
1,00    

6.9 * Dpn 16A u        
1,00    

6.10 * Disjoncteur différentiel 40A 2p u        
1,00    

VII Peinture         

7.1 * Ponçage et Nettoyage des murs y/c toutes sujétions. m²    
783,00    

VII.
1 Peintures acryliques       

7.1.1 * Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes 
sujétions de mise en œuvre. m²    

783,00    

VII.
2 Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique       

7.2.1 * Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions. kg      
10,00    

7.2.2 * Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions. kg      
14,00    

VII.
3 Peintures sur plafond       

7.3.1 * Peintures au latex sur plafond y/c toutes sujétions. m²    300    
VII.

4 Peintures anti humidité       

7.4.1 * Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise 
en œuvre. m²      

67,20    

  Total   

 

Fait à Conakry, le……………………………………………… 

Signature + nom et fonction ……………………………… 
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c- Réhabilitation/construction du mat et VRD 

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION DU MAT  

  
N° Désignation Unité Qté Prix 

unitaire 
(EURO) 

Montant 
HTVA 
(EURO) 

0 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER   
  

0.1 * Installation et repli y/c toutes sujétions fft 0,00   
I TERRASSEMENT     

I.1 Abattage d’arbres u 0,00     
I.2 Décapage m² 0,00   
II Implantation    

 
  

2.1 * Implantation du mât y compris toutes sujétions fft 1   
III Fouilles en rigole   

 
  

3.1 * Exécution de fouilles en rigole pour l'exécution de la 
fondation, compris mise en dépôt et/ou évacuation des 
excédents y compris toutes sujétions 

m3 5,59   

IV FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION   
 

  
IV.1 Assise en béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3   

 
  

4.1.1 * Fourniture et mise en œuvre d'un béton cyclopéen pour 
les rigoles dosé à 250kg/m3 y compris toutes sujétions. 

m3 2,98   

IV.2 Souche de poteaux en BA dosé à 350kg/m3   
 

  
4.2.1 * Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 

350kg/m3 pour souche de poteaux y compris coffrage, 
ferraillage, pointes… et toutes sujétions. 

m3 0,27   

IV.3 Fourniture et pose d'agglos pleins de 15   
 

  
4.3.1 * Fourniture et pose d'agglos pleins de 15 y compris 

mortier et toutes sujétions. 
m² 14,91   

V DALLAGE       
V.1 Remblai d'apport       
5.1.1 * Remblais en terres saines, non argileuses, 

soigneusement compactées, compris réglages, modelage 
du terrain, enlèvement des excédents et toutes sujétions, 

m3  5,74    

V.2 Lit de sable (e=5cm)       
6.2.1 * Fourniture et pose de lit de sable d'épaisseur 5cm, y 

compris toutes sujétions 
m3  0,95    

VI Travaux de pose des pavés       
6,1 * Fourniture et pose de pavés y compris toutes sujétions 

de pose. 
m² 22,98   

VII Aménagement espace vert       
7,1 * Fourniture de gazon et fleurs y compris les 

implantations 
m² 37,40   

VIII ENDUITS       
VIII.1 Enduit intérieur extérieur sur mur       
8.1.1 * Application d'enduit dosé à 400 kg/m3 sur toutes les 

surfaces intérieures, compris toutes sujétions. 
m² 51,90   

IX PEINTURE       
IX.1 Peinture glycéro  sur mur intérieur et extérieur       
9.1.1 * Peinture glycéro y/c toutes sujétions de mise en œuvre m² 51,90   
X Tige métallique pour le drapeau       
10,1 * Fourniture et pose de la tige métallique y compris 

toutes sujétions 
u 1,00   

XI VRD       
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11,1 reprise de la rentée principale et fourniture et 
installation d'un portail y compris toutes sujétions 

ff 1,00   

11,2 réalisation espace piéton en gravillons en surface y 
compris toutes sujétions 

m2 400   

  MONTANT TOTAL  
 

 
 
 

Fait à Conakry, le……………………………………………… 

Signature + nom et fonction ……………………………… 
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3.10.2 Bordereaux de description des travaux  
a- Bâtiment de Salles de formation 1 (voir plan topographique : bâtiment 3 , page 

37) 
 

N° Désignation Unité 
Montant 
HTVA 
(EURO) 

I Installation et repli de chantier     
1.1 * Installation et repli y/c toutes sujétions fft  
II Fondation & Elévation     

2.1 * Maçonnerie de réparation des fissures de la fondation y/c toutes sujétions. m²  

2.2 * Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c toutes sujétions de pose. m²  

2.3 * Démolition maçonnerie et pose de murs de cloisonnement + enduit y/c toutes sujétions. m²  

2.4 * Réalisation de rampe d’accès de 1,00 m de large y/c toutes sujétions. u  

III Réparation et remplacement des portes ; antivol et garde-corps métalliques  

3.1 * Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions. u  

3.2 * Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions. ml  

3.3 * Fourniture et pose d'antivol métallique de dimension 160/110cm. u  

3.4 * Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm u   

3.5 * Fourniture et pose de porte en bois massif de dimension 100/210cm avec bras-robot y/c toutes 
sujétions de pose u  

3.6 * Fourniture et pose de porte en bois massif de dimension 70/210cm y/c toutes sujétions de pose u  

IV Carrelage au niveau des terrasses     
4.1 * Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses et salles de formation m²  

4.2 * Fourniture et pose de des carreaux sol gré céramique de 30/30cm y/c toutes sujétions m²  

4.3 * Reprise des carreaux plinthes y/c toutes sujétions ml  

V Charpente -couverture - plafonnage      
5.1 * Dépose de la toiture   m²  
5.2 * Remplacement / renforcement de charpente en bois et y/c toutes sujétions de pose m²  

5.3 * Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de pose m²  

5.4 * Fourniture et pose de faux plafond extérieur en tôle bac 6/10ème  y/c toutes sujétions de pose. m²  

5.5 * Réparation du plafond intérieur m²  
 * Faux plafond en staff décoratif pour salles de coiffure m²  

VI Electricité   
6.1 * Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose. fft  
6.2 * Tirage et Câblage et raccordement au coffret principale arrivée EDG y/c toutes sujétions de pose. fft  
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N° Désignation Unité 
Montant 
HTVA 
(EURO) 

 APPAREILLAGE    

6.3 * Prise avec terre encastrée 2p+t u  

6.4 * Interrupteur doublé allumage u  

6.5 * Interrupteur simple allumage u  

6.6 * Lampe avec globe intérieur de 18w u  

6.7 * Lampe applique mural de 18w extérieur u  

6.8 * Dpn 10 A u  

6.9 * Dpn 16A u  

6.10 * Disjoncteur différentiel 40A 2p u  
VII Plomberie sanitaire    
7.1 * Fourniture et pose de WC complet u  
7.2 * Fourniture et pose lavabo + miroir  u  
7.3 * Fourniture et pose bonde de sol u  
7.4 * Réparation fissure fosse septique et regards de visite y/c ttes sujétions fft  
7.5 * Raccordement au réseau de distribution en eau des sanitaires y/c ttes sujétions fft  

VIII Peinture     
8.1 * Ponçage et nettoyage des murs m²  

VIII.1 Peintures acryliques     

8.1.1 * Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de mise en œuvre m²  

VIII.2 Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique     
8.2.1 * Peinture sur porte métallique. kg  
8.2.2 * Peinture sur antivol métallique kg  

VIII.3 * Peintures sur plafond     
8.3.1 * Peintures au latex sur plafond m²  

VII.4 Peintures anti humidité     

8.4.1 * Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre. m²  
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b- Bâtiment de Salles de formation 2  (voir plan topographique : bâtiment 4 , page 

37) 

N° Désignation Unité 
Montant 

HTVA 
(EURO) 

I Installation et repli de chantier     
1.1 * Installation et repli y/c toutes sujétions fft  
II Fondation    
2.1 * Maçonnerie de réparation des fissures de la fondation y/c toutes sujétions. m²  

2.2 * Revers d'eau en béton armé épaisseur 10 cm autour de la fondation y/c 
toutes sujétions de pose. m²  

2.4 * Réalisation de rampe d’accès de 1,00 m de large y/c toutes sujétions. u  

III Réparation et remplacement des portes et garde-corps métalliques.    
3.1 * Fourniture et pose de serrure au niveau des portes y/c toutes sujétions. u  
3.2 * Fourniture et pose de garde-corps métallique y/c toutes sujétions. ml  

3.3 * Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de dimension 160/110cm y/c toutes 
sujétions de pose. u  

IV Carrelage au niveau des terrasses    

4.1 * Dépose des carreaux sol et plinthe au niveau des terrasses  y/c toutes 
sujétions. m²  

4.2 * Fourniture et pose de carreaux sol gré céramique de 30/30cm  y/c toutes 
sujétions de pose. m²  

4.3 * Fourniture et pose de carreaux plinthe y/c toutes sujétions de pose. ml  
V Charpente -toiture - plafonnage    
5.1 * Dépose de la toiture  y/c toutes sujétions. m²  

5.2 * Remplacement / renforcement de charpente en bois et y/c toutes sujétions 
de pose m²  

5.3 * Fourniture et pose des tôles bac d'épaisseur 6/10ème y/c toutes sujétions de 
pose. m²  

5.4 * Fourniture et pose de faux plafond extérieur en tôle bac 6/10ème  y/c toutes 
sujétions de pose. m²  

5.5 * Réparation du plafond intérieur y/c toutes sujétions. m²  
VI ÉLECTRICITÉ     

6.1 * Canalisation et Gainage y/c toutes sujétions de pose. fft  

6.2 * Tirage et Câblage et raccordement au coffret principale arrivée EDG y/c 
toutes sujétions de pose. fft  

 APPAREILLAGE    
6.3 * Prise avec terre encastrée 2p+t u  
6.4 * Interrupteur doublé allumage u  
6.5 * Interrupteur simple allumage u  
6.6 * Lampe avec globe intérieur de 18w u  
6.7 * Lampe applique mural de 18w extérieur u  
6.8 * Dpn 10A u  
6.9 * Dpn 16A u  
6.10 * Disjoncteur différentiel 40A 2p u  
VII Peinture     
7.1 * Ponçage et Nettoyage des murs y/c toutes sujétions. m²  

VII.1 Peintures acryliques    
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N° Désignation Unité 
Montant 

HTVA 
(EURO) 

7.1.1 * Peinture acrylique sur murs intérieurs et extérieurs y/c toutes sujétions de 
mise en œuvre. m²  

VII.2 Peinture anti rouille sur porte et antivol métallique    
7.2.1 * Peinture sur porte métallique y/c toutes sujétions. kg  
7.2.2 * Peinture sur antivol métallique y/c toutes sujétions. kg  
VII.3 Peintures sur plafond    
7.3.1 * Peintures au latex sur plafond y/c toutes sujétions. m²  

VII.4 Peintures anti humidité    
7.4.1 * Peinture Glycéro sur la fondation y/c toutes sujétions de mise en œuvre. m²  

 

Fait à Conakry, le……………………………………………… 

Signature + nom et fonction ……………………………… 
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c- Réhabilitation/construction du mât 
 

N° Désignation Unité 
Montant 
en lettre 
HTVA 
(EURO) 

0 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER  
 

0.1 * Installation et repli y/c toutes sujétions fft  
I TERRASSEMENT   

I.1 Abattage d’arbres u   
I.2 Décapage m²  
II Implantation     

2.1 * Implantation du mât y compris toutes sujétions fft  
III Fouilles en rigole    
3.1 * Exécution de fouilles en rigole pour l'exécution de la fondation, compris 

mise en dépôt et/ou évacuation des excédents y compris toutes sujétions 
m3  

IV FONDATION-SOUBASSEMENT-ELEVATION    
IV.1 Assise en béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3    
4.1.1 * Fourniture et mise en œuvre d'un béton cyclopéen pour les rigoles dosé à 

250kg/m3 y compris toutes sujétions. 
m3  

IV.2 Souche de poteaux en BA dosé à 350kg/m3    
4.2.1 * Fourniture et mise en œuvre d'un béton armé dosé à 350kg/m3 pour 

souche de poteaux y compris coffrage, ferraillage, pointes… et toutes 
sujétions. 

m3  

IV.3 Fourniture et pose d'agglos pleins de 15    
4.3.1 * Fourniture et pose d'agglos pleins de 15 y compris mortier et toutes 

sujétions. 
m²  

V DALLAGE    
V.1 Remblai d'apport    
5.1.1 * Remblais en terres saines, non argileuses, soigneusement compactées, 

compris réglages, modelage du terrain, enlèvement des excédents et toutes 
sujétions, 

m3   

V.2 Lit de sable (e=5cm)    
6.2.1 * Fourniture et pose de lit de sable d'épaisseur 5cm, y compris toutes 

sujétions 
m3   

VI Travaux de pose des pavés    
6,1 * Fourniture et pose de pavés y compris toutes sujétions de pose. m²  
VII Aménagement espace vert    
7,1 * Fourniture de gazon et fleurs y compris les implantations m²  
VIII ENDUITS    
VIII.1 Enduit intérieur extérieur sur mur    
8.1.1 * Application d'enduit dosé à 400 kg/m3 sur toutes les surfaces intérieures, 

compris toutes sujétions. 
m²  

IX PEINTURE    
IX.1 Peinture glycéro  sur mur intérieur et extérieur    
9.1.1 * Peinture glycéro y/c toutes sujétions de mise en œuvre m²  
X Tige métallique pour le drapeau    
10,1 * Fourniture et pose de la tige métallique y compris toutes sujétions u  

 
Arrêté ce présent devis à la somme de :  
 
Fait à Conakry, le……………………………………………… 

Signature + nom et fonction ………………………………
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4 Instructions générales pour l’introduction des 
offres 

Instructions générales_CSC-GIN23008-10128.docx 
  

https://enabelbe-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oury_barry_enabel_be/EXT2Pc0QelBIkhhdZXXy7K4B61KRaBKNZs0Y6vznhapqlw?e=zNuFD0
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5 Les plans 

Les travaux seront exécutés conformément au plan ci-dessous, les détails 
complémentaires du plan sont accessibles sur le lien suivant :  
PLAN 
 

https://enabelbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oury_barry_enabel_be/EtT57JO_LTJHt9XozPnVTFEBmdZRiDmZEDCB4AhBpefkmA?e=1bel0O

