

## ADDENDUM

**Intitulé du marché :** Travaux de réhabilitation de l'adduction d'eau potable simplifiée du CMA de Boromo.

**Référence du marché :** BFA23001-10036

Le cahier spécial des charges est modifié comme suit :

**Point :** 6.15 Méthodologie

**Lire :** Pour rappel, le délai d'exécution est de **maximum 180 jours calendrier** (Cf. également le point 4.17 Délai d'exécution) à compter de la date fixée dans l'ordre de service écrit de commencement des travaux.

**Au lieu de :** Pour rappel, le délai d'exécution est de maximum 240 jours calendrier à compter de la date fixée dans l'ordre de service écrit de commencement des travaux.

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du cahier spécial des charges.