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1 Généralités

1.1 Dérogations aux Regles Générales d’Exécution

La section 4 « Conditions contractuelles et administratives particuliéres » du présent Cahier
Spécial des Charges contient les clauses administratives et contractuelles particulieres
applicables au présent marché public par dérogation a ’Arrété Royal du 14 janvier 2013 ou
qui completent ou précisent celui-ci.

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 25-33 des Reégles
Générales d’Exécution (voir point 4.8 « Cautionnement (Art. 25-33) »). Cette dérogation est
motivée pour laisser I'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre.

1.2 Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de
développement, société anonyme de droit public a finalité sociale, ayant son siege social a
147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles).

Enabel se voit confier I'exclusivité de 'exécution, tant en Belgique qu’a I’étranger, des taches
de service public en matiére de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En
outre, elle peut exécuter d’autres missions de coopération a la demande d’organismes
d’intérét public et développer des actions propres qui contribuent a ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par M. Dany DENOLF, Directeur Pays
Enabel au Burkina Faso.

1.3 Cadre institutionnel d’Enabel
Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est :
e La Loi belge du 19 mars 2013 relative a la Coopération au Développement? ;

e LaLoibelge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge »
sous la forme d’une société de droit public?;

e La Loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique
belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de
Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel.
Citons, a titre de principaux exemples :

e Surle plan de la coopération internationale : les Objectifs de Développement Durables des
Nations unies, la Déclaration de Paris sur 'harmonisation et I’alignement de I'aide ;

e Sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment a la
Convention des Nations unies contre la corruption, faite a New York le 31 octobre 20033,

1 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars
2013.

2 M.B. du 1er juillet 1999.

3 M.B. du 18 novembre 2008.



ainsi que la loi du 10 février 1999 relative a la répression de la corruption transposant la
Convention relative a la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des
transactions commerciales internationales ;

Sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de
I’'Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de ’'Organisation
Internationale du Travail consacrant en particulier le droit a la liberté syndicale (C. n° 87),
le droit d’organisation et de négociation collective de négociation (C. n° 98), I'interdiction
du travail forcé (C. n° 29 et 105), I'interdiction de toute discrimination en matiére de
travail et de rémunération (C. n° 100 et 111), I’age minimum fixé pour le travail des enfants
(C. n° 138), I'interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

Sur le plan du respect de I'environnement : La Convention-cadre sur les changements
climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

Le premier contrat de gestion entre Enabel et I'Etat fédéral belge (approuvé par I'Arrété
Royal du 17 décembre 2017, M.B. 22 décembre 2017) qui arréte les régles et les conditions
spéciales relatives a ’exercice des taches de service public par Enabel pour le compte de
I’Etat belge ;

Le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel concernant
Iexploitation et les abus sexuels — juin 2019 et la Politique de Enabel concernant la
maitrise des risques de fraude et de corruption — juin 2019.

1.4 Regles régissant le marché

Le marché public est régi par le droit belge, notamment :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics4 ;

La Loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiére de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
servicess ;

L’A.R. du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques® ;

L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics? ;

Les Circulaires du Premier Ministre en matiere de marchés publics ;
La Politique de Enabel concernant I’exploitation et les abus sexuels — juin 2019 ;

La Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption —
juin 2019 ;

Reéglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I’égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(Réglement Général relatif a la Protection des données, ci-apres RGPD) ;

4 M.B. 14 juillet 2016.
5 M.B. du 21 juin 2013.
6 M.B. 9 mai 2017.

7 M.B. 27 juin 2017.



La Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a ’égard des
traitements de données a caractere personnel.

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut étre consultée sur
www.publicprocurement.be, le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-
dessus sur le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel.

1.5 Définitions

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre ;

L’adjudicataire / 'entrepreneur : le soumissionnaire a qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicateur : Enabel, représentée par le Représentant
résident d’Enabel au Burkina Faso ;

L’offre : I'engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il
présente ;

Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation
applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

Documents du marché : Cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les documents
auxquels ils se référent ;

Spécification technique : Une spécification qui figure dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les
besoins, y compris 1'accessibilité pour les personnes handicapées, et 1'évaluation de la
conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y
compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il
est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, I'emballage, le
marquage et I'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de
production a tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les
procédures d'évaluation de la conformité ;

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit a la
demande du pouvoir adjudicateur, soit a I'initiative du soumissionnaire ;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire a '’exécution du marché, qui

est introduit soit a la demande du pouvoir adjudicateur, soit a linitiative du
soumissionnaire ;

Métré récapitulatif (ou devis quantitatif estimatif) : dans un marché de travaux, le
document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour
chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix ;

Les Régles Générales d’Exécution (RGE) : les régles se trouvant dans 'Arrété Royal du 14
janvier 2013, établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics ;

Le Cahier Spécial des Charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et
documents auxquels il fait référence ;




e BDA : le Bulletin des Adjudications ;
¢ OCDE : I'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

e La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir a offrir a quiconque
un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre d’incitation
ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait
a l'attribution du marché ou a I'exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

e Le litige : I'action en justice ;

e Sous-traitant au sens de la reglementation relative aux marchés publics : I'opérateur
économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie
du marché ;

e Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, I'autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement ;

e Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité publique, le
service ou un autre organisme qui traite des données a caractere personnel pour le compte
du responsable du traitement ;

e Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité publique, le

service ou tout autre organisme qui recoit communication de données a caractére
personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ;

e Donnée personnelle : toute information se rapportant a une personne physique identifiée
ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut
étre identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant
tel que le nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en
ligne ou a un ou plusieurs facteurs spécifiques de I'identité physique, physiologique,
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

1.6 Confidentialité

1.6.1 Traitement des données a caractére personnel

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront
communiquées dans le cadre de ce la présente procédure de marché public avec le plus grand
soin, conformément a la législation sur la protection des données personnelles (le Réglement
général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas ou la loi belge du 30 juillet 2018
relative a la protection des personnes physiques a 1'égard des traitements de données a
caractere personnel contient des exigences plus strictes, 'adjudicateur agira conformément
a cette législation.

1.6.2 Confidentialité

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret a 1'égard des tiers
concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché
et ne transmettront celles-ci a des tiers qu'apres accord écrit et préalable de 'autre partie. Ils
ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la
mission. Ils garantissent que ces préposés seront diiment informés de leurs obligations de
confidentialité et qu’ils les respecteront.



Déclaration de confidentialité d’Enabel : Enabel est sensible a la protection de votre vie
privée. Nous nous engageons a protéger et a traiter vos données a caractére personnel avec
soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matiére de protection de la vie
privées.

1.7 Obligations déontologiques

Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir
a I'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de I’adjudicataire d’autres marchés publics
pour Enabel.

Pendant la durée du marché, I'adjudicataire et son personnel respectent les droits de
I'homme et s’engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays
bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l'adjudicataire est tenu de respecter les normes
fondamentales en matiére de travail, convenues au plan international par I’Organisation
Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la
négociation collective, sur ’élimination du travail forcé et obligatoire, sur I’élimination des
discriminations en matiére d’emploi et de profession et sur I'abolition du travail des enfants.

Conformément a la Politique concernant I'exploitation et les abus sexuels de Enabel,
ladjudicataire et son personnel ont le devoir de faire montre dun comportement
irréprochable a I'égard des bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il
leur convient de s’abstenir de tout acte qui pourrait étre considéré comme une forme
d’exploitation ou d’abus sexuels et de s’approprier des principes de base et des directives
repris dans cette politique.

Toute tentative d'un candidat ou d’'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec des concurrents ou a influencer le
comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de
clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraine le rejet
de sa candidature ou de son offre.

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi
et le controle de I'exécution du marché, il est strictement interdit a 'adjudicataire d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contréle de 'exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

L’adjudicataire du marché s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa demande, toutes
les pieces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir
adjudicateur pourra procéder a tout controle, sur pieces et sur place, qu’il estimerait
nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux
inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est
susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’étre exclu de
maniére permanente.

Conformément a la Politique de Enabel concernant 1’exploitation et les abus sexuels et la
Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes
liées a des questions d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel...) doivent
étre adressées au bureau d’intégrité via 'adresse https://www.enabelintegrity.be.

8 Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel



1.8 Droit applicable et tribunaux compétents

Le marché doit étre exécuté et interprété conformément au droit belge. Les parties s’engagent
a remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché. En cas de
litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et ’adjudicataire, les parties
se concerteront pour trouver une solution. A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont
seuls compétents pour trouver une solution (voir également point 4.29 « Litiges (Art. 73) »).



2 Objet et portée du marché

2.1 Nature du marché

Marché public de travaux

2.2 Objet du marché

Ce marché consiste aux «Travaux relatifs a la réalisation d’ouvrages
d’assainissement autonome en milieu institutionnel dans les provinces du
Mouhoun et des Balé, Burkina Faso», conformément aux conditions du présent cahier
spécial des charges.

2.3 Lots

Le marché est divisé en 03 lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnaire peut
introduire une offre pour un, plusieurs ou tous les lots. Une offre pour une partie d’un lot est
irrecevable.

La description de chaque lot est reprise au point 5 du présent cahier spécial des charges.

Les lots sont les suivants :

Allotissement| Province (Commune Sites Objet des travaux
-Ecole primaire  [-Travaux de réalisation de 1 bloc de
publique latrine a 4 cabines y compris GMH|

BOROMO EST; [et PMR pour filles et 1 bloc de latrine
A 4 cabines y compris PMR pour les
garcons au profit de ’école primaire

publique BOROMO EST ;
-Ecole primaire
publique - Travaux de réalisation de 1 bloc de|
BOROMO B; latrine a 4 cabines y compris GMH

et PMR pour filles au profit de
I’école primaire publique BOROMO|
B ;

, -CSPS de Boromo
Lot1 Balé Boromo - Travaux de réalisation de 1 bloc de|
latrine a 5 cabines y compris
douche, GMH et PMR pour
patientes et 1 bloc de latrine a 4
cabines y compris PMR pour les
-CEBNF de patients au CSPS de Boromo
Boromo
- Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris GMH
et PMR pour filles et 1 bloc de latrine
a 4 cabines y compris PMR pour les
garcons au profit du CEBNF de
Boromo

-CEG des écoles  [-Travaux de réalisation de 1 bloc de
centres de latrine a 4 cabines y compris GMH
Dédougou ; et PMR pour filles et 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris PMR

Lot 2 Mouhoun/Dédougou
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- Ecole Primaire A
de Fakouna;

pour les garcons au profit du CEG
des écoles centres de Dédougou ;

- Travaux de réalisation de 2 blocs
de latrines a 4 cabines y compris
GMH et PMR pour filles et 1 bloc de|
latrine a 4 cabines y compris PMR
pour les garcons au profit de
I’Ecole Primaire A de Fakouna de
Dédougou.;

Douroula

CSPS DE
DOUROULA
(maternité)

-Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 5 cabines y compris
douche, GMH et PMR pour
patientes (maternité) au profit du
CSPS de Douroula.

LOT 3

Mouhoun

Safané

-CEG de SIN ;

-CEG de Biforo ;

-Ecole primaire
INOUNOU B

- CM de SAFANE
(maternité) ;

- Ecole primaire
de Sodien

-Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris GMH
et PMR pour filles et 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris PMR
pour les garcons au profit du Lycée
du CEG de SIN ;

-Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris GMH
et PMR pour filles et 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris PMR
pour les garcons au profit du Lycée
du CEG de Biforo ;

-Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris GMH
et PMR pour filles et 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris PMR
pour les garcons au profit du Lycée
de I'Ecole primaire NOUNOU ;

-Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 5 cabines y compris
douche, GMH et PMR pour
patientes et 1 aire de lavage au CM
de SAFANE (maternité)

-Travaux de réalisation de 1 bloc
de latrine a 4 cabines y compris
GMH et PMR pour filles et 1 bloc
de latrine a 4 cabines y compris
PMR pour les garcons au profit
I’Ecole primaire de Sodien

Tchériba

-Lycée
départemental de

Tchériba ;

-Travaux de réalisation de 1 bloc de
latrine a 4 cabines y compris GMH
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et PMR pour filles au Lycée
départemental de Tchériba ;

- CSPS de Tissé  |-Travaux de réalisation de 2 bloc de
(dispensaire). latrine a 4 cabines y compris GMH
et PMR pour patient-e-s et 1 bloc
de latrine a 4 cabines y compris
PMR pour les patients au CSPS de
Tissé (dispensaire).

Le marché sera attribué lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur choisira la solution globale
la plus avantageuse économiquement. Dans le cas ou une offre est la plus avantageuse pour
plusieurs lots, le lot le plus conséquent lui sera attribué.

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent étre attribués a un seul
soumissionnaire a un (01) lot par soumissionnaire ; mais il se réserve le droit d’attribuer tous
les lots a un seul soumissionnaire dans le cas ou il n’y aurait qu'un seul soumissionnaire
remplissant toutes les exigences du présent cahier spécial des charges.

2.4 Postes

Chaque lot de ce marché est composé des postes mentionnés au point 6.16 « Devis quantitatif
estimatif ».

Ces postes seront groupés et forment un seul lot. Le soumissionnaire est tenu de remettre
prix pour tous les postes d'un méme lot.

2.5 Durée

2.6 Le marché débute pour chacun des lots a la notification de
I’attribution et prend fin a la réception définitive (voir également
points 4.17 « Délai d’exécution (Art. 76) » et 4.24 « Egalité des

genres

Conformément a l’article 3, 3° de la loi du 12 janvier 2007 “Gender Mainstreaming” les
marchés publics doivent tenir compte des différences éventuelles entre femmes et hommes
(la dimension de genre). L’adjudicataire doit donc analyser en fonction du domaine concerné
par le marché, s’il existe des différences entre femmes et hommes. Dans le cadre de
Pexécution du marché, il doit par conséquent tenir compte des différences constatées.

La communication devra lutter contre les stéréotypes sexistes en termes de message, d'image
et de langue, et tenir compte des différences de situation entre les femmes et les hommes du
public cible.

Réceptions, garantie et fin du marché (Art. 64-65 et 91-92) »).

2.7 Variantes

Chaque soumissionnaire ne peut introduire quune seule offre. Les variantes ne sont pas
admises.
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2.8 Quantités

Les quantités estimées sont mentionnées au point 6.16 « Devis quantitatif estimatif » et sont
fournies uniquement a titre informatif. Le présent marché étant a prix global, le prix total du
marché reste fixe, indépendamment des quantités de travaux réellement exécutées. La
description des postes au point 6.16 « Devis quantitatif estimatif » (décomposition du prix
global et forfaitaire) ne limite en aucun cas les obligations contractuelles a réaliser
l'intégralité des travaux décrits. Le prix global couvre toutes les dépenses incidentes ou
imprévues, ainsi que les risques de toute natures nécessaires a la construction, 'achévement
et I'entretien de I'ensemble des travaux, conformément au marché.

Les lots de ce marché ne sont pas fractionnés en tranches ferme et conditionnelle.
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3.1 Mode de passation

Procédure négociée directe avec publication préalable en application de I'art. 41 § 1) de la Loi
du 17 juin 2016.

3.2 Publication

Le présent cahier spécial des charges est publié sur le site web d’Enabel (www.enabel.be).

Le présent marché fait 'objet d’'une publication officielle dans le Bulletin des Adjudications
(BDA) ainsi que sur le site web de ’OCDE.

Cette publication constitue une invitation a introduire une offre.

3.3 Information

L’attribution de ce marché est coordonnée par la cellule contractualisation d’Enabel au
Burkina Faso. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir
adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font
exclusivement via ce service / cette personne. Il est interdit aux soumissionnaires (éventuels)
d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’'une autre maniére au sujet du présent
marché, sauf disposition contraire dans le présent cahier spécial des charges.

Au plus tard 12 jours calendrier avant la date limite de réception des offres, les
soumissionnaires peuvent poser des questions sur le cahier spécial des charges et le marché,
et ce conformément a I’Art. 64 de la Loi du 17 juin 2016. Les questions doivent étre adressées
par écrit a :

Mme Synthia KONVOLBO
Acheteuse publique Enabel au Burkina Faso

synthia.konvolbo@enabel.be
Ceca:

Mme Christiane Lengani / Ouedraogo
Experte en contractualisation, Enabel au Burkina Faso

christiane.lengani@enabel.be
Cca:

Mme Valérie KOUAKOU
Expert contractualisation, Enabel au Burkina Faso
valerie.kouakou@enabel.be

Il y sera répondu au fur et a mesure de leur réception. L’apercu complet des questions posées

et des réponses sera disponible au plus tard 11 jours calendrier avant la date limite de
réception des offres a l'adresse susmentionnée et sur le site web d’Enabel. Jusqu'a la
notification de la décision d'attribution, il ne sera donné aucune information sur 1’évolution
de la procédure.

Afin d’étre en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le soumissionnaire
libre de visiter et inspecter le site et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre
responsabilité, a ses frais et a ses risques, les éléments nécessaires a la préparation de son
offre et a la signature du contrat.

14


mailto:synthia.konvolbo@enabel.be
mailto:christiane.lengani@enabel.be
mailto:valerie.kouakou@enabel.be

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant
compte des clarifications / rectifications éventuelles concernant ’avis de marché ou le cahier
spécial des charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées.

A cet effet, si le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial des charges, il lui est vivement
conseillé de transmettre ses coordonnées au gestionnaire mentionné ci-dessus et de se
renseigner sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires. Les
soumissionnaires qui ont téléchargé le cahier spécial des charges sont également invités a
consulter le site web d’Enabel (https://www.enabel.be/fr/marches-publics/).

Le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission
dans les documents du marché qui rende impossible I'établissement de son prix ou la
comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 12 jours avant la date limite de réception
des offres.

3.4 Offre

3.4.1 Données a mentionner dans I'offre

L'offre du soumissionnaire comprendra les sections distinctes mentionnées ci-dessous (voir
le point 6 « Formulaires ») :

e Le formulaire d’identification ;

e La procuration et/ou signature autorisée ;

e La déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires ;

e La déclaration « droit d’acces » et les documents relatifs a la sélection ;
e Le formulaire d’offre ;

e L’offre technique ;

e Le devis quantitatif estimatif.

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d'utiliser
ce formulaire, il supporte l'entiére responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu'il a utilisés et le formulaire. L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre
sont rédigées en francais.

Le soumissionnaire doit soumettre un seul exemplaire des documents administratifs pour
tous les lots. Une offre technique différente doit étre soumise pour chaque lot.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement a ses conditions
générales ou particulieres de vente et déclare accepter toutes les conditions énumérées dans
le cahier spécial des charges.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas étre divulguée
par le pouvoir adjudicateur.

3.4.2 Détermination des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent étre obligatoirement HTVA et
libellés en Francs CFA (XOF).

Le présent marché est un marché a prix global, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire
et couvre 'ensemble des travaux / fournitures / services du marché. Le prix global sera, si
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nécessaire, calculé sur la base d'une ventilation du prix forfaitaire. Dans ce cas, un prix
forfaitaire sera indiqué pour chaque poste de la ventilation détaillée. Le prix global sera
calculé en additionnant les différents prix forfaitaires pour tous ces postes. L'adjudicataire
sera payé quelle que soit la quantité réellement fournie.

En application de l'article 37 de I'arrété royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut
effectuer toutes les vérifications sur piéces comptables et tous contrdles sur place de
I’exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

3.4.3 Eléments inclus dans les prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais, taxes, mesures et
charges quelconques inhérents a I'exécution du marché, a 'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée. Sont notamment inclus dans les prix :

e lecaséchéant, les études d’exécution ainsi que les frais d’études liés au projet ou méthodes
d’exécution proposées par 'adjudicataire ;

e le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiére de sécurité et de santé
des travailleurs lors de I'exécution de leur travail ;

e tous les travaux et fournitures tels qu’étanconnages, blindages et épuisements,
nécessaires pour empécher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y
remédier le cas échéant ;

e 3°la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des cables et
canalisations qui pourraient étre rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages,
pour autant que ces prestations ne soient pas légalement a la charge des propriétaires de
ces cables et canalisations ;

e 4°l'enlevement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires a I’exécution de 'ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de
maconneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché
mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé
rocheux, et a défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de magonnerie
ou de béton dont le volume d’un seul tenant n’excede pas un demi-metre cube ;

e le transport et '’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans I'étendue des chantiers, soit aux lieux de
dépdt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;

e tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant ’exécution et le délai de
garantie ;

e les droits de douane et d’accise ;

o les frais de sécurité, assurance, réception, 'organisation, le gardiennage et la signalisation
du chantier.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux, fournitures et services qui,
par leur nature, dépendent de ou sont liés a ceux qui sont décrits dans les documents du
marché.
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En cas de prolongation du contrat, les prix unitaires mentionnés dans I'offre sont applicables.

3.4.4 Période de validité des offres

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 9o jours calendrier, a
compter de la date limite de réception.

3.5 Introduction des offres

Le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par lot.

L’offre sera rédigée en un (01) exemplaire. L'original doit étre soumis en version
papier. La seconde « copie » doit étre soumise en un ou plusieurs fichiers PDF sur clé
USB. En cas de divergence, I'original prévaut. Le soumissionnaire joindra également a son
offre une version en Excel du devis estimatif quantitatif.

L'offre y compris ses annexes, ainsi que tous les documents d’accompagnement doivent étre
numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son
mandataire. Il en va de méme de toute surcharge, rature ou mention qui y serait apportée. Le
mandataire doit faire apparaitre qu’il est autorisé a engager le soumissionnaire. Si le
soumissionnaire est une société / association sans personnalité juridique, constituée de
personnes physiques ou morales distinctes (association momentanée), I'offre doit étre signée
par chacune de ces personnes.

L’original et les « copies » signés et datés seront envoyés a l'adresse ci-dessous sous
enveloppe scellée portant la mention « OFFRE », et le numéro du cahier spécial des charges
(BFA23001-10021).

L'offre devra étre réceptionnée avant le 19 septembre 2025 a 12hoo et transmise a :

e eviana Faso &
Mme Synthia KONVOLBO 9
Enabel au Burkina Faso 0 CroixRouge buddnabs
Quartier Zone du Bois oty st Q
(Maison en face de ’entrée de la :
Croix Rouge) rerie @ *
Ouagadougou, Burkina Faso

Directian de (s

a) Par la poste (envoi normal ou recommandé) : Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une
seconde enveloppe fermée.

b) Par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 8h30 a
12h30 et de 13h30 a 17hoo. Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire du pays
du pouvoir adjudicateur (Burkina Faso).

Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et 1'heure ultime de
dépot. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas
acceptées (cf. Art. 83 de ’Arrété Royal du 18 avril 2017).

L’attention des soumissionnaires est attirée par le fait que I’accés au secrétariat
de I’Agence belge de développement Enabel est sécurisé. Il est donc vivement
recommandé aux soumissionnaires de prévoir un délai suffisant afin de
déposer les offres avant la date et I'heure ultime de dépot.
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3.6 Modification ou retrait d’'une offre déja introduite

Afin de modifier ou de retirer une offre déja envoyée ou introduite, une déclaration écrite est
exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L'objet et la
portée des modifications doivent étre mentionnés de facon précise. Le retrait doit étre
inconditionnel.

Le retrait peut également étre communiqué via un moyen électronique, pour autant qu’il soit
confirmé par lettre recommandée déposée a la poste ou contre accusé de réception au plus
tard le jour avant la date limite de réception des offres.

3.7 Ouverture des offres

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur avant la date et ’heure limites,
ainsi qu’a l'adresse indiquées aux point 3.5 « Introduction des offres ». L’ouverture des offres
se fera a huis clos.

3.8 Evaluation des offres

3.8.1 Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier
spécial des charges.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant aux articles 67 a 70 de la Loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 a 64 de
I’Arrété Royal du 18 avril 2017 (voir point 6.3 « Déclaration ‘droits d’acces’ »).

Le soumissionnaire dont 'offre est la mieux classée fournira a la demande du pouvoir
adjudicateur les renseignements et documents permettant de vérifier sa situation
personnelle (voir point 6 « Formulaires »).

En vertu de 1'Art. 70 de la Loi du 17 juin 2016, tout soumissionnaire se trouvant dans I'une
des situations visées aux articles 67 ou 69 de la Loi du 17 juin 2016 peut fournir des preuves
afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent a démontrer sa fiabilité malgré
Pexistence d'un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le
pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la
procédure de passation

Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-
traitants au sens des articles 67 a 69 de la loi du 17 juin 2016.

3.8.2 Criteres de sélection

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires et en vertu de I'Art. 65 a 74 de I'Arrété
Royal du 18 avril 2017, le soumissionnaire doit joindre a son offre un dossier de sélection
contenant les informations demandées au point 6 « Formulaires » en ce qui concerne sa
capacité technique.

Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux criteres de sélection sont prises en
considération pour participer a la comparaison des offres sur la base des criteres d’attribution
repris ci-dessous, dans la mesure ot ces offres sont réguliéres.

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les
capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-méme
et ces entités. Il doit, dans ce cas, apporter la preuve au pouvoir adjudicateur que, pour
Iexécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, notamment par la production de
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I’engagement de ces entités de mettre de tels moyens a la disposition de 'entrepreneur. Dans
les mémes conditions, un groupement de soumissionnaires (association momentanée) peut
faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités.

v Agrément

Le soumissionnaire joindra a son offre le certificat d’agrément de catégorie type B1
minimum ou Lp minimum délivré par le Ministere des Infrastructures ou le ministere
en charge de 'assainissement. (Voir également Erreur ! Source du renvoi introuvable.
« Agrément »)

v' Expériences de marchés similaires

Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des 5 dernieres années qui précedent la date
limite de dépot des offres, au moins trois (03) marchés similaires dans les travaux de
construction ou de réhabilitation des latrines au cours des cinq (05) derniéres années au
Burkina Faso au profit d’entreprises privées, structures Etatiques ou ONG ou
Organisations internationales.

La similitude portera sur les latrines de type VIP institutionnelles (dans les établissements
scolaires et formations sanitaires) la complexité, les méthodes/technologies ou autres
caractéristiques (Travaux de réalisation d’au moins un bloc de latrine a 3 cabines avec prise
en compte de GHM et PMR).

Le montant cumulé minimum des marchés similaires pour chaque lot est réparti comme
suit : Lot 1: 34 000 000 ; Lot 2: 55 000 000 ; Lot 3: 90 000 000

Documents a joindre :
e Une liste des références techniques reprenant les marchés similaires avec les montants y
correspondant ; (voir formulaire au point 6.9« Liste des travaux similaires)
e  Pour chaque référence, joindre les copies des contrats et des certificats de bonne
exécution (PV de réception) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.) approuvé par
I'entité qui a attribué le marché (Voir formulaire au point 6.10« Certificat de bonne exécution »).

v' Profil des experts proposés

Pour le lot 1 le soumissionnaire doit disposer du personnel minimum requis suivants :

Personnel Nombre Nombre Nombre de projets
Ne clé Qualification d’expert d’année similaires au méme
d’expérience poste
Participer en tant que
Ingénieur des travaux en conducteur des travaux a
Conducteur génie civil ou génie rural (au au moins trois (03)
1. . P o1 05 ans .
des travaux moins Bac+3 en génie civil ou projets de travaux de
génie rural) réalisation de travaux de
latrines VIP
Participer en tant que
PR . chef de chantier a au
BEP génie civil, magonnerie, . . .
- - moins trois (03) projets
construction ou dessin 05 ans T
A de travaux de réalisation
batiment .
de travaux de latrines
Chef de VIP
2, . o1
chantier
CAP en macgonnerie,
. PP 07 ans
construction, géni-civil

19



Documents a joindre :
e La copie du diplome et attestations de travail de chaque expert conformément au profil requis
e Le CV détaillé de chaque expert proposé reprenant les expériences et projets similaires les plus
pertinentes (maximum 3 pages)

NB: Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection
sont prises en considération pour participer a la comparaison des offres sur la base
des critéres d’attribution repris ci-dessous, dans la mesure ou ces offres sont
réguliéres.

Pour le lot 2 le soumissionnaire doit disposer du personnel minimum requis suivants :

Personnel Nombre Nombre Nombre de projets
Ne clé Qualification d’expert d’année similaires au
d’expérience méme poste
Participer en tant que
Ingénieur des travaux en conductgur des .
Conducteur | génie civil ou génie rural {ravaux a au moins
1. . L. o1 05 ans trois (03) projets de
des travaux (au moins Bac+3 en génie de réalisati
civil ou génie rural) travaux de rea 1sapon
de travaux de latrines
VIP
Participer en tant que
BEP génie civil chef de chantier a au
maconnerie, construction 05 ans m01'ns tEOIS (03) d
ou dessin batiment p,rOJ.EtS de travaux de
" réalisation de travaux
o ((::haentcilgr 02 de latrines VIP
CAP en maconnerie,
. AT 07 ans
construction, géni-civil

Documents a joindre :
e La copie du diplome et attestations de travail de chaque expert conformément au profil requis
e Le CV détaillé de chaque expert proposé reprenant les expériences et projets similaires les plus
pertinentes (maximum 3 pages)

NB: Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection
sont prises en considération pour participer a la comparaison des offres sur la base
des critéres d’attribution repris ci-dessous, dans la mesure ou ces offres sont
réguliéres.
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Pour le lot 3 le soumissionnaire doit disposer du personnel minimum requis suivants :

Personnel Nombre Nombre Nombre de projets
Ne clé Qualification d’expert d’année similaires au
d’expérience méme poste
Participer en tant que
.. conducteur des
Ingénieur des travaux en 01 X .
AT P travaux a au moins
Conducteur | génie civil ou génie rural . .
1. . . 05 ans trois (03) projets de
des travaux (au moins Bac+3 en génie PO
civil ou génie rural) travaux de réalisation
8 de travaux de latrines
VIP
Participer en tant que
PETT chef de chantier a au
BEP génie civil, 03 . .
. . moins trois (03)
macgonnerie, construction 05 ans .
A projets de travaux de
ou dessin batiment PO
réalisation de travaux
2. Chef Qe de latrines VIP
chantier
CAP en maconnerie,
. e 07 ans
construction, géni-civil
Documents a joindre :
e La copie du diplome et attestations de travail de chaque expert conformément au profil requis
e Le CV détaillé de chaque expert proposé reprenant les expériences et projets simillaires les plus
pertinentes (maximum 3 pages)

NB: Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection
sont prises en considération pour participer a la comparaison des offres sur la base
des critéres d’attribution repris ci-dessous, dans la mesure ou ces offres sont
régulieres.

3.8.3 Régularité des offres

Avant de procéder a I’évaluation et a la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur
examine leur régularité. Les offres contenant une réserve au cahier spécial des charges, qui
sont incomplétes, imprécises ou équivoques, ou qui contiennent des éléments qui ne
correspondent pas a la réalité, peuvent étre rejetées de la procédure. Le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités non substantielles dans l'offre des
soumissionnaires durant les négociations.

3.8.4 Négociations

Les offres réguliéres ou contenant des irrégularités non substantielles seront examinées sur
le plan du fond par une commission d’évaluation. Cet examen sera réalisé sur la base des
criteres d'attribution mentionnés ci-dessous.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec le ou les soumissionnaires les offres initiales et
toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, en vue d’améliorer leur contenu. Les
exigences minimales et les criteres d’attribution ne font pas I'objet de négociations. En cas de
négociations, les soumissionnaires seront invités a soumettre une Best And Final Offer.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant décider de ne pas négocier. Dans ce cas, l'offre
initiale vaut comme offre définitive.

Le soumissionnaire dont la Best And Final Offer est la plus avantageuse sur la base des
criteres d’attribution sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.
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3.8.5 Criteres d’attribution

Le pouvoir adjudicateur choisira, pour chaque lot, l'offre réguliere qu’il juge la plus
avantageuse en tenant compte des criteres suivants :

¢ Meéthodologie : 30,00 points

La méthodologie proposée doit étre basée sur les instructions décrites au point Erreur !
Source du renvoi introuvable. « Erreur ! Source du renvoi introuvable. ». Elle est
soumise a évaluation selon les sous-critéres suivants :

1. | Approche méthodologique 15 points

1.1 | Activités de démarrage & de cloture 05 points

1.2 | Exécution du projet 10 points

2. | Planning d'exécution des travaux 15 points

2.1 | Planning opérationnel (Activités pertinentes) 8 points
Répartition des ressources matérielles et humaines pour I'exécution .

2.2 c s 7points
des activités

¢ Prix: 70 points
En ce qui concerne le critére « prix », la formule suivante sera utilisée :

Points offre A = montant offre la moins disant * 70
montant offre A

3.8.6 Cotation finale

Les cotations pour les critéres d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au
soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, aprés que le pouvoir
adjudicateur aura vérifié, a I'égard de ce soumissionnaire, I'exactitude de la déclaration sur
I’honneur et a condition que le controle ait démontré que la déclaration sur ’honneur
corresponde a la réalité.

3.8.7 Attribution du marché

Le marché sera attribué lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur choisira la solution globale
la plus avantageuse économiquement. Dans le cas ot une offre est la plus avantageuse pour
plusieurs lots, le lot le plus conséquent lui sera attribué.

N

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent étre attribués a un seul
soumissionnaire a un (01) lot par soumissionnaire ; mais il se réserve le droit d’attribuer tous
les lots a un seul soumissionnaire dans le cas ou il n’y aurait qu'un seul soumissionnaire
remplissant toutes les exigences du présent cahier spécial des charges.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément a I’art. 85 de laloi du 17juin 2016, il n’existe
aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer a passer le marché, soit refaire la procédure, au
besoin suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s) et de
décider que les autres lots feront I'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin
suivant une autre procédure de passation en application de I'art. 58 §1, 3¢™e paragraphe.

22



3.9 Conclusion du marché

Conformément a lart. 88 de I’Arrété Royal du 18 avril 2017, le marché a lieu par la
notification au soumissionnaire choisi de I'approbation de son offre. La notification est
effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique.

Le contrat intégral consiste dés lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire
choisi conformément a :

e La lettre portant notification de la décision d’attribution ;
e Le présent CSC et ses annexes ;

e Le cas échéant, le compte-rendu de la réunion d'information et/ou les clarifications et/ou
les rectifications ;

e L’offre approuvée de 'adjudicataire et toutes ses annexes ;
e Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage a publier annuellement une liste des
attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, 1'adjudicataire du marché se
déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et 'objet du contrat, son
nom et localité, ainsi que le montant du contrat.
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4 Dispositions contractuelles particulieres

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulieres
applicables au présent marché public par dérogation aux « Reégles Générales d’Exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics » de I’Arrété Royal du 14 janvier 2013,
ou qui completent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthéses)
renvoient aux articles des Régles Générales d’Exécution. En I’absence d’indication, les
dispositions pertinentes des Regles générales d’exécution sont intégralement d’application.

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 25-33 des Reégles
Générales d’Exécution (voir point 4.8 « Cautionnement (Art. 25-33) »). Cette dérogation est
motivée pour laisser I'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux d’introduire offre.

4.1 Définitions (Art. 2)

e Fonctionnaire dirigeant : Le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction
et du contréle de 1'exécution du marché ;

e Cautionnement : Garantie financiere donnée par ’adjudicataire courant ses obligations
jusqu’a Pexécution compléte du marché ;

e Réception technique : Vérification par le pouvoir adjudicateur que les produits a mettre
en ceuvre, les travaux effectués, les fournitures a livrer ou livrées, ou les services prestés
répondent aux conditions imposées par le marché ;

e Réception : Constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux regles de I'art
ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services
exécutés par I'adjudicataire ;

e Acompte : Paiement d’'une partie du marché apres service fait et accepté ;
e Avance : Paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté ;

e Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du
marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables ;

4.2 Correspondance avec I’entrepreneur (Art. 10)

Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le
stockage d'informations se déroulent de maniére a assurer que l'intégrité et la confidentialité
des données soient préservées. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou imposer
I'utilisation de moyens électroniques pour I’échange des pieces écrites.

4.3 Fonctionnaire dirigeant (Art. 11)

Le fonctionnaire dirigeant est M. Issiaka SAWADOGQO, issiaka.sawadogo@enabel.be,
Project Manager-LLASSO WASH, Enabel au Burkina Faso, Ouagadougou, quartier Zone du
Bois, Maison en face de ’entrée de la Croix Rouge.

Il sera assisté pour le suivi des travaux par M. Marc GANSONRE, marc.gansonre@enabel.be,
Intervention Officer-Infrastructures, Enabel au Burkina Faso.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de
Ientrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant I'exécution du
marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des
charges.
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Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de I'exécution
du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, I'établissement de procés-verbaux et
d’états des lieux, I’approbation des travaux, des états d’avancements et des décomptes.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du
marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au
point 1.2 « Pouvoir adjudicateur ».

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité a modifier les modalités (ex., délais
d’exécution...) du contrat, méme si I'impact financier devait étre nul ou négatif. Tout
engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le cahier
spécial des charges et qui n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit étre considéré
comme nul.

4.4 Sous-traitants (Art. 12-15)

Le fait que I'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements a des sous-traitants ne
dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnait aucun
lien contractuel avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire ne peut sous-traiter le marché ou une partie du marché a d’autres sous-
traitants que ceux proposés lors de sa soumission qu’apres approbation préalable du pouvoir
adjudicateur de ces sous-traitants.

4.5 Confidentialité (Art. 18)

L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les
informations dont ils ont connaissance lors de I'exécution de ce marché. Ces informations ne
peuvent en aucun cas étre communiquées a des tiers sans I'autorisation écrite du pouvoir
adjudicateur. L’adjudicataire peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence,
a condition qu’il en indique I’état avec véracité (ex. ‘en exécution’), et pour autant que le
pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du
marché.

N N

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront
communiquées en réponse a cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément a la
législation sur la protection des données personnelles (le Reéglement général sur la protection
des données, RGPD).

4.6 Droits intellectuels (Art. 19-23)

Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou
utilisés a l'occasion de l'exécution du marché.

4.7 Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de
travail et sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par la législation
applicable (par exemple : assurance des véhicules automoteurs, etc.).

A tout moment durant I'exécution du marché, I'adjudicataire produit cette attestation, dans
un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.
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4.7.1 Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux travaux

L'adjudicataire assumera la pleine responsabilité du maintien de I'intégrité des travaux et le
risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes, jusqu’a la réception
définitive.

L’indemnisation des dommages aux travaux issus de la responsabilité de 1'adjudicataire a
I’égard du pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal a la valeur du marché.
Toutefois, I'indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d’'une fraude ou d’'une faute
lourde de l'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
I'adjudicataire doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.

Apres réception définitive, 1'adjudicataire demeure responsable de tout manquement a ses
obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché,
ou a défaut pour une période de 10 ans.

4.7.2 Responsabilité de I'adjudicataire a I'égard du pouvoir adjudicateur

A tout moment, 'adjudicataire sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de
tous dommages occasionnés, durant I'exécution des travaux, au pouvoir adjudicateur par
I'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont I'adjudicataire doit
répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité de 1'adjudicataire a I'égard du
pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal a la valeur du marché.

Toutefois, l'indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité de
I'adjudicataire en cas de dommages corporels, y compris le déces, ne peut en aucun cas étre
plafonnée. Il en va de méme pour I'indemnisation de tous dommages, de quelque nature que
ce soit, résultant d’une fraude ou d'une faute lourde de I'adjudicataire, son personnel, ses
sous-traitants et toute personne dont I'adjudicataire doit répondre.

4.7.3 Responsabilité de I'adjudicataire a I'égard des tiers

L'adjudicataire garantit et défend, a ses frais, le pouvoir adjudicataire, ses mandataires et son
personnel contre toute action, perte ou préjudice, directs ou indirects, de quelque nature que
ce soit (ci-aprés « réclamation(s) ») résultant d’'un acte ou d’'une omission commis dans
I'exécution des prestations par 1'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et/ou toute
personne dont 1'adjudicataire doit répondre.

4.7.4 Assurances - dispositions générales

Au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché et durant
toute la période de mise en ceuvre des taches, 1'adjudicataire veille a ce que lui-méme, son
personnel, ses sous-traitants et toute personne dont l'adjudicataire doit répondre, soient
adéquatement assurés aupres de compagnies d’assurances reconnues sur le marché
international de I'assurance, a moins que le pouvoir adjudicateur n’ait marqué son accord
expres et écrit sur une compagnie d’assurance déterminée.

Au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
I'adjudicataire fournira au pouvoir adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats
d’assurance démontrant que les obligations de l'adjudicataire en matiére d’assurances sont
pleinement respectées. L'adjudicataire présente sans délai, chaque fois que le pouvoir
adjudicateur le lui demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou des
certificats d’assurance.
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Chaque fois que cela est possible, I'adjudicataire veillera a ce que les contrats d’assurances
souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur,
leurs mandataires et personnel.

La souscription des assurances adéquates par 1'adjudicataire ne le dispense en aucun cas de
ses responsabilités légales et/ou contractuelles. L'adjudicataire supportera intégralement les
conséquences d’'une absence totale ou partielle de couverture, et ce a I'entiere décharge du
pouvoir adjudicateur.

L'adjudicataire veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont
I'adjudicataire doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont
imposées aux termes du présent marché. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance
inadéquate de son personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit
répondre, 'adjudicataire garantira le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui en
résulteraient.

Sous son entiére responsabilité et sans préjudice de I'obligation de souscrire toute assurance
couvrant ses obligations en vertu du présent marché, I'adjudicataire veillera a ce que soient
souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et I'application des lois et
reglements en vigueur dans le pays dans lequel les travaux sont exécutés. Il veillera par
ailleurs a ce que toutes les obligations 1égales éventuelles applicables a la couverture soient
respectées.

Le pouvoir adjudicateur ne supportent aucune responsabilité quant a I'évaluation et
ladéquation des contrats d’assurance souscrits par l'adjudicataire au regard de leurs
obligations contractuelles et/ou 1égales.

4.7.5 Assurance des dommages causés a des tiers

L'adjudicataire souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages
corporels et matériels pouvant étre causés a des tiers a raison de I'exécution des travaux, ainsi
que pendant la période de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du
pouvoir adjudicateur, ainsi que celui d’autres entreprises et de tiers se trouvant sur le
chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée
pour les dommages corporels.

4.7.6 Assurance couvrant les risques de chantier

L'adjudicataire souscrit une assurance « Tous risques Chantier » au bénéfice conjoint de lui-
méme, de ses sous-traitants, du pouvoir adjudicateur.

Cette assurance couvrira 'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent étre soumis
les ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus a un vice ou a un défaut de
conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en ceuvre dont I'adjudicataire
est responsable au titre du marché et les dommages dus a des événements naturels. Cette
assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existants du
pouvoir adjudicateur.

Cette assurance couvrira également les équipements et les ouvrages temporaires sur le
chantier a concurrence de leur valeur totale de reconstruction/remplacement.

4.7.7 Assurance des véhicules automoteurs

L'adjudicataire souscrit une assurance couvrant tous les véhicules utilisés par 'adjudicataire
ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec 'exécution du
marché.
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4.7.8 Assurance contre les accidents du travail

L'adjudicataire souscrit les contrats d’assurance accordant la couverture de l'adjudicataire
lui-méme, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont 1'adjudicataire doit
répondre, en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail. Il veillera a ce que ses sous-
traitants agissent de méme. Il garantit le pouvoir adjudicateur contre tous recours que son
personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer a cet égard.

4.7.9 Assurance de la responsabilité liée a la solidité des ouvrages

L'adjudicataire souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité susceptible
d’étre mise en cause pour ce qui concerne la solidité des ouvrages méme apres la réception
définitive, tel que prescrit par le droit du pays ou les travaux sont exécutés.

4.8 Cautionnement (Art. 25-33)

4.8.1 Constitution du cautionnement

L’adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement pour couvrir ses obligations jusqu’a
I’exécution compléte du marché. Le cautionnement est fixé a 5 % du montant total, hors TVA,
du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi a la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut étre constitué conformément aux dispositions légales et
réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement
collectif. Le cautionnement peut également étre constitué par une garantie accordée par un
établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au
controle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au
prescrit de la législation relative au contrdle des entreprises d'assurances et agréée pour la
branche 15 (caution).

Le cautionnement sera, dans tous les cas, inconditionnel et régi par le droit belge. Seuls les
tribunaux belges sont compétents pour statuer sur tout litige (voir « Modele de preuve de
constitution de cautionnement »).

Par dérogation a I’Art. 26, le cautionnement peut étre :

¢ Etabli via un établissement dont le siege social se situe dans un des pays de destination
des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution
du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et I'adresse
de cet établissement dans 'offre.

e Constitué par une déduction unique du paiement de la ou les premieres factures, les
paiements étant effectués par tranches.

La dérogation est motivée pour laisser I'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux
d’introduire offre.

L’adjudicataire doit, dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement par lui-méme ou par un tiers, de I'une des facons
suivantes :

1. Lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost
banque de la Caisse des Dépdts et Consignations [compte bpost banque n°® BE58 6792
0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’'un organisme public remplissant une
fonction similaire a celle de ladite Caisse, ci-aprées dénommé organisme public
remplissant une fonction similaire ;
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2. Lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dép6t de ceux-ci entre les mains du caissier de
I’Etat au siege de la Banque nationale a Bruxelles ou dans I'une de ses agences en province,
pour compte de la Caisse des Dépots et Consignations, ou dun organisme public
remplissant une fonction similaire ;

3. Lorsqu’il s’agit d’'un cautionnement collectif, par le dépdt par une société exercant
légalement cette activité, d’'un acte de caution solidaire aupres de la Caisse des Dépots et
Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;

4. Lorsqu’il s’agit d’une garantie, par 'acte d’engagement de 1’établissement de crédit ou de
I’entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

1. Soit du récépissé de dépdt de la Caisse des Dépdts et Consignations ou dun
organisme public remplissant une fonction similaire ;

2. Soit d’'un avis de débit remis par I’établissement de crédit ou Ientreprise
d’assurances ;

3. Soit de la reconnaissance de dépot délivrée par le caissier de I'Etat ou par un
organisme public remplissant une fonction similaire ;

4. Soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépoéts et
Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

5. Soit de l'original de l'acte d’engagement établi par I’établissement de crédit ou
Pentreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est
constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de I'objet du marché et de la
référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et I'adresse complete de
ladjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépét pour compte, avec la
mention "bailleur de fonds" ou "mandataire"”, suivant le cas.

Le délai de 30 jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
Ientreprise de 'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit étre envoyée a l'adresse qui sera
mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.

4.8.2 Défaut de cautionnement (Art. 29)

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les 30 jours calendrier
suivant le jour de la conclusion du marché, il est mis en demeure par envoi postal ou envoi
électronique. Cette mise en demeure vaut procés-verbal au sens de I'article 44, § 2 des Regles
Générales d’Exécution (voir ci-dessous).

Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant
cours a la date d’envoi, I'adjudicateur peut :

e Soit constituer le cautionnement d’office par préléevement sur les sommes dues pour le
marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée a deux pour cent du
montant initial du marché ;
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e Soit appliquer une mesure d’office. En toute hypotheése, la résiliation du marché pour ce
motif exclut 'application de pénalités ou d'amendes pour retard.

4.8.3 Libération du cautionnement (Art. 33)

Le cautionnement est libérable a la réception définitive et, dans tous les cas, au plus tard a
I’expiration des 18 mois apres la mise en ceuvre du marché.

4.9 Conformité de I’exécution (Art. 34)

Les travaux doivent étre conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Méme
en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils
répondent en tous points aux regles de l'art.

4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (Art.
35)

S'il le demande, I'adjudicataire regoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniére
électronique une collection compleéte de copies des plans qui ont servi de base a l'attribution
du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans
originaux.

L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents
et la correspondance se rapportant a l'attribution et a l'exécution du marché jusqu'a la
réception définitive.

4.11 Plans de détail et d’exécution établis par I'adjudicataire (Art. 36)

L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires
pour mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver par ’adjudicateur, lequel
dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans a compter de la
date a laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés a I'adjudicateur qui dispose d'un
délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne
résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

Planning de chantier
La facon d'introduire le planning est a convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est a introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification
de I'approbation de I'offre et une mise a jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux
proprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment
I'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de
détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris 1'approbation des
documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les
essais préalables et de conformité, etc.

Apres étude, remarques et approbation de I'adjudicateur, le planning devient contractuel.
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Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des
esquisses d'intention de 1'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et
de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont a soumettre a I'approbation de I'adjudicateur
accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs
aux travaux et équipements ci-apres dont la liste n'est pas limitative :

e Plans d’exécution des ouvrages de franchissement et d’assainissement ;
e Plans des barrieres de pluie ;

e Panneaux de signalisation ;

e Plans des techniques spéciales.

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplétes ou
trop commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et
a l'approbation

A la demande du Pouvoir adjudicateur, I'Entrepreneur fournira également, en cours
d'exécution, les documents ci-apres :

e Des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques ;

e Les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc. ;
e Des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché.

Etablissement des Plans de recollement (« As Built ») :

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par 'Entrepreneur dans les
moindres détails de maniére a reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi
que leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Apres l'achevement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages,
IEntrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et
installations tels qu'ils auront été réalisés.

Apres l'achévement des travaux et pour la Réception Provisoire, I'Entrepreneur est tenu de
remettre des dossiers techniques comprenant :

e Les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé ;

¢ Les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les
équipements ;

¢ Les notices d'entretien contenant I'ensemble des prescriptions nécessaires a l'entretien et
a la maintenance des équipements (controles et travaux d'entretien périodique, liste et
codification des pieces de rechange...) ;

e Les rapports d'essais, réglages et mises au point.
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4.12 Révision des prix (art. 38/7)

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible.

4.13 Circonstances imprévisibles (Art. 38/9)

L'adjudicataire n'a droit en principe a aucune modification des conditions contractuelles
pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de I'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est
considérée étre des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture
ou de cessation des activités par 'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché,
Enabel mettra en ceuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum
d'indemnisation.

4.14 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par I’adjudicateur
durant I’exécution (Art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché pendant une période
donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas étre exécuté sans
inconvénient a ce moment-la.

Le délai d’exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné par cette suspension,
pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise
d'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, 'adjudicataire est
tenu de prendre, a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations
déja exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions
météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par
I’adjudicateur lorsque :

e La suspension dépasse au total un vingtiéme du délai d’exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours de calendrier ;

¢ La suspension n’est pas due a des conditions météorologiques défavorables ;
¢ La suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date a laquelle I’adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement dii en avoir connaissance, ’adjudicataire dénonce les faits
ou les circonstances de maniere succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de maniere
précise leur sur le déroulement et le cotit du marché.

Il est rappelé que conformément a l'article 80 de I'Arrété Royal du 14 janvier 2013,
Pentrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les
contestations auxquelles peut donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit.
Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire 1'objet que d'inscriptions au
journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements a apporter aux clauses initiales du
marché ainsi qu'aux plans.
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Fixation des prix unitaires ou globaux — Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que I'entrepreneur est tenu d’exécuter,
sont déterminés dans 'ordre de priorité suivant :

¢ selon les prix unitaires ou globaux de I'offre approuvée ;

e A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de I'offre approuvée ;
e A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’'un autre marché d’Enabel ;
e A défaut, selon des prix unitaires ou globaux a convenir pour 'occasion.

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en
fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Procédure a respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires
ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire
dirigeant (a2 moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant ’exécution des
travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d'une fiche type qui lui sera
fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et
justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modéle établi par Enabel. L’entrepreneur
y joint au minimum les annexes et documents suivants :

e L’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification
de la modification des travaux ;

e Le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux ;

e Les quantités a mettre en ceuvre pour les postes existants et les nouveaux postes ;
e Le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés ;

e Les autres documents qu’il estime pertinent.

Apres exécution de la prestation, et au plus tard, lors de I’établissement du décompte final,
I’entrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-
traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a regu pour celles-ci aucune note de
crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque I'entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux
prix ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le
pouvoir adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de
Pentrepreneur restant saufs.

4.15 Controle et surveillance du marché (Art 39-43)

4.15.1 Etendue du contréle et de la surveillance (Art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contréler partout la préparation ou la
réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les
renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.
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L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un controle a été exercé
par le pouvoir adjudicateur pour prétendre étre dégagé de sa responsabilité lorsque les
prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

4.15.2 Modes de réception technique (Art. 41)
En matiére de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de l'article 42 ;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer a tout ou partie des réceptions techniques lorsque
I’adjudicataire prouve que les produits ont été controlés par un organisme indépendant lors
de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est a cet
égard assimilée a la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure
de certification instaurée dans un Etat membre de 'Union européenne et jugée équivalente.

4.15.3 Réception technique préalable (Art. 42)

En regle générale, les produits ne peuvent étre mis en ceuvre s’ils n’ont été, au préalable,
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait 1'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette
approbation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par
IEntrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les
sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incompléetes
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et a 'approbation.

Dés que les remarques sont en possession de 'Entrepreneur celui-ci en tient compte et
compléte la fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut étre opérée a différents stades de la production.

Les produits qui, a un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont
déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

La demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est
introduite lorsque le produit se trouve prét pour la réception.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu
égard aux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'a la réception provisoire des
travaux.

Sauf pour les produits agréés, les cofits liés a la réception technique préalable sont a charge
de l'entrepreneur.

En tous cas, ces cofits englobent :

e Les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de
déplacement et de séjour des réceptionnaires ;

o Les frais liés au prélevement d'échantillons, a I'emballage et au transport des échantillons,
quel que soit I'endroit ou a lieu le controle ;
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e Les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pieces d'épreuve, cofit des essais a
proprement parler (a cet effet, les circulaires relatives a la fixation des tarifs des essais
sont d'application)) ;

e Les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

4.15.4 Réception technique a posteriori (Art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou
parties d’équipement qui seraient cachés apres 'achévement des travaux.

4.16 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (Art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de 'adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mémes,
mais également par rapport a 'ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
controle de l'exécution du marché, il est strictement interdit a I'adjudicataire d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le controle de 'exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger ’adjudicataire une pénalité
forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs
(estimées) de 'avantage offert au préposé et de 'avantage que ’adjudicataire espérait obtenir
en offrant 'avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de
lapplication de cette pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupgon d'une fraude ou d'une malfagon en cours d’exécution,
I'entrepreneur peut étre requis de démolir tout ou partie de 1'ouvrage exécuté et de le
reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont a la charge de
I'entrepreneur ou de 1'adjudicateur, suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice a l'application éventuelle des autres mesures d’office
prévues au Regles Générales d’Exécution, notamment la résiliation unilatérale du marché
et/ou I'exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

4.16.1 Défaut d’exécution (Art. 44)
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

e Lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans les conditions définies par les documents
du marché ;

e A tout moment, lorsque les travaux ne sont pas poursuivis de telle maniére qu'elles
puissent étre entiérement terminées aux dates fixées ;

e Lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du
pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procés-verbal dont une copie est transmise
immédiatement a 'adjudicataire par lettre.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses
moyens de défense par lettre adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant
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le jour déterminé par la date de 1'envoi du procés-verbal. Son silence est considéré, apres ce
délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

N

Les manquements constatés a sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de
plusieurs des mesures prévues aux articles 45-49, 85 a 88, 123-124 et 154-155 des Regles
Générales d’Exécution des marchés publics.

4.16.2 Pénalités (Art. 45)

En raison de I'importance des travaux et de la durée du projet, sont affectés, sans mise en
demeure et par la seule infraction, d’'une pénalité journaliere de 250 EUR par jour calendrier
de non-exécution :

e Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que le planning de
chantier, planning directeur, documents d’exécution a défaut d'avoir remis, dans le délai
fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.

e Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera
appliquée a I'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter a
toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

e Retard dans l'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par
le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas ou les listes d'observation résultant des
visites de chantier, ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le
fonctionnaire dirigeant, 'adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'a
exécution.

e Modification d'un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir
Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin
lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient I'accord du pouvoir adjudicateur sur le
nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions,
soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacement
conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun
cas étre récupérée rétroactivement, méme si un accord est trouvé.

e Non-respect du planning directeur approuvé.

Lorsqu’un manquement a I'une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément
a larticle 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai a
Ientrepreneur pour faire disparaitre le manquement et 'avertir de cette disparition par
lettre. Dans ce cas, ce délai est notifié a 'adjudicataire en méme temps que le P.V. de constat
dont question a 'article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre, I'adjudicataire est tenu de réparer sans délai les
manquements.

4.16.3 Amendes pour retard (Art. 46 et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues a l'article 45. Elles sont
dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention
d'un proceés-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée a I'article 86 § 1¢r.

Nonobstant 1'application des amendes pour retard, 1'adjudicataire reste garant vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur des dommages et intéréts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a
des tiers du fait du retard dans I'exécution du marché.
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Au cas ot les travaux faisant 1'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans
les délais prévus, Pamende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans
mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

R=0,45*((M * n2)/N?2)

Dans laquelle :

R = le montant des amendes a appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus des I'origine pour exécution du marché ;
n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en méme temps, N ne dépasse
pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.

4.16.4 Mesures d’office (Art. 47 et 87)

§ 1 Lorsque, a l'expiration du délai indiqué a l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de
défense, I'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le
pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre
I'expiration du délai indiqué a l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, 1'adjudicataire a
expressément reconnu les manquements constatés.

§ 2 Les mesures d'office sont :

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, a défaut
de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur a
titre de dommages et intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut I'application de toute amende
du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;

2° ]'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour
tout ou partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues a l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de
I'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de
I'exécution d'un marché pour compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

4.16.5 Autres sanctions (Art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges,
I'adjudicataire en défaut d'exécution peut étre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses
marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens
de défense et la décision motivée lui est notifiée.

4.17 Délai d’exécution (Art. 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 105 jours calendrier pour chaque
lot a compter de la date fixée dans I'ordre de service écrit de commencement des travaux.

37



4.18 Mise a disposition de terrains (Art. 77)

L'entrepreneur s'assure a ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont
nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la
manutention des matériaux de méme que ceux nécessaires a la mise en dépot de terres
arables, des terres provenant des déblais reconnues impropres a leur réutilisation en remblai,
des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en exces.

Il est responsable, vis-a-vis des riverains, de tout dégat occasionné aux propriétés privées lors
de I'exécution des travaux ou de la mise en dépot des matériaux.

Les palissades ne peuvent étre utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux « Info-
Chantier ».

4.19 Conditions relatives au personnel (Art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions
générales de travail, a la sécurité et a I'hygieéne sont applicables a tout le personnel du
chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce
soit et toute personne mettant du personnel a disposition, sont tenus de payer a leur
personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par
la loi, soit par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, l'entrepreneur tient a la disposition de I'adjudicateur, a un endroit du
chantier que celui-ci désigne, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il
occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

Le nom ; Le prénom ; L'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier ; La date de
naissance ; Le métier ; La qualification.

La personne de contact désignée par 'entrepreneur dans le cadre de ’exécution du présent
contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maitriser les langues suivantes : francais.

4.20 Organisation du chantier (Art. 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment
la batisse, la voirie, 1'hygiene, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des
conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier
pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des
délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir
leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiére responsabilité et a ses frais, toutes les mesures
indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et
ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute,
des troubles y soient provoqués.
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L'entrepreneur prend, a ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que
de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépots qui empietent sur les endroits
normalement livrés a la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de cloturer
complétement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des
voies provisoires ou définitives réservées a la circulation automobile. Ces clotures et
palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci,
contre toute intrusion étrangere aux besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de
ce chantier aux dimensions et selon le modele fournit par le pouvoir adjudicateur
préalablement au démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique a un
endroit a définir par le pouvoir adjudicateur.

4.21 Moyens de contréle (Art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de 1'exécution des travaux en
cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou
fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier, 1'entrepreneur assure en
tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le
libre accés aux lieux de production, en vue du controle de la stricte application du marché,
notamment en ce qui concerne I'origine et les qualités des produits.

Si I'entrepreneur met en ceuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant
pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut
interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'a ce que ces produits refusés soient
remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision
engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque a indemnisation. La
décision est notifiée a I'entrepreneur par proces-verbal.

4.22 Journal des travaux (Art. 83)

Des la réception de la notification de la conclusion du marché, I'entrepreneur met les
Journaux de Travaux nécessaires a la disposition d’Enabel.

Des le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2
exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires a
I’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment :

¢ Conditions atmosphériques ;

e Interruptions de chantier dues a des conditions météorologiques défavorables ;
e Les heures de travail ;

e Lenombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;

e Les matériaux approvisionnés ;

e Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

e Les événements imprévus ;

e Les ordres modificatifs de portées mineures ;
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e Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones
de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les
ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise a disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu a
I'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, I'entrepreneur est
censé étre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, 1'entrepreneur en est informé par lettre.

4.23 Responsabilité de I’entrepreneur (Art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses
sous-traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous
les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir
adjudicateur.

4.24 Egalité des genres

Conformément a l’article 3, 3° de la loi du 12 janvier 2007 “Gender Mainstreaming” les
marchés publics doivent tenir compte des différences éventuelles entre femmes et hommes
(la dimension de genre). L’adjudicataire doit donc analyser en fonction du domaine concerné
par le marché, s’il existe des différences entre femmes et hommes. Dans le cadre de
Iexécution du marché, il doit par conséquent tenir compte des différences constatées.

La communication devra lutter contre les stéréotypes sexistes en termes de message, d'image
et de langue, et tenir compte des différences de situation entre les femmes et les hommes du
public cible.

4.25 Réceptions, garantie et fin du marché (Art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de prés pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les
prestations ne sont réceptionnées qu'apres avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions
techniques et aux épreuves prescrites.

4.25.1 Réception provisoire

Il est prévu une réception provisoire a l'issue de I'exécution des travaux qui font 1'objet du
marché. Par la réception provisoire, 'adjudicateur dispose de la totalité de 1'ouvrage exécuté
par l'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, 1'adjudicateur peut cependant
disposer successivement des différentes parties de I'ouvrage constituant le marché, au fur et
a mesure de leur achevement, a la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de
possession totale ou partielle de l'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception
provisoire. Dés que l'adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage,
I'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de 1'usage.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’'un délai de vérification de trente jours a compter de la date
de la fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans

40



les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat
a 'entrepreneur.

Lorsque l'ouvrage est terminé a la date fixée pour son achevement, et pour autant que les
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus,
il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un proces-verbal de
réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, l'entrepreneur en donne
connaissance, par envoi postal ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date
exacte de I'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder
a la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la
demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions
techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un proces-verbal de
réception provisoire ou de refus de réception.

4.25.2 Réception définitive

Il est prévu une réception définitive, qui marque l'achevement complet du marché, a
I'expiration d'un délai de garantie.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est accordée et est
de un an. Dans les quinze jours précédant le jour de 1'expiration du délai de garantie, il est,
selon le cas, dressé un proces-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses
sous-traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous les travaux et réparations
nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, 1'entrepreneur ne répond pas des dommages dont
les causes ne lui sont pas imputables. L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait
certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties
environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc.) auxquelles des dommages ou
dégats ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, 'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni
porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu
de prendre, a ses frais, toutes les mesures nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous
les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1°
relatives a ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité
de I'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du
Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a ’adjudicataire durant la période de garantie
fera 'objet d'un proces-verbal et de 'application des mesures d’offices, conformément a
I’Article 44 des Regles Générales d’Exécution.
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4.26 Conditions générales de paiement (Art. 66-72 and 160)

Le paiement du montant da a 'entrepreneur doit intervenir dans le délai de paiement de
trente jours a compter de 1'échéance du délai de vérification, et ce pour autant que le pouvoir
adjudicateur soit, en méme temps, en possession de la facture régulierement établie ainsi que
d’autres documents éventuellement exigés.

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le proces-verbal de réception
du marché a 'adresse suivante :

M. Issiaka SAWADOGO
Project Manager-LASSO WASH
Enabel au Burkina Faso
Quartier Zone du Bois
(Maison en face de I’entrée de la Croix Rouge)
Ouagadougou, Burkina Faso

La facture mentionnera :

¢ « Enabel, Agence belge de développement, société anonyme de droit public a
finalité sociale, ayant son siége social a 147, rue Haute, 1000 Bruxelles
(numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles) » ;

0N

e Lintitulé du marché: «Travaux relatifs a la réalisation d’ouvrages
d’assainissement autonome en milieu institutionnel dans les provinces du
Mouhoun et des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun» ;

e Laréférence du marché et le lot concerné : « BFA23001-10021 » ;
e Lenom du fonctionnaire dirigeant : « M. Issiaka SAWADOGO ».

La facture doit étre libellée Francs CFA et mentionner la TVA car les activités mises en ceuvre
pour le projet BFA2100311 ne sont pas exonérées de TVA et autres taxes. Le paiement sera
effectué par virement bancaire.

Le paiement sera effectué sur la base des états d'avancement mensuels établis par
I’adjudicataire et approuvés par le fonctionnaire dirigeant selon la valeur contractuelle des
postes exécutés et acceptés (voir 6.16 « Devis quantitatif estimatif »). Les factures pour des
postes partiellement exécutés ne seront pas acceptées.

Compte tenu de I'envergure du projet, de la nature et de 'importance des travaux, et de la
capacité économique et financiere limitée des entrepreneurs locaux, une avance
(préfinancement) peut étre accordée comme suit :

Conformément a larticle 67, une avance peut étre accordé a l'adjudicataire, avant le
versement du premier acompte, pour des opérations liées a la mise en ceuvre des taches, a
titre d'avance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux investissements préalables de
valeur considérable entrainés par le démarrage du marché. Le montant total de I'avance
forfaitaire ne peut pas dépasser 20 % du montant initial du marché.

Le paiement de l'avance est subordonné a l'introduction par 1'adjudicataire d'une demande
écrite datée et signée a cet effet.

Aucune avance n'est accordée avant :

e La notification de la conclusion du marché ;
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e La constitution du cautionnement conformément aux points 4.8 « Cautionnement (Art.
25-33) » et 6.17 « Modele de preuve de constitution de cautionnement » ;

e La constitution d'une garantie financiere établie pour la totalité de I'avance qui n'est
libérée que lorsque l'avance a été intégralement remboursée par le contractant sur les
acomptes qui lui sont dus en vertu du marché (voir point 6.18 « Modeéle de garantie de
préfinancement »).

L’adjudicataire utilise 'avance exclusivement pour les opérations liées a la mise en ceuvre des
taches. Si le contractant utilise tout ou partie du préfinancement a d'autres fins, le
préfinancement devient immédiatement di et remboursable et aucun autre préfinancement
ne lui sera fait.

La garantie pour préfinancement est libérée au fur et a mesure du remboursement du
préfinancement.

Le remboursement est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement, sur le
solde da a I'adjudicataire. Ce remboursement commence dés le premier acompte et doit étre
terminé au plus tard lorsque le montant payé atteint 80 % du montant du marché. Le
remboursement est effectué dans la monnaie que celle de I'avance (en FCFA).

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante :
R= (Va* D) / (Vt * 0,8) dans laquelle :

R = montant a rembourser au pouvoir adjudicateur

Va = montant total de 'avance consentie

Vt = montant initial du marché

D = montant de 'acompte

4.27 Modifications du marché (Art. 37-38 et 80)

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier le contrat initial de maniéere
unilatérale, a condition de respecter les conditions suivantes :

1° la portée du contrat reste inchangée ;
2° la valeur de la modification est limitée a 15 % du montant de passation initial.

Il ne peut toutefois étre dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de facon
motivée, par un avenant.

4.28 Résiliation anticipée - Cas de force majeure

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous
réserve des présentes dispositions, en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de I'adjudicataire.

Le cas de résiliation du présent article concerne également les personnes conjointement et
solidairement responsables de I'exécution du marché.

Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a ses
obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure survenue
apres la date de notification de l'attribution du marché.
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Si I'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution du
marché est survenu, elle en avise sans délai 'autre partie, par écrit, en précisant la nature, la
durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire par le
pouvoir adjudicateur, I’adjudicataire continue a exécuter le marché dans la mesure ou cela
lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de
remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter.

Si un cas de force majeure s'est produit, chaque partie a le droit de donner a I'autre un préavis
de 30 jours pour résilier le marché. Si, a l'expiration de la période de 30 jours, le cas de force
majeure persiste, le marché est résilié.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur prévoit la liquidation du marché dans I’état ou il se
trouve, en tenant compte apres réception de la valeur des travaux effectués, des matériaux et
objet utilement fournis ou commandés, a 'exclusion de dommages et intéréts.

4.29 Litiges (Art. 73)

Tous les litiges relatifs a I'exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les
tribunaux compétents de I'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est
le francais ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés a des
personnes ou a des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités
nécessaires a I'exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur
contre toute action en dommages et intéréts par des tiers a cet égard.

En cas de « litige », c’est-a-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) étre
envoyée a I'adresse suivante :

Agence belge de développement - Enabel
Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)
A Tattention de Mme Inge Janssens
Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, Belgique
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Voir spécifications techniques et annexes ci-jointes :

e Annexe 1: Cahier de clauses techniques particulieres ;

e Annexe 2 : Plans et schémas.

Les agents et ouvriers que l'attributaire emploie doivent étre en nombre suffisant et avoir,
chacun dans sa spécialité, les qualités nécessaires pour que la marche réguliere et la bonne
exécution des travaux soient assurées.

Compte tenu de 'envergure du projet, de la nature et de I'importance des travaux, I’entreprise
doit prévoir une équipe constituée du personnel minimum suivant :

Pourlelot1:

Nombre Nombre Nombre de projets
Personnel . . n 5 p s A
Ne clé Qualification d’expert d’année similaires au méme
d’expérience poste
Participer en tant que
Ingénieur des travaux en conducteur des travaux a
Conducteur génie civil ou génie rural (au au moins trois (03)
1. . Lo o1 05 ans .
des travaux moins Bac+3 en génie civil ou projets de travaux de
génie rural) réalisation de travaux de
latrines VIP
Participer en tant que
PV . chef de chantier a au
BEP génie civil, maconnerie, . . .
- . moins trois (03) projets
construction ou dessin 05 ans P TI
A de travaux de réalisation
batiment .
de travaux de latrines
5 Chef Qe o1 VIP
chantier
CAP en macgonnerie,
. P 07 ans
construction, géni-civil
Pourlelot 2 :
Nombre Nombre Nombre de projets
Personnel q g 9 5 7 AN A
Ne clé Qualification d’expert d’année similaires au méme
d’expérience poste
Participer en tant que
Ingénieur des travaux en conducteur des travaux a
Conducteur génie civil ou génie rural (au au moins trois (03)
1. . Lo o1 05 ans .
des travaux moins Bac+3 en génie civil ou projets de travaux de
génie rural) réalisation de travaux de
latrines VIP
Participer en tant que
e . chef de chantier a au
BEP génie civil, magonnerie, . . .
- . moins trois (03) projets
construction ou dessin 05 ans TR
o de travaux de réalisation
batiment -
de travaux de latrines
Chef de VIP
2. - 02
chantier
CAP en macgonnerie,
. P 07 ans
construction, géni-civil
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Pourlelot 3:

Personnel Nombre Nombre Nombre de projets
Ne alé Qualification d’expert d’année similaires au méme
d’expérience poste
Participer en tant que
Ingénieur des travaux en conducteur des travaux a
Conducteur génie civil ou génie rural (au au moins trois (03)
Lolg - PO o1 05 ans .
es travaux moins Bac+3 en génie civil ou projets de travaux de
génie rural) réalisation de travaux de
latrines VIP
Participer en tant que
PP . chef de chantier a au
BEP génie civil, macgonnerie, . . .
- X moins trois (03) projets
construction ou dessin 05 ans PCTI
o de travaux de réalisation
batiment .
de travaux de latrines
5 Chef de o VIP
| chantier 3
CAP en maconnerie,
. e 07 ans
construction, géni-civil

A ce titre le personnel d’encadrement devrait savoir lire et écrire couramment le francais et
seront capables d’exploiter tout document mis a leur disposition en I'occurrence les plans
d’exécution et les descriptifs.

L’attributaire est tenu de remplacer immédiatement tous ceux qui lui sont signalés par le
controle ou le maitre d’ouvrage comme compromettant la bonne exécution des travaux. Dans
tous les cas tout agent qui se révéle inapte a assurer les taches qui lui sont confiées ou qui, en
cas d’accident ou de maladie, se trouve empéché de le poursuivre doit étre remplacé dans les
72 heures qui suivent la notification.

Aussi, I'entrepreneur devrait mettre une main d’ceuvre qualifiée et en nombre pour corps de
métier : macons, soudeurs, menuisier coffreur, charpentiers, peintres étanchéiste.

L’entrepreneur doit disposer en nombre le matériels et engins adéquats comme suit :

Pourlelot1

Camion benne de capacité minimum 8 m3

Véhicule de livraison type 4x4

Motocyclette de cylindrée 125 cm3ce

Vibreur

Bétonniere d’au moins 250 litres

Marteau piqueur avec accessoires complets

Recipient a eau de volume 2m3 au moins

Lot de petits outillages de pioches, seaux, meétres, niveaux, fil a
plomb, etc.)

[o o] NN NG I NSNS IS I V3 o
QIO |N|N|O1| R[]

Pour le lot 2

1 | Camion benne de capacité minimum 8 m3 1

2 | Véhicule de livraison type 4x4 1




3 Motocyclette de cylindrée 125 cm3cc 1
4 | Vibreur 7
5 | Bétonniére d’au moins 250 litres 2
6 | Marteau piqueur avec accessoires complets 5
7 | Recipient a eau de volume 2m3 au moins 5
8 | Lot de petits outillages de pioches, seaux, metres, niveaux, fil a 7
plomb, etc.)
Pourlelot 3

1 Camion benne de capacité minimum 8 m3 2
2 | Véhicule de livraison type 4x4

3 | Motocyclette de cylindrée 125 cm3cc

4 | Vibreur 13
5 | Bétonniére d’au moins 250 litres 2
6 | Marteau piqueur avec accessoires complets 13
7 | Recipient a eau de volume 2m3 au moins 13
8 | Lot de petits outillages de pioches, seaux, metres, niveaux, fil a 13

plomb, etc.)
NB:

Les soumissionnaires justifieront obligatoirement la possession, la location ou la
mise a disposition du matériel par des cartes grises photocopiées légalisées pour les
engins et les véhicules et des recus photocopiés légalisés pour le petit matériel. Les
listes notariées ne seront acceptées que si elles sont accompagnées par des cartes

grises, certificats de visite technique et d’assurance a jours et des recus.

Les soumissionnaires devront mobiliser un engin d’extraction de remblai (exemple
un bulldozer ou équivalent) et disponibiliser du matériel de protection des

manceuvres (caches nez, gants...etc.).

47



6 Formulaires

6.1 Formulaire d’identification

Nom et prénom du soumissionnaire ou
dénomination de la société et forme
juridique

Nationalité du soumissionnaire et du
personnel (en cas de différence)

Domicile / Siege social

Numéro de téléphone

Numéro d’inscription Office National de
Sécurité Sociale ou équivalent

Numéro d’enregistrement au registre
national (des entreprises) / numéro IFU

Représenté(e) par le(s) soussigné(s)

(nom, prénom et qualité)

Personne de contact (numéro de téléphone,
e-mail)

En cas de différence : chef du projet
(numéro de téléphone, e-mail)

Numéro de compte pour les paiements
Institution financiere

Ouvert au nom de

Nom :

Signature :
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6.2 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Par la présente, le soumissionnaire déclare ce qui suit :

e Ni les membres de 'administration, ni les employés, ni toute personne ou personne
morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du
marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mémes ou pour toute autre
personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons,
gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités
de la personne concernée pour le compte de Enabel.

e Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intéréts financiers ou
autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel
(ce qui pourrait, par exemple, entrainer un conflit d'intéréts).

e Nous avons pris connaissance des articles relatifs a la déontologie et a la lutte contre la
corruption repris dans le cahier spécial des charges et nous déclarons souscrire et
respecter entiérement ces articles.

Nous sommes de méme conscients du fait que les membres du personnel de Enabel sont liés
aux dispositions d'un code éthique qui précise ce qui suit : « Afin d’assurer I'impartialité des
membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons,
gratifications ou avantages quelconques destinés a eux-mémes ou des tiers, que ce soit ou
non dans l'exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités
sont liés a cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins
Ienrichissement résultant de l'acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute
nature, que la perte de I'impartialité requise du membre du personnel dans I’exercice de sa
fonction. A titre personnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification,
aucun don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus ».

Si le marché précité devait étre attribué au soumissionnaire, nous déclarons, par ailleurs,
marquer notre accord avec les dispositions suivantes :

e Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
controle de I'exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché
(c'est-a-dire les membres de I'administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou
indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou
immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont
directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrdle de 1'exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

e Tout contrat (marché public) sera résilié, des lors qu’il s’avérerait que l'attribution du
contrat ou son exécution aurait donné lieu a l'obtention ou loffre des avantages
appréciables en argent précités.

e Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut
aboutir a '’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour
Enabel.

e Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa
demande, toutes les pieces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat.
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder a tout contrdle, sur pieces et sur place, qu’il
estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais
commerciaux inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter

plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant

a 'encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en

découlent sont a charge du soumissionnaire.

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6.3 Déclaration ‘droits d’acces’

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 1égal/ 1égaux du
soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des
cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait ’'objet d'une condamnation prononcée
par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour I'une des infractions suivantes :

1° participation a une organisation criminelle ;
2° corruption ;
3° fraude ;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation a
commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

6° travail des enfants et autres formes de traite des étres humains ;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;

8° la création de sociétés offshore.

L’exclusion sur base de ce critére vaut pour une durée de 5 ans a compter de la date du
jugement.

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas a ses obligations relatives au paiement d’impdts et
taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 5.000 €, sauf
lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il posséde a 1’égard dun pouvoir
adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement a
I’égard de tiers. Ces créances s’élévent au moins a un montant égal a celui pour lequel il
est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire, ou a fait 'aveu de sa faillite, ou fait 'objet d'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant
d’une procédure de méme nature existant dans d’autres réglementations nationales ;

4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui
remet en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

a) une infraction ala Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels —
juin 2019 ;

b) une infraction a la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude
et de corruption — juin 2019 ;

¢) uneinfraction relative a une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale
applicable relative au harcelement sexuel au travail ;

d) le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux
documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de ’absence
de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critéres de sélection, ou a caché des
informations ;

e) lorsque Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé a des
ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel
acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

5. lorsqu’il ne peut étre remédié a un conflit d'intéréts par d’autres mesures moins
intrusives ;

6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors
de I'exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’'un contrat
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antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu a des
mesures d’office, des dommages et intéréts ou a une autre sanction comparable.

Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de
I’'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions
internationales en matiere de droit environnemental, social et du travail.

La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison dune telle
défaillance sert d'un tel constat.

7. des mesures restrictives ont été prises vis-a-vis du contractant dans I'objectif de mettre
fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations
des droits de ’'homme, la déstabilisation des Etats souverains et la prolifération d’armes
de destruction massive.

8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de
groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, I'Union européenne et la Belgique a
des sanctions financieres :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent étre consultées a 'adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
internationales-nations-unies

Pour I'Union européenne, les listes peuvent étre consultées a 'adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
europ%C3%Agennes-ue

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-
sanctions

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
Pour la Belgique :

https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_gen
erales/tr%C3%Agsorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2

Le soumissionnaire consent formellement a ce que Enabel ait accés aux documents
justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6.4 Procuration

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la procuration autorisant la personne a signer
Poffre et toute la documentation correspondante ou tout document attestant que la personne
qui signe est bien habilitée a le faire (statuts, mandats, acte notarié...).

En cas d’association momentanée, 1'offre conjointe doit préciser le réle de chaque
membre de lassociation. Un chef de file doit étre désigné et la procuration doit étre
complétée en conséquence.

6.5 Enregistrement et statut juridique

Le soumissionnaire doit joindre a son offre une copie des documents® originaux relatifs a son
enregistrement et/ou son statut juridique, qui établissent son lieu d’enregistrement
et/ou son siege statutaire (certificat de constitution ou d'enregistrement, etc.).

6.6 Attestation de régularité relative au paiement des cotisations
sociales

Au plus tard avant lattribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une
attestation? récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations sociales selon les dispositions légales du pays ou il est établi. Le
soumissionnaire enregistré en Belgique joindra a son offre 'attestation portant sur le dernier
trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de des offres.

6.7 Attestation de régularité relative au paiement des impots et taxes

Au plus tard avant l'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une
attestation’ récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des
impots et taxes selon les dispositions 1égales du pays ou il est établi.

6.8 Agrément

Le soumissionnaire joindra a son offre le certificat d’agrément de catégorie type B1
minimum R ou Lp délivré par le Ministere des Infrastructures ou le ministere en charge
de l'assainissement.

En cas d’association/société momentanée, 'offre doit préciser le role de chaque membre et
un chef de file doit étre désigné. Au minimum le chef de file doit présenter I'agréation
détaillée ci-dessus. L’ensemble des membres restent néanmoins solidairement responsable
vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

9 En cas d’association momentanée, l'attestation doit étre présentée pour tous les membres de I'association.
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6.9 Liste des travaux similaires

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la liste des principaux travaux de nature et de complexité comparable (min. 3 marchés
similaires dans les travaux de construction ou de réhabilitation des latrines au Burkina Faso) qui ont été menés a bien au
cours des 5 derniéres années, en précisant le montant et les dates pertinentes, ainsi que les organismes publics ou privés pour le compte
desquels elles ont été effectuées, démontrant que le soumissionnaire dispose de I'expérience suffisante pour mener a bien le marché.

Pour le lot 1 : Le montant total minimum cumulés des travaux de nature et de complexité comparable au cours des 5 derniéres
années doit étre au moins égal a 34 000 oooFrancs CFA.

Pour le lot 2 : Le montant total minimum cumulés des travaux de nature et de complexité comparable au cours des 5 dernieres
années doit étre au moins égal a 55 000 000 Francs CFA.

Pour le lot 3 : Le montant total minimum cumulés des travaux de nature et de complexité comparable au cours des 5 dernieres
années doit étre au moins égal a 90 000 000 Francs CFA.

Description des principaux travaux
de nature et de complexité

Montants (total cumulé
des travaux similaires > Dates de

comparable (min. 3 marchés Lieux. réalisation au Nom des .
similaires dans les travaux de s ection Lot 1:34/000/000FCEA) cours des 5 R AT
construction ou de réhabilitation (Burkina Faso) Lot 2: 55000 000FCFA) | gernjsres années oW prIvVes
des latrines) Lot 3 : 90 000 000FCFA)
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6.10 Certificats de bonne exécution

Pour chacun des travaux présentés dans le tableau ci-dessus, le soumissionnaire doit joindre les copies des certificats de bonne exécution (PV de
réception) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.) approuvé par l'entité qui a attribué le marché.

6.11 Liste des équipements

Le soumissionnaire doit joindre la liste de ’équipement destiné a I’exécution du contrat. Les descriptions doivent démontrer la capacité du
soumissionnaire a réaliser les travaux. A la demande du pouvoir adjudicateur uniquement, les équipements devront étre justifiés par des copies
certifiés des recus d’achat ou liste notarié.

Pourlelot1

Camion benne de capacité minimum 8 m3

Véhicule de livraison type 4x4

Motocyclette de cylindrée 125 cm3cc

Vibreur

Bétonniere d’au moins 250 litres

Marteau piqueur avec accessoires complets

Recipient a eau de volume 2m3 au moins

Lot de petits outillages de pioches, seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

[oo] AN e N IS I NN FGUIN [ O3 [
QIO |IN[N|OT || =]

Pour le lot 2

Camion benne de capacité minimum 8 m3

Véhicule de livraison type 4x4

Motocyclette de cylindrée 125 cm3cc

Vibreur

Bétonniére d’au moins 250 litres

Marteau piqueur avec accessoires complets

N|[oja|lhk~|w|NM| -

QAN J| =] =]

Recipient a eau de volume 2m3 au moins
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‘ 8 | Lot de petits outillages de pioches, seaux, métres, niveaux, fil a plomb, etc.) | 7 |

Pourlelot 3
Ly UpasmEmgedsentl [ Wodeowhweege |
1 Camion benne de capacité minimum 8 m3 2
2 Véhicule de livraison type 4x4
3 Motocyclette de cylindrée 125 cm3cc
4 Vibreur 13
5 Bétonniére d’au moins 250 litres 2
6 Marteau piqueur avec accessoires complets 13
7 Recipient a eau de volume 2m3 au moins 13
8 Lot de petits outillages de pioches, seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.) 13

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements énumérés ci-dessous seront disponibles pendant toute la
période de mise en ceuvre les taches.

Puissance No. Etat (neuf, | Possédé (P) Origine

| LET D (a7 Do e DT G / capacité d’unités Age bon, usagé) | ouloué (L) (pays)

Equipement de construction

Véhicules et engin
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Autres équipements

NB:

Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M

Possession = P ; Location = LL

Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier
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6.12 Qualifications et expérience du personnel clé

Le soumissionnaire doit compléter et joindre le tableau ci-dessous. Le CV du personnel clé devrait se limiter a 3 pages et un seul CV doit étre fourni
pour chaque poste identifié ci-dessous. Les qualifications et 1'expérience du personnel clé doivent clairement correspondre aux profils ci-dessous.

Les copies des diplomes du personnel clé doivent étre jointes a l'offre.

Le personnel clé doit avoir une expérience appropriée et doit avoir les qualifications, attestées, afférentes a des travaux de nature similaire a celle
du projet considéré. Les descriptions des expériences professionnelles doivent démontrer leur capacité a réaliser les travaux. Le soumissionnaire
devra présenter les profils suivants :

Pourlelot1:

9 5 A ] G
No Personnel clé O et Nombre d’expert N(:ll,nbre’: d année Nombre de [lro_]ets similaires au
expérience méme poste
Participer en tant que conducteur des
Ingénieur des travaux en génie civil ou génie rural travaux a au moins trois (03) projets de
1. Conducteur des travaux . , Lo P o1 05 ans P
(au moins Bac+3 en génie civil ou génie rural) travaux de réalisation de travaux de
latrines VIP
P . . Participer en tant que chef de chantier a
BEP génie civil, maconnerie, construction ou . . .
S A 05 ans au moins trois (03) projets de travaux de
dessin batiment PP .
o1 réalisation de travaux de latrines VIP
2. Chef de chantier
CAP en magonnerie, construction, géni-civil 07 ans
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Pourlelot2:

Ne Personnel clé el Nombre d’expert Nombre d’année Nombre de projets similaires au
d’expérience méme poste
Participer en tant que conducteur des
) Conducteur des travaux Ingénieur des travaux en génie civil ou génie rural 0F ans travaux a au moins trois (03) projets de
: (au moins Bac+3 en génie civil ou génie rural) o1 o travaux de réalisation de travaux de
latrines VIP
BEP génie civil, maconnerie, construction ou 02 PaI‘t101.per en tant que chef de chantier a
dessin batiment 05 ans au moins trois (03) projets dg travaux de
réalisation de travaux de latrines VIP
2. Chef de chantier
CAP en magonnerie, construction, géni-civil 07 ans
Pourlelot 3 :
Ne Personnel clé BRhCET Nombre d’expert Nombre d’année Nombre de projets similaires au
d’expérience méme poste
Participer en tant que conducteur des
) Conducteur des travaux Ingénieur des travaux en génie civil ou génie rural 0" ans travaux a au moins trois (03) projets de
. (au moins Bac+3 en génie civil ou génie rural) o1 5 travaux de réalisation de travaux de
latrines VIP
BEP génie civil, maconnerie, construction ou o Participer en tant que chef ((116 chantler(;ii
dessin batiment 3 05 ans au moins trois (03) projets e travaux de
réalisation de travaux de latrines VIP
2. Chef de chantier
CAP en magonnerie, construction, géni-civil 07 ans
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6.13 Déclaration d'exclusivité et de disponibilité

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que le personnel clé ci-
dessous est disponible pendant toute la période prévue pour leur permettre de mettre en ceuvre
les taches définies dans le cahier spécial des charges et/ou dans la méthodologie. Le personnel
clé ne sera pas remplacé lors de la mise en ceuvre du contrat sans l'approbation écrite préalable

du pouvoir adjudicateur?©.

Lot1:

Experts principaux

1. Conducteur des travaux

Nom : ...

Septembre 2025

Janvier 2026

2. Chef de chantier

Nom : ... Septembre 2025 Janvier 2026
3. Macons
Nom : ... Septembre 2025 Janvier 2026
Date :
Signature :

10 En cas de remplacement, les qualifications et I'expérience de 1'expert doivent étre au moins égales a celles de I'expert

proposé dans l'offre.
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Lot2:

Experts principaux

1. Conducteur des travaux

Nom : ...

Septembre 2025

Janvier 2026

2. Chef de chantier

Nom : ...

Septembre 2025

Janvier 2026

3. Macons

Nom : ...

Septembre 2025

Janvier 2026

Date :

Signature :

Lot2:

Experts principaux

Du

Au

1. Conducteur des travaux

Nom : ...

Septembre 2025

Janvier 2026

2. Chef de chantier

Nom: ... Septembre 2025 Janvier 2026
3. Macons
Nom: ... Septembre 2025 Janvier 2026
Date :
Signature :
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6.14 Planning d'exécution des travaux

Pour chaque lot Le soumissionnaire doit joindre a son offre un diagramme en baton des
étapes critiques (échéancier d’exécution) indiquant :

e Les activités pertinentes ;
e Lesdates;
e La répartition de la main d’ceuvre ;

e L’affectation des équipements et ressources matérielles, etc.

Pour rappel, le délai d’exécution pour chaque lot est de maximum 105 jours calendrier a

compter de la date fixée dans I'ordre de service écrit de commencement des travaux.

Echéancier d’exécution

Description des activités
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6.15 Formulaire d’offre

N

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage a exécuter, conformément aux
dispositions du cahier spécial des charges le présent marché et déclare explicitement accepter
toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions
dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de I'inventaire sont établis en
respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de I'offre. Tous les
frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes
proportionnellement a 'importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait I'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de
I'inventaire, pour étre ajoutée au montant de I'offre.

Le soumissionnaire s’engage a exécuter le marché public conformément aux dispositions du

CSC, aux prix suivants, exprimés en Francs CFA et hors TVA :

Lot 1 : Travaux de réalisation de blocs de latrines dans la Commune de Boromo

Montant Offre : ....cceeeeeeeeereencenceeceencenenns Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Lot 2: Travaux de réalisation de blocs de latrines dans les communes de
Dédougou et Douroula :

Montant Offre : ....ccceeeeeeeereencenceeccnncennnns Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Lot 2: Travaux de réalisation de blocs de latrines dans les communes de
Tchériba et Safané :

Montant OffTe ¢ c.ceeeeeeeencececeneeececencenenes Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Pourcentage TVA : ............... % (cf. Devis quantitatif estimatif).

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les
conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou I'information qui se rapporte a des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l'offre.

Certifié pour vrai et conforme,

NoOm et Prénom : ........cccceeeeveereereeneneenenseenreeseennens
Diliment autorisé a signer au NOM de : ......ccccecueveeriereerieeneeneneenieneenrennees
Lieuetdate : ...cccceoveeveeieneeieniceeeereeeeeeeeee

Signature autoriSEe : .......cceeevveeeeeeiieeeeieeee e
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6.16 Devis quantitatif estimatif
Le soumissionnaire doit diment remplir le devis estimatif quantitatif ci-joint en Excel.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure toute offre non diment complétée. Toute
omission, modification et/ou suppression dans le devis estimatif quantitatif (description,
quantités et/ou formules) peut étre considérée comme une irrégularité substantielle
conduisant a I'exclusion de 'offre.

Le soumissionnaire est tenu de signaler immédiatement toute lacune, erreur ou omission
dans le devis quantitatif au plus tard 12 jours calendrier avant la date limite de réception des
offres.
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6.17 Modele de preuve de constitution de cautionnement
Uniquement pour l'adjudicataire :

Banque X

Adresse

Cautionnement n° X

Ce cautionnement est émis dans le cadre de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et conformément aux
Reégles Générales d’Exécution (RGE) de I'Arrété Royal du 14 janvier 2013 établissant les
Regles Générales d’Exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

X, adresse (la « Banque »)

déclare, par la présente, se constituer caution a concurrence d’un montant maximum de X
FCFA (X FCFA) au profit de ’Agence belge de développement, Enabel, pour les obligations
de X, adresse en vertu du marché :

« réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome au profit des formations sanitaires et
établissements scolaires dans les communes de Dédougou dans la province du Mouhoun et
de Boromo dans la province des Balé, cahier spécial des charges Enabel, BFA23001-10021
lot X » (le « Marché »).

En conséquence, la Banque s’engage, sous la renonciation du bénéficiaire, a payer jusqu’a
concurrence du montant maximum, tout montant dont X pourrait étre redevable envers
I'Agence belge de développement, Enabel au cas ou X serait en défaut d’exécution du
« Marché ».

Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges
BFA23001-10021 et des Articles 25-33 des Regles Générales d’Exécution, et au plus tard a
Pexpiration des 18 mois apres la réception provisoire du marché.

Tout appel au présent cautionnement doit étre adressé par lettre a la Banque X, adresse avec
mention de la référence BFA23001-10021.

Tout paiement effectué en vertu du présent cautionnement réduira de plein droit le montant
cautionné par la Banque.

Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents
pour statuer sur tout litige.

Faita X leX

Nom :

Signature :
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6.18 Modele de garantie de préfinancement
Uniquement pour U'adjudicataire dans le cas ot un préfinancement est demandé :
Banque X

Adresse

Garantie de préfinancement n° X

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du
marché « réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome au profit des formations sanitaires
et établissements scolaires dans les communes de Dédougou dans la province du Mouhoun et de
Boromo dans la province des Balé, BFA23001-10021 »

Nous soussignés, <nom et adresse de l'institution financiére>, déclarons irrévocablement par la
présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte
de X, ci-apres le « contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de X FCFA (X
FCFA), correspondant au préfinancement mentionné a l'article 4.26 des dispositions
contractuelles particuliéres du marché « réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome au
profit des formations sanitaires et établissements scolaires dans les communes de Dédougou dans
la province du Mouhoun et de Boromo dans la province des Balé, cahier spécial des charges
Enabel, BFA23001-10021, lot X » conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-apres
le « marché ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dés réception
de votre premiere demande écrite (envoyée par lettre avec accusé de réception), déclarant que le
contractant n'a pas satisfait 2 une demande de remboursement du préfinancement ou que le
marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour
aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous
informerons par écrit dés que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut nous
libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renoncons au droit d'étre
informé des changements, ajouts ou modifications apportés a ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément a l'article 4.26 des
dispositions contractuelles particuliéres du marché « réalisation d’ouvrages d’assainissement
autonome au profit des formations sanitaires et établissements scolaires dans les communes de
Dédougou dans la province du Mouhoun et de Boromo dans la province des Balé, cahier spécial
des charges Enabel, BFA23001-10021» et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois apres
I'expiration du délai d’exécution du marché.

Le droit applicable a la présente garantie est celui de la Belgique. Tout litige découlant de la
garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la Belgique.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au
contractant.

Faita X le X

Nom :

Signature :
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