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1 Généralités

1.1 Dérogations aux Regles Générales d’Exécution

La section 4 « Conditions contractuelles et administratives particulieres » du présent Cahier
Spécial des Charges contient les clauses administratives et contractuelles particulieres
applicables au présent marché public par dérogation a ’Arrété Royal du 14 janvier 2013 ou
qui complétent ou précisent celui-ci.

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 25-33 des Regles
Générales d’Exécution (voir point 4.8 « Cautionnement (Art. 25-33) ») afin de faciliter 'acces
au marché aux opérateurs locaux.

1.2 Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de coopération
internationale, société anonyme de droit public a finalité sociale, ayant son siége social a 147,
rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles).

Enabel se voit confier I'exclusivité de 'exécution, tant en Belgique qu’a I'étranger, des taches
de service public en matiére de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En
outre, elle peut exécuter d’autres missions de coopération a la demande d’organismes
d’intérét public et développer des actions propres qui contribuent a ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par M. Abou Fassi-Fihri, Directeur pays,
Enabel au Sénégal.

1.3 Cadre institutionnel d’Enabel

Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est :
e La Loi belge du 19 mars 2013 relative a la Coopération au Développement' ;

e La Loibelge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge »
sous la forme dune société de droit public?;

e La Loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération Technique
Belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de
coopération internationale, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel.
Citons, a titre de principaux exemples :

e Sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de Développement Durable des
Nations unies, la Déclaration de Paris sur ’harmonisation et I'alignement de I’'aide ;

e Sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment a la
Convention des Nations unies contre la corruption, faite a New York le 31 octobre 20033,
ainsi que la loi du 10 février 1999 relative a la répression de la corruption transposant la
Convention relative a la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des
transactions commerciales internationales ;

1 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars
2013.

2 M.B. du 1er juillet 1999.

3 M.B. du 18 novembre 2008.



Sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de
I'Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de ’Organisation
Internationale du Travail consacrant en particulier le droit a la liberté syndicale (C. n° 87),
le droit d’organisation et de négociation collective (C. n° 98), 'interdiction du travail forcé
(C. n°® 29 et 105), l'interdiction de toute discrimination en matiére de travail et de
rémunération (C. n° 100 et 111), I'age minimum fixé pour le travail des enfants (C. n° 138),
I'interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

Sur le plan du respect de I'environnement : La Convention-cadre sur les changements
climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

Le premier contrat de gestion entre Enabel et 'Etat fédéral belge (approuvé par I'Arrété
Royal du 17 décembre 2017, M.B. 22 décembre 2017) qui arréte les régles et les conditions
spéciales relatives a ’exercice des taches de service public par Enabel pour le compte de
I'’Etat belge ;

Le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel concernant
I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 et la Politique de Enabel concernant la
maitrise des risques de fraude et de corruption — juin 2019.

1.4 Reégles régissant le marché

Le marché public est régi par le droit belge, notamment :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics+ ;

La Loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
servicess ;

L’A.R. du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques® ;

L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics? ;

Les Circulaires du Premier Ministre en matiere de marchés publics ;
La Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 ;

La Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption —
juin 2019 ;

Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'’égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(Reéglement Général relatif a la Protection des données, ci-apres RGPD) ;

La Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a I'égard des
traitements de données a caractere personnel.

4 M.B. 14 juillet 2016.
5 M.B. du 21 juin 2013.
6 M.B. 9 mai 2017.

7 M.B. 27 juin 2017.



Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut étre consultée sur
www.publicprocurement.be, le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-
dessus sur le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel.

1.5 Définitions

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre ;

L’adjudicataire / I'entrepreneur : le soumissionnaire a qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicateur : Enabel, représentée par le Représentant
résident d’Enabel au Sénégal ;

L’offre : I'engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il
présente ;

Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation
applicable, tous les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

Documents du marché : Cahier Spécial des Charges, y inclus les annexes et les documents
auxquels ils se réferent ;

Spécification technique : Une spécification qui figure dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, tels que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les
besoins, y compris 1'accessibilité pour les personnes handicapées, et 1'évaluation de la
conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y
compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il
est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, I'emballage, le
marquage et 1'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de
production a tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les
procédures d'évaluation de la conformité ;

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit a la
demande du pouvoir adjudicateur, soit a 'initiative du soumissionnaire ;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire a 'exécution du marché, qui
est introduit soit a la demande du pouvoir adjudicateur, soit a linitiative du
soumissionnaire ;

Métré récapitulatif (ou devis quantitatif estimatif) : dans un marché de travaux, le
document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour
chacun d’eux la quantité ou le mode de détermination du prix ;

Les Régles Générales d’Exécution (RGE) : les régles se trouvant dans 'Arrété Royal du 14
janvier 2013, établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics ;

Le Cahier Spécial des Charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et
documents auxquels il fait référence ;

BDA : le Bulletin des Adjudications ;
JOUE : le Journal Officiel de I'Union européenne ;

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir a offrir a quiconque
un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre d’incitation
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ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait
a l'attribution du marché ou a I'exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;
e Le litige : 'action en justice ;

e Sous-traitant au sens de la reglementation relative aux marchés publics: 'opérateur
économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie
du marché ;

e Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 'autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement ;

e Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, I'autorité publique, le
service ou un autre organisme qui traite des données a caractéere personnel pour le compte
du responsable du traitement ;

e Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui recoit communication de données a caractére
personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ;

e Donnée personnelle : toute information se rapportant a une personne physique identifiée
ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut
étre identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant
tel que le nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en
ligne ou a un ou plusieurs facteurs spécifiques de I'identité physique, physiologique,
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

1.6 Confidentialité

1.6.1 Traitement des données a caractére personnel

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront
communiquées dans le cadre de cette présente procédure de marché public avec le plus grand
soin, conformément a la l1égislation sur la protection des données personnelles (le Réglement
général sur la protection des données, RGPD). Dans les cas ot la loi belge du 30 juillet 2018
relative a la protection des personnes physiques a 1'égard des traitements de données a
caractere personnel contient des exigences plus strictes, 'adjudicateur agira conformément
a cette législation.

1.6.2 Confidentialité

Le soumissionnaire ou l'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret a 1'égard des tiers
concernant toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché
et ne transmettront celles-ci a des tiers qu'apres accord écrit et préalable de 1'autre partie. Ils
ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la
mission. Ils garantissent que ces préposés seront diiment informés de leurs obligations de
confidentialité et qu’ils les respecteront.

Déclaration de confidentialité d’Enabel : Enabel est sensible a la protection de votre vie
privée. Nous nous engageons a protéger et a traiter vos données a caractére personnel avec
soin, transparence et dans le strict respect de la législation en matiere de protection de la vie
privées.

8 Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel



1.7 Obligations déontologiques

Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir
a 'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de 'adjudicataire d’autres marchés publics
pour Enabel.

Pendant la durée du marché, I'adjudicataire et son personnel respectent les droits de
I’homme et s’engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays
bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l'adjudicataire est tenu de respecter les normes
fondamentales en matiére de travail, convenues au plan international par 1’Organisation
Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la
négociation collective, sur I’élimination du travail forcé et obligatoire, sur I’élimination des
discriminations en matiére d’emploi et de profession et sur I’abolition du travail des enfants.

Conformément a la Politique concernant l'exploitation et les abus sexuels de Enabel,
ladjudicataire et son personnel ont le devoir de faire montre dun comportement
irréprochable a I'égard des bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il
leur convient de s’abstenir de tout acte qui pourrait étre considéré comme une forme
d’exploitation ou d’abus sexuels et de s’approprier des principes de base et des directives
repris dans cette politique.

Toute tentative d'un candidat ou d’'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec des concurrents ou a influencer le
comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de
clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraine le rejet
de sa candidature ou de son offre.

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi
et le controle de I'exécution du marché, il est strictement interdit a I’adjudicataire d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le controle de 'exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

L’adjudicataire du marché s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa demande, toutes
les pieces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir
adjudicateur pourra procéder a tout controle, sur pieces et sur place, qu’il estimerait
nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux
inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est
susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’étre exclu de
maniere permanente.

Conformément a la Politique de Enabel concernant 1’exploitation et les abus sexuels et la
Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes
liées a des questions d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel...) doivent
étre adressées au bureau d’intégrité via 'adresse https://www.enabelintegrity.be.

1.8 Droit applicable et tribunaux compétents

Le marché doit étre exécuté et interprété conformément au droit belge. Les parties s’engagent
a remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du marché. En cas de
litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et I’adjudicataire, les parties
se concerteront pour trouver une solution. A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont
seuls compétents pour trouver une solution (voir également point 4.28 « Litiges (Art. 73) »).



2 Objet et portée du marché

2.1 Nature du marché

Marché public de travaux.

2.2 Objet du marché

Ce marché de travaux consiste en « Construction du Siege Mutuelle de santé départementale
de Nioro et la construction d'un centre conseil Adolescent a Kaffrine », conformément aux
conditions du présent cahier spécial des charges.

2.3 Lots

Le marché est divisé en deux lots formant chacun un tout indivisible. Le soumissionnaire
peut introduire une offre pour un ou deux lots. Une offre pour une partie d'un lot est
irrecevable.

La description de chaque lot est reprise au point 5 du présent cahier spécial des charges.
Les lots sont les suivants :

e Lot 1: Construction du Siege Mutuelle de santé départementale de Nioro ;

e Lot 2: Construction d’'un centre conseil Adolescent a Kaffrine.

Le pouvoir adjudicateur limite le nombre de lots qui peuvent étre attribués a un seul
soumissionnaire a un lot par soumissionnaire.

Le marché sera attribué lot par lot, mais le pouvoir adjudicateur choisira la solution globale
la plus avantageuse.

Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire ne peut pas présenter des rabais ou
propositions d’amélioration de son offre pour le cas ot ces mémes lots lui seraient attribués.

2.4 Postes

Chaque lot de ce marché est composé des postes mentionnés au point 6.18 « Devis quantitatif
estimatif ».

Ces postes seront groupés et forment un seul lot. Le soumissionnaire est tenu de remettre un
prix pour tous les postes d'un méme lot.

2.5 Durée

Le marché débute pour chacun des lots a la notification de l'attribution et prend fin a la
réception définitive (voir également points 4.17 « Délai d’exécution (Art. 76) » et 4.24
« Réceptions, garantie et fin du marché (Art. 64-65 et 91-92) »).

2.6 Variantes

Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre. Les variantes ne sont pas
admises.

2.7 Quantités

Les quantités estimées sont mentionnées au point 6.18 « Devis quantitatif estimatif » et sont
fournies uniquement a titre informatif. Le présent marché étant a prix global, le prix total du
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marché reste fixe, indépendamment des quantités de travaux réellement exécutées. La
description des postes au point 6.18 « Devis quantitatif estimatif » (décomposition du prix
global et forfaitaire) ne limite en aucun cas les obligations contractuelles a réaliser
l'intégralité des travaux décrits. Le prix global couvre toutes les dépenses incidentes ou
imprévues, ainsi que les risques de toute nature nécessaires a la construction, 'achévement
et I'entretien de I'ensemble des travaux, conformément au marché.
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3.1 Mode de passation

Procédure négociée directe avec publication préalable en application de I'art. 41 § 1 de la Loi
du 17 juin 2016.

3.2 Publication®

Le présent cahier spécial des charges est publié sur le site web d’Enabel (www.enabel.be).

Le présent marché fait I'objet d’'une publication officielle dans le Bulletin des Adjudications
(BDA).

3.3 Information

L’attribution de ce marché est coordonnée par la cellule contractualisation d’Enabel au
Sénégal. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir
adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font
exclusivement via ce service / cette personne. Il est interdit aux soumissionnaires (éventuels)
d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d'une autre maniere au sujet du présent
marché, sauf disposition contraire dans le présent cahier spécial des charges.

Au plus tard 13 jours calendrier avant la date limite de réception des offres, les
soumissionnaires peuvent poser des questions sur le cahier spécial des charges et le marché,
et ce conformément a I’Art. 64 de la Loi du 17 juin 2016. Les questions doivent étre adressées
par écrit a :

Mme Sokhna SALL
Experte contractualisation, Enabel au Sénégal

sokhna.sall@enabel.be.

Il y sera répondu au fur et a mesure de leur réception. L’apercu complet des questions posées
et des réponses sera disponible au plus tard 11 jours calendrier avant la date limite de
réception des offres a l'adresse susmentionnée et sur le site web d’Enabel. Jusqu'a la
notification de la décision d'attribution, il ne sera donné aucune information sur I’évolution
de la procédure.

Afin d’étre en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le pouvoir
adjudicateur organise une visite et inspection obligatoire du site :

¢ le mercredi 08 octobre 2025 a 10hoo a Kaffrine (lot 2) ;
¢ le mercredi 08 octobre 2025 a 13ho0 a Nioro (lot 1).

Personne de contact : M. Abdou KANE, Ingénieur génie civil, abdou.kane@enabel.be.

Il est recommandé au soumissionnaire d’envoyer du personnel expérimenté et qualifié pour
visiter et inspecter le site et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité,

9 Considérant I'article 14, §2, 1° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait pas approprié d’imposer I'obligation d’utiliser les
moyens de communication électroniques visée a I'article 14, § 7, de la Loi.

La nature du marché en question est telle que les opérateurs économiques nationaux ou régionaux, n’ont pas un accées égal face aux exigences liées a
I'utilisation de la plateforme fédérale belge « e-Procurement ». Les caractéristiques techniques peuvent donc étre discriminatoires et peuvent
restreindre 'accés des opérateurs économiques a la procédure de passation, notamment, en matiére de vitesse et de qualité de la connexion internet,
ainsi que de la qualité du réseau de transport d'électricité. De plus, les formes particuliéres prévues par cette plateforme du point de vue de la signature
électronique ne sont pas encore compatibles avec les TIC généralement utilisées.
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a ses frais et a ses risques, les éléments nécessaires a la préparation de son offre et a la
signature du contrat.

Tous les soumissionnaires recevront un certificat de visite de site et signeront une liste des
présences pour attester de leur participation.

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant
compte des clarifications / rectifications éventuelles concernant ’avis de marché ou le cahier
spécial des charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées.

A cet effet, si le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial des charges, il lui est vivement
conseillé de transmettre ses coordonnées au gestionnaire mentionné ci-dessus et de se
renseigner sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires. Les
soumissionnaires qui ont téléchargé le cahier spécial des charges sont également invités a
consulter le site web d’Enabel (https://www.enabel.be/fr/marches-publics/).

Le soumissionnaire est tenu de dénoncer immédiatement toute lacune, erreur ou omission
dans les documents du marché qui rende impossible I'établissement de son prix ou la
comparaison des offres, au plus tard dans un délai de 13 jours avant la date limite de réception
des offres.

3.4 Offre

3.4.1 Données a mentionner dans I’offre

L'offre du soumissionnaire comprendra les sections distinctes mentionnées ci-dessous (voir
le point 6 « Formulaires ») :

e Le formulaire d’identification ;

e La procuration et/ou signature autorisée ;

e La déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires ;

e La déclaration « droit d’acces » et les documents relatifs a la sélection ;
e Le formulaire d’offre ;

e L’offre technique ;

e Le devis quantitatif estimatif.

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d"utiliser
ce formulaire, il supporte l'entiére responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu'il a utilisés et le formulaire. L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre
sont rédigées en francais.

Le soumissionnaire peut soumettre un exemplaire des documents administratifs pour tous
les lots. Une offre technique différente doit étre soumise pour chaque lot.

Par le dépdt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement a ses conditions
générales ou particulieres de vente et déclare accepter toutes les conditions énumérées dans
le cahier spécial des charges.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas étre divulguée
par le pouvoir adjudicateur.
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3.4.2 Détermination des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent étre obligatoirement HTVA et
libellés en Francs CFA (XOF).

Le présent marché est un marché a bordereau de prix, ce qui signifie que seul le prix unitaire
est forfaitaire. Le prix a payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires mentionné dans le
devis estimatif quantitatif aux quantités réellement exécutées.

En application de l'article 37 de I'arrété royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut
effectuer toutes les vérifications sur pieces comptables et tous controles sur place de
I'exactitude des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

3.4.3 Eléments inclus dans les prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais, taxes, mesures et
charges quelconques inhérents a I'exécution du marché, a 'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée. Sont notamment inclus dans les prix :

e le caséchéant, les études d’exécution ainsi que les frais d’études liés au projet ou méthodes
d’exécution proposées par 'adjudicataire ;

e le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiére de sécurité et de santé
des travailleurs lors de I'exécution de leur travail ;

e tous les travaux et fournitures tels qu’étanconnages, blindages et épuisements,
nécessaires pour empécher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y
remédier le cas échéant ;

e la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des cables et
canalisations qui pourraient étre rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages,
pour autant que ces prestations ne soient pas légalement a la charge des propriétaires de
ces cables et canalisations ;

e l'enléevement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires a I'exécution de 'ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de
maconneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et
déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché
mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé
rocheux, et a défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de
maconnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n’excéde pas un demi-meétre
cube ;

e le transport et I'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans I'étendue des chantiers, soit aux lieux de
dépot prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;

e tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant ’exécution et le délai de
garantie ;

e les droits de douane et d’accise ;
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o les frais de sécurité, assurance, réception, 'organisation, le gardiennage et la signalisation
du chantier.

Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux, fournitures et services qui,
par leur nature, dépendent de ou sont liés a ceux qui sont décrits dans les documents du
marché.

En cas de prolongation du contrat, les prix unitaires mentionnés dans I'offre sont applicables.

3.4.4 Période de validité des offres

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 9o jours calendrier, a
compter de la date limite de réception.

3.5 Introduction des offres®

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule
offre par lot. L'offre sera rédigée en 2 exemplaires, dont un exemplaire portera la mention
« original » et 'autre exemplaire sera soumis en un ou plusieurs fichiers PDF sur
une clé USB. En cas de divergence, l'original prévaut. Le soumissionnaire joindra
également a son offre une version en Excel du devis estimatif quantitatif.

L'offre y compris ses annexes, ainsi que tous les documents d’accompagnement doivent étre
numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son
mandataire. Il en va de méme de toute surcharge, rature ou mention qui y serait apportée. Le
mandataire doit faire apparaitre qu’il est autorisé a engager le soumissionnaire. Si le
soumissionnaire est une société / association sans personnalité juridique, constituée de
personnes physiques ou morales distinctes (association momentanée), I'offre doit étre signée
par chacune de ces personnes.

L’original et les « copies » signés et datés seront envoyés a l'adresse ci-dessous sous
enveloppe scellée portant la mention « OFFRE », et le numéro du cahier spécial des charges
(SEN24003-10028).

L'offre devra étre réceptionnée avant le lundi 20 octobre 2025 a 12h0o0 et transmise a :

Mme SOkhna SALL -aboratoire SUNULABO
. . - analyses médicales @
Experte en contractualisation o 'ggadbéevlé@)%;n;;;ﬁ'ge
V4 4 & e
Enabel au Sénégal e
o\
&S
Lot 52 SOtI'ac, Mermoz Rond point cheikh bethio
Dakar, Sénégal S a,
\)QF} % Ministér
< %
o
B
Brioche Dorée & ’19@ :
&g Creche/Maternelle -
@ < Au Coeur du Bonheur
she [N AR

a) Par la poste (envoi normal ou recommandé) : Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une
seconde enveloppe fermée.

b) Par remise contre accusé de réception.

Le service est accessible, tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau : de 8h30 a
12h30 et de 13h30 a 17ho0. Toutes les heures sont celles propres au fuseau horaire du pays
du pouvoir adjudicateur (Sénégal).
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Toute demande de participation ou offre doit parvenir avant la date et 1'heure ultime de
dépot. Les demandes de participation ou les offres parvenues tardivement ne sont pas
acceptées (cf. Art. 83 de ’Arrété Royal du 18 avril 2017).

L’attention des soumissionnaires est attirée par le fait que ’acces au secrétariat
de ’Agence belge de coopération internationale Enabel est sécurisé. Il est donc
vivement recommandé aux soumissionnaires de prévoir un délai suffisant afin
de déposer les offres avant la date et I'heure ultime de dépaot.

3.6 Modification ou retrait d’une offre déja introduite

Afin de modifier ou de retirer une offre déja envoyée ou introduite, une déclaration écrite est
exigée, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la
portée des modifications doivent étre mentionnés de facon précise. Le retrait doit étre
inconditionnel.

Le retrait peut également étre communiqué via un moyen électronique, pour autant qu’il soit
confirmé par lettre recommandée déposée a la poste ou contre accusé de réception au plus
tard le jour avant la date limite de réception des offres.

3.7 Ouverture des offres

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur avant la date et 'heure limites,
ainsi qu’a l'adresse indiquées aux point 3.5 « Introduction des offres ». L’ouverture des offres
se fera a huis clos.

3.8 Evaluation des offres

3.8.1 Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier
spécial des charges.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant aux articles 67 a 70 de la Loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 a 64 de
I'Arrété Royal du 18 avril 2017 (voir point 6.4 « Déclaration ‘droits d’acces’ »).

Le soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée fournira a la demande du pouvoir
adjudicateur les renseignements et documents permettant de vérifier sa situation
personnelle (voir point 6 « Formulaires »).

En vertu de I'Art. 70 de la Loi du 17 juin 2016, tout soumissionnaire se trouvant dans 1'une
des situations visées aux articles 67 ou 69 de la Loi du 17 juin 2016 peut fournir des preuves
afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent a démontrer sa fiabilité malgré
I'existence d'un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le
pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la
procédure de passation

Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-
traitants au sens des articles 67 a 69 de la loi du 17 juin 2016.

3.8.2 Critéres de sélection

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires et en vertu de I'Art. 65 a 74 de 1'Arrété
Royal du 18 avril 2017, le soumissionnaire doit joindre a son offre un dossier de sélection
contenant les informations demandées au point 6 « Formulaires » en ce qui concerne sa
capacité économique et financiére (cf. point 6.10 « Etats financiers ») ainsi que sa capacité
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technique (cf. point 6.11 « Liste des travaux similaires », point 6.12 « Certificats de bonne
exécution » et point 6.13 « Liste des équipements »).

Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection sont prises en
considération pour participer a la comparaison des offres sur la base des criteéres d’attribution
repris ci-dessous, dans la mesure ot ces offres sont régulieres.

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les
capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-méme
et ces entités. Il doit, dans ce cas, apporter la preuve au pouvoir adjudicateur que, pour
I’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, notamment par la production de
I'engagement de ces entités de mettre de tels moyens a la disposition de I’entrepreneur. Dans
les mémes conditions, un groupement de soumissionnaires (association momentanée) peut
faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités.

3.8.3 Régularité des offres

Avant de procéder a I’évaluation et a la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur
examine leur régularité. Les offres contenant une réserve au cahier spécial des charges, qui
sont incompletes, imprécises ou équivoques, ou qui contiennent des éléments qui ne
correspondent pas a la réalité, peuvent étre rejetées de la procédure. Le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités non substantielles dans l'offre des
soumissionnaires durant les négociations.

3.8.4 Négociations

Les offres régulieres ou contenant des irrégularités non substantielles seront examinées sur
le plan du fond par une commission d’évaluation. Cet examen sera réalisé sur la base des
criteres d'attribution mentionnés ci-dessous.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec le ou les soumissionnaires les offres initiales et
toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, en vue d’améliorer leur contenu. Les
exigences minimales et les criteres d’attribution ne font pas I'objet de négociations. En cas de
négociations, les soumissionnaires seront invités a soumettre une Best And Final Offer.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant décider de ne pas négocier. Dans ce cas, l'offre
initiale vaut comme offre définitive.

Le soumissionnaire dont la Best And Final Offer est la plus avantageuse sur la base des
criteres d’attribution sera désigné comme adjudicataire pour le présent marché.

3.8.5 Criteres d’attribution

Le pouvoir adjudicateur choisira, pour chaque lot, l'offre réguliere qu’il juge la plus
avantageuse en tenant compte des criteres suivants :

¢ M¢éthodologie : 25,00 points

La méthodologie proposée doit étre basée sur les instructions décrites au point 6.16
« Méthodologie ». Elle est soumise a évaluation selon les sous-criteres suivants :

Méthodologie d’exécution des différents corps d’état

Liste des activités proposées considérées comme nécessaires pour atteindre 05,00
les objectifs du marché dans les délais (activités de démarrage, exécution du | points
projet, activités de cloture)
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Modalités d’organisation et de la répartition des moyens humains et des
moyens matériels 10,00

Procédés de mise a disposition de I'eau, de I’électricité, des matériaux et du points
matériel sur le chantier

Planning d'exécution des travaux : Diagramme en baton des étapes critiques
2. | (échéancier d’exécution) indiquant le programme de construction détaillant
les activités pertinentes

10,00
points

¢ Qualifications et expérience du personnel clef : 25,00 points

Les experts principaux sont les experts dont la participation est considérée comme essentielle
a la réalisation des objectifs du marché. Leurs fonctions et responsabilités sont définies au
point 6.14 « Qualifications et expérience du personnel clé ».

1. | Conducteur de travaux 15,00 points

2. | Chef de chantier 10,00 points

Seules les offres ayant un score moyen d'au moins 17,50 points sur 25,00 points
y y
pour chaque sous-critere feront 1'objet d'une évaluation financiere.

e Prix: 50,00 points

En ce qui concerne le critére « prix », la formule suivante sera utilisée :

Points offre A = montant offre la moins disant * 50
montant offre A

3.8.6 Attribution du marché

Pour chaque lot, le marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre réguliére
économiquement la plus avantageuse. Il faut néanmoins remarquer que, conformément a
l'art. 85 de la loi du 17 juin 2016, il n’existe aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur
d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer a passer le marché, soit refaire la procédure, au
besoin suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s) et de
décider que les autres lots feront 'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin
suivant une autre procédure de passation en application de I'art. 58 §1, 3¢™e paragraphe.

3.9 Conclusion du marché

Conformément a I'art. 88 (PNDAPP) de I’Arrété Royal du 18 avril 2017, le marché a lieu par
la notification au soumissionnaire choisi de 'approbation de son offre. La notification est
effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique.

Le contrat intégral consiste dés lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire
choisi conformément a :

e Lalettre portant notification de la décision d’attribution ;
e Le présent CSC et ses annexes ;
e Le cas échéant, le compte-rendu de la réunion d'information et/ou les clarifications et/ou

les rectifications ;
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e L’offre approuvée de 'adjudicataire et toutes ses annexes ;
e Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage a publier annuellement une liste des
attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, 1'adjudicataire du marché se
déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et I'objet du contrat, son
nom et localité, ainsi que le montant du contrat.
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4 Dispositions contractuelles particulieres

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particulieres
applicables au présent marché public par dérogation aux « Regles Générales d’Exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics » de ’Arrété Royal du 14 janvier 2013,
ou qui complétent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthéses)
renvoient aux articles des Reégles Générales d’Exécution. En I'absence d’indication, les
dispositions pertinentes des Regles générales d’exécution sont intégralement d’application.

Dans le présent cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 25-33 des Regles
Générales d’Exécution (voir point 4.8 « Cautionnement (Art. 25-33) ») afin de faciliter 'acces
au marché aux opérateurs locaux.

4.1 Définitions (Art. 2)

¢ Fonctionnaire dirigeant : Le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction
et du controle de 1'exécution du marché ;

e Cautionnement : Garantie financiére donnée par I'adjudicataire couvrant ses obligations
jusqu’a 'exécution compléte du marché ;

e Réception technique : Vérification par le pouvoir adjudicateur que les produits a mettre
en ceuvre, les travaux effectués, les fournitures a livrer ou livrées, ou les services prestés
répondent aux conditions imposées par le marché ;

e Réception : Constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux regles de I'art
ainsi qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services
exécutés par I'adjudicataire ;

e Acompte : Paiement d’'une partie du marché apres service fait et accepté ;
e Avance : Paiement d’'une partie du marché avant service fait et accepté ;

e Avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du
marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables ;

4.2 Correspondance avec I’entrepreneur (Art. 10)

Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le
stockage d'informations se déroulent de maniere a assurer que l'intégrité et la confidentialité
des données soient préservées. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou imposer
l'utilisation de moyens électroniques pour I’échange des pieces écrites.

4.3 Fonctionnaire dirigeant (Art. 11)

Le fonctionnaire dirigeant est M. Ernesto PAPA, chef projet, ernesto.papa@enabel.be,
Enabel au Sénégal, Lot 52 Sotrac, Mermoz, Dakar, Sénégal.

Il sera assisté par M. Abdou KANE, Ingénieur génie civil, abdou.kane@enabel.be, Enabel au
Sénégal, Lot 52 Sotrac, Mermoz, Dakar, Sénégal.

La DIEM appuiera également le fonctionnaire dirigeant et 'Ingénieur génie civil d’Enabel
pour le suivi, la validation des échantillons et des attachements.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de
Ientrepreneur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant I'exécution du
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marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des
charges.

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de 'exécution
du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, I’établissement de proces-verbaux et
d’états des lieux, I'approbation des travaux, des états d’avancements et des décomptes.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du
marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au
point 1.2 « Pouvoir adjudicateur ».

Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité a modifier les modalités (ex., délais
d’exécution...) du contrat, méme si I'impact financier devait étre nul ou négatif. Tout
engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le cahier
spécial des charges et qui n’a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit étre considéré
comme nul.

4.4 Sous-traitants (Art. 12-15)

Le fait que I'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements a des sous-traitants ne
dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnait aucun
lien contractuel avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.
L’adjudicataire ne peut sous-traiter le marché ou une partie du marché a d’autres sous-
traitants que ceux proposés lors de sa soumission qu’apres approbation préalable du pouvoir
adjudicateur de ces sous-traitants.

4.5 Confidentialité (Art. 18)

L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les
informations dont ils ont connaissance lors de I'exécution de ce marché. Ces informations ne
peuvent en aucun cas étre communiquées a des tiers sans I'autorisation écrite du pouvoir
adjudicateur. I’adjudicataire peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence,
a condition qu’il en indique I'état avec véracité (ex. ‘en exécution’), et pour autant que le
pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du
marché.

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront
communiquées en réponse a cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément a la
législation sur la protection des données personnelles (le Réglement général sur la protection
des données, RGPD).

4.6 Droits intellectuels (Art. 19-23)

Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou
utilisés a 1'occasion de l'exécution du marché.

4.7 Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiere d'accidents de
travail et sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par la législation
applicable (par exemple : assurance des véhicules automoteurs, etc.).
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A tout moment durant I'exécution du marché, I'adjudicataire produit cette attestation, dans
un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

4.7.1 Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux travaux

L'adjudicataire assumera la pleine responsabilité du maintien de I'intégrité des travaux et le
risque de perte et de dommages, quelles quen soient les causes, jusqu'a la réception
définitive.

L’indemnisation des dommages aux travaux issus de la responsabilité de 'adjudicataire a
Iégard du pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal a la valeur du marché.
Toutefois, 'indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d’'une fraude ou d’'une faute
lourde de l'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
I'adjudicataire doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.

Apres réception définitive, I'adjudicataire demeure responsable de tout manquement a ses
obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché,
ou a défaut pour une période de 10 ans.

4.7.2 Responsabilité de I'adjudicataire a I'égard du pouvoir adjudicateur

A tout moment, I'adjudicataire sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de
tous dommages occasionnés, durant 'exécution des travaux, au pouvoir adjudicateur par
I'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont 'adjudicataire doit
répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilité de 1'adjudicataire a I'’égard du
pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal a la valeur du marché.

Toutefois, l'indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité de
I'adjudicataire en cas de dommages corporels, y compris le déces, ne peut en aucun cas étre
plafonnée. Il en va de méme pour I'indemnisation de tous dommages, de quelque nature que
ce soit, résultant d'une fraude ou d'une faute lourde de 'adjudicataire, son personnel, ses
sous-traitants et toute personne dont I'adjudicataire doit répondre.

4.7.3 Responsabilité de I'adjudicataire a I'égard des tiers

L'adjudicataire garantit et défend, a ses frais, le pouvoir adjudicataire, ses mandataires et son
personnel contre toute action, perte ou préjudice, directs ou indirects, de quelque nature que
ce soit (ci-apreés « réclamation(s) ») résultant d'un acte ou d’'une omission commis dans
I'exécution des prestations par 1'adjudicataire, son personnel, ses sous-traitants et/ou toute
personne dont I'adjudicataire doit répondre.

4.7.4 Assurances - dispositions générales

Au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché et durant
toute la période de mise en ceuvre des taches, 1'adjudicataire veille a ce que lui-méme, son
personnel, ses sous-traitants et toute personne dont I'adjudicataire doit répondre, soient
adéquatement assurés aupres de compagnies d’assurances reconnues sur le marché
international de I'assurance, a moins que le pouvoir adjudicateur n’ait marqué son accord
expres et écrit sur une compagnie d’assurance déterminée.

Au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
I'adjudicataire fournira au pouvoir adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats
d’assurance démontrant que les obligations de 1'adjudicataire en matiére d’assurances sont
pleinement respectées. L'adjudicataire présente sans délai, chaque fois que le pouvoir
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adjudicateur le lui demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou des
certificats d’assurance.

Chaque fois que cela est possible, 'adjudicataire veillera a ce que les contrats d’assurances
souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir adjudicateur,
leurs mandataires et personnel.

La souscription des assurances adéquates par 1'adjudicataire ne le dispense en aucun cas de
ses responsabilités légales et/ou contractuelles. L'adjudicataire supportera intégralement les
conséquences d’une absence totale ou partielle de couverture, et ce a I'entiere décharge du
pouvoir adjudicateur.

L'adjudicataire veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont
I'adjudicataire doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont
imposées aux termes du présent marché. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance
inadéquate de son personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit
répondre, 'adjudicataire garantira le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui en
résulteraient.

Sous son entiere responsabilité et sans préjudice de 'obligation de souscrire toute assurance
couvrant ses obligations en vertu du présent marché, 1'adjudicataire veillera a ce que soient
souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et l'application des lois et
reglements en vigueur dans le pays dans lequel les travaux sont exécutés. Il veillera par
ailleurs a ce que toutes les obligations 1égales éventuelles applicables a la couverture soient
respectées.

Le pouvoir adjudicateur ne supportent aucune responsabilité quant a I’évaluation et
ladéquation des contrats d’assurance souscrits par l'adjudicataire au regard de leurs
obligations contractuelles et/ou 1égales.

4.7.5 Assurance des dommages causés a des tiers

L'adjudicataire souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages
corporels et matériels pouvant étre causés a des tiers a raison de 'exécution des travaux, ainsi
que pendant la période de garantie. La police d’assurance doit spécifier que le personnel du
pouvoir adjudicateur, ainsi que celui d’autres entreprises et de tiers se trouvant sur le
chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit étre illimitée
pour les dommages corporels.

4.7.6 Assurance couvrant les risques de chantier

L'adjudicataire souscrit une assurance « Tous risques Chantier » au bénéfice conjoint de lui-
méme, de ses sous-traitants, du pouvoir adjudicateur.

Cette assurance couvrira 'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent étre soumis
les ouvrages objet du marché, y compris les dommages dus a un vice ou a un défaut de
conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en ceuvre dont I'adjudicataire
est responsable au titre du marché et les dommages dus a des événements naturels. Cette
assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existants du
pouvoir adjudicateur.

Cette assurance couvrira également les équipements et les ouvrages temporaires sur le
chantier a concurrence de leur valeur totale de reconstruction/remplacement.

4.7.7 Assurance des véhicules automoteurs
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L'adjudicataire souscrit une assurance couvrant tous les véhicules utilisés par 1'adjudicataire
ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec ’exécution du
marché.

4.7.8 Assurance contre les accidents du travail

L'adjudicataire souscrit les contrats d’assurance accordant la couverture de 1'adjudicataire
lui-méme, de son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont 1'adjudicataire doit
répondre, en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail. Il veillera a ce que ses sous-
traitants agissent de méme. Il garantit le pouvoir adjudicateur contre tous recours que son
personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer a cet égard.

4.7.9 Assurance de la responsabilité liée a la solidité des ouvrages

L'adjudicataire souscrira une assurance couvrant intégralement sa responsabilité susceptible
d’étre mise en cause pour ce qui concerne la solidité des ouvrages méme apres la réception
définitive, tel que prescrit par le droit du pays ou les travaux sont exécutés.

4.8 Cautionnement (Art. 25-33)

4.8.1 Constitution du cautionnement

L’adjudicataire est tenu de constituer un cautionnement pour couvrir ses obligations jusqu’a
Pexécution compléte du marché. Le cautionnement est fixé a 5 % du montant total, hors TVA,
du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi a la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut étre constitué conformément aux dispositions légales et
réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement
collectif. Le cautionnement peut également étre constitué par une garantie accordée par un
établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au
controle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au
prescrit de la législation relative au contrdle des entreprises d'assurances et agréée pour la
branche 15 (caution).

Le cautionnement sera, dans tous les cas, inconditionnel (voir « Modéle de preuve de
constitution de cautionnement »).

Par dérogation a I’Art. 26, le cautionnement peut étre :

o Etabli via un établissement dont le siége social se situe dans un des pays de destination
des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution
du cautionnement via cet établissement. I’adjudicataire mentionnera le nom et ’'adresse
de cet établissement dans l'offre.

e Constitué par une déduction unique du paiement de la ou les premieres factures, les
paiements étant effectués par tranches.

La dérogation est motivée pour laisser I'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux
d’introduire offre.

L’adjudicataire doit, dans les 30 jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement par lui-méme ou par un tiers, de I'une des facons
suivantes :

1. Lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost
banque de la Caisse des Dépots et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792
0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’'un organisme public remplissant une
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fonction similaire a celle de ladite Caisse, ci-apres dénommé organisme public
remplissant une fonction similaire ;

2. Lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépdt de ceux-ci entre les mains du caissier de
I’Etat au siege de la Banque nationale a Bruxelles ou dans I'une de ses agences en province,
pour compte de la Caisse des Dépots et Consignations, ou dun organisme public
remplissant une fonction similaire ;

3. Lorsqu’il s’agit d'un cautionnement collectif, par le dépot par une société exercant
légalement cette activité, d’'un acte de caution solidaire aupres de la Caisse des Dépots et
Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;

4. Lorsqu’il s’agit d’'une garantie, par I'acte d’engagement de I'établissement de crédit ou de
I'entreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :

1. Soit du récépissé de dépot de la Caisse des Dépdts et Consignations ou dun
organisme public remplissant une fonction similaire ;

2. Soit d’'un avis de débit remis par I'établissement de crédit ou Ientreprise
d’assurances ;

3. Soit de la reconnaissance de dépdt délivrée par le caissier de I'Etat ou par un
organisme public remplissant une fonction similaire ;

4. Soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépdts et
Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

5. Soit de T'original de 'acte d’engagement établi par 1’établissement de crédit ou
I'entreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est
constitué, son affectation précise par I'indication sommaire de 'objet du marché et de la
référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et 'adresse complete de
l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dép6t pour compte, avec la
mention "bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.

Le délai de 30 jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
I’entreprise de I'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit étre envoyée a l'adresse qui sera
mentionnée dans la notification de la conclusion du marché.

4.8.2 Défaut de cautionnement (Art. 29)

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les 30 jours calendrier
suivant le jour de la conclusion du marché, il est mis en demeure par envoi postal ou envoi
électronique. Cette mise en demeure vaut proces-verbal au sens de l'article 44, § 2 des Regles
Générales d’Exécution (voir ci-dessous).

Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant
cours a la date d’envoi, 'adjudicateur peut :
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e Soit constituer le cautionnement d’office par préléevement sur les sommes dues pour le
marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée a deux pour cent du
montant initial du marché ;

¢ Soit appliquer une mesure d’office. En toute hypothese, la résiliation du marché pour ce
motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.

4.8.3 Libération du cautionnement (Art. 33)

Le cautionnement est libérable a la réception définitive et, dans tous les cas, au plus tard a
I’expiration des 18 mois apres la mise en ceuvre du marché.

4.9 Conformité de I'exécution (Art. 34)

Les travaux doivent étre conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Méme
en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils
répondent en tous points aux regles de I'art.

4.10 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (Art.
35)

S'il le demande, 1'adjudicataire recoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniere
électronique une collection compleéte de copies des plans qui ont servi de base a l'attribution
du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans
originaux.

L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents
et la correspondance se rapportant a l'attribution et a l'exécution du marché jusqu'a la
réception définitive.

4.11 Plans de détail et d’exécution établis par I'adjudicataire (Art. 36)

L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires
pour mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver par I’adjudicateur, lequel
dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans & compter de la
date a laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés a I'adjudicateur qui dispose d'un
délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne
résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

Planning de chantier
La facon d'introduire le planning est a convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est a introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification
de l'approbation de I'offre et une mise a jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux
proprement dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment
I'établissement des documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de
détails, notes de calculs, sélection des matériels et matériaux, y compris 'approbation des
documents correspondants, les approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les
essais préalables et de conformité, etc.
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Apres étude, remarques et approbation de I'adjudicateur, le planning devient contractuel.
Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des
esquisses d'intention de 1'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et
de techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont a soumettre a l'approbation de I'adjudicateur
accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs
aux travaux et équipements ci-apres dont la liste n'est pas limitative :

¢ Rempiéetements sur base des travaux ;

e Stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments préfabriqués
éventuels ;

¢ Etanchéités;

¢ Finitions des locaux (murs, sol et plafond) ;

e Egouttage intérieur et extérieur ;

e Bordereau des pierres ;

e Recouvrement de toit, charpenterie pour toiture ;

e Facades;

e Cloisons;

e Faux-plafonds ;

e Mobilier sur base des documents d'adjudication ;

e Plan pour disposition de luminaires ;

¢ Plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent) ;
e Menuiseries extérieures, bordereau des menuiseries intérieures ;
e Plans des techniques spéciales.

Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplétes ou
trop commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et
al'approbation

Pour la quincaillerie, le chauffage, I’électricité, la robinetterie ou toute piece similaire, des
échantillons seront présentés a 'agrément du Fonctionnaire dirigeant lequel se référera, a
cet effet, a Pavis de l'auteur de projet et le modele agréé restera sur le chantier jusqu'au
moment du placement de la derniere piece du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, 1'Entrepreneur fournira également, en cours
d'exécution, les documents ci-apres :

¢ Des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques ;

e Les cartes des teintes pour déterminer les choix ;
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e Les rapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc. ;
¢ Des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché.
Etablissement des Plans de récolement (« As Built ») :

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par 'Entrepreneur dans les
moindres détails de maniére a reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi
que leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Aprés l'achévement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages,
IEntrepreneur est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et
installations tels qu'ils auront été réalisés.

Apres 1'achévement des travaux et pour la Réception Provisoire, I'Entrepreneur est tenu de
remettre des dossiers techniques comprenant :

e Les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé ;

e Les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les
équipements ;

¢ Lesnotices d'entretien contenant I'ensemble des prescriptions nécessaires a l'entretien et
a la maintenance des équipements (controles et travaux d'entretien périodique, liste et
codification des pieces de rechange...) ;

e Les rapports d'essais, réglages et mises au point.

4.12 Révision des prix (art. 38/7)

Une révision des prix peut étre appliquée une fois par an, a la date d’anniversaire de la
notification du contrat.

Pour le calcul de la révision des prix, la formule suivante est d’application :
P=Pox(((0,40x5s)/S)+ ((0,40xi)/1I)+ 0,20)

Les lettres minuscules se rapportent aux données valables & la date d’application de la
révision des prix. Les lettres majuscules se rapportent aux données valables avant 'ouverture
des offres.

P = prix révisé

Po = prix de l'offre

S: représente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et

manceuvres, fixés par un organisme national habilité, majorés du pourcentage global des
charges sociales et assurances, 10 jours avant 'ouverture des offres (catégorie A) ;

s : méme moyenne des salaires horaires que S mais a la date initiale de la période mensuelle
considérée dans 'acompte ;

I: représente l'indice sur la base d'une consommation annuelle sur le marché interne (au
niveau national) des principaux matériaux et matiéres premieres, établi par un organisme
national habilité, pour le mois de calendrier qui précede la date d'ouverture des offres ;

i: représente le méme indice au niveau national, pour le mois de calendrier précédant la
période de l'acompte ;
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Chaque fraction est réduite en un nombre décimal comprenant au maximum 5 décimales
dont la cinquieme est majorée de 1 si la sixieme décimale est égale ou supérieure a 5.

Quant aux produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur
du parametre correspondant, ils sont arrétés a la cinquiéme décimale, laquelle est également
majorée de 1 si la sixieme est égale ou supérieure a 5.

La révision des prix ne peut étre appliquée que si la différence entre le nouveau et 'ancien
prix (mentionné dans 'offre pour la premiére révision de prix ou le dernier prix révisé accepté
pour les révisions de prix suivantes) s’éléve au moins a 5 %.

4.13 Circonstances imprévisibles (Art. 38/9)

L'adjudicataire n'a droit en principe a aucune modification des conditions contractuelles
pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de I'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est
considérée étre des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture
ou de cessation des activités par I'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché,
Enabel mettra en ceuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum
d'indemnisation.

4.14 Indemnités suite aux suspensions ordonnées par I’adjudicateur
durant I’exécution (Art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché pendant une période
donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas étre exécuté sans
inconvénient a ce moment-la.

Le délai d’exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné par cette suspension,
pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise
d'amende pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, I’adjudicataire est
tenu de prendre, a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations
déja exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions
météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par
I'adjudicateur lorsque :

e La suspension dépasse au total un vingtieme du délai d’exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours de calendrier ;

¢ La suspension n’est pas due a des conditions météorologiques défavorables ;
e Lasuspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date a laquelle 'adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement di en avoir connaissance, 'adjudicataire dénonce les faits
ou les circonstances de maniére succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de maniére
précise leur sur le déroulement et le cotit du marché.
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Il est rappelé que conformément a larticle 80 de I'Arrété Royal du 14 janvier 2013,
I'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les
contestations auxquelles peut donner lieu la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit.
Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire 1'objet que d'inscriptions au
journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements a apporter aux clauses initiales du
marché ainsi qu'aux plans.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que '’entrepreneur est tenu d’exécuter,
sont déterminés dans 'ordre de priorité suivant :

selon les prix unitaires ou globaux de I'offre approuvée ;

A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de l'offre approuvée ;

A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ;

A défaut, selon des prix unitaires ou globaux a convenir pour l'occasion.

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en
fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Procédure a respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires
ou ses nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire
dirigeant (a2 moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant 'exécution des
travaux considérés. Cette proposition est introduite sur base d'une fiche type qui lui sera
fournie par le fonctionnaire dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et
justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modele établi par Enabel. L’entrepreneur
y joint au minimum les annexes et documents suivants :

e L’ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification
de la modification des travaux ;

e Le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux ;

e Les quantités a mettre en ceuvre pour les postes existants et les nouveaux postes ;
e Le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés ;

e Les autres documents qu’il estime pertinent.

Apres exécution de la prestation, et au plus tard, lors de I’établissement du décompte final,
Ientrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-
traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a regu pour celles-ci aucune note de
crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque I'entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux
prix ou si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le
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pouvoir adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de
I’entrepreneur restant saufs.

4.15 Controéle et surveillance du marché (Art 39-43)

4.15.1 Etendue du controle et de la surveillance (Art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contréler partout la préparation ou la
réalisation des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les
renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.

L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un controle a été exercé
par le pouvoir adjudicateur pour prétendre étre dégagé de sa responsabilité lorsque les
prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

4.15.2 Modes de réception technique (Art. 41)
En matiére de réception technique, il y a lieu de distinguer :

1° la réception technique préalable au sens de I'article 42 ;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer a tout ou partie des réceptions techniques lorsque
l’adjudicataire prouve que les produits ont été controlés par un organisme indépendant lors
de leur production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est a cet
égard assimilée a la procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure
de certification instaurée dans un Etat membre de I'Union européenne et jugée équivalente.

4.15.3 Réception technique préalable (Art. 42)

En regle générale, les produits ne peuvent étre mis en ceuvre s’ils n’ont été, au préalable,
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait 1'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette
approbation est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par
I'Entrepreneur et transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les
sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incompletes
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et a I'approbation.

Dés que les remarques sont en possession de 'Entrepreneur celui-ci en tient compte et
complete la fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut étre opérée a différents stades de la production.

Les produits qui, a un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont
déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.

La demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est
introduite lorsque le produit se trouve prét pour la réception.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu
égard aux risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'a la réception provisoire des
travaux.
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Sauf pour les produits agréés, les cofits liés a la réception technique préalable sont a charge
de I'entrepreneur.

En tous cas, ces cofits englobent :

e Les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de
déplacement et de séjour des réceptionnaires ;

e Lesfraisliés au prélevement d'échantillons, a 'emballage et au transport des échantillons,
quel que soit I'endroit ou a lieu le contrdle ;

e Les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pieces d'épreuve, cotit des essais a
proprement parler (a cet effet, les circulaires relatives a la fixation des tarifs des essais
sont d'application)) ;

e Les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

4.15.4 Réception technique a posteriori (Art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou
parties d’équipement qui seraient cachés apres 'achévement des travaux.

4.16 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (Art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de 'adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mémes,
mais également par rapport a 'ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
controle de lexécution du marché, il est strictement interdit a I’adjudicataire d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage
matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur
concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le controle de 'exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger I’adjudicataire une pénalité
forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs
(estimées) de 'avantage offert au préposé et de 'avantage que ’adjudicataire espérait obtenir
en offrant 'avantage au préposé. Le pouvoir adjudicateur jugera souverainement de
l'application de cette pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupcon d'une fraude ou d'une malfacon en cours d’exécution,
I'entrepreneur peut étre requis de démolir tout ou partie de 1'ouvrage exécuté et de le
reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont a la charge de
I'entrepreneur ou de 1'adjudicateur, suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice a l'application éventuelle des autres mesures d’office
prévues au Regles Générales d’Exécution, notamment la résiliation unilatérale du marché
et/ou I'exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée.

4.16.1 Défaut d’exécution (Art. 44)
L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

e Lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans les conditions définies par les documents
du marché ;

e A tout moment, lorsque les travaux ne sont pas poursuivis de telle maniére qu'elles
puissent étre entiérement terminées aux dates fixées ;
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e Lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du
pouvoir adjudicateur, sont constatés par un proces-verbal dont une copie est transmise
immédiatement a l'adjudicataire par lettre.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses
moyens de défense par lettre adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant
le jour déterminé par la date de 1'envoi du proces-verbal. Son silence est considéré, apres ce
délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés a sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de
plusieurs des mesures prévues aux articles 45-49, 85 a 88, 123-124 et 154-155 des Regles
Générales d’Exécution des marchés publics.

4.16.2 Pénalités (Art. 45)

En raison de I'importance des travaux et de la durée du projet, sont affectés, sans mise en
demeure et par la seule infraction, d’'une pénalité journaliére de 250 EUR par jour calendrier
de non-exécution :

e Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que le planning de
chantier, planning directeur, documents d’exécution a défaut d'avoir remis, dans le délai
fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les documents indiqués.

e Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera
appliquée a I'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter a
toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

e Retard dans I'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par
le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas ot les listes d'observation résultant des
visites de chantier, ou réception, ne seraient pas satisfaites dans le délai prescrit par le
fonctionnaire dirigeant, 'adjudicataire sera pénalisé par jour calendaire de retard jusqu'a
exécution.

e Modification d'un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir
Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin
lorsque, soit le fonctionnaire dirigeant obtient 'accord du pouvoir adjudicateur sur le
nouveau membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions,
soit les deux parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacement
conjointement acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun
cas étre récupérée rétroactivement, méme si un accord est trouvé.

e Non-respect du planning directeur approuvé.

Lorsqu’'un manquement a I'une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément
a larticle 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai a
Pentrepreneur pour faire disparaitre le manquement et 'avertir de cette disparition par
lettre. Dans ce cas, ce délai est notifié a 'adjudicataire en méme temps que le P.V. de constat
dont question a 'article 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre, ’adjudicataire est tenu de réparer sans délai les
manquements.

4.16.3 Amendes pour retard (Art. 46 et 86)
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Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues a l'article 45. Elles sont
dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention
d'un proces-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée a I’article 86 § 1¢r.

Nonobstant l'application des amendes pour retard, I'adjudicataire reste garant vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur des dommages et intéréts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a
des tiers du fait du retard dans I'exécution du marché.

Au cas ot les travaux faisant 1'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans
les délais prévus, Pamende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans
mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

R=0,45*((M * n2)/N?2)

Dans laquelle :

R =le montant des amendes a appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus deés 'origine pour exécution du marché ;
n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en méme temps, N ne dépasse
pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.

4.16.4 Mesures d’office (Art. 47 et 87)

§ 1 Lorsque, a l'expiration du délai indiqué a I'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de
défense, 1'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le
pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre
I'expiration du délai indiqué a l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, 1'adjudicataire a
expressément reconnu les manquements constatés.

§ 2 Les mesures d'office sont :

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, a défaut
de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur a
titre de dommages et intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut 'application de toute amende
du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;

2° I'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour
tout ou partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues a l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de
I'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de
I'exécution d'un marché pour compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

4.16.5 Autres sanctions (Art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges,
I'adjudicataire en défaut d'exécution peut étre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses
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marchés pour une période de trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens
de défense et la décision motivée lui est notifiée.

4.17 Délai d’exécution (Art. 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai de 11 mois calendrier a compter de la
date fixée dans I'ordre de service écrit de commencement des travaux.

Les délais intermédiaires partiels sont les suivants :

e Une premiére phase de 15 jours deés la notification d’attribution du marché et la réception
de l'ordre de service de démarrage pour préparer I'implantation et la mobilisation du
personnel, des matériaux et du matériel ;

e Une seconde phase d’exécution des travaux de 10 mois pour chaque lot, qui marque le
début des travaux et qui dure jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

e Une derniére phase de 15 jours pour la mise a disposition des plans de recollement et
toutes documentations requises apres la réception provisoire du chantier.

Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur.

4.18 Mise a disposition de terrains (Art. 77)

L'entrepreneur s'assure a ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont
nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la
manutention des matériaux de méme que ceux nécessaires a la mise en dépot de terres
arables, des terres provenant des déblais reconnues impropres a leur réutilisation en remblai,
des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en exces.

Il est responsable, vis-a-vis des riverains, de tout dégat occasionné aux propriétés privées lors
de I'exécution des travaux ou de la mise en dépot des matériaux.

Les palissades ne peuvent étre utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur 1'emprise des chantiers, hormis les panneaux « Info-
Chantier ».

4.19 Conditions relatives au personnel (Art. 78)

Toutes les dispositions 1égales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions
générales de travail, a la sécurité et a 1'hygiéne sont applicables a tout le personnel du
chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce
soit et toute personne mettant du personnel a disposition, sont tenus de payer a leur
personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par
la loi, soit par des conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, l'entrepreneur tient a la disposition de l'adjudicateur, a un endroit du
chantier que celui-ci désigne, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il
occupe sur le chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

Le nom ; Le prénom ; L’occupation réelle par journée effectuée sur le chantier ; La date de
naissance ; Le métier ; La qualification.
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La personne de contact désignée par I'entrepreneur dans le cadre de 'exécution du présent
contrat avec le pouvoir adjudicateur devra maitriser les langues suivantes : francais.

4.20 Organisation du chantier (Art. 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment
la batisse, la voirie, 1'hygiene, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des
conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier
pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des
délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir
leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiere responsabilité et a ses frais, toutes les mesures
indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et
ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute,
des troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, a ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que
de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépdts qui empietent sur les endroits
normalement livrés a la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de cloturer
complétement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des
voies provisoires ou définitives réservées a la circulation automobile. Ces clotures et
palissades assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci,
contre toute intrusion étrangere aux besoins du chantier.

L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de
ce chantier aux dimensions et selon le modéle fournit par le pouvoir adjudicateur
préalablement au démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique a un
endroit a définir par le pouvoir adjudicateur.

4.21 Moyens de controle (Art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de 1'exécution des travaux en
cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou
fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier, 'entrepreneur assure en
tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le
libre acces aux lieux de production, en vue du controle de la stricte application du marché,
notamment en ce qui concerne I'origine et les qualités des produits.

Si I'entrepreneur met en ceuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant
pas aux prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut
interdire la poursuite des travaux en cause, jusqu'a ce que ces produits refusés soient
remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision
engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque a indemnisation. La
décision est notifiée a 'entrepreneur par proces-verbal.
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4.22 Journal des travaux (Art. 83)

Dés la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les
Journaux de Travaux nécessaires a la disposition d’Enabel.

Dés le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2
exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires a
I’établissement du journal des travaux. Il s’agit notamment :

¢ Conditions atmosphériques ;

¢ Interruptions de chantier dues a des conditions météorologiques défavorables ;
e Les heures de travail ;

e Lenombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;

e Les matériaux approvisionnés ;

e Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

e Les événements imprévus ;

e Les ordres modificatifs de portées mineures ;

e Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones
de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les
ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise a disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu a
I'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, I'entrepreneur est
censé étre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, I'entrepreneur en est informé par lettre.

4.23 Responsabilité de I’entrepreneur (Art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses
sous-traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, 1'entrepreneur effectue a 'ouvrage, a mesure des besoins, tous
les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir
adjudicateur.

4.24 Réceptions, garantie et fin du marché (Art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de pres pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les
prestations ne sont réceptionnées qu'apres avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions
techniques et aux épreuves prescrites.

4.24.1 Réception provisoire

37



Il est prévu une réception provisoire a l'issue de 1'exécution des travaux qui font I'objet du
marché. Par la réception provisoire, 'adjudicateur dispose de la totalité de 'ouvrage exécuté
par l'entrepreneur.

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, 1'adjudicateur peut cependant
disposer successivement des différentes parties de 1'ouvrage constituant le marché, au fur et
a mesure de leur achévement, a la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de
possession totale ou partielle de 'ouvrage par l'adjudicateur ne peut valoir réception
provisoire. Dés que l'adjudicateur a pris possession de tout ou partie de 1'ouvrage,
I'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.

L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant di a I'entrepreneur dans un
délai de traitement de trente jours a compter de la date de la réception par I'adjudicateur de
la déclaration de créance et de 1'état détaillé des travaux réalisés.

Lorsque 1'ouvrage est terminé a la date fixée pour son achévement, et pour autant que les
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus,
il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un proces-verbal de
réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, l'entrepreneur en donne
connaissance, par envoi postal ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date
exacte de I'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder
a la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la
demande de 'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions
techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un proces-verbal de
réception provisoire ou de refus de réception.

4.24.2 Réception définitive

Il est prévu une réception définitive, qui marque l'achévement complet du marché, a
I'expiration d'un délai de garantie.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est accordée et est
d’un an. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est,
selon le cas, dressé un procés-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses
sous-traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les travaux et réparations
nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, 'entrepreneur ne répond pas des dommages dont
les causes ne lui sont pas imputables. L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait
certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties
environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc.) auxquelles des dommages ou
dégats ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, 'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni
porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu
de prendre, a ses frais, toutes les mesures nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, 8 mesure des besoins, tous
les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.
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A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1
relatives a ses obligations pendant le délai de garantie, 1'entrepreneur répond de la solidité
de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du
Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a ’adjudicataire durant la période de garantie
fera I'objet d'un proces-verbal et de 'application des mesures d’offices, conformément a
I’Article 44 des Reégles Générales d’Exécution.

4.25 Conditions générales de paiement (Art. 66-72 et 160)

L'adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant di a I'entrepreneur dans un
délai de traitement de trente jours a compter de la date de la réception par I'adjudicateur de
la déclaration de créance et de 1'état détaillé des travaux réalisés. Le paiement ne peut
toutefois étre effectué que pour autant que 1'adjudicateur soit en possession de la facture
régulierement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le procés-verbal de réception
du marché a 'adresse suivante :

M. Papa Abdoulaye Mbodj
Controleur de gestion
Enabel au Sénégal
Lot 52 Sotrac, Mermoz
Dakar, Sénégal
La facture mentionnera :

¢ « Enabel, Agence belge de coopération internationale, société anonyme de
droit public a finalité sociale, ayant son siége social a 147, rue Haute, 1000
Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles) » ;

e Lintitulé du marché: «Construction du Siége Mutuelle de santé
départementale de Nioro et la construction d’un centre conseil Adolescent a
Kaffrine » 5

e Laréférence du marché et le lot concerné : « SEN24003-10028 » ;

e Lenom du fonctionnaire dirigeant : « M. Ernesto PAPA, appuyé par I'ingénieur M.
Abdou KANE ».

La facture doit étre libellée en Francs CFA et mentionner la TVA car les activités mises en
ceuvre pour le projet SEN24003 ne sont pas exonérées de TVA et autres taxes. Le paiement
sera effectué par virement bancaire.

Le paiement sera effectué sur la base des états d'avancement établis par I'adjudicataire et
approuvés par le fonctionnaire dirigeant selon la valeur contractuelle des postes exécutés et
acceptés (voir point 6.18 « Devis quantitatif estimatif »). Les factures pour des postes
partiellement exécutés ne seront pas acceptées.

Compte tenu de I'envergure du projet, de la nature et de 'importance du marché, et de la
capacité économique et financiere limitée des entrepreneurs locaux, une avance
(préfinancement) peut étre accordée comme suit :

Conformément a larticle 67, une avance peut étre accordé a l'adjudicataire, avant le
versement du premier acompte, pour des opérations liées a la mise en ceuvre des taches, a
titre d'avance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux investissements préalables de
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valeur considérable entrainés par le démarrage du marché. Le montant total de I'avance
forfaitaire ne peut pas dépasser 20 % du montant initial du marché.

Le paiement de 1'avance est subordonné a l'introduction par 1'adjudicataire d'une demande
écrite datée et signée a cet effet.

Aucune avance n'est accordée avant :
e La notification de la conclusion du marché ;

e La constitution du cautionnement conformément aux points 4.8 « Cautionnement (Art.
25-33) » et 6.19 « Modéle de preuve de constitution de cautionnement » ;

¢ L’installation de chantier et la mobilisation du personnel sur site ;

e La constitution d'une garantie financiére établie provenant de la méme institution
bancaire ou seront domiciliés les paiements, agréée par le Ministére des Finances, pour la
totalité de I'avance qui n'est libérée que lorsque 'avance a été intégralement remboursée
par le contractant sur les acomptes qui lui sont dus en vertu du marché (voir point 6.20
« Modele de garantie de préfinancement »).

L’adjudicataire utilise 'avance exclusivement pour les opérations liées a la mise en ceuvre des
taches. Si le contractant utilise tout ou partie du préfinancement a d'autres fins, le
préfinancement devient immédiatement di et remboursable et aucun autre préfinancement
ne lui sera fait.

La garantie pour préfinancement est libérée au fur et a mesure du remboursement du
préfinancement.

Le remboursement est effectué par précompte sur les acomptes et, éventuellement, sur le
solde dii a 'adjudicataire. Ce remboursement commence deés le premier acompte et doit étre
terminé au plus tard lorsque le montant payé atteint 80 % du montant du marché. Le
remboursement est effectué dans la monnaie que celle de 1'avance.

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante :
R= (Va* D) / (Vt * 0,8) dans laquelle :

R = montant & rembourser au pouvoir adjudicateur

Va = montant total de ’'avance consentie

Vt = montant initial du marché

D = montant de 'acompte

4.26 Modifications du marché (Art. 37-38 et 80)

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier le contrat initial de maniére
unilatérale, a condition de respecter les conditions suivantes :

1° la portée du contrat reste inchangée ;
2° la valeur de la modification est limitée a 15 % du montant de passation initial.

Il ne peut toutefois étre dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché que de facon
motivée, par un avenant.
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4.27 Résiliation anticipée - Cas de force majeure

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous
réserve des présentes dispositions, en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de 'adjudicataire.

Le cas de résiliation du présent article concerne également les personnes conjointement et
solidairement responsables de I'exécution du marché.

Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu a ses
obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure survenue
apres la date de notification de l'attribution du marché.

Si I'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution du
marché est survenu, elle en avise sans délai I'autre partie, par écrit, en précisant la nature, la
durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire par le
pouvoir adjudicateur, I’adjudicataire continue a exécuter le marché dans la mesure ot cela
lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de
remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne I'empéche pas d'exécuter.

Siun cas de force majeure s'est produit, chaque partie a le droit de donner a I'autre un préavis
de 30 jours pour résilier le marché. Si, a I'expiration de la période de 30 jours, le cas de force
majeure persiste, le marché est résilié.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur prévoit la liquidation du marché dans I’état ou il se
trouve, en tenant compte apres réception de la valeur des travaux effectués, des matériaux et
objet utilement fournis ou commandés, a 'exclusion de dommages et intéréts.

4.28 Litiges (Art. 73)

Tous les litiges relatifs a 'exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les
tribunaux compétents de 'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est
le francais ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés a des
personnes ou a des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités
nécessaires a I'exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur
contre toute action en dommages et intéréts par des tiers a cet égard.

En cas de « litige », c’est-a-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) étre
envoyée a ’adresse suivante :

Agence belge de coopération internationale - Enabel
Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)
ATattention de Mme Inge Janssens
Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, Belgique
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5 Spécifications techniques

5.1 Contexte et justification

Dans le cadre du nouveau portefeuille de coopération bilatérale 2024-29 qui a commencé le
15 juillet 2024 pour une période de 5 ans. L’ambition de ce programme est d’améliorer les
perspectives socioéconomiques durables et inclusives des jeunes, femmes et hommes, pour
le développement humain au Sénégal. L'intervention 2 de ce portefeuille a pour objectif
spécifique le renforcement de I’Etat pourvoyeur des services de base pour sa population par
un appui au systéme de santé en faveur des femmes, des jeunes et des enfants. L’intervention
2 inclut 4 résultats qui couvrent le renforcement de l'offre des soins, la couverture de
protection sociale en santé, 'acces aux produits de santé et le renforcement des compétences.
Pour la mise en ceuvre du Programme il est prévu la construction du Siege Mutuelle de santé
départementale de Nioro et la construction d’un centre conseil Adolescent a Kaffrine.

5.2 Objectifs de la prestation

5.2.1 Objectif général

L'objectif général de la prestation est la construction du Siege Mutuelle de santé
départementale de Nioro et la construction d'un centre conseil Adolescent a Kaffrine en deux
lots :

e Lot 1: Construction du Siege Mutuelle de santé départementale de Nioro ;
e Lot 2: Construction d’un centre conseil Adolescent a Kaffrine.

5.2.2 Obijectifs spécifiques

Sous la Maitrise d’ouvrage du pouvoir adjudicateur qui est Enabel, la prestation vise a la
construction du Siege Mutuelle de santé départementale de Nioro et la construction d'un
centre conseil Adolescent a Kaffrine selon les prescriptions techniques et les plans définis
dans la limite des délais retenus.

5.3 Meéthodologie

Le cahier des prescriptions techniques particulieres et les plans en annexe 2 et 3 définissent
les spécifications pour chaque corps d’état a respecter.

Le soumissionnaire doit joindre un dossier de sélection en ce qui concerne sa capacité
économique et financiere (cf. point 6.10 « Etats financiers ») ainsi que sa capacité technique
(cf. point 6.11 « Liste des travaux similaires », point 6.12 « Certificats de bonne exécution »
et point 6.13 « Liste des équipements »).

Le soumissionnaire doit joindre une offre technique comprenant :

e Laliste, les CV et diplome du personnel clé (cf. points 6.14 « Qualifications et expérience
du personnel clé » et 6.15 « Déclaration d'exclusivité et de disponibilité ») ;

¢ Une méthodologie comprenant notamment un planning d’exécution détaillé a respecter
rigoureusement en cours d’exécution, ce planning étant contractuel (cf. point 6.16
« Méthodologie »).

Le soumissionnaire doit joindre le formulaire d’offre et 'offre financiere (cf. points 6.17
« Formulaire d’offre » et 6.18 « Devis quantitatif estimatif »).
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Apres attribution du marché, 'entrepreneur est tenu de travailler en étroite collaboration
avec le superviseur pour le controle en plus du personnel d’Enabel. Il sera convoqué lors de
la premiére semaine qui suit l'attribution en réunion de démarrage afin de cadrer les
prestations attendues et recevoir 'ordre de service de démarrage a partir duquel les délais
prennent effet.

Une attention particuliere sera donnée au respect des regles de QHSE (Qualité- Sécurité-
Hygiéne-Environnement) tout au long des travaux par tous intervenants sur site notamment
avec le port des EPI, la balise du terrain, définir les zones de stockage et le sens de circulation
dans la journée.

Il sera demandé aux entreprises de fournir des gilets portant I'inscription (Nom et logo) du
Programme au personnel de chantier.

5.4 Durée et lieu de la prestation

Le délai maximum pour la durée de cette mission de I'attribution du marché a la réception
des plans de recollement est réparti comme suit :

e Une premiére phase de 15 jours deés la notification d’attribution du marché et la réception
de l'ordre de service de démarrage pour préparer 'implantation et la mobilisation du
personnel, des matériaux et du matériel ;

¢ Une seconde phase d’exécution des travaux de 10 mois pour chaque lot, qui marque le
début des travaux et qui dure jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

e Une derniére phase de 15 jours pour la mise a disposition des plans de recollement et
toutes documentations requises apres la réception provisoire du chantier.

Le soumissionnaire joindra a son offre un planning d’exécution détaillé de chaque corps
d’état, de I'attribution a la réception définitive. Ce planning sera contractuel et ne pourra pas
étre modifié apres attribution du marché.

5.5 Etendue des travaux

e Annexe 1: Devis Quantitatif Estimatif ;

e Annexe 2 : Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
e Annexe 3 : Plans et schémas.

5.6 Suivi et supervision

Le suivi administratif et financier du marché relatif a la présente étude est assuré par Enabel
dans le cadre du nouveau Portefeuille. Il sera représenté sur le terrain par I'Expert en
infrastructure a chaque phase de réception (voir également point 4.3 « Fonctionnaire
dirigeant (Art. 11) »).
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6 Formulaires

6.1 Formulaire d’identification

Nom et prénom du soumissionnaire ou
dénomination de la société et forme
juridique

Nationalité du soumissionnaire et du
personnel (en cas de différence)

Domicile / Siege social

Numéro de téléphone

Numéro d’inscription Office National de
Sécurité Sociale ou équivalent

Numéro d’enregistrement au registre
national (des entreprises) / NINEA

Représenté(e) par le(s) soussigné(s)

(nom, prénom et qualité)

Personne de contact (numéro de téléphone,
e-mail)

En cas de différence : chef du projet
(numéro de téléphone, e-mail)

Nom :

Signature :
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6.2 Signalétique financier

TITULAIRE DU COMPTE
(1)

ADRESSE

CODE

VILLE POSTAL

PAYS

CONTACT

TELEPHONE FIXE MOBILE

E - MAIL

COORDONNEES BANCAIRES

INTITULE DU COMPTE

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE (DE L'AGENCE)

CODE

VILLE POSTAL

PAYS

NUMERO DE COMPTE (2)

IBAN

CODE BIC/SWIFT

(1) Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et non le nom du mandataire.
(2) Une copie du Relevé d’Identité Bancaire (RIB) doit étre jointe a Loffre.

Tous les paiements seront effectués sur le numéro de compte mentionné. Aucune
modification ne sera autorisée sans accord préalable du pouvoir adjudicateur avec la
signature d’'un avenant.




6.3 Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Par la présente, le soumissionnaire déclare ce qui suit :

e Ni les membres de 'administration, ni les employés, ni toute personne ou personne
morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du
marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mémes ou pour toute autre
personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons,
gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités
de la personne concernée pour le compte de Enabel.

e Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intéréts financiers ou
autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel
(ce qui pourrait, par exemple, entrainer un conflit d'intéréts).

e Nous avons pris connaissance des articles relatifs a la déontologie et a la lutte contre la
corruption repris dans le cahier spécial des charges et nous déclarons souscrire et
respecter entierement ces articles.

Nous sommes de méme conscients du fait que les membres du personnel de Enabel sont liés
aux dispositions d'un code éthique qui précise ce qui suit : « Afin d’assurer I'impartialité des
membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons,
gratifications ou avantages quelconques destinés a eux-mémes ou des tiers, que ce soit ou
non dans I'exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités
sont liés a cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins
Penrichissement résultant de 'acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute
nature, que la perte de I'impartialité requise du membre du personnel dans I’exercice de sa
fonction. A titre personnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification,
aucun don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus ».

Si le marché précité devait étre attribué au soumissionnaire, nous déclarons, par ailleurs,
marquer notre accord avec les dispositions suivantes :

e Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le
controle de 'exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché
(c'est-a-dire les membres de 'administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou
indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou
immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont
directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le controle de 1'exécution du
marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

e Tout contrat (marché public) sera résilié, des lors qu’il s’avérerait que I’attribution du
contrat ou son exécution aurait donné lieu a l'obtention ou l'offre des avantages
appréciables en argent précités.

e Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut
aboutir a I'exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour
Enabel.

e Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa
demande, toutes les piéces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat.
Le pouvoir adjudicateur pourra procéder a tout contrdle, sur pieces et sur place, qu’il
estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais
commerciaux inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter

plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant

a 'encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en

découlent sont a charge du soumissionnaire.

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6.4 Déclaration ‘droits d’acces’

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 1égal/ 1égaux du
soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des
cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait I'objet d'une condamnation prononcée
par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour I'une des infractions suivantes :

1° participation a une organisation criminelle ;
2° corruption ;
3° fraude ;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation a
commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

6° travail des enfants et autres formes de traite des étres humains ;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;

8° la création de sociétés offshore.

L’exclusion sur base de ce critére vaut pour une durée de 5 ans a compter de la date du
jugement.

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas a ses obligations relatives au paiement d’impots et
taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 5.000 €, sauf
lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possede a I'égard d’'un pouvoir
adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement a
I’égard de tiers. Ces créances s’élevent au moins a un montant égal a celui pour lequel il
est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire, ou a fait I'aveu de sa faillite, ou fait 'objet d'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant
d’une procédure de méme nature existant dans d’autres réglementations nationales ;

4. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui
remet en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

a) une infraction a la Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels —
juin 2019 ;

b) une infraction a la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude
et de corruption — juin 2019 ;

¢) une infraction relative a une disposition d’ordre réglementaire de la 1égislation locale
applicable relative au harcélement sexuel au travail ;

d) le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux
documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de I’absence
de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critéres de sélection, ou a caché des
informations ;

e) lorsque Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé a des
ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel
acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

5. lorsqu’il ne peut étre remédié a un conflit d’intéréts par d’autres mesures moins
intrusives ;

6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors
de Texécution d’'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’'un contrat
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antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu a des
mesures d’office, des dommages et intéréts ou a une autre sanction comparable.

Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de
I'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions
internationales en matiere de droit environnemental, social et du travail.

La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison dune telle
défaillance sert d’un tel constat.

7. des mesures restrictives ont été prises vis-a-vis du contractant dans 'objectif de mettre
fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations
des droits de 'homme, la déstabilisation des Etats souverains et la prolifération d’armes
de destruction massive.

8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de
groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, I'Union européenne et la Belgique a
des sanctions financieres :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent étre consultées a I’adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
internationales-nations-unies

Pour I'Union européenne, les listes peuvent étre consultées a 'adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-
europ%C3%Agennes-ue

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-
sanctions

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf
Pour la Belgique :

https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_gen
erales/tr%C3%Agsorerie/contr%C3%Bgle-des-instruments-1-2

Le soumissionnaire consent formellement a ce que Enabel ait acces aux documents
justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6.5 Procuration

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la procuration autorisant la personne a signer
Poffre et toute la documentation correspondante ou tout document attestant que la personne
qui signe est bien habilitée a le faire (statuts, mandats, acte notarié...).

En cas d’association momentanée, l'offre conjointe doit préciser le role de chaque
membre de l'association. Un chef de file doit étre désigné et la procuration doit étre
complétée en conséquence.

6.6 Enregistrement et statut juridique

Le soumissionnaire doit joindre a son offre une copie des documents originaux relatifs a
son enregistrement et/ou son statut juridique, qui établissent son lieu d’enregistrement
et/ou son siege statutaire (certificat de constitution ou d'enregistrement, avis
d’'immatriculation NINEA, etc.).

Le certificat de constitution ou d'enregistrement ou l'avis d’immatriculation NINEA ou
lagrément doit attester que le soumissionnaire (y compris les éventuels membres de
l’association/société momentanée) sont habilités dans le domaine d’activités « batiments et
travaux publics ».

6.7 Attestation de régularité relative au paiement des cotisations
sociales

Au plus tard avant l'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une
attestation'® récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des
cotisations sociales selon les dispositions légales du pays ou il est établi. Le
soumissionnaire enregistré en Belgique joindra a son offre I'attestation portant sur le dernier
trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de des offres.

6.8 Attestation de régularité relative au paiement des impoOts et taxes

Au plus tard avant lattribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une
attestation® récente de régularité avec ses obligations relatives au paiement des
impots et taxes selon les dispositions 1égales du pays ou il est établi.

6.9 Extrait de casier judiciaire

Au plus tard avant I'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre 'extrait
de casier judiciaire® au nom du soumissionnaire (personne morale) ou de son
représentant (personne physique) s'il n'existe pas de casier judiciaire pour les personnes
morales (ex. Certificat de bonne conduite d'Interpol).

10 En cas d’association momentanée, l'attestation doit étre présentée pour tous les membres de I'association.

49



6.10 Etats financiers

Pour chaque lot, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des 05 derniers exercices
un chiffre d’affaires global moyen au moins égal a 150 millions de Francs CFA
pour le lot 1 et 100 millions de Francs CFA pour le lot 2.

Le soumissionnaire doit compléter le tableau « Données financiéres » ci-dessous a
partir de ses comptes annuels :

Données Dernier
a5 Année- 2 Année- 1 . M nn
financiéres ee ee exercice oyenne
Chiffre d’affaires
annue]

Actifs a court
terme?2

Passifs a court
termes

Le soumissionnaire joindra a son offre, a la demande du pouvoir adjudicateur
uniquement, une copie des états financiers des trois derniéres années comptables
certifiés et approuvés par un organisme agréé, reprenant tous les actifs et tous les passifs
de T'entreprise. Au cas ou l'entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan
intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la
personne ou 'organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.

En cas d’association momentanée, le soumissionnaire doit joindre a son offre le tableau
« Données financiéres » et les états financiers ci-dessus pour tous les membres de
lassociation.

11 valeur brute des avantages économiques (espéces, créances a recouvrer, autres actifs) générés par les activités normales d’exploitation de
I'entreprise (telles que les ventes de biens, les ventes de services, les dividendes, etc.) au cours de I'exercice.

12 Le bilan présente la valeur de tous les actifs qui peuvent étre raisonnablement convertis en espéces dans le délai d'un d'activité normale. Les actifs
a court terme incluent les avoirs en caisse, les dépots a vue, les stocks, les garanties négociables, les avances, ainsi que les investissements dans des
titres a court terme liquides, immédiatement convertibles en espéces.

13 Correspond aux dettes et obligations dues a moins d'un an. Les passifs a court terme figurent au bilan de la société et incluent les dettes a court
terme, les obligations, les provisions et autres dettes.
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6.11 Liste des travaux similaires

Le soumissionnaire doit joindre a son offre la liste des principaux travaux de nature et de complexité comparable (min. 02
constructions de batiments similaires) qui ont été menés a bien au cours des 05 derniéres années au Sénégal en tant
qu’entreprise principale, en précisant le montant et les dates pertinentes, ainsi que les organismes publics ou privés pour le compte desquels
elles ont été effectuées, démontrant que le soumissionnaire dispose de 'expérience suffisante pour mener a bien le marché.

Le montant total minimum cumulé des travaux de nature et de complexité comparable au cours des 05 dernieres années doit étre au
moins égal a 150 millions Francs CFA pour le lot 1.

Le montant total minimum cumulé des travaux de nature et de complexité comparable au cours des 05 dernieres années doit étre au
moins égal a 100 millions Francs CFA pour le lot 2.

Description des principaux travaux de nature et Lieux Montants Dates de réalisation Nom des
de complexité comparable (mmin. 02 constructions s e , au cours des 05 organismes publics
ne e e e d’exécution concerneés e . L
de batiments similaires) derniéres années ou privés

6.12 Certificats de bonne exécution

Pour chacun des travaux présentés dans le tableau ci-dessus, le soumissionnaire doit joindre les copies des certificats de bonne exécution (PV de
réception) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.) approuvé par l'entité qui a attribué le marché.

51



6.13 Liste des équipements

Pour chaque lot, le soumissionnaire doit joindre la liste de I’équipement destiné a I’exécution du contrat. Les descriptions doivent démontrer la
capacité du soumissionnaire a réaliser les travaux. Les équipements devront étre justifiés par des copies certifiés des recus d’achat ou liste
notarié, photocopies de cartes grises légalisées ou contrat de location.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise
1. Véhicule de liaison 01
2. Bétonniere de 500 litres 01
3. Camion de 16 m3 o1
4. Aiguille vibrante 01
Lot de matériel de coffrage , d’échafaudage , d’étaiement et
5. d’autres utilitaires de chantiers en nombre suffisant o1
(brouettes , pelles , serre joints ,etc.)
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En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements énumérés ci-dessous seront disponibles pendant toute la
période de mise en ceuvre les taches.

Puissance No. Etat (neuf, | Possédé (P) Origine

e / capacité d’unités G bon, usagé) | ouloué (L) (pays)

Equipement de construction

Véhicules et engin

Autres équipements

NB:

Neuf =N ; Bon = B ; Médiocre = M

Possession = P ; Location = LL

Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier

53



6.14 Qualifications et expérience du personnel clé

Pour chaque lot, le soumissionnaire doit compléter et joindre le tableau ci-dessous. Le CV de chaque expert principal doit se limiter a 3 pages
et un seul CV doit étre fourni pour chaque poste identifié dans les spécifications techniques. Les qualifications et 1'expérience de chaque expert
principal doivent clairement correspondre aux profils indiqués ci-dessous. Les copies des diplomes de chaque expert principal doivent étre jointes
a loffre.

Le personnel clé doit avoir une expérience appropriée et doit avoir les qualifications, attestées, afférentes a des travaux de nature similaire a celle
du projet considéré. Les descriptions des expériences professionnelles doivent démontrer leur capacité a réaliser les travaux. Le soumissionnaire
devra présenter les profils suivants :

Ne Personnel clé Qualification Expérience requise

Au moins 05 années d’expériences professionnelles dans les travaux ;
Ingénieur en Génie Civil ( BAC+4 au

s ) Expérience spécifique d'au moins 02 références dans la conduite de travaux
moins

de nature et de volume similaire réalisés au cours des 05 derniéres années
dont une (01) en tant que conducteur des travaux.

1. | Conducteur des travaux

Technicien en Génie Civil ( BAC+2 Au moins 10 années d’expériences professionnelles dans les travaux ;

5 Chef du chantier au moins) ou équivalent (macon ou

coffreur avec une expérience d’au Expérience spécifique d'au moins 02 références dans la conduite de travaux
moins dix ans) de nature et de volume similaire réalisés au cours des 05 dernieres années.
g p Années d’expérience Années d’expérience
No Position proposee Nom . L - .
prop professionnelle générale professionnelle spécifique

1. | Conducteur des travaux

2. | Chef du chantier
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6.15 Déclaration d'exclusivité et de disponibilité

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que le personnel clé ci-
dessous est disponible pendant toute la période prévue pour leur permettre de mettre en ceuvre
les taches définies dans le cahier spécial des charges et/ou dans la méthodologie. Le personnel
clé ne sera pas remplacé lors de la mise en ceuvre du contrat sans 1'approbation écrite préalable
du pouvoir adjudicateur.

Personnel clé Du Au

Conducteur des travaux

Nom : ... Octobre 2025 Septembre 2026
Chef de chantier
Nom : ... Octobre 2025 Septembre 2026
Date :
Signature :

14 En cas de remplacement, les qualifications et 1'expérience de I'expert doivent étre au moins égales a celles de l'expert
proposé dans l'offre.
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6.16 Méthodologie

Pour chaque lot, le soumissionnaire doit joindre a son offre une méthodologie basée sur
les instructions ci-dessous.

Méthodologie d’exécution des différents corps d’état

Liste des activités proposées considérées comme nécessaires pour atteindre les objectifs du
marché dans les délais (activités de démarrage, les études et approbations des plans lots
techniques et BA, exécution du projet, activités de cloture)

Modalités d’organisation et de la répartition des moyens humains et des moyens matériels

Procédés de mise a disposition de I'eau, de I'électricité, des matériaux et du matériel sur le
chantier

Planning d'exécution des travaux : Diagramme en baton des étapes critiques (échéancier
d’exécution) indiquant le programme de construction détaillant les activités pertinentes de
chaque corps d’état, de l'attribution a la réception définitive
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6.17 Formulaire d’offre

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage a exécuter, conformément aux
dispositions du cahier spécial des charges le présent marché et déclare explicitement accepter
toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions
dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de I'inventaire sont établis en
respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les
frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes
proportionnellement a 'importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait 'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de
I'inventaire, pour étre ajoutée au montant de l'offre.

Le soumissionnaire s’engage a exécuter le marché public conformément aux dispositions du
CSC, aux prix suivants, exprimés en Francs CFA et hors TVA :

Lot 2 : Construction du Siege Mutuelle de santé départementale de Nioro

Prix total HTVA () TVA : Montant total TTC (FCFA) :

... FCFA ... FCFA ... FCFA

Lot 2 : Construction d’un centre conseil Adolescent a Kaffrine

Prix total HTVA (FCFA) TVA : Montant total TTC (FCFA) :

... FCFA ... FCFA ... FCFA

(cf. Devis quantitatif estimatif)

Les activités mises en ceuvre pour le projet SEN24003 ne sont pas exonérées de TVA et autres
taxes.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les
conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou I'information qui se rapporte a des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans 'offre.

Certifié pour vrai et conforme,

Nom et Prénom : ......ccceeveeeveeeeeeieeee e
Diiment autorisé a signer au NOM de : .......cceecvveeeeeieecieereeereeee e
Lieuet date : ...cccoovveveerienenieniecceeseeeeeee

Signature autoriSEe : .......c.ceevveeeveeieereeeieee e
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6.18 Devis quantitatif estimatif
Le soumissionnaire doit diment remplir le devis estimatif quantitatif ci-joint en Excel.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure toute offre non diment complétée. Toute
omission, modification et/ou suppression dans le devis estimatif quantitatif (description,
quantités et/ou formules) peut étre considérée comme une irrégularité substantielle
conduisant a I'exclusion de 'offre.

Le soumissionnaire est tenu de signaler immédiatement toute lacune, erreur ou omission
dans le devis quantitatif au plus tard 13 jours calendrier avant la date limite de réception des
offres.
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6.19 Modele de preuve de constitution de cautionnement
Uniquement pour ladjudicataire :

Banque X

Adresse

Cautionnement n°® X

Ce cautionnement est émis dans le cadre de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et a certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et conformément aux
Reégles Générales d’Exécution (RGE) de I'Arrété Royal du 14 janvier 2013 établissant les
Regles Générales d’Exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

X, adresse (la « Banque »)

déclare, par la présente, se constituer caution a concurrence d’un montant maximum de X
FCFA (X FCFA) au profit de ’Agence belge de coopération internationale, Enabel, pour les
obligations de X, adresse en vertu du marché :

« Construction du Siege Mutuelle de santé départementale de Nioro et la construction d’'un
centre conseil Adolescent a Kaffrine, cahier spécial des charges Enabel, SEN24003-10028,
lot X » (le « Marché »).

En conséquence, la Banque s’engage, sous la renonciation du bénéficiaire, a payer jusqu’a
concurrence du montant maximum, tout montant dont X pourrait étre redevable envers

I’Agence belge de coopération internationale, Enabel au cas ou X serait en défaut d’exécution
du « Marché ».

Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges
SEN24003-10028 et des Articles 25-33 des Regles Générales d’Exécution, et au plus tard a

I'expiration des 18 mois apres la réception provisoire du marché.

Tout appel au présent cautionnement doit étre adressé par lettre a la Banque X, adresse avec
mention de la référence SEN24003-10028.

Tout paiement effectué en vertu du présent cautionnement réduira de plein droit le montant
cautionné par la Banque.

Faita X leX

Nom :

Signature :
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6.20 Modele de garantie de préfinancement

Uniquement pour ladjudicataire dans le cas ou un préfinancement est demandé. La
garantie de préfinancement doit provenir de la méme institution bancaire ou seront
domiciliés les paiements, agréée par le Ministére des Finances :

Banque X
Adresse

Garantie de préfinancement n° X

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre
du marché de « Construction du Siege Mutuelle de santé départementale de Nioro et la
construction dun centre conseil Adolescent a Kaffrine, cahier spécial des charges
SEN24003-10028 »

Nous soussignés, <nom et adresse de l'institution financiere>, déclarons irrévocablement par
la présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le
compte de X, ci-apres le « contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de X
FCFA (X FCFA), correspondant au préfinancement mentionné a l'article 4.25 des
dispositions contractuelles particuliéres du marché « Construction du Siége Mutuelle de
santé départementale de Nioro et la construction d’un centre conseil Adolescent a Kaffrine,
cahier spécial des charges Enabel, SEN24003-10028, lot X » conclu entre le contractant et le
pouvoir adjudicateur, ci-apres le « marché ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, des
réception de votre premiere demande écrite (envoyée par lettre avec accusé de réception),
déclarant que le contractant n'a pas satisfait a une demande de remboursement du
préfinancement ou que le marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous
ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des
exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dés que le paiement aura été
effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut
nous libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renoncons au droit
d'étre informé des changements, ajouts ou modifications apportés a ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément a l'article 4.25 des
dispositions contractuelles particulieres du marché « Construction du Siege Mutuelle de
santé départementale de Nioro et la construction d’un centre conseil Adolescent a Kaffrine,
cahier spécial des charges Enabel, SEN24003-10028 » et, en tout état de cause, au plus tard
18 mois apres l'expiration du délai d’exécution du marché.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au
contractant.

Faita X le X

Nom :

Signature :
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