PARTIE2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

Ce document présente la Partie Il — Spécifications techniques des travaux, objet du présent Appel
d’'Offres. Cette partie Il est composée des éléments suivants :

1. Introduction

Généralités

Spécifications relatives a la provenance, qualité et préparation des matériaux
Prescriptions relatives a I’exécution des travaux

Bordereau de Définition des Prix Unitaires (BDPU)

Bordereau des Prix Unitaires des travaux (BPU)

Cadre du Devis Quantitatif Estimatif (CDQE)
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Annexes : Cahier des plans

1 INTRODUCTION

Dans le cadre de ses activités, le RIMFIL (Promotion du développement de filieres agricoles et
pastorales durables rurales) a programmé la réalisation des travaux de mise en défend (cl6tures) des
barrages réalisé par le RIMDIR (Renforcement des Investissements Productifs et Energétiques en
Mauritanie pour le Développement Durable des zones rurales).

Le RIMFIL est mis en ceuvre par ENABEL (Agence Belge de Développement) sur financement Union
Européenne.

Les unités utilisées sont les unités du systéme international, a I'exception quelques ouvrages ponctuels
dont les unités sont exprimées en piece tout en fournissant les sous détail des éléments,
matériel/matériaux constitutifs.

Le planning d’exécution des travaux et les installations de chantier seront soumis a I'approbation du
maitre d’ouvrage ou son représentant sans que cette approbation diminue la responsabilité du
Titulaire qui doit tout prévoir de fagon a assurer I'achévement des travaux dans les délais fixés et
conformément aux prescriptions du présent cahier et aux régles de I'art.

2 GENERALITES

Le présent cahier de spécifications techniques a pour objet de préciser les conditions d’exécution des
travaux de cl6tures de dix (10) sites de barrages dans la zone d’intervention du RIMDIR/RIMFIL, plus
particulierement les wilayas, d’Assaba, du Guidimakha, du Hodh El Gharbi et du Hodh E Chargui.

Ce document a pour but de définir la nature, la qualité, les prescriptions techniques ainsi que les
normes a observer pour la réalisation des travaux. Il laisse cependant a I'entrepreneur, sous son
entiere responsabilité, le choix de la méthode d'exécution et des techniques a mettre en ceuvre. Le
maitre d’ouvrage entend toutefois disposer d’ouvrages et équipements réalisés et installés selon les
normes en vigueur et en parfait état de marche dans les conditions normales et exceptionnelles
d’utilisation.

Ce descriptif donné a titre indicatif n’est nullement limitatif. Chaque entrepreneur soumissionnaire
devra obligatoirement prendre connaissance de la totalité du cahier des charges et s’étre rendu
compte sur place des contraintes des sites, du transport et de I'acheminement des matériaux et



matériels. L'entrepreneur devra tenir compte dans son offre, des sujétions et obligations éventuelles
que lui imposent les autres corps d’état ainsi que des calculs techniques.

En cas de contradiction entre le plan et le devis, les indications du présent cahier de spécification
techniques feront foi.

2.1 La consistance et I'allotissement des travaux

Les travaux objet du présent appel d’offres concernent la réalisation des 42 000 ml de cl6tures pour le
besoin de la mise en défend des cuvettes de 10 sites de barrages. Ces sites sont regroupés en quatre
(4) lots dont un lot par Wilaya a savoir Assaba, Giodimakha, le Hodh e Chargui et le Hodh El| GHARBI.
Les travaux seront réalisés dans les villages, Communes et Mougataas et Wilayas indiqués dans le
tableau ci-dessous :



, Quantitatif | Nombre
. . Coordonnées . e
Wilaya Moughataa | Commune Site GPS clétures de Commentaires indicatifs
(ml) portails
Mise en place d'une cloture compléte de la
. 16,48781, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
Kiffa Legrane Legrane -11,76250 9000 2 de fer et barbelés ect.) sur tout le
périmetre
o Mise en place d'une cloture compléte de la
o < . .1 7 .
Z 0w Oudey 15,89468, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
[N
'5 = Kankossa Kankossa Niakhlé -11,53467 2650 2 de fer et barbelés ect.) sur tout le
- périmetre
Mise en place d'une cloture compléte de la
. . . 16,79604, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
4 2
Guérou Oudey Jrid | Oudey Jrid -11,94551 350 de fer et barbelés ect.) sur tout le
périmetre.
Total Clétures lot N°1 (Assaba) 16 000
Mise en place d'une cloture compléete de la
, 15,37225, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
<
~ Ould Yengé Bouly Moutaalag -11,92535 2000 2 de fer et barbelés ect.) sur tout le
z <§’: périmétre
'5 a Mise en place d'une cloture compléete de la
g a
2 ) MBeidia 15,22951, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
G}
Ghabou Soufi Amagué -12,09313 4250 2 de fer et barbelés ect.) sur tout le
périmetre
Total Clétures lot N°2 (Guidimakha) 6 250
oD = Mise en place d'une cloture compléte de la
> T Gaat Gaat 16,634009, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
<<
5 8 5 Tamchekett Teidouma Lebgar -10,83434 >950 2 de fer et barbelés ect.) sur tout le
- I

périmetre.




Mise en place d'une cloture compléte de la

. Gualb 16,32891, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
Tintane Agharghar Elaich -10,52089 3850 de fer et barbelés ect.) sur tout le
périmetre
Total Clétures lot N°3 (Hodh El Gharbi) 9 800
Mise en place d'une cloture compléte de la
. . 16,40117, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
Timbedra Touwil Bousta -07,84667 3500 de fer et barbelés ect.) sur tout le
g périmetre
< E Mise en place d'une cloture
=z T . Beribava 16,45869, complémentaire (grillage, poteaux en fer
o 1
'5 w Nema Beribava (plaine) -07,58634 >00 profilé, fils de fer et barbelés ect.) sur
-3 1500 ml
2 Mise en place d'une cloture compléte de la
. Beribava 16,45869, cuvette (grillage, poteaux en fer profilé, fils
4 .
Nema Beribava (Machra) -07,58634 950 de fer et barbelés ect.) sur tout le
périmetre
Total Clétures lot N°4 (Hodh Charghi) 9 950




2.2 Durée de réalisation et durée de travail

La durée prévisionnelle des travaux pour chacun des lots est de quatre (4) mois y compris la période
d’élaboration du programme général d’exécution des travaux et de mobilisation du personnel et
matériel.

Elle prend effet a compter du premier jour ouvrable suivant la date de la notification a I'Entrepreneur
de 'ordre de service de démarrer les travaux.

2.3 Controle et surveillance des travaux

1.1 Avant le démarrage des travaux

La mission de contréle représenté par L'Expert national en infrastructures et aménagements ruraux ou
tout autre personne mandatée par Enabel, doit réaliser la vérification des conditions d'exécution du
projet proposées par I'Entrepreneur au regard des dispositions et prescriptions techniques demandées
et des délais prévus.

Les critéres sont :

» Qualification du personnel et son nombre,

> Etat de fonctionnement du matériel proposé et son adaptation au travail a réaliser et aux

résultats attendus,

Adaptation du programme des travaux aux contraintes extérieures,

Examen et approbation du projet des installations de chantier présenté par I'Entrepreneur,

Communication a I'Entrepreneur des documents techniques utiles au déroulement des

travaux en sa possession,

> Vérification et approbation des plans d’exécution, des plans de coffrage et de ferraillage pour
les ouvrages en béton et béton armé, a élaborer par I'Entrepreneur,

> Analyse, dimensionnement, ou vérification et comparaison technicoéconomique des solutions
techniques et propositions techniques qu'aurait fait I'Entrepreneur quand le cas se
présenterait puis approbation,

> Etc.
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1.2 Pendant le déroulement des travaux

La mission de controéle doit réaliser :

» La vérification du respect par I'Entrepreneur des prescriptions relatives au stockage du
matériel,

» La vérification du respect des délais d'approbation contractuels stipulés au CSC des travaux,

> La vérification de lI'étude préalable des matériaux et des formulations proposés par
I’Entrepreneur,

> Les réceptions des implantations, des fonds de fouilles, des coffrages et des ferraillages avant
le bétonnage. Pour ce faire un carnet de suivi des réceptions sera mis a la disposition du
controle par I'Entrepreneur,

» Le contréle continu de la qualité et réception des matériaux et matériels de mise en ceuvre
(matériaux de carriere, fers a béton, etc.),

» Le contréle continu du respect des spécifications de mise en ceuvre des matériaux.

» L'organisation et gestion des essais périodiques (béton, compacité, fluage, granulométrie,
teneur en eau, etc.). Ces essais devront étre conduits a l'initiative de I'Entrepreneur et
contradictoirement avec la mission de controle,

» La réception des fournitures (matériaux, matériels et équipements) sur le site du projet,
vérification de la conformité avec les prescriptions techniques, essais de fonctionnement,

> Le suivi de I'avancement des travaux et prises des mesures correctives qui se présenteront,



> La vérification du métré,
> Etc.

1.3 En fin des travaux

Au terme des travaux, la mission de controle doit vérifier le dossier des ouvrages exécutés qui sera
constituer par le dossier de récolement des travaux récapitulant I'ensemble des données géométriques
et géotechniques des travaux entrepris, les manuels techniques, les manuels de procédure et de
maintenance des matériels ou équipements fournis.

1.4 Gestion administrative et financiére du contrat des travaux

La gestion administrative et financiere du contrat de travaux par la mission de contréle, portera
essentiellement sur les aspects ci-apres :

» Examens, discussion et approbation des documents contractuels,

> Préparation des ordres de services inhérents a la gestion du chantier : ordre de service de
démarrage, d’arrét de chantier, de réception, etc....

> Requéte d'ouverture d'un cahier de chantier a I'Entrepreneur et suivi par le controle,

» Organisation et animation des réunions de chantiers sanctionnés par un procés-verbal remis
au Pouvoir adjudicateur,

> Prise des métrés et des attachements contradictoirement avec I'Entrepreneur,

» Vérification des décomptes des travaux établis et présentés par I'Entrepreneur et leur
soumission a Pouvoir adjudicateur pour reglement aprés approbation.

> Etc.
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3 SPECIFICATIONS RELATIVES A LA PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX

3.1 Matériaux de carriére

Avant le démarrage des travaux, I'ingénieur chargé du contréle des travaux en collaboration avec
I’Entrepreneur identifiera les gisements des matériaux locaux (graviers et sable) tout en respectant les
clauses d’utilisation en la matiére.

3.1.1 Sable
Les sables a identifier seront de préférence siliceux et étre débarrassés de toutes les parties terreuses
et de tous les déchets divers. Les sables éoliens seront absolument prescrits. Les sables devront étre
sains, graveleux et crissant sous la main. lls ne doivent pas s’y attacher.

3.1.2 Graviers
Les graviers a utiliser devront étre durs et résistants et exempts de souillure et terre végétale. Seule
I'utilisation des graviers siliceux ou calcaires de granulométrie comprise entre 10 et 25 mm sera
acceptée. L'emploi des graviers ferrugineux comme la latérite est proscrit.

3.2 Ciment

Les ciments devront étre amenés a pied d’ceuvre dans leur emballage d’origine. L'utilisation du ciment
ré conditionné n’est pas admise. La seule qualité tolérée correspond au ciment portland artificiel
210/325 de la norme AFNOR ou toute autre qualité équivalente. Les stocks seront couverts et placés
sur une aire de planches isolées du sol de 10 cm au minimum.



3.3 Lesfers

Les armatures métalliques, pour le besoin du béton armé, seront des fers ronds haute adhérence en
aciers de 6 a 10 mm de diameétre. Elles devront étre propres et exemptées de rouille détachable,
souillures terreuses ou huileuses ou peinture. Leurs caractéristiques universelles seront respectées.
Pour éviter leur corrosion par I'eau, les armatures métalliques doivent étre entierement noyées dans
le béton sans contact avec I'extérieur.

3.4 Eaude gichage

L’eau utilisée pour la confection des mortiers et des bétons sera exempte de toutes matieres en
suspension; au besoin elle sera décantée. En outre, elle ne devra pas contenir plus d'un (1) gramme
par litre de sels dissous.

3.5 Coffrages

Le contractant prendra toutes les dispositions techniques utiles pour effectuer les coffrages avec le
plus grand soin. Les ouvrages réformées ou présentant des aspérités de surface ne seront pas
acceptées. Immédiatement avant la mise en place du béton, I'intérieur des coffrages sera nettoyé avec
soin, de facon a éliminer les poussieres et débris de toute nature. Les coffrages et étaiements doivent
présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni déformations nuisibles, aux actions
de toute nature qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux, et notamment aux efforts
engendrés par le serrage du béton. Les coffrages doivent étre étanches, notamment aux arétes, pour
éviter toute perte de laitance. Lorsqu'il s'agit de coffrages en bois, ceux-ci seront en outre arrosés
avant coulage du béton, pour éviter la dessiccation trop rapide de ce dernier en parement et pour
resserrer les joints pendant les périodes seches et chaudes, afin d'éviter la porte de laitance.

3.6 Décoffrages

Le décoffrage du béton sera effectué avec précaution, sans choc et par efforts purement statiques en

présence du représentant du Maitre de I'ouvrage. Les divers éléments seront décoffrés dans un ordre
tel qu'il n'en résulte aucune sollicitation dangereuse pour I'ouvrage. Les décoffrage s’effectueront au

moins 72 heures apres la mise en ceuvre.

3.7 Dosage et mise en ceuvre du béton et du mortier

Les compositions des bétons et mortiers seront soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre chargé du
controle. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer tous les prélevements nécessaires au
contréle de résistance des bétons. Tous les bétons et mortiers seront dosés a 350kg/m3.

Les bétons seront fabriqués a proximité du lieu des travaux. Les moyens de dosage, de malaxage et de
vibration seront soumis a I'agrément du service chargé du contréle. Il est dore et déja précisé au
contractant que les coffrages seront nettoyés et débarrassés de toutes traces de laitances, puis ils
recevront une application d’huile avant leur emploi afin d’éviter toute adhérence avec le béton.

Si au décoffrage, il se produirait des fissures ou des déformations de nature a compromettre I'aspect,
la forme ou la solidité de I'ouvrage, le contractant serait tenu de procéder d’urgence et a ses frais,
risque et périls, aux réparations reconnues nécessaires par le maitre d’ceuvre si non, a la démolition
et a reconstruction des ouvrages reconnus non conforme a sa charge.

Tout béton ayant fait prise ou ayant duré ne doit pas étre utilisé. Le béton malaxé doit étre mis a I'abri
du soleil, de 'humidité et de la pluie.



3.8 Cure des bétons

Le contractant sera tenu d’observer les régles suivantes :

e |l est interdit de faire supporter des charges au béton frais.

e lacure des bétons sera assurée par humidification suivant un procédé approuvé par le maitre
d’ceuvre. Elle devra permettre aux bétons d’effectuer leur prise et leur durcissement dans les
conditions normales.

3.9 Les fers plats et profilés

Les plats, profilés, toles utilisées pour I'exécution des ouvrages métalliques seront au moins de la
nuance E24 (norme AFNOR A 35=501 ou équivalent). Les profilés utilisés seront des profils
normalisés (UPN, IPN, ...).

Les poids linéiques standard

IPN100 : 8.53 kg/ml

IP80 : 6.10 kg/ml

IPN100 : 10.80 kg/ml

UP80 : 8.90 kg/ml

Fer plat de 50 épaisseur de 3 a5 mm: 1,20 a 2 kg/ml

Fer plat de 40 épaisseur de 335 mm: 0,96 a 1,60 kg/ml

Corniére 40x40x4 : 2.24 kg/ml

Corniére 50x50x5 : 3.77 kg/ml
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3.10 Les fils de fer galvanisés et fils barbelés

Les fils de fer utilisé comme tendeurs seront en matériaux inoxydables ou galvanisés de diamétres 3
mm et en fil de fer barbelé galvanisé de diameétre minimum 2,5 mm avec des ronces a 4 picots espacées
de 10 cm au maximum conformément aux plans. Tous les fils tendeurs (simples et fils barbelés) seront
tendus a I'aide de tendeur tous les 20 m au maximum.

Les fils de fer utilisés pour le grillage seront en matériaux inoxydables ou galvanisés de diametres 2mm
au minimum.

3.11 Peintures

Il sera a cet effet utilisé deux compositions appelées A et B.

Composition "A " : cette composition est une peinture de protection antirouille active satisfaisant aux
conditions ci-apres :

couleur gris argent ;

% non volatil : 70 % ;

% liant sur non volatil : 30 % ;

temps de séchage : 1 heure;

nature du liant : résine glycérophtalique ;

nature du pigment : complexe de plomb.
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Composition "B" : cette composition est un revétement brais-résine époxyde satisfaisant aux
conditions ci-aprés :

» % non volatil compris entre 73 et 77 % ;

» % de résine époxyde sur la peinture préte a I'emploi supérieur a 12 %.

Les rendements a observer seront les suivants :
> composition "A" : ne pas dépasser 7 m? par kilogramme de peinture préte a I'emploi.
» composition "B" : ne pas dépasser 6 m? par kilogramme de peinture préte a I'emploi
(mélange résine-durcisseur).



3.12 Veérification de conformité

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant procedera a la vérification de la conformité des matériels

avant le début des travaux, et a chaque fois de besoins. ces opérations de vérification ne libérent

aucunement pas I'entrepreneur de ses engagements.

4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Description des travaux

4.1.1

Généralités

Les travaux consistent principalement en a mise en place de cl6tures de 1,80 m de hauteur, composée :

>

>

>

>

de grillage en fil de fer galvanisé de 2 mm de diametre, avec des mailles 80 x 80 mm, double
torsion ;

4 rangées de fil munis de tendeurs dont la premiere et la troisieme rangée en fil de fer barbelé
et les autres en fil de fer galvanisé de diamétre 3mm minimum ;

Des corniéres de 40 placées tous les 3.5 m, de longueur totale 2.4 m y compris I'encrage de 50
cm muni de pattes de scellement. L’encrage est réalisé au moyen d’un dé en béton de 30 cm
Xx30cmx60cm;

Des corniéres de 50 doublées placées avec deux jambes de force, placées tous les 20 m et dans
les angles ;

De portail double battant de 3,0 m x 1,7 m en treillis soudés avec fer a béton de diameétre 6
mm et un cadre en corniere de 50 doublée. Il est fixé sur deux poteaux en IPN de 80 et de
hauteur 2,40 m y compris I'encrage de 0,5 m qui se fera moyen d’un dé en béton de 50 cm x
50cmx70cm;

Toutes les menuiseries métalliques a I’exception du grillage selon traitées avec une couche de
peinture anti rouille et a huile.

L'emplacement et I'orientation des portes d’entrées seront donnés par la mission de contrdle en

collaboration avec les communautés bénéficiaires.

4.1.2

Installation et repliement du chantier

L'installation et le repliement du chantier comporte :

413

la mobilisation de I'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaire pour le démarrage
effectif des travaux ;

la mise sur pied du personnel technique et ouvriers nécessaires pour I'exécution des travaux
(coordination, encadrement technique, gestion des approvisionnements, représentant et vis-
a- vis de I'entreprise pour I'administration) ;

la mise en place des outils et équipements de chantier nécessaires a la réalisation des travaux
(pelles, pioches, marteau, burins, cordes, gameétes, ...) ;

la disponibilisation d’eau et d’électricité, éventuellement, pour le besoin du chantier ;

le repli et nettoyage des aires du chantier apres I'achévement des travaux et la démobilisation
de son matériel ;

Le gardiennage de chantier de jour et de nuit pendant toute la durée des travaux.

Implantation

L'implantation des ouvrages devra étre faite conforment aux normes techniques et en accord avec les

pieces dessinées. L'on s’assurera notamment que le terrain choisi offre de garanties suffisantes contre



les risques d’érosion hydrique ou éolienne. L’Entreprise est responsable de la bonne et parfaite
implantation des ouvrages. Il devra prendre possession du terrain dans I’état ou il fera foi.

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur procédera a I’établissement des lignes de base
et reperes auxquels devront étre reportés les ouvrages a construire et les fera approuvés par la mission
de Controle des travaux. Les éléments de I'implantation des ouvrages et les cotes de reperes seront
reproduits sur un plan qui sera soumis a I'agrément du Controle. L'Entrepreneur assurera a ses frais et
sous sa responsabilité, toutes les opérations de piquetage et tracés nécessaires a |'exécution des
ouvrages.

4.1.4 Terrassement

Les travaux de terrassement comprendront la préparation du terrain et I'exécution des fouilles en puits
pour fixation des poteaux en fer profilé :

4.1.4.1 Préparation du terrain

La préparation de terrain consiste au débroussaillage, décapage de la terre végétale et nivellement des
servitudes devant recevoir les ouvrages.

4.1.4.2 Fouilles en puits pour fixation des poreaux

I’exécution de fouilles en puits pour dés jusqu’a attendre le bon sol (60 a70 cm en dessous du terrain
naturel TN). Les fouilles en puits auront une arréte de 30*30 et une profondeur 60 cm pour les poteaux
intermédiaires et une arréte de 50*50 et une profondeur 70 cm pour les poteaux principaux et d’angles
ainsi que leur jambes de force.

4.1.4.3 Fouilles en tranchées

Les fouilles en tranchées sont destinées a recevoir le massif pour seuils des portes d’entrées et sorties.

4.1.4.4 Remblais au droit des fondations

Les remblais seront constitués par les terres provenant des fouilles. Leur mise en place se fera de telle
sorte que ni les semelles de scellement des poteaux, ni ces derniers ne subissent aucun dommage. Les
remblais seront arrosés, bien compactés a la dame a main en fonte par petites couches de 10cm.

4.1.4.5 Confection des dés en béton pour fixation des éléments métalliques

Chaque fouille en puits recevra une premiére couche de béton dosé a 350 kg/m3 et 20 cm d’épaisseur.
Il sera ensuite placé le poteau en BA ou en fer profilé d’une longueur hors sol de 1,90 ml chacun, qui
sera maintenu verticalement au milieu du dé et ancré dans le dé a béton jusqu’a une profondeur de
50 cm. Le dé en béton de 50*50*70 sera dosé a 350kg/m3. Il enrobera chaque poteau a installer sur
une profondeur de 50 cm. Un arrosage suffisant et régulier des dés devra étre assuré par L'Entreprise
et ce jusqu’a la prise complete du béton.

4.1.5 Les élément de la cléture
4.1.5.1 Le Grillage

Le grillage sera soutenu par des poteaux en profilés métalliques. Des fils de tension en acier galvanisé
de 3 mm de diameétre disposés en 4 lignes équidistantes, dont la premiére et la troisieme rangée en fil
de fer barbelé et les autres en fil de fer galvanisé de diameéetre 3mm minimum, permettront de fixer le
grillage a I'aide d’agrafes ou de d’attaches . Des tendeurs assureront la tension des fils de tension
galvanisé tous les 20 m au droit des poteaux principaux en fer profilé double. Le grillage sera a maille



hexagonale 80*80 double torsion, avec du fil en acier galvanisé de 2 mm de diamétre. Il sera
solidement fixé aux fils tendeurs au moyen de fil de fer recuit.

Le grillage sera placé le long de la cl6ture a I'exception des endroits ou seront placés le portail et les
portillons.

4.1.5.2 Poteau en fer profilé

Les poteaux en fer profilé seront en corniéres de 40/4 pour les poteaux intermédiaires et en corniéres
de 50/5 doubles avec au moins deux jambes de force pour les poteaux principaux placés tous les 20 m
et sur les angles. Ces derniers seront les supports des tendeurs des fils de torsion. Chaque poteaux
(profilé) aura a son extrémité inférieur des pattes de scellement et sera ancrés dans un dé en béton
dosé a 350 Kg de ciment / m3 de section 30 cm x 30 cm x 60 cm pour les poteaux intermédiaires et de
de section 50 cm x 50 cm x 70 cm pour les poteaux principaux et leur jambes de forces.

4.1.5.3 Portail

Le portail sera a double battant de 2 x 1,50 m x 1,70 m, fixé de part et d’autre sur un poteau en IPN
de 80 et de hauteur 2,40 m y compris I’encrage de 0,5 m et avec un seuil en béton armé conformément
aux plans. Le portail sera constitué entre autre des éléments suivants :
» deux battants ouvrants a I'extérieur. Les battants sont fixés sur des poteaux en fer profilé (IPN)
au moyen de pommelles adaptées pouvant supporter leurs poids ;
> les cadres des battants seront des corniéres galvanisé de 50 renforcés, en leur partie centrale,
par des profilés métalliques en T, et en leur moitié inférieur et supérieur, par un fer plat
galvanisé de 50 mm (d’épaisseur minimale 5 mm) posé le long de I'une des diagonales;
> le remplissage des battants sera constitué de treillis de 6 mm de diametre en maille de 10 cm
x10cm;
» un fer plat galvanisé de 80 mm (d’épaisseur minimale 5 mm) sera soudé sur le montant central
conformément aux plans ;
» le portail sera muni en sa partie centrale d’un systéme de fermeture avec verrou a baionnette
et crochets de blocage au cadenas (y compris le cadenas). En sa partie inférieur, un systéeme
de fermeture avec un verrou a baionnette monté sur chacun des battants. Les verrous a
baionnette devront avoir des pennes d’au moins 16 mm de diametre et le sabot au sol
permettre I'introduction des verrous sur au moins 8 cm ;
» un butoir métallique, avec sabot au sol, scellé dans le béton au centre des 2 battants , et qui
permettra l'introduction des verrous sur au moins 8 cm.

4.1.6 Peinture et protection

Tous les éléments métalliques recevront deux couches croisées d’antirouille ainsi que deux couches
de peinture a huile antioxydante et non toxique dont la couleur sera laissée a I'appréciation de la
mission de controle.

4.1.7 Plaque panneau de chantier

Plague panneau de signalisation de chantier de dimension minimum 200 x 150 en matériaux provisoire
(contreplaqués, planches etc.) y compris toutes sujétions. Sur ce panneau doit étre inscrites toutes les
références permettant I'identification des ouvrages ainsi que le logo du bailleur de fonds.

4.1.8 Nettoyage du chantier

L'Entrepreneur doit une fois les travaux finis, débarrasser les alentours de tous détritus et autres débris
de matériaux et mettre le site en état de réception.



NB :
La commande des Matériaux doit étre précédée de la fourniture d’un échantillon auprés du maitre
d’'ouvrage qui en jugera de la conformité et des normes techniques exigées avant tout

approvisionnement du chantier.

5 ANNEXE : Cahier des plans
5.1 Plans clotures

5.2 Vues- Coupes types clotures



