
Oct-22

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER

0.01 Installation et repli de chantier

CDS Gihosha ff

CDS Busoro ff

0.02 Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant

Maçonneries m2

Revêtements muraux m2

Huisseries m2

Pavements m2

Charpentes m2

Couverture m2

Faux plafonds m2

Installations électriques ff

Installations sanitaires ff

Total poste 0

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3

1.02 Fouilles de fondations m3

1.03 Remblais contre les ouvrages m3

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.1 Béton de propreté m2

5.01.2 Béton de trottoir m3

coffrages m2

5.02 Béton armé

5.02.1 Fondation

RDC

5.02.1.1 Béton armé de semelles m3

acier kg

coffrages m2

5.02.1.2 Béton armé de fûts de colonne m3

acier kg

coffrages m2

5.02.1.3 Béton armé de longrine m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2.4 Béton armé de linteau et contour des fenêtres m3

acier kg

coffrages m2

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3

acier kg

coffrages m2

5.02.4 Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles m3

acier kg

coffrages m2

5.02.5 Béton armé de colonne m3

acier kg

coffrages m2

5.02.6 Béton armé de dalle haute m3

acier kg

coffrages m2

PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

 Lot 1 CDS Gihosha
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

 Lot 1 CDS Gihosha

5.02.7 Béton armé de poutres haut m3

acier kg

coffrages m2

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3

acier kg

coffrages m2

5.03.2 Béton armé de dallette de banc m3

acier kg

coffrages m2

5.03.3 Béton de socle m3

acier kg

coffrages m2

5.03.5 Béton armé d'escalier m3

acier kg

coffrages m2

5.03.6 Béton armé des dalles de passage sur caniveau m3

acier kg

coffrages m2

5.03.7 Béton armé des rampes d'accès dans les bâtiments m3

acier kg

coffrages m2

5.03.8 Chéneau en béton armé m3

acier kg

coffrages m2

5.03.9 Béton armé de dallette de placard m3

acier kg

coffrages m2

5.03.10 Béton armé d'Auvent m3

acier kg

coffrages m2

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2

6.02.1 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm ajourées m2

6.03.1 Maçonnerie en briques semi industrielles de 29cm d'épaisseur m2

6.03.2 Maçonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur m2

6.04 Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènnement m3

6.05 Maçonnerie de claustras Z m2

6.05.1
Dispostion des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes m2

Total poste 6
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

 Lot 1 CDS Gihosha

8.00 REVETEMENT

RDC

8.01 Jointoiement des maçonneries m2

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2

8.02.1 Réfection des enduits de ciment taloché fin m2

8.02.2 Enduits de ciment hydrofuge m2

8.03 Enduit de ciment tyrolien écrasé m2

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml

8.05.1.1 Plinthe en ciment non teintée ml

8.05.1.2 Réfection des plinthes en ciment non teintée ml

8.05.2 Plinthe en carrelage ml

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1 Revêtement de sol en chape lissée teintée m2

8.06.1.1 Revêtement de sol en chape lissée non teintée m2

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2

8.06.2.1 Réfection des revêtements de sol en chape talochée m2

8.06.3 Revêtement de sol en carrelage m2

8.07 Peinture époxy pour revêtement des paillasses m2

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 60x40X1,5mm ml

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02.1 Réfection des charpentes en bois m2

9.03 Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm ml

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 60x40X1,5mm ml

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en tôles bitumineuses m2

9.05.2 Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées m2

9.05.3 Vantelles de ventilation m2

9.06 Planche de rive ml

9.07 Faîtières et arêtiers  en tôles bitumineuses ml

9.07.1 Faîtières et arêtiers pour  tôles BG 28 non teintées ml

9.08 Noue ml

9.09 Solin ml

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml

9.11 Réfection des gouttières ml

9.11 Descentes diam 110mm ml

9.12 Etanchéité des chéneaux en béton armé m2

Total poste 9

10.00 FAUX PLAFOND

RDC

10.01 Faux-plafond en multiplex sur structure en bois m2

10.02 Faux plafond en PVC m2

10.03 Réfection des faux plafond en triplex m2

Total poste 10

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.01 Fenêtres à louvres m2

11.01.1 Fenêtres métalliques vitrées m2

11.01.2 Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes m2

11.01.3

Dispostion des barreaudages en tubes métalliques  et moustiquaires sur les 

fenêtres métalliques vitrées existantes
m2

11.01.4
Réfection et repose des fenêtres récupérées m2

11.02 Brise soleil m2

11.03 Guichet m2
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

 Lot 1 CDS Gihosha

11.04 Porte isoplanes m2

11.04.1 Réfection des porte isoplanes m2

11.05 Porte métalliques vitrées m2

11.06 Portes métalliques pleines m2

11.06.1 Réfection des portes métalliques m2

11.07 Portes métalliques grillagées m2

11.07.1 Portes métalliques à vantelles m2

11.08 Garde corps escalier et extérieur

11.08.1 Garde corps escalier ml

11.08.2 Garde corps  extérieur ml

11.09 Main courante ml

11.10 Tube métallique support de rideau ml

11.11 Pictogramme et signalisation pc

11.12 Revêtement en bois pour les paillases m2

11.13 Placards (portillon et rayon en bois) m2

11.14 Portail  grillagé m2

Total poste 10

12.00 PEINTURE

RDC

12.01 Peinture antibactérienne m2

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2

12.03 Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.00 Raccordement du site

CDS Gihosha ff

CDS Busoro ff

13.01 Chambres de vannes pc

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml

diam 3/4 " ml

diam 1 " ml

13.02.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

16mm ml

25mm ml

32mm ml

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml

diam 75mm ml

diam 110mm ml

diam 125mm ml

13.03.1.2 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

diam 50mm ml

diam 75mm ml

diam 110mm ml

diam 125mm ml

13.03.2 Fosse septique

16 usagers pc

60 usagers pc

13.03.3 Bac dégraisseur pc

13.03.4 Puit perdu pc

13.03.5 Puisard pc

13.03.6 Bassin d'infiltration pc

13.03.7 Bac de décantation pc

13.03.8 Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc

13.04 Appareil sanitaire

13.04.1 W.C. type anglais pc

13.04.2 W.C. type anglais pour PMR pc

13.04.3 W.C. type turc pc

13.04.4 Urinoir pc

13.04.5.1 Lavabo pc

13.04.5.2 Lavabo pour PMR pc

13.04.6 Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide pc

13.04.7 Siphon de sol pc

13.04.8 Douche pc

13.04.9 Evier simple cuve pc

13.04.10 Evier double cuve pc

13.04.11 Bac à laver m2

13.04.12 Cuvette de laboratoire à encastrer dans la paillasse pc

Total poste 13
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

 Lot 1 CDS Gihosha

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.00 Raccordement du site

CDS Gihosha fft

14.01.1 Tableau Général pc

14.01.2 Câbles d'alimentation des bâtiments 

5x4mm2 ml

3x2,5mm2 ml

3x1,5mm2 ml

14.01.3 Chambre de visite pc

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Bâtiment principal - Gihosha fft

Bloc sanitaire - Gihosha fft

Buanderie et déchèterie - Gihosha fft

Bloc promotion - Busoro fft

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft

14.04.1 Interrupteur SA pc

14.04.2 Interrupteur bipolaire pc

14.04.3 Interrupteur bipolaire DD pc

14.04.4 Interrupteur DD pc

14.04.5 Interrupteur étanche pc

14.04.6 Interrupteur crépusculaire pc

14.05.1 Prise 2P+T pc

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc

14.05.3 Prise 3P+N+T pc

14.06.1 Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W pc

14.06.2 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x8w pc

14.06.3 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x8w pc

14.06.4 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc

14.07 Détecteur autonome de fumée pc

14.08 Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité pc

14.10 Kit back up

14.10.1 Tableau de protection et commande automatique du circuit secouru sur 

réseau solaire

pc

14.10.2 Fourniture, pose des batteries type Gel , 200AH/12V + moniteur pc

14.10.3 Fourniture, pose des convertisseurs pur sinus 5KVA/48V-230v/50Hz pc

14.10.4 Armoire et supports plaques et Batteries pc

14.10.5 Chemin de toiture pc

14.11 Paratonnerre pc

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml

17.02 Caniveau collecteur E.P.

Largeur 30cm ml

Largeur 40cm ml

Largeur 70cm ml

17.03 Escalier en maçonnerie de moellons m2

17.04 Engazonnements m2

17.05 Revêtement des parkings et pistes intérieures en latérite m2

17.06 Revêtement des circulations piétonnes en gravier

17.07 Arbres décoratifs pc

17.08 Ouvrage de dissipation de l'énergie pc

17.09 Passage couvert m2

Total poste 17

18.00 DIVERS

18.01 Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons 

et contour de protection en maçonnerie de briques

pc

18.02 Réservoir métallique sur socle métallique 

10000 litres, hauteur 5m pc

10000 litres, hauteur 2m pc

18.03 Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive ml

18.03.1 Clôture en maçonnerie de briques ajourées rejointoyée sur deux faces, 

hauteur 2.5m

ml

18.04.1 Déchèterie
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

 Lot 1 CDS Gihosha

18.04.1.1 Incinérateur type Monfort

18.04.1.1.1 Maçonneries en  briques réfractaires hourdis au mortier d'argile m2

18.04.1.1.2 Couvercle pc

18.04.1.1.3 Cheminée pc

18.04.1.1.4 Treillis en fer à béton diamètre 16mm espacés de 5cm pc

18.04.1.1.5 Tirants avec massif de fondation en béton armé pc

18.04.1.1.6 Plateau à cendres pc

18.04.1.1.7 Chainage horizontal en fer plat de 30x3mm ml

18.04.1.1.8 Chainage vertical en cornière de 30x30x3mm ml

18.04.1.2 Point de lavage (déchèterie) pc

18.04.1.3 Fosse à aiguilles pc

18.04.1.4 Fosse à déchets organiques pc

18.04.1.5 Fosse à cendres pc

18.04.1.6 Poubelle pc

18.04 Mât de drapeau pc

18.05 Robinet Incendie Armé pc

18.06 Muret de visbilité fft

18.07 Borne fontaine pc

18.08 Réhabilitation de l'incinérateur existant fft

Total poste 18
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CDS-GIHOSHA

1 Bâtiment principal

2 Bâtiment principal - Variante en briques semi industrielles apparentes

3 Cuisine et buanderie

4 Bloc sanitaire

5 Déchèterie

6 Aménagements extérieurs - Tranche ferme

Total HTVA - CDS GIHOSHA

Total HTVA - CDS GIHOSHA- Variante briques industrielles

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme "Variante briques industrielles"

CDS-GIHOSHA

1 Kit back up

2 Passerelle

3 Aménagements extérieurs - tranche conditionnelle

Total HTVA - CDS GIHOSHA

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche  conditionnelle

 TVA (18%) - Tranche ferme

TVA (18%) - Tranche ferme  "Variante briques industrielles"

TVA (18%) - Tranche conditionnelle 

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche ferme

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche ferme "Variante briques industrielles"

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche  conditionnelle

Tranche ferme

Tranche conditionnelle

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé 

de Busoro

Devis Estimatif -  Récapitulatif

N° DESIGNATION MONTANT TOTAL

 Lot 1 CDS Gihosha
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1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 214,020

1.02 Fouilles de fondations m3 100,928

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 314,948

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 100,928

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml 315,400

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 541,482

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3 162,445

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.2 Béton de trottoir m3 6,778

coffrages m2 8,473

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3 12,616

acier kg 1 072,360

coffrages m2 126,160

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 12,432

acier kg 1 056,720

coffrages m2 248,640

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3 12,970

acier kg 1 102,450

coffrages m2 194,550

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3 31,126

acier kg 996,016

5.02.4 Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles m3

acier kg

coffrages m2

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3 1,062

acier kg 47,790

coffrages m2 12,390

5.03.3 Béton de socle m3 1,182

coffrages m2 1,970

5.03.9 Béton armé de dallette de placard m3 0,120

acier kg 5,400

coffrages m2 1,400

5.03.11 Béton armé de dalle de banc m3 1,238

acier kg 55,728

coffrages m2 14,747

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2 12,150

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2 1 534,824

6.02.1 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm ajourées m2 11,880

Total poste 6

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bâtiment principal
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bâtiment principal

8.00 REVETEMENT

RDC

8.01 Jointoiement des maçonneries m2 539,124

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 2 564,952

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2 46,338

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml 345,140

8.05.2 Plinthe en carrelage ml 32,100

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2 440,070

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2 122,072

8.06.3 Revêtement de sol en carrelage m2 13,860

8.07 Peinture époxy pour revêtement des paillasses m2 20,355

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 60x40X1,5mm ml

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml 1 028,758

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 40x40X1,5mm ml 1 515,337

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en tôles bitumineuses m2 681,902

9.05.3 Vantelles de ventilation m2 2,100

9.06 Planche de rive ml 154,766

9.07 Faîtières et arêtiers  en tôles bitumineuses ml 115,414

9.08 Noue ml 33,656

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml

9.11 Descentes diam 110mm ml

Total poste 9

10.00 FAUX PLAFOND

RDC

10.01 Faux-plafond en multiplex sur structure en bois m2 401,980

Total poste 10

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.01 Fenêtres à louvres m2 63,840

11.04 Porte isoplanes m2 33,870

11.05 Porte métalliques vitrées m2 53,460

11.06 Portes métalliques pleines m2 4,860

11.07.1 Portes métalliques à vantelles m2 2,430

11.10 Tube métallique support de rideau m2 91,800

11.11 Pictogramme et signalisation pc 32,000

11.13 Placards (portillon et rayon en bois) m2 3,800

Total poste 11

12.00 PEINTURE

12.01 Peinture antibactérienne m2 716,004

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2 1 848,948

12.03 Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2 401,980

Page 9



Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bâtiment principal

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 14,400

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml 7,850

diam 75mm ml 3,250

diam 110mm ml 9,000

13.04 Appareil sanitaire

13.04.1 W.C. type anglais pc 3,000

13.04.3 W.C. type turc pc

13.04.4 Urinoir pc 1,000

13.04.5.1 Lavabo pc 6,000

13.04.6 Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide pc 3,000

13.04.7 Siphon de sol pc

13.04.8 Douche pc 1,000

13.04.12 Cuvette de laboratoire à encastrer dans la paillasse pc 5,000

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Bâtiment principal - Gihosha fft 1,000

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft 1,000

14.04.1 Interrupteur SA pc 20,000

14.04.2 Interrupteur bipolaire pc 4,000

14.04.4 Interrupteur DD pc 18,000

14.05.1 Prise 2P+T pc 58,000

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc 9,000

14.06.1 Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W pc 2,000

14.06.4 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc 67,000

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc 8,000

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml 132,237

17.09 Passage couvert m2 6,460

Total poste 17

TOTAL HTVA
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1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 214,020

1.02 Fouilles de fondations m3 100,928

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 314,948

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 100,928

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml 315,400

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 541,482

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3 162,445

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.2 Béton de trottoir m3 6,776

coffrages m2 8,473

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3 12,616

acier kg 1 072,360

coffrages m2 126,160

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 10,272

acier kg 873,120

coffrages m2 205,440

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3 11,122

acier kg 945,336

coffrages m2

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3 31,126

acier kg 996,016

5.02.4 Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles m3

acier kg

coffrages m2

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3 1,062

acier kg 47,790

coffrages m2 12,390

5.03.3 Béton de socle m3 1,182

coffrages m2 1,970

5.03.9 Béton armé de dallette de placard m3 0,120

acier kg 5,400

coffrages m2 1,400

5.03.11 Béton armé de dalle de banc m3 1,238

acier kg 55,728

coffrages m2 14,747

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2 12,150

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2 1 003,980

6.02.1 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm ajourées m2 11,880

6.03.2 Maçonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur m2 530,844

Total poste 6

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bâtiment principal - Variante en briques semi industrielles apparentes
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bâtiment principal - Variante en briques semi industrielles apparentes

8.00 REVETEMENT

RDC

8.01 Jointoiement des maçonneries m2 539,124

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 2 188,774

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2 46,338

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml 345,140

8.05.2 Plinthe en carrelage ml 32,100

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2 440,070

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2 122,072

8.06.3 Revêtement de sol en carrelage m2 13,860

8.07 Peinture époxy pour revêtement des paillasses m2 20,355

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 60x40X1,5mm ml

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml 1 028,758

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 40x40X1,5mm ml 1 515,337

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en tôles bitumineuses m2 681,902

9.05.3 Vantelles de ventilation m2 2,100

9.06 Planche de rive ml 154,766

9.07 Faîtières et arêtiers  en tôles bitumineuses ml 115,414

9.08 Noue ml 33,656

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml

9.11 Descentes diam 110mm ml

Total poste 9

10.00 FAUX PLAFOND

RDC

10.01 Faux-plafond en multiplex sur structure en bois m2 401,980

Total poste 10

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.01 Fenêtres à louvres m2 63,840

11.04 Porte isoplanes m2 33,870

11.05 Porte métalliques vitrées m2 53,460

11.06 Portes métalliques pleines m2 4,860

11.07.1 Portes métalliques à vantelles m2 2,430

11.10 Tube métallique support de rideau m2 91,800

11.11 Pictogramme et signalisation pc 32,000

11.13 Placards (portillon et rayon en bois) m2 3,800

Total poste 11

12.00 PEINTURE

12.01 Peinture antibactérienne m2 716,004

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2 1 472,770

12.03 Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2 401,980

Total poste 12
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bâtiment principal - Variante en briques semi industrielles apparentes

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 14,400

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml 7,850

diam 75mm ml 3,250

diam 110mm ml 9,000

13.04 Appareil sanitaire

13.04.1 W.C. type anglais pc 3,000

13.04.3 W.C. type turc pc

13.04.4 Urinoir pc 1,000

13.04.5.1 Lavabo pc 6,000

13.04.6 Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide pc 3,000

13.04.7 Siphon de sol pc

13.04.8 Douche pc 1,000

13.04.12 Cuvette de laboratoire à encastrer dans la paillasse pc 5,000

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Bâtiment principal - Gihosha fft 1,000

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft 1,000

14.04.1 Interrupteur SA pc 20,000

14.04.2 Interrupteur bipolaire pc 4,000

14.04.4 Interrupteur DD pc 18,000

14.05.1 Prise 2P+T pc 58,000

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc 9,000

14.06.1 Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W pc 2,000

14.06.4 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc 67,000

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc 8,000

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml 132,237

17.09 Passage couvert m2 6,460

Total poste 17

TOTAL HTVA
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Oct-22

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 16,335

1.02 Fouilles de fondations m3 8,736

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 25,071

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 8,736

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml 27,300

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 37,600

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3 11,280

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.2 Béton de trottoir m3 1,260

coffrages m2 2,002

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3 1,092

acier kg 92,820

coffrages m2 10,920

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 1,212

acier kg 103,020

coffrages m2 24,240

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3 1,020

acier kg 86,700

coffrages m2 15,300

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3 1,372

acier kg 43,904

5.02.4 Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles m3

acier kg

coffrages m2

5.03 Bétons divers

5.03.3 Béton de socle m3

coffrages m2

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2 23,490

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2 62,145

6.03.2 Maçonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur m2

Total poste 6

8.00 REVETEMENT

RDC

8.01 Jointoiement des maçonneries m2 28,542

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 50,460

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2 142,728

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bloc sanitaire type
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bloc sanitaire type

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml 41,600

8.05.2 Plinthe en carrelage ml

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2 21,320

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2 18,000

8.06.3 Revêtement de sol en carrelage m2

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 60x40X1,5mm ml 13,950

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 40x40X1,5mm ml 114,400

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en tôles bitumineuses m2 48,360

9.06 Planche de rive ml 30,100

9.07 Faîtières et arêtiers  en tôles bitumineuses ml

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml

9.11 Descentes diam 110mm ml

Total poste 9

10.00 FAUX PLAFOND

RDC

10.01 Faux-plafond en multiplex sur structure métallique m2

Total poste 10

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.01 Fenêtres à louvres m2

11.04 Porte isoplanes m2

11.05 Porte métalliques vitrées m2

11.06 Portes métalliques pleines m2 13,440

11.07 Portes métalliques grillagées m2

11.13 Placards (portillon et rayon en bois) m2

Total poste 11

12.00 PEINTURE

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2 50,460

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 8,400

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml 10,000

diam 110mm ml 11,800

13.04 Appareil sanitaire

13.04.1 W.C. type anglais pc 4,000

13.04.3 W.C. type turc pc 2,000

13.04.5.1 Lavabo pc

13.04.5.2 Lavabo pour PMR pc

13.04.7 Siphon de sol pc

13.04.8 Douche pc 2,000

13.04.11 Bac à laver m2 2,000

Total poste 13
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Bloc sanitaire type

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Bloc sanitaire - Gihosha fft 1,000

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft

14.04.1 Interrupteur SA pc 3,000

14.04.2 Interrupteur bipolaire pc

14.04.4 Interrupteur DD pc

14.05.1 Prise 2P+T pc

14.06.1 Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W pc

14.06.4 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc 3,000

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml 10,400

Total poste 17

TOTAL HTVA
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Oct-22

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 9,210

1.02 Fouilles de fondations m3 4,800

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 14,100

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 4,800

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml 15,000

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 30,700

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3 9,210

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.2 Béton de trottoir m3 1,440

coffrages m2 2,220

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3 0,600

acier kg 50,400

coffrages m2 6,000

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 0,560

acier kg 47,040

coffrages m2 11,200

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3 0,600

acier kg 50,400

coffrages m2 9,000

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3 1,630

acier kg 37,490

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3 0,270

acier kg 16,200

coffrages m2 3,150

5.03.3 Béton de socle m3 0,270

acier kg

coffrages m2 2,700

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2 2,120

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2 38,200

Total poste 6

8.00 REVETEMENT

RDC

8.01 Jointoiement des maçonneries m2 54,540

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 29,800

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2 26,100

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml 14,100

8.06.1 Revêtement de sol en chape lissée teintée m2 16,300

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2 14,400

Total poste 6

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Cuisine et Buanderie
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Cuisine et Buanderie

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 60x40X1,5mm ml 11,000

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 60x40X1,5mm ml 30,500

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en bacs alu zinc m2

9.06 Planche de rive ml 23,200

9.07 Couverture en tôles bitumineuses ml 33,550

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml 6,100

9.11 Descentes diam 110mm ml 5,000

Total poste 9

12.00 PEINTURE

RDC

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2 29,800

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 16,600

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 75mm ml 20,600

13.04 Appareil sanitaire

13.04.11 Bac à laver m2 0,360

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Buanderie et déchèterie - Gihosha fft 1,000

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft 1,000

14.04.5 Interrupteur étanche pc 2,000

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc 1,000

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc 2,000

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml 22,200

Total poste 17

TOTAL HTVA
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Oct-22

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 7,389

1.02 Fouilles de fondations m3 1,280

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 8,669

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 1,280

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 24,630

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3 7,389

Total poste 4

5.00 BETON

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3 1,724

Total poste 5

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml 67,408

9.03 Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm ml 30,000

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 40x40X1,5mm ml 29,520

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en tôles bitumineuses m2 29,520

Total poste 9

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 3,000

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 75mm ml 2,000

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.04.5 Interrupteur étanche pc 1,000

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc 1,000

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc 1,000

Total poste 14

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Déchèterie
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Déchèterie

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml 10,270

Total poste 17

18.00 DIVERS

18.03 Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive ml 20,250

18.04.1 Déchèterie

18.04.1.1 Incinérateur type Monfort

18.04.1.1.1 Maçonneries en  briques réfractaires hourdis au mortier d'argile m2 6,030

18.04.1.1.2 Couvercle pc 1,000

18.04.1.1.3 Cheminée pc 1,000

18.04.1.1.4 Treillis en fer à béton diamètre 16mm espacés de 5cm pc 1,000

18.04.1.1.5 Tirants avec massif de fondation en béton armé pc 3,000

18.04.1.1.6 Plateau à cendres pc 1,000

18.04.1.1.7 Chainage horizontal en fer plat de 30x3mm ml 9,600

18.04.1.1.8 Chainage vertical en cornière de 30x30x3mm ml 4,640

18.04.1.2 Point de lavage (déchèterie) pc 1,000

18.04.1.4 Fosse à déchets organiques pc 1,000

18.04.1.5 Fosse à cendres pc 1,000

18.04.1.6 Poubelle pc 1,000

Total poste 18

TOTAL HTVA
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Oct-22

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.10 Kit back up

14.10.1
Tableau de protection et commande automatique du circuit secouru sur 

réseau solaire
pc 1,000

14.10.2 Fourniture ,pose des batteries type Gel , 200AH/12V + moniteur pc 8,000

14.10.3 Fourniture, pose des convertisseurs pur sinus 5KVA/48V-230v/50Hz pc 1,000

14.10.4 Armoire et supports plaques et Batteries fft 1,000

14.10.5 Chemin de toiture fft 1,000

Total poste 14

TOTAL HTVA

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Kit back up

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Page 21



Oct-22

1.00 TERRASSEMENTS

1.02 Fouilles de fondations m3 9,600

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 9,600

Total poste 2

5.00 BETON

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.6 Béton armé de dalle haute m3 3,660

acier kg 292,800

coffrages m2 24,400

5.02.7 Béton armé de poutres haut m3 5,270

acier kg 632,400

coffrages m2 34,418

Total poste 5

TOTAL HTVA

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Passerelle

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 
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0.00 INSTALLATION DE CHANTIER

0.01 Installation et repli de chantier

CDS Gihosha ff 1,000

Total poste 0

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 978,950

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 977,130

Total poste 1

5.00 BETON

5.02 Béton armé

5.03 Bétons divers

5.03.6 Béton armé des dalles de passage sur caniveau m3 3,279

acier kg 262,320

coffrages m2 21,860

5.03.7 Béton armé des rampes d'accès dans les bâtiments m3 2,880

acier kg 92,160

coffrages m2 14,400

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.04 Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènnement m3 43,810

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml

9.11 Descentes diam 110mm ml

Total poste 6

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.08.2 Garde corps  extérieur ml

11.14 Portail  grillagé m2

Total poste 10

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.00 Raccordement du site

CDS Gihosha ff 1,000

13.01 Chambres de vannes pc 9,000

13.02.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

32mm ml 128,560

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.2 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

diam 75mm ml 149,530

diam 110mm ml 62,030

13.03.2 Fosse septique

60 usagers pc 1,000

13.03.3 Bac dégraisseur pc 1,000

13.03.4 Puit perdu pc 1,000

13.03.5 Puisard pc 1,000

13.03.8 Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc 32,000

Total poste 13

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Aménagements extérieurs divers - Tranche ferme
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Aménagements extérieurs divers - Tranche ferme

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.00 Raccordement du site

CDS Gihosha fft 1,000

14.01.1 Tableau Général pc 1,000

14.01.2 Câbles d'alimentation des bâtiments 

5x4mm2 ml

3x1,5mm2 ml 84,320

14.11 Paratonnerre pc 1,000

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.02 Caniveau collecteur E.P.

Largeur 30cm ml 15,590

Largeur 40cm ml 11,360

Largeur 70cm ml 6,360

17.04 Engazonnements m2 380,190

17.06 Revêtement des circulations piétonnes en gravier m2 153,340

17.08 Ouvrage de dissipation de l'énergie pc 1,000

17.09 Passage couvert m2

Total poste 17

18.00 DIVERS

18.04 Mât de drapeau pc 1,000

18.06 Muret de visbilité fft 1,000

Total poste 18

TOTAL HTVA
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9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml 18,500

9.11 Descentes diam 110mm ml 4,900

Total poste 6

18.00 DIVERS

18.01 Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de 

moellons et contour de protection en maçonnerie de briques

pc
1,000

18.02 Réservoir métallique sur socle métallique 

10000 litres, hauteur 5m pc 1,000

18.03 Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive ml 99,590

Total poste 18

TOTAL HTVA

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS GIHOSHA - Aménagements extérieurs divers - Tranche conditionnelle

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 
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