Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro

Devis estimatif

Oct-22
POSTE DESIGNATION U PRIX UN!TAIRE PRIX UNITAIRE en lettre
en chiffre
0.00 INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 Installation et repli de chantier
CDS Gihosha|| ff
CDS Busoroff ff
0.02 Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant
Magonneries||m2|
Revétements muraux||m2|
Huisseries|[m2]
Pavements||m2|
Charpentes||m2]
Couverture||m2
Faux plafonds||m2
Installations électriques|| ff
Installations sanitaires|| ff
Total poste 0
1.00 TERRASSEMENTS
1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3|
1.02 Fouilles de fondations m3|
1.03 Remblais contre les ouvrages m3
1.04 Evacuation des terres en dépot m3|
Total poste 1
2.00 FONDATIONS
2.01 Béton cyclopéen m3
Total poste 2
3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 Protection contre I'humidité ascencionnelle dans les murs ml
3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2|
Total poste 3
4.00 SOUBASSEMENT
4.01 Hérisson de moellons m3|
Total poste 4
500 |BETON
5.01 Béton non armé
5.01.1 ||Béton de propreté m2|
5.01.2 ||Béton de trottoir m3
coffrages||m2]
5.02 Béton armé
5.02.1 |Fondation
RDC
5.02.1.1 ||Béton armé de semelles m3
acier|| kg
coffrages|[m2)
5.02.1.2 ||Béton armé de f(ts de colonne m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.02.1.3 ||Béton armé de longrine m3
acier|| kg
coffrages|[m2)
5.02.2 ||Béton en élévation
RDC
5.02.2.1 ||Béton armé de chainage inférieur m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.02.2.2 ||Béton armé de chainage vertical m3
acier|| kg
coffrages||m2]
5.02.2.3 ||Béton armé de chainage supérieur m3
acier|| kg
coffrages||m2
5.02.2.4 ||Béton armé de linteau et contour des fenétres m3
acier|| kg
coffrages||m2]
5.02.3 ||Béton armé de dalle de sol flottante m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.02.4 ||Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles m3
acier|| kg
coffrages||m2]
5.02.5 ||Béton armé de colonne m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.02.6 ||Béton armé de dalle haute m3
acier|| kg
coffrages||m2
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro

Devis estimatif

Oct-22
POSTE DESIGNATION U PRIX UN!TAIRE PRIX UNITAIRE en lettre
en chiffre

5.02.7 ||Béton armé de poutres haut m3
acier|| kg
coffrages|[m2)

5.03 Bétons divers
5.03.1 ||Béton armé de paillasse m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.03.2 ||Béton armé de dallette de banc m3
acier|| kg
coffrages|[m2)
5.03.3 ||Béton de socle m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.03.5 ||Béton armé d'escalier m3
acier|| kg
coffrages|[m2)
5.03.6 ||Béton armé des dalles de passage sur caniveau m3|
acier|| kg
coffrages||m2
5.03.7 ||Béton armé des rampes d'acces dans les batiments m3|
acier|| kg
coffrages|[m2]
5.03.8 ||Chéneau en béton armé m3
acier|| kg
coffrages||m2]
5.03.9 ||Béton armé de dallette de placard m3|
acier|| kg
coffrages|[m2]
5.03.10 ([Béton armé d'Auvent m3
acier|| kg
coffrages||m2]

Total poste 5
6.00 MACONNERIE
RDC
6.01 Magconnerie en briques artisanales de 10cm m2|
6.02 Maconnerie en briques artisanales de 20cm m2|
6.02.1 ||Magonnerie en briques artisanales de 20cm ajourées m2|
6.03.1 ||Magonnerie en briques semi industrielles de 29cm d'épaisseur m2|
6.03.2 ||Magonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur m2
6.04 Magonnerie de moellons y compris murs de souténnement m3
6.05 Magconnerie de claustras Z m2|
6.05.1 Dispostion des moustiquaires sur les magonneries de claustras existantes m2)
Total poste 6
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro

Devis estimatif

Oct-22
POSTE DESIGNATION U PRIX UN!TAIRE PRIX UNITAIRE en lettre
en chiffre
8.00 REVETEMENT
RDC
8.01 Jointoiement des maconneries m2|
8.02 Enduit de ciment taloché fin m2|
8.02.1 ||Réfection des enduits de ciment taloché fin m2|
8.02.2 |[Enduits de ciment hydrofuge m2
8.03 Enduit de ciment tyrolien écrasé m2|
8.04 Revétement en carreaux de faience m2
8.05 Plinthe
8.05.1 ||Plinthe en ciment teintée ml
8.05.1.1 ||Plinthe en ciment non teintée ml
8.05.1.2 ||Réfection des plinthes en ciment non teintée ml
8.05.2 |[[Plinthe en carrelage ml
8.06 Revétement de sol
8.06.1 ||Revétement de sol en chape lissée teintée m2|
8.06.1.1 ||Revétement de sol en chape lissée non teintée m2|
8.06.1.2 ||Réfection des revétements de sol en chape lissée m2|
8.06.2 ||Revétement de sol en chape talochée m2|
8.06.2.1 ||Réfection des revétements de sol en chape talochée m2
8.06.3 |[[Revétement de sol en carrelage m2
8.07 Peinture époxy pour revétement des paillasses m2
Total poste 6
9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE
RDC
9.01 Rampants
Tubes de 60x40X1,5mm(f ml
Tubes de 40x40X1,5mm(f ml
9.02 Charpente
Tubes de 40x40X1,5mm|| ml
9.02.1 ||Réfection des charpentes en bois m2|
9.03 Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm ml
9.04 Pannes en tubes métalliques
Tubes de 60x40X1,5mm([ ml
Tubes de 40x40X1,5mm([ ml
9.05 Couverture et étanchéité des toitures
9.05.1 ||Couverture en téles bitumineuses m2|
9.05.2 ||Couverture en tdles galvanisées BG 28 non teintées m2|
9.05.3 ||Vantelles de ventilation m2|
9.06 Planche de rive ml
9.07 Faitiéres et arétiers en toles bitumineuses ml
9.07.1 ||Faitiéres et arétiers pour tdles BG 28 non teintées ml
9.08 Noue ml
9.09 Solin ml
9.10 Goulttiéres en alu zinc prélaqué ml
9.11 Réfection des gouttieres ml
9.11 Descentes diam 110mm ml
9.12 Etanchéité des chéneaux en béton armé m2|
Total poste 9
10.00 EAUX PLAFOND
RDC
10.01 [[Faux-plafond en multiplex sur structure en bois m2|
10.02 Faux plafond en PVC m2
10.03 [[Réfection des faux plafond en triplex m2|
Total poste 10
11.00 HUISSERIE et MENUISERIE
RDC
11.01 |[[Fenétres a louvres m2
11.01.1 [[Fenétres métalliques vitrées m2
11.01.2 [[Réfection des fenétres métalliques vitrées existantes m2|
Dispostion des barreaudages en tubes métalliques et moustiquaires sur les
11.01.3 ([fenétres métalliques vitrées existantes m2
11.01.4 Réfection et repose des fenétres récupérées m2
11.02 Brise soleil m2|
11.03 _ |[[Guichet m2
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro

Devis estimatif

Oct-22
POSTE DESIGNATION U PRIX UN!TAIRE PRIX UNITAIRE en lettre
en chiffre
11.04 Porte isoplanes m2
11.04.1 [[Réfection des porte isoplanes m2
11.05 |[[Porte métalliques vitrées m2
11.06 |[Portes métalliques pleines m2|
11.06.1 [[Réfection des portes métalliques m2|
11.07 ||Portes métalliques grillagées m2
11.07.1 [[Portes métalliques a vantelles m2|
11.08 [[Garde corps escalier et extérieur
11.08.1 [[Garde corps escalier ml
11.08.2 |[Garde corps extérieur ml
11.09 [[Main courante ml
11.10 |[Tube métallique support de rideau ml
11.11 Pictogramme et signalisation pc
11.12 Revétement en bois pour les paillases m2
11.13 [[Placards (portillon et rayon en bois) m2|
11.14 ||Portail grillagé m2|
Total poste 10
12.00 ||PEINTURE
RDC
12.01 Peinture antibactérienne m2|
12.02 |[[Peinture acrylique sur enduits m2|
12.03 |[[Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2|
Total poste 12
13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.00 [[Raccordement du site
CDS Gihosha|| ff
CDS Busoroff ff
13.01 Chambres de vannes pc
13.02.1 [[Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR a l'intérieur des batiments
diam 1/2 || ml
diam 3/4 "[[ ml
diam 1 "[| ml
13.02.2 [[Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC a I'extérieur des batiments
16mm|| ml
25mml{| ml
32mml{| ml
13.03 [[Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 ||Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC a ['intérieur des batiments
diam 50mm(f ml
diam 75mm(f ml
diam 110mml{| ml
diam 125mml{| ml
13.03.1.2 ||Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC a I'extérieur des batiments
diam 50mm(f ml
diam 75mm(f ml
diam 110mml{| ml
diam 125mml{| ml
13.03.2 [[Fosse septique
16 usagers|| pc
60 usagers|| pc
13.03.3 |[Bac dégraisseur pc
13.03.4 |[Puit perdu pc
13.03.5 ||Puisard pc
13.03.6 [[Bassin d'infiltration pc
13.03.7 |[Bac de décantation pc
13.03.8 |[Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc
13.04 |(Appareil sanitaire
13.04.1 [[W.C. type anglais pc
13.04.2 ||W.C. type anglais pour PMR pc
13.04.3 ||W.C. type turc pc
13.04.4 |[Urinoir pc
13.04.5.1 ||Lavabo pc
13.04.5.2 ||Lavabo pour PMR pc
13.04.6 [[Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide pc
13.04.7 ||Siphon de sol pc
13.04.8 ||Douche pc
13.04.9 |[Evier simple cuve pc
13.04.10 ([Evier double cuve pc
13.04.11 ||Bac a laver m2|
13.04.12 ||Cuvette de laboratoire & encastrer dans la paillasse pc

Total poste 13
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Lot 2 - CDS Busoro
Devis estimatif
Oct-22
POSTE DESIGNATION U PRIX UN!TAIRE PRIX UNITAIRE en lettre
en chiffre
14.00 |[ELECTRICITE
RDC
14.00 |[|[Raccordement du site
CDS Gihosha| fft
14.01.1 ([Tableau Général pc
14.01.2 [[Cables d'alimentation des batiments
5x4mm2|f ml
3x2,5mm2|| ml
3x1,5mm2|| ml
14.01.3 [[Chambre de visite pc
14.02 Tableau divisionnaire, cablage et filerie
Batiment principal - Gihosha| fft
Bloc sanitaire - Gihosha|| fft
Buanderie et déchéterie - Gihoshalf fft
Bloc promotion - Busoro|| fft
14.03 ||Mise a laterre
Mise & la terre - Batiment|f fft
14.04.1 ||Interrupteur SA pc
14.04.2 ||Interrupteur bipolaire pc
14.04.3 ||Interrupteur bipolaire DD pc
14.04.4 ||Interrupteur DD pc
14.04.5 |[Interrupteur étanche pc
14.04.6 ||Interrupteur crépusculaire pc
14.05.1 [|Prise 2P+T pc
14.05.2 ||Prise 2P+T étanche pc
14.05.3 ||Prise 3P+N+T pc
14.06.1 |[Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W pc
14.06.2 [[Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x8w pc
14.06.3 [[Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x8w pc
14.06.4 |[Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc
14.06.5 [[Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc
14.07 |[Détecteur autonome de fumée pc
14.08 Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité pc
14.10 |[Kit back up
14.10.1 ||Tableau de protection et commande automatique du circuit secouru sur pc
réseau solaire
14.10.2  [Fourniture, pose des batteries type Gel , 200AH/12V + moniteur pc
14.10.3 ([Fourniture, pose des convertisseurs pur sinus 5KVA/48V-230v/50Hz pc
14.10.4 [[Armoire et supports plaques et Batteries pc
14.10.5 (lchemin de toiture pc
14.11  ||Paratonnerre pc
Total poste 14
17.00 ||AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.01 Caniveau E.P. ml
17.02 Caniveau collecteur E.P.
Largeur 30cm|(f ml
Largeur 40cm|| ml
Largeur 70cm|| ml
17.03 |[Escalier en magonnerie de moellons m2|
17.04 ||Engazonnements m2
17.05 [[Revétement des parkings et pistes intérieures en latérite m2|
17.06 |[Revétement des circulations piétonnes en gravier
17.07 |[Arbres décoratifs pc
17.08 ||Ouvrage de dissipation de I'énergie pc
17.09 Passage couvert m2
Total poste 17
18.00 [IDIVERS
18.01 Réservoir en polyéthyléne de 5000 litres sur socle en magonnerie de moellons || pc
et contour de protection en maconnerie de briques
18.02  |IRéservoir métallique sur socle métallique
10000 litres, hauteur 5m|| pc
10000 litres, hauteur 2m|| pc
18.03 Cloture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive mi
18.03.1 ||Cléture en magonnerie de briques ajourées rejointoyée sur deux faces, ml
hauteur 2.5m
18.04.1 ||Déchéterie
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro

Devis estimatif

Oct-22
POSTE DESIGNATION U PRIX UN!TAIRE PRIX UNITAIRE en lettre
en chiffre

18.04.1.1 |[Incinérateur type Monfort
18.04.1.1.1 Magonneries en briques réfractaires hourdis au mortier d'argile||m2|
18.04.1.1.2 Couvercle|| pc
18.04.1.1.3 Cheminée|| pc
18.04.1.1.4 Treillis en fer & béton diameétre 16mm espacés de 5¢cm|| pc
18.04.1.1.5 Tirants avec massif de fondation en béton armé| pc
18.04.1.1.6 Plateau a cendres|| pc
18.04.1.1.7 Chainage horizontal en fer plat de 30x3mml{| ml
18.04.1.1.8 Chainage vertical en corniére de 30x30x3mm|| ml
18.04.1.2 [[Point de lavage (déchéterie) pc
18.04.1.3 ||Fosse a aiguilles pc
18.04.1.4 ||Fosse a déchets organiques pc
18.04.1.5 ||Fosse a cendres pc
18.04.1.6 ||Poubelle pc

18.04 Mat de drapeau pc

18.05 Robinet Incendie Armé pc

18.06 Muret de visbilité fft

18.07 Borne fontaine pc

18.08 Réhabilitation de l'incinérateur existant fft

Total poste 18
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé

de Busoro
Lot 2 - CDS Busoro
Devis Estimatif - Récapitulatif

Oct-22

DESIGNATION

MONTANT TOTAL

Tranche ferme

CDS-BUSORO

Promotion (ancienne administration transformée)
Soins ambulatoires
Aménagements extérieurs - Tranche ferme

Total HTVA - CDS BUSORO

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme "Variante briques industrielles"

Tranche conditionnelle

CDS-BUSORO
Aménagements extérieurs - tranche conditionnelle

Total HTVA - CDS BUSORO

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche conditionnelle

TVA (18%) - Tranche ferme

TVA (18%) - Tranche conditionnelle

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche ferme

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche conditionnelle
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion

Oct-22
POSTE DESIGNATION U || QUANTITE [| PRIX UNITAIRE || MONTANT TOTAL
0.00 INSTALLATION DE CHANTIER
0.02 Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant
Maconneries||m2 16,452
Revétements muraux||m?2 35,217
Huisseries|[m?2 14,930
Pavements|im?2 8,955
Charpentes||m2 105,387
Couverture||m2| 105,387
Faux plafonds||m2 101,800
Installations électriques|| ff 1,000
Installations sanitaires|| ff 1,000
Total poste 0
1.00 TERRASSEMENTS
1.02 Fouilles de fondations m3 10,515
1.04 Evacuation des terres en dépot m3 10,515
Total poste 1
2.00 FONDATIONS
2.01 Béton cyclopéen m3 10,835
Total poste 2
3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
3.01 Protection contre I'hnumidité ascencionnelle dans les murs ml 32,860
3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2) 60,810
Total poste 3
4.00 SOUBASSEMENT
4.01 Hérisson de moellons m3 18,243
Total poste 4
5.00 BETON
5.01 Béton non armé
5.01.2 |[[Béton de trottoir m3 1,450
coffrages||m2) 1,765
5.02 Béton armé
5.02.2 |[[Béton en élévation
RDC
5.02.2.1 ||Béton armé de chainage inférieur m3 1,314
acier|| kg 111,690
coffrages||m2] 13,144
5.02.2.2 |[Béton armé de chainage vertical m3 1,956
acier|| kg 166,260
coffrages|{m2] 39,120
5.02.2.3 ||Béton armé de chainage supérieur m3 1,314
acier|| kg 111,690
coffrages||m2| 19,716
5.02.3 [[Béton armé de dalle de sol flottante m3 4,232
acier|| kg 135,424
5.03 Bétons divers
5.03.1 |[[Béton armé de paillasse m3 2,844
acier|| kg 127,980
coffrages||m2| 3,997
5.03.3 |[[Béton de socle m3 2,844
coffrages||m2) 4,410

Total poste 5
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion

Oct-22
POSTE DESIGNATION U || QUANTITE [| PRIX UNITAIRE || MONTANT TOTAL
6.00 MACONNERIE
RDC
6.01 Maconnerie en briques artisanales de 10cm m2) 3,840
6.02 Maconnerie en briques artisanales de 20cm m2) 85,260
6.04 Magconnerie de moellons y compris murs de soutennement m3 13,092
6.05 Magconnerie de claustras Z m2 3,920
6.05.1 Dispostion des moustiquaires sur les magonneries de claustras existantes  ||m2 2,800
Total poste 6
8.00 REVETEMENT
RDC
8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 281,872
8.03 Enduit de ciment tyrolien écrasé m2 127,600
8.04 Revétement en carreaux de faience m2| 7,104
8.05 Plinthe
8.05.1 ||Plinthe en ciment teintée ml 45,220
8.05.1.2 ||Réfection des plinthes en ciment non teintée ml 40,000
8.05.2 ||Plinthe en carrelage ml 5,920
8.06 Revétement de sol
8.06.1 ||Revétement de sol en chape lissée teintée m2)
8.06.1.1 ||Revétement de sol en chape lissée non teintée m2| 40,436
8.06.1.2 ||Réfection des revétements de sol en chape lissée m2) 30,540
8.06.2 ||Revétement de sol en chape talochée m2) 20,710
8.06.2.1 ||Réfection des revétements de sol en chape talochée m2) 13,200
8.06.3 ||Revétement de sol en carrelage m2) 3,080
8.07 Peinture époxy pour revétement des paillasses m2| 6,210
Total poste 6
9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE
RDC
9.01 Rampants
Tubes de 40x40X1,5mm{f ml 28,883
9.02 Charpente
Tubes de 40x40X1,5mmi{f ml 131,573
9.03 Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm ml 3,600
9.04 Pannes en tubes métalliques
Tubes de 60x40X1,5mmi{f ml 156,267
9.05 Couverture et étanchéité des toitures
9.05.2 [[Couverture en tbles galvanisées BG 28 non teintées m2| 210,961
9.06 Planche de rive ml 66,461
9.07.1 |[[Faitieres et arétiers pour tdles BG 28 non teintées ml 17,650
9.11 Réfection des gouttieres ml 10,150
9.11 Descentes diam 110mm ml 5,100
Total poste 9
10.00 |[FAUX PLAFOND
RDC
10.02 |[[Faux plafond en triplex m2) 125,590

Total poste 10
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion

Oct-22
POSTE DESIGNATION U || QUANTITE [| PRIX UNITAIRE || MONTANT TOTAL
11.00 HUISSERIE et MENUISERIE
RDC
11.01.1 ||Fenétres métalliques vitrées m2) 1,320
11.01.2 ||Réfection des fenétres métalliques vitrées existantes m2 7,550
Dispostion des barreaudages en tubes métalliques et moustiquaires sur les
11.01.3 |fenétres métalliques vitrées existantes m2 7,550
11.01.4 Réfection et repose des fenétres récupérées m2 3,600
11.03  ||Guichet m2 1,100
11.04 ||Porte isoplanes m2) 3,780
11.04.1 ||Réfection des porte isoplanes m2| 9,240
11.05 |[Porte métalliques vitrées m2) 16,920
11.06.1 ||Réfection des portes métalliques m2 3,780
11.11 |[Pictogramme et signalisation pc 17,000
Total poste 10
12.00 |[PEINTURE
RDC
12.01 |[Peinture antibactérienne m2 286,144
12.02 |[Peinture acrylique sur enduits m2 171,276
12.03 [[Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2| 125,590
Total poste 12
13.00 |[SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.02.1 ||Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR a l'intérieur des batiments
diam 1/2 "{[ ml 7,500
13.03 [|[Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 [[Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC a l'intérieur des batiments
diam 50mm{| ml 3,500
diam 75mm{| ml 3,500
diam 110mm|| ml 3,000
13.04 [[Appareil sanitaire
13.04.1 [|W.C. type anglais pc 1,000
13.04.5.1 [[Lavabo pc 1,000
13.04.10 |[|Evier double cuve pc 1,000
Total poste 13
14.00 ([ELECTRICITE
RDC
14.02 ||Tableau divisionnaire, cablage et filerie
Bloc promotion - Busorolf fft 1,000
14.03 Mise a la terre
Mise a la terre - Batiment|| fft 1,000
14.04.1 ([Interrupteur SA pc 9,000
14.04.2 ||Interrupteur bipolaire pc 2,000
14.04.3 ||Interrupteur bipolaire DD pc 4,000
14.05.1 |[|Prise 2P+T pc 12,000
14.05.2 |[|Prise 2P+T étanche pc 2,000
14.06.4 ||Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc 10,000
14.06.5 [|Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc 10,000
Total poste 14
17.00 |[[AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.01 |[|Caniveau E.P. ml 64,600

Total poste 17

TOTAL HTVA
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Soins ambulatoires

Oct-22
POSTE DESIGNATION U ||QUANTITE]| PRIX UNITAIRE [[ MONTANT TOTAL
5.00 BETON
5.02 Béton armé
5.03 Bétons divers
5.03.1 [[Béton armé de paillasse m3 0,435
acier|| kg 19,575
coffrages||m2, 5,075
5.03.3 |[[Béton de socle m3 0,435
coffrages||m2) 0,725
Total poste 5
6.00 MACONNERIE
RDC
6.01 Magconnerie en briques artisanales de 10cm m2 2,890
Total poste 6
8.00 REVETEMENT
RDC
8.02 Enduit de ciment taloché fin m2) 5,779
8.05 Plinthe
8.05.1.2 ||Réfection des plinthes en ciment non teintée ml 12,500
8.06 Revétement de sol
8.06.1.2 ||Réfection des revétements de sol en chape lissée m2) 3,825
8.07 Peinture époxy pour revétement des paillasses m2) 9,718
Total poste 6
12.00 ([PEINTURE
RDC
12.01 [[Peinture antibactérienne m2 22,650
12.02 |[Peinture acrylique sur enduits m?2| 12,870
12.03 |[Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2) 12,750
Total poste 12
13.00 |[SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.02.1 ||Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR a l'intérieur des batiments
diam 1/2 "|| ml 1,700
13.03 Réseau d'Evacuation
13.03.1.1 [[Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC a l'intérieur des batiments
diam 50mm{| ml
diam 75mm{| ml 2,000
diam 110mm|| ml
13.04 [[Appareil sanitaire
13.04.9 ||Evier simple cuve pc 1,000

Total poste 13

TOTAL HTVA
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche ferme

Oct-22
POSTE DESIGNATION U || QUANTITE [| PRIX UNITAIRE || MONTANT TOTAL
0.00 INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 Installation et repli de chantier
CDS Busorof| ff 1,000
Total poste 0
1.00 TERRASSEMENTS
1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 38,870
1.04 Evacuation des terres en dépét m3 38,870
Total poste 1
5.00 BETON
5.02 Béton armé
5.03 Bétons divers
5.03.6 ||Béton armé des dalles de passage sur caniveau m3 0,473
acier| kg 37,872
coffrages||m2] 3,150
Total poste 5
13.00 |[SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.00 [[Raccordement du site
CDS Busorof| ff
13.01 ||Chambres de vannes pc
13.02.2 ||Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC a l'extérieur des batiments
32mml[ ml
13.03 Réseau d'Evacuation
13.03.1.2 [[Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC a I'extérieur des batiments
diam 75mmif ml 13,580
diam 110mm|| ml
13.03.2 ||Fosse septique
60 usagers|| pc
13.03.4 ||Puit perdu pc
13.03.5 ||Puisard pc
13.03.7 ||Bac de décantation pc
13.03.8 [|Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc 3,000
Total poste 13
14.00 (|ELECTRICITE
RDC
14.11  |[paratonnerre pc 1,000
Total poste 14
17.00 |[[AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS
17.02 |[Caniveau collecteur E.P.
Largeur 30cm{f ml 23,000

Total poste 17

TOTAL HTVA
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche conditionnelle

Oct-22
POSTE DESIGNATION U || QUANTITE [| PRIX UNITAIRE || MONTANT TOTAL
11.00 [[HUISSERIE et MENUISERIE
11.14 ||Portail grillagé m2) 7,800
Total poste 11
13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE
RDC
13.00 Raccordement du site
CDS Busoro|| ff 1,000
13.01 ||Chambres de vannes pc 13,000
13.02.2 ||Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC a l'extérieur des batiments
32mm|| ml 167,620
13.03 [[Réseau d'Evacuation
13.03.1.2 ||Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC a l'extérieur des batiments
diam 75mm{| ml
diam 110mm|| ml
13.03.2 |[|[Fosse septique
60 usagers|| pc
13.03.4 ||Puit perdu pc
13.03.5 ||Puisard pc 4,000
13.03.7 ||Bac de décantation pc
13.03.8 [|[Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc
Total poste 13
14.00 (|[ELECTRICITE
RDC
14.11  |[paratonnerre pc
Total poste 14
18.00 ([DIVERS
18.01 Réservoir en polyéthyléne de 5_000 litres sur soc_le en magonnerie de bc
moellons et contour de protection en magonnerie de briques
18.02  |[Réservoir métallique sur socle métallique
10000 litres, hauteur 5m|| pc 1,000
10000 litres, hauteur 2m|| pc
18.03 Cléture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive ml 97,390
18.03.1 ([Cléture en macgonnerie de moellons rejointoyée sur deux faces, hauteur ml
2.5m 48,660
18.08 Réhabilitation de l'incinérateur existant fft
Total poste 18

TOTAL HTVA

Page 13




