
Oct-22

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER

0.01 Installation et repli de chantier

CDS Gihosha ff

CDS Busoro ff

0.02 Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant

Maçonneries m2

Revêtements muraux m2

Huisseries m2

Pavements m2

Charpentes m2

Couverture m2

Faux plafonds m2

Installations électriques ff

Installations sanitaires ff

Total poste 0

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3

1.02 Fouilles de fondations m3

1.03 Remblais contre les ouvrages m3

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.1 Béton de propreté m2

5.01.2 Béton de trottoir m3

coffrages m2

5.02 Béton armé

5.02.1 Fondation

RDC

5.02.1.1 Béton armé de semelles m3

acier kg

coffrages m2

5.02.1.2 Béton armé de fûts de colonne m3

acier kg

coffrages m2

5.02.1.3 Béton armé de longrine m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3

acier kg

coffrages m2

5.02.2.4 Béton armé de linteau et contour des fenêtres m3

acier kg

coffrages m2

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3

acier kg

coffrages m2

5.02.4 Béton armé de la dalle de sol portante y compris les dallettes amovibles m3

acier kg

coffrages m2

5.02.5 Béton armé de colonne m3

acier kg

coffrages m2

5.02.6 Béton armé de dalle haute m3

acier kg

coffrages m2

PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

Lot 2 - CDS Busoro
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Oct-22

PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

Lot 2 - CDS Busoro

5.02.7 Béton armé de poutres haut m3

acier kg

coffrages m2

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3

acier kg

coffrages m2

5.03.2 Béton armé de dallette de banc m3

acier kg

coffrages m2

5.03.3 Béton de socle m3

acier kg

coffrages m2

5.03.5 Béton armé d'escalier m3

acier kg

coffrages m2

5.03.6 Béton armé des dalles de passage sur caniveau m3

acier kg

coffrages m2

5.03.7 Béton armé des rampes d'accès dans les bâtiments m3

acier kg

coffrages m2

5.03.8 Chéneau en béton armé m3

acier kg

coffrages m2

5.03.9 Béton armé de dallette de placard m3

acier kg

coffrages m2

5.03.10 Béton armé d'Auvent m3

acier kg

coffrages m2

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2

6.02.1 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm ajourées m2

6.03.1 Maçonnerie en briques semi industrielles de 29cm d'épaisseur m2

6.03.2 Maçonnerie en briques semi industrielles de 21cm d'épaisseur m2

6.04 Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènnement m3

6.05 Maçonnerie de claustras Z m2

6.05.1
Dispostion des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes m2

Total poste 6
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Oct-22

PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

Lot 2 - CDS Busoro

8.00 REVETEMENT

RDC

8.01 Jointoiement des maçonneries m2

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2

8.02.1 Réfection des enduits de ciment taloché fin m2

8.02.2 Enduits de ciment hydrofuge m2

8.03 Enduit de ciment tyrolien écrasé m2

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml

8.05.1.1 Plinthe en ciment non teintée ml

8.05.1.2 Réfection des plinthes en ciment non teintée ml

8.05.2 Plinthe en carrelage ml

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1 Revêtement de sol en chape lissée teintée m2

8.06.1.1 Revêtement de sol en chape lissée non teintée m2

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2

8.06.2.1 Réfection des revêtements de sol en chape talochée m2

8.06.3 Revêtement de sol en carrelage m2

8.07 Peinture époxy pour revêtement des paillasses m2

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 60x40X1,5mm ml

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.02.1 Réfection des charpentes en bois m2

9.03 Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm ml

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 60x40X1,5mm ml

Tubes de 40x40X1,5mm ml

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.1 Couverture en tôles bitumineuses m2

9.05.2 Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées m2

9.05.3 Vantelles de ventilation m2

9.06 Planche de rive ml

9.07 Faîtières et arêtiers  en tôles bitumineuses ml

9.07.1 Faîtières et arêtiers pour  tôles BG 28 non teintées ml

9.08 Noue ml

9.09 Solin ml

9.10 Gouttières en alu zinc prélaqué ml

9.11 Réfection des gouttières ml

9.11 Descentes diam 110mm ml

9.12 Etanchéité des chéneaux en béton armé m2

Total poste 9

10.00 FAUX PLAFOND

RDC

10.01 Faux-plafond en multiplex sur structure en bois m2

10.02 Faux plafond en PVC m2

10.03 Réfection des faux plafond en triplex m2

Total poste 10

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.01 Fenêtres à louvres m2

11.01.1 Fenêtres métalliques vitrées m2

11.01.2 Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes m2

11.01.3

Dispostion des barreaudages en tubes métalliques  et moustiquaires sur les 

fenêtres métalliques vitrées existantes
m2

11.01.4
Réfection et repose des fenêtres récupérées m2

11.02 Brise soleil m2

11.03 Guichet m2
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

Lot 2 - CDS Busoro

11.04 Porte isoplanes m2

11.04.1 Réfection des porte isoplanes m2

11.05 Porte métalliques vitrées m2

11.06 Portes métalliques pleines m2

11.06.1 Réfection des portes métalliques m2

11.07 Portes métalliques grillagées m2

11.07.1 Portes métalliques à vantelles m2

11.08 Garde corps escalier et extérieur

11.08.1 Garde corps escalier ml

11.08.2 Garde corps  extérieur ml

11.09 Main courante ml

11.10 Tube métallique support de rideau ml

11.11 Pictogramme et signalisation pc

11.12 Revêtement en bois pour les paillases m2

11.13 Placards (portillon et rayon en bois) m2

11.14 Portail  grillagé m2

Total poste 10

12.00 PEINTURE

RDC

12.01 Peinture antibactérienne m2

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2

12.03 Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.00 Raccordement du site

CDS Gihosha ff

CDS Busoro ff

13.01 Chambres de vannes pc

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml

diam 3/4 " ml

diam 1 " ml

13.02.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

16mm ml

25mm ml

32mm ml

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml

diam 75mm ml

diam 110mm ml

diam 125mm ml

13.03.1.2 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

diam 50mm ml

diam 75mm ml

diam 110mm ml

diam 125mm ml

13.03.2 Fosse septique

16 usagers pc

60 usagers pc

13.03.3 Bac dégraisseur pc

13.03.4 Puit perdu pc

13.03.5 Puisard pc

13.03.6 Bassin d'infiltration pc

13.03.7 Bac de décantation pc

13.03.8 Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc

13.04 Appareil sanitaire

13.04.1 W.C. type anglais pc

13.04.2 W.C. type anglais pour PMR pc

13.04.3 W.C. type turc pc

13.04.4 Urinoir pc

13.04.5.1 Lavabo pc

13.04.5.2 Lavabo pour PMR pc

13.04.6 Lavabo Robinet Infrarouge IR Automatique Eau froide pc

13.04.7 Siphon de sol pc

13.04.8 Douche pc

13.04.9 Evier simple cuve pc

13.04.10 Evier double cuve pc

13.04.11 Bac à laver m2

13.04.12 Cuvette de laboratoire à encastrer dans la paillasse pc

Total poste 13
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

Lot 2 - CDS Busoro

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.00 Raccordement du site

CDS Gihosha fft

14.01.1 Tableau Général pc

14.01.2 Câbles d'alimentation des bâtiments 

5x4mm2 ml

3x2,5mm2 ml

3x1,5mm2 ml

14.01.3 Chambre de visite pc

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Bâtiment principal - Gihosha fft

Bloc sanitaire - Gihosha fft

Buanderie et déchèterie - Gihosha fft

Bloc promotion - Busoro fft

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft

14.04.1 Interrupteur SA pc

14.04.2 Interrupteur bipolaire pc

14.04.3 Interrupteur bipolaire DD pc

14.04.4 Interrupteur DD pc

14.04.5 Interrupteur étanche pc

14.04.6 Interrupteur crépusculaire pc

14.05.1 Prise 2P+T pc

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc

14.05.3 Prise 3P+N+T pc

14.06.1 Luminaire plafonnier socket E27 avec ampoule LED 7W pc

14.06.2 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x8w pc

14.06.3 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x8w pc

14.06.4 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc

14.07 Détecteur autonome de fumée pc

14.08 Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité pc

14.10 Kit back up

14.10.1 Tableau de protection et commande automatique du circuit secouru sur 

réseau solaire

pc

14.10.2 Fourniture, pose des batteries type Gel , 200AH/12V + moniteur pc

14.10.3 Fourniture, pose des convertisseurs pur sinus 5KVA/48V-230v/50Hz pc

14.10.4 Armoire et supports plaques et Batteries pc

14.10.5 Chemin de toiture pc

14.11 Paratonnerre pc

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml

17.02 Caniveau collecteur E.P.

Largeur 30cm ml

Largeur 40cm ml

Largeur 70cm ml

17.03 Escalier en maçonnerie de moellons m2

17.04 Engazonnements m2

17.05 Revêtement des parkings et pistes intérieures en latérite m2

17.06 Revêtement des circulations piétonnes en gravier

17.07 Arbres décoratifs pc

17.08 Ouvrage de dissipation de l'énergie pc

17.09 Passage couvert m2

Total poste 17

18.00 DIVERS

18.01 Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de moellons 

et contour de protection en maçonnerie de briques

pc

18.02 Réservoir métallique sur socle métallique 

10000 litres, hauteur 5m pc

10000 litres, hauteur 2m pc

18.03 Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive ml

18.03.1 Clôture en maçonnerie de briques ajourées rejointoyée sur deux faces, 

hauteur 2.5m

ml

18.04.1 Déchèterie
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PRIX UNITAIRE 

en chiffre
PRIX UNITAIRE en lettre

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif

POSTE DESIGNATION U

Lot 2 - CDS Busoro

18.04.1.1 Incinérateur type Monfort

18.04.1.1.1 Maçonneries en  briques réfractaires hourdis au mortier d'argile m2

18.04.1.1.2 Couvercle pc

18.04.1.1.3 Cheminée pc

18.04.1.1.4 Treillis en fer à béton diamètre 16mm espacés de 5cm pc

18.04.1.1.5 Tirants avec massif de fondation en béton armé pc

18.04.1.1.6 Plateau à cendres pc

18.04.1.1.7 Chainage horizontal en fer plat de 30x3mm ml

18.04.1.1.8 Chainage vertical en cornière de 30x30x3mm ml

18.04.1.2 Point de lavage (déchèterie) pc

18.04.1.3 Fosse à aiguilles pc

18.04.1.4 Fosse à déchets organiques pc

18.04.1.5 Fosse à cendres pc

18.04.1.6 Poubelle pc

18.04 Mât de drapeau pc

18.05 Robinet Incendie Armé pc

18.06 Muret de visbilité fft

18.07 Borne fontaine pc

18.08 Réhabilitation de l'incinérateur existant fft

Total poste 18
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CDS-BUSORO

1 Promotion (ancienne administration transformée)

2 Soins ambulatoires

3 Aménagements extérieurs - Tranche ferme

Total HTVA - CDS BUSORO

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche ferme "Variante briques industrielles"

CDS-BUSORO

1 Aménagements extérieurs - tranche conditionnelle

Total HTVA - CDS BUSORO

TOTAL GENERAL HTVA - Tranche  conditionnelle

 TVA (18%) - Tranche ferme

TVA (18%) - Tranche conditionnelle 

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche ferme

TOTAL GENERAL TVAC - Tranche  conditionnelle

Tranche ferme

Tranche conditionnelle

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé 

de Busoro

Devis Estimatif -  Récapitulatif

N° DESIGNATION MONTANT TOTAL

Lot 2 - CDS Busoro
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0.00 INSTALLATION DE CHANTIER

0.02 Démolitions des ouvrages et obstacles divers existant

Maçonneries m2 16,452

Revêtements muraux m2 35,217

Huisseries m2 14,930

Pavements m2 8,955

Charpentes m2 105,387

Couverture m2 105,387

Faux plafonds m2 101,800

Installations électriques ff 1,000

Installations sanitaires ff 1,000

Total poste 0

1.00 TERRASSEMENTS

1.02 Fouilles de fondations m3 10,515

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 10,515

Total poste 1

2.00 FONDATIONS

2.01 Béton cyclopéen m3 10,835

Total poste 2

3.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

3.01 Protection contre l'humidité ascencionnelle dans les murs ml 32,860

3.02 Protection contre la remontée des eaux dans les dalles m2 60,810

Total poste 3

4.00 SOUBASSEMENT

4.01 Hérisson de moellons m3 18,243

Total poste 4

5.00 BETON

5.01 Béton non armé

5.01.2 Béton de trottoir m3 1,450

coffrages m2 1,765

5.02 Béton armé

5.02.2 Béton en élévation

RDC

5.02.2.1 Béton armé de chainage inférieur m3 1,314

acier kg 111,690

coffrages m2 13,144

5.02.2.2 Béton armé de chainage vertical m3 1,956

acier kg 166,260

coffrages m2 39,120

5.02.2.3 Béton armé de chainage supérieur m3 1,314

acier kg 111,690

coffrages m2 19,716

5.02.3 Béton armé de dalle de sol flottante m3 4,232

acier kg 135,424

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3 2,844

acier kg 127,980

coffrages m2 3,997

5.03.3 Béton de socle m3 2,844

coffrages m2 4,410

Total poste 5

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion
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Oct-22

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2 3,840

6.02 Maçonnerie en briques artisanales  de 20cm m2 85,260

6.04 Maçonnerie de moellons y compris murs de soutènnement m3 13,092

6.05 Maçonnerie de claustras Z m2 3,920

6.05.1
Dispostion des moustiquaires sur les maçonneries de claustras existantes m2 2,800

Total poste 6

8.00 REVETEMENT

RDC

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 281,872

8.03 Enduit de ciment tyrolien écrasé m2 127,600

8.04 Revêtement en carreaux de faïence m2 7,104

8.05 Plinthe

8.05.1 Plinthe en ciment teintée ml 45,220

8.05.1.2 Réfection des plinthes en ciment non teintée ml 40,000

8.05.2 Plinthe en carrelage ml 5,920

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1 Revêtement de sol en chape lissée teintée m2

8.06.1.1 Revêtement de sol en chape lissée non teintée m2 40,436

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2 30,540

8.06.2 Revêtement de sol en chape talochée m2 20,710

8.06.2.1 Réfection des revêtements de sol en chape talochée m2 13,200

8.06.3 Revêtement de sol en carrelage m2 3,080

8.07 Peinture époxy pour revêtement des paillasses m2 6,210

Total poste 6

9.00 COUVERTURE et ETANCHEITE

RDC

9.01 Rampants 

Tubes de 40x40X1,5mm ml 28,883

9.02 Charpente 

Tubes de 40x40X1,5mm ml 131,573

9.03 Poteaux en tubes métalliques de 2x40x40x1,5mm ml 3,600

9.04 Pannes en tubes métalliques

Tubes de 60x40X1,5mm ml 156,267

9.05 Couverture et étanchéité des toitures

9.05.2 Couverture en tôles galvanisées BG 28 non teintées m2 210,961

9.06 Planche de rive ml 66,461

9.07.1 Faîtières et arêtiers pour  tôles BG 28 non teintées ml 17,650

9.11 Réfection des gouttières ml 10,150

9.11 Descentes diam 110mm ml 5,100

Total poste 9

10.00 FAUX PLAFOND

RDC

10.02 Faux plafond en triplex m2 125,590

Total poste 10
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Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS BUSORO - Bloc promotion

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

RDC

11.01.1 Fenêtres métalliques vitrées m2 1,320

11.01.2 Réfection des fenêtres métalliques vitrées existantes m2 7,550

11.01.3

Dispostion des barreaudages en tubes métalliques  et moustiquaires sur les 

fenêtres métalliques vitrées existantes
m2 7,550

11.01.4
Réfection et repose des fenêtres récupérées m2 3,600

11.03 Guichet m2 1,100

11.04 Porte isoplanes m2 3,780

11.04.1 Réfection des porte isoplanes m2 9,240

11.05 Porte métalliques vitrées m2 16,920

11.06.1 Réfection des portes métalliques m2 3,780

11.11 Pictogramme et signalisation pc 17,000

Total poste 10

12.00 PEINTURE

RDC

12.01 Peinture antibactérienne m2 286,144

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2 171,276

12.03 Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2 125,590

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 7,500

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml 3,500

diam 75mm ml 3,500

diam 110mm ml 3,000

13.04 Appareil sanitaire

13.04.1 W.C. type anglais pc 1,000

13.04.5.1 Lavabo pc 1,000

13.04.10 Evier double cuve pc 1,000

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.02 Tableau divisionnaire,  cablage et filerie

Bloc promotion - Busoro fft 1,000

14.03 Mise à la terre

Mise à la terre - Bâtiment fft 1,000

14.04.1 Interrupteur SA pc 9,000

14.04.2 Interrupteur bipolaire pc 2,000

14.04.3 Interrupteur bipolaire DD pc 4,000

14.05.1 Prise 2P+T pc 12,000

14.05.2 Prise 2P+T étanche pc 2,000

14.06.4 Luminaire tube 60cm dépoli LED 1x16w pc 10,000

14.06.5 Luminaire tube 60cm dépoli étanche LED 1x16w pc 10,000

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.01 Caniveau E.P. ml 64,600

Total poste 17

TOTAL HTVA
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5.00 BETON

5.02 Béton armé

5.03 Bétons divers

5.03.1 Béton armé de paillasse m3 0,435

acier kg 19,575

coffrages m2 5,075

5.03.3 Béton de socle m3 0,435

coffrages m2 0,725

Total poste 5

6.00 MACONNERIE

RDC

6.01 Maçonnerie en briques artisanales de 10cm m2 2,890

Total poste 6

8.00 REVETEMENT

RDC

8.02 Enduit de ciment taloché fin m2 5,779

8.05 Plinthe

8.05.1.2 Réfection des plinthes en ciment non teintée ml 12,500

8.06 Revêtement de sol 

8.06.1.2 Réfection des revêtements de sol en chape lissée m2 3,825

8.07 Peinture époxy pour revêtement des paillasses m2 9,718

Total poste 6

12.00 PEINTURE

RDC

12.01 Peinture antibactérienne m2 22,650

12.02 Peinture acrylique sur enduits m2 12,870

12.03 Peinture acrylique plafond et sous face de dalle m2 12,750

Total poste 12

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.02.1 Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR à l'intérieur des bâtiments

diam 1/2 " ml 1,700

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.1 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'intérieur des bâtiments

diam 50mm ml

diam 75mm ml 2,000

diam 110mm ml

13.04 Appareil sanitaire

13.04.9 Evier simple cuve pc 1,000

Total poste 13

TOTAL HTVA

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS BUSORO - Soins ambulatoires
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Oct-22

0.00 INSTALLATION DE CHANTIER

0.01 Installation et repli de chantier

CDS Busoro ff 1,000

Total poste 0

1.00 TERRASSEMENTS

1.01 Décapage géneral - Terrassement en déblais remblais m3 38,870

1.04 Evacuation des terres en dépôt m3 38,870

Total poste 1

5.00 BETON

5.02 Béton armé

5.03 Bétons divers

5.03.6 Béton armé des dalles de passage sur caniveau m3 0,473

acier kg 37,872

coffrages m2 3,150

Total poste 5

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.00 Raccordement du site

CDS Busoro ff

13.01 Chambres de vannes pc

13.02.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

32mm ml

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.2 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

diam 75mm ml 13,580

diam 110mm ml

13.03.2 Fosse septique

60 usagers pc

13.03.4 Puit perdu pc

13.03.5 Puisard pc

13.03.7 Bac de décantation pc

13.03.8 Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc 3,000

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.11 Paratonnerre pc 1,000

Total poste 14

17.00 AMENAGEMENT et VOIRIE des ABORDS

17.02 Caniveau collecteur E.P.

Largeur 30cm ml 23,000

Total poste 17

TOTAL HTVA

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 

Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche ferme
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Oct-22

11.00 HUISSERIE et MENUISERIE

11.14 Portail  grillagé m2 7,800

Total poste 11

13.00 SANITAIRE-PLOMBERIE

RDC

13.00 Raccordement du site

CDS Busoro ff 1,000

13.01 Chambres de vannes pc 13,000

13.02.2 Réseau d'Alimentation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

32mm ml 167,620

13.03 Réseau d'Evacuation 

13.03.1.2 Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC à l'extérieur des bâtiments

diam 75mm ml

diam 110mm ml

13.03.2 Fosse septique

60 usagers pc

13.03.4 Puit perdu pc

13.03.5 Puisard pc 4,000

13.03.7 Bac de décantation pc

13.03.8 Chambre de visite E.U, E.V. et E.P. pc

Total poste 13

14.00 ELECTRICITE

RDC

14.11 Paratonnerre pc

Total poste 14

18.00 DIVERS

18.01
Réservoir en polyéthylène de 5000 litres sur socle en maçonnerie de 

moellons et contour de protection en maçonnerie de briques
pc

18.02 Réservoir métallique sur socle métallique 

10000 litres, hauteur 5m pc 1,000

10000 litres, hauteur 2m pc

18.03 Clôture en tubes métalliques, fil barbelé et haie vive ml 97,390

18.03.1 Clôture en maçonnerie de moellons rejointoyée sur deux faces, hauteur 

2.5m

ml

48,660

18.08 Réhabilitation de l'incinérateur existant fft

Total poste 18

TOTAL HTVA

Construction du Centre de Santé de Gihosha et réhabilitation/extension du Centre de Santé de Busoro

Devis estimatif - CDS BUSORO - Aménagements extérieurs divers - Tranche conditionnelle

POSTE DESIGNATION U QUANTITE PRIX UNITAIRE  MONTANT TOTAL 
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