1 Spécifications techniques des travaux

1.1 Généralités

1.1.1 Contexte général des travaux

Le programme RIMDIR, financé par 'Union Européenne sur le 11éme FED et mis en ceuvre par
I’Agence belge de développement (Enabel), est le second des trois programmes prévus dans le
secteur de concentration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et agriculture durable « SANAD
» de I'Union Européenne en Mauritanie. L'objectif principal de ce programme vise a renforcer la
résilience des populations vulnérables a 'insécurité alimentaire et nutritionnelle en Mauritanie a
travers une amélioration durable et équitable de 'acces aux services et infrastructures productives
et énergétiques des populations les plus vulnérables.

Les changements principaux attendus sont :

R1. Les populations vulnérables ont acces a I’eau en quantité et qualité pour 'ensemble de leurs
besoins et activités tout au long de 'année ;

R2. Les zones de production concernées par un appui aux filieres sont accessibles toute ’'année ;
R3. Les populations vulnérables ont un accés a une nourriture saine, suffisante et diversifiée tout
au long de 'année par la sécurisation, 'aménagement et la gestion durable des terres agricoles et
pastorales ;

R4. Les capacités de gestion et de coordination du sous-secteur des infrastructures productives sont
améliorées.

Le secteur du développement rural, et plus particulierement le sous-secteur des investissements
productifs, souffre de nombreuses faiblesses dont notamment :

- Une gestion inadaptée des espaces agro-pastoraux ;

- Un manque d’acces a I'eau (pastorale notamment) ;

- Des infrastructures insuffisantes, mal dimensionnées, mal et/ou peu utilisées, souvent
déconnectées des besoins locaux ou du marché, en regle générale sans maintenance et réalisées
sans mesures d’accompagnement ni services associés qui permettent leur fonctionnalité ;

- Des choix et localisation des infrastructures rurales sans réelle prise en compte des besoins des
groupes sociaux les plus vulnérables ;

- Une insuffisance d’ingénierie sociale, peu de concertations ;

- La montée du taux de salinité des nappes, de grands problemes d’ensablement ;

- Une trop faible maitrise d’ouvrage au niveau local ;

- L’enclavement de certaines zones de production ;

- Un faible niveau d’expertise des opérateurs privés (entreprises, bureaux d’études, ...).

Certaines études présentent un taux d’investissements productifs ruraux non fonctionnels
supérieur a 80%.

RIMDIR (volet investissements productifs / Enabel) doit intervenir en adressant les problémes ci-
dessus cités afin de mettre a disposition des populations vulnérables des infrastructures
productives pérennes qui renforcent la résilience des systémes pastoraux et agricoles.

Le RIMDIR se concentrera donc sur la mise a disposition d'infrastructures rurales de qualité,
adaptées au public cible et aux conditions locales.

Dans le cadre des activités relatives au résultat R.1 et R.3 qui consacre 'amélioration et la
sécurisation des bases de production tant pour I'agriculture que pour I’élevage, le programme
compte accompagner la mise en place de jardins maraichers circulaires dans les Wilayas de sa zone
d’intervention.

C’est ainsi que seize (16) sites sont programmeés par le RIMDIR pour la mise en place de ces jardins
maraichers circulaires dont quatre (4) dans chacun des Wilayas de sa zone d’intervention
(Guidimakha, Assaba, Hodh Gharbi et Hodh Chargui). Les présentes spécifications techniques sont
relatives aux batiments des jardins maraichers circulaires a mettre en place.



1.1.2 Objet des spécifications techniques

Les présentes prescriptions techniques des travaux a pour objet de préciser les conditions
d’exécution des travaux de réalisation des batiments des jardins maraichers circulaires dont le
programme RIMDIR accompagne la mise en place.

Ce document a pour but de donner certaines caractéristiques techniques et les conditions de mise
en ceuvre par les entreprises attributaires. Il laisse cependant a I’entrepreneur, sous son entiére
responsabilité, le choix de la méthode d'exécution et des techniques a mettre en ceuvre. Le Pouvoir
Adjudicateur entend toutefois disposer d’ouvrages et équipements réalisés et installés selon les
normes en vigueur et en parfait état dans les conditions normales et exceptionnelles d’utilisation.
Ce descriptif n’est nullement limitatif. L’entrepreneur devra tenir compte dans son offre, des
sujétions et obligations éventuelles que lui imposent les autres corps d’état ainsi que des calculs
techniques.

1.1.3 Localisation des Travaux
Les jardins maraichers circulaires sont envisagés sur douze (12) a seize (16) sites parmi ceux

présentés ci-dessous.

Site Wilayas Moughataa Commune X Y

1 |[Oued Rowda Kiffa Kiffa 237687 1846051
o | Guérrou Ville Guérrou Guérrou 197887 1861951
3 |Bough'Ara Kiffa Aghoratt 289425 1833385

4 |Legrane Assaba Kiffa Legrane 206558 | 1825045
5 |Oudey N'yaghle Kankossa Kankossa 228 562 1758 179
6 | Hsey Ahmed Taleb Kankossa Blajmil 254848 1762837

7 | Ajar Kiffa Kouroudjel 240214 1812919

8 | Diougountourou Khabou Khabou 797220 1634440

9 |Ajar Soninké Woumpou Ajar 771440 1719021
10 | Samba Kadji Gouraye Gouraye 787 570 1658 597
11 | Hamdallaye Guidimakha | Sélibaby Hassi Cheggar 810930 1685172
12 | Melgué Khabou Baidiam 197526 1649198
13 | Arr Wompou Arr 760 585 1691 920
14 | Lislam Khabou Gouraye 770012 1661674
15 | Debaye Savenni Aioun Saveni 418653 1848633
16 | Tayef Mheikem Aioun Aioun 439204 1840654
17 | Dar Essalam Aioun Aioun 433198 | 1836546
18 | Timzine gl’(l):llll'lbi Kobenni Timzine 490949 | 1803756
19 | Barbara Tamcheket [Radhi 378 588 | 1840639
20 | HassiAbdallah Tintane Hassi Abdallah 402119 1814572
21 | Gounguel Aioun Bennemane 441189 1812036
22 | Timbedra Timbedra Timbedra 589201 1793472
23 | Lejwad Hodh Nema Bangou 718 863 1791 468

Chargui
24 | Amourj Amourj Amourj 691941 1780529

Les travaux de forages sont en cours sur 22 sites dont au maximum 16 sites prévus pour les jardins
maraichers. Les sites définitivement retenus seront ceux sur lesquels les forages auront un débit
supérieur ou égal a 5 m3/h. Les sites définitivement retenus seront donc connus a I'avancement des
travaux de forage. Toutefois, les sites de Oued Rowda et Debaye Saveni ont obtenus les débits



désirés et sont donc déja disponibles pour I'aménagement des JMC et par conséquent pour les
travaux présentés dans ci-dessous.

1.1.4 Délai d’exécution

En rappel, ce marché est un marché a tranches. La durée de la tranche ferme est de 4 mois et les
durées des tranches conditionnelles seront précisées au moment de la commande sera précisée au
moment de la commande et dépendra de 'ampleur des travaux commandés (nombre et dispersions
des sites).

1.1.5 Quantités présumées d’exécution

Les quantités présumées pour chaque site sont fournies dans le cadre du devis estimatif. Chaque
site a une superficie d’environ 2 ha et les constructions liées au présent cahier des charges occupent
environ 390 m?2 par site.

1.1.6 Nature des travaux

Les travaux portent surla construction de petits batiments et aménagement pour des jardins
maraichers intégrés.

1.1.7 Charges générales et obligations de I'Entrepreneur

La fourniture des matériaux, matériels et équipements et leur mise en ceuvre sont de I'essence
méme de la profession d’entrepreneur ; ce dernier est le seul responsable du désordre pouvant
résulter de I'une ou de lautre cause, sans pouvoir se décharger au préjudice du pouvoir
adjudicataire de tout ou partie de cette responsabilité.

Dans tous les cas, I'entrepreneur assumera la responsabilité de I'exécution du projet ou des
modifications qu’il proposera.

L’Entrepreneur est le seul responsable de la sécurité sur le chantier. A cet effet il doit prendre toutes
les mesures nécessaires afin d’éviter tout dommage ou préjudice aux personnes du chantier ou a
des tiers. Il sera tenu responsable pour indemniser tout dommage ou dégats a des tiers.

1.1.8 Routes d’accés aux sites

Il n’est pas prévu dans le cadre du présent projet d’aménager d’acces particulier aux sites de
chantier. L'Entrepreneur devra aménager, si nécessaire, a ses frais, I’accés aux chantiers pour les
engins de travaux a partir des voies publiques existantes.

Il prendra toute disposition pendant la durée du chantier pour assurer I’entretien de ces acces. 1l
en assurera également la signalisation de jour et de nuit.

Il appartiendra également a I'Entrepreneur d’aménager a ses frais les aires destinées a son usage.
Il prendra en charge les cofits de préparation des terrains nécessaires pour I'établissement des
installations de chantier, des aires de stockage, des emprunts et des carrieres.

Le personnel, les machines et les camions d’approvisionnement circuleront de préférence sur les
pistes de chantier établies, en accord avec la Mission de controle, sur les terrains situés dans les
emprises réservées. Ils circuleront également sur les voies publiques desservant les dits terrains et
éventuellement sur les voies et terrains privés, a la condition, pour I'Entrepreneur de s’étre assuré,
dans ce cas, les autorisations préalables nécessaires.

Dans tous les cas, 'Entrepreneur restera seul responsable des dégats et dégradations de toute
nature qui pourraient résulter des passages tant a l'intérieur qu’a I'extérieur des emprises. Les
réclamations éventuelles devront étre étudiées directement entre I'Entrepreneur et les intéressés.
Les remises en état seront assurées aux frais exclusifs de 'Entrepreneur. Dans tous les cas, la
Mission de controle devra étre informée.



1.1.9 Protection des propriétés existantes

L’Entrepreneur ne dérangera pas la circulation sur des routes et des sentiers publics pendant
toute la durée du contrat. Toute intervention sur la voie publique sera balisée de sorte a avertir les
usagers. L’Entrepreneur sera tenu responsable pour tout dommage ou dérangement a des services
publics comme fibre optique, électricité, approvisionnement en eau etc., causés par ses activités.
Toutes les charges de réparation seront a ses frais.

Afin d’éviter des désagréments éventuels dans le cas ot I'acces a un site obligerait a traverser ou a
occuper momentanément un espace privé, un champ, etc. dans le cadre de ’exécution des
présents travaux, I'Entrepreneur devra auparavant solliciter Pautorisation du propriétaire de la
zone a traverser. Toute démarche dans ce sens serait auparavant soumise au représentant de la
Mission de contrdle.

1.1.10 Protection des propriétés existantes du chantier pendant I’exécution des travaux

L’Entrepreneur prend le terrain dans I’état ou il se trouve. A 'emplacement et aux abords des
sites, le sol sera soigneusement débarrassé de tous objets ou matériaux qui pourraient s’y trouver.
Il sera procédé au défrichage, abattage des arbres éventuels, extractions de souches et des racines
sur 'emplacement des ouvrages, si cela s’avere nécessaire. Toutefois, tout abattage d’arbre devra
étre autorisé par les autorités locales compétentes. Tous les détritus et végétaux seront enlevés et
transportés aux décharges publiques ou dans tous autres lieux qui pourraient étre désignés.
Aucun arbre se trouvant en dehors de I'emprise des sites et n’empéchant le bon déroulement des
travaux ne sera coupé ni arraché sans I’avis de la Mission de contrdle.

L’Entrepreneur donnera le libre acces de ses installations aux représentants de 1'Ingénieur-conseil
et du Pouvoir Adjudicateur, et a toute autre personne agréée par 1'Ingénieur-conseil.

Les installations devront étre considérées comme destinées exclusivement aux travaux, objets du
présent Cahier des Charges. L'Entrepreneur ne pourra les utiliser a d'autres fins sans l'accord
écrit de la mission de Contréle.

Avant de démarrer 'exécution des travaux sur site, 'Entrepreneur aménagera, autour du site et
des engins, une aire de protection balisée afin de prévenir tout éventuel accident. L’Entrepreneur
veillera a éloigner hors de la dite aire de protection toute personne n’étant pas concernée par les
travaux.

1.1.11 Présence d’autres entreprises ou acteurs sur le site des travaux

Durant les travaux, notamment pour les trois (03) ou quatre (04) premiers sites, il est probable
que d’autres entreprises (travaux de clotures et de systemes d’exhaure) ou acteurs (partenaires du
Programme RIMDIR) interviennent sur le site des travaux. L’Entrepreneur prendra en compte
cette situation dans son organisation. Les représentants de la Mission de Contrdle et ou du
Pouvoir adjudicateur facilitera et arbitrera la cohabitation des différents intervenants.

1.1.12 Programme de travail

L’Entrepreneur fournira dans un délai maximal de quinze (15) jours calendriers apres réception de
la notification ou la remise de site, un programme de travail qui contiendra :

- les dates de mobilisation des équipements et matériel et de leur arrivée sur le premier site des
travaux;

- les dates proposées pour le début et la fin des travaux ;

- Les dates de début et la fin de différentes activités liées aux travaux

- Porganigramme du personnel dirigeant du chantier avec indication des noms et de fonction ainsi
que les taches associées a la fonction dans le chantier.



1.1.13 Clauses environnementales

L’Entrepreneur devra respecter les regles relatives au respect de ’environnement définies par la
réglementation nationale en vigueur en Mauritanie.

Les présentes clauses environnementales présentent les mesures qui seront mises en ceuvre par
I'entreprise pendant la phase des travaux en vue d’atténuer les impacts négatifs et bonifier les
impacts positifs.

Le respect de ces mesures pourra assurer la qualité du projet de réalisation des batiments des
jardins maraichers circulaires sur chaque site et garantir leur contribution au développement
durable de la zone.

1.1.13.1 Mesures d'atténuation des impacts sur le Sol

Pour atténuer les impacts sur les sols, les mesures suivantes seront mises en ceuvre au niveau de
Iensemble des sites :
- Eviter les déversements des huiles de vidange et hydrocarbures sur les sites ;
- Remettre en état les sites d’emprunt a l'issue du chantier (remblai et compactage des zones
touchées) ;
- Veiller a la collecte de tous les dépots et déchets solides et procéder a leur destruction ;
- Eviter le déversement des produits de vidange sur les sites & aménager et veiller a leur
collecte et leur acheminement vers des destinations ou leur destruction est possible ;
- Sensibilisation des travailleurs sur le respect des emprises des travaux afin d’éviter les
risques d’érosion ;
- Collecte des déchets et leur élimination par des procédés écologiquement responsables ;
- Eviter de collecter les matériaux de travaux (sables, graviers etc.) au niveau des zones
proches des sites a aménagés.

1.1.13.2 Mesures d'atténuation des impacts sur l'air

Pour réduire la perturbation et I'altération de la qualité de I'air au cours des travaux, les mesures
suivantes seront appliquées :
- Sensibilisation des travailleurs des chantiers notamment les chauffeurs des engins sur la
limitation des vitesses et sur les conséquences d’altération de la qualité de ’air ;
- Limitation des vitesses de circulation des véhicules de transport des matériaux (sables
graviers etc.) ;
- Suspension des travaux en période de forts vents.

1.1.13.3 Mesures d'atténuation des impacts sur les ressources en eau

Pour atténuer les impacts sur les ressources en eau au cours des travaux, la mesure a mettre en
ceuvre consiste a collecter les déchets et leur élimination dans un endroit loin des sites et des
sources d’approvisionnement en eau.

De méme afin d’éviter tout risque d’épuisement des ressources exploitées, il sera interdit tout
prélevement des eaux au niveau des points d’eau (forages et/ou puits) de grandes fréquentations.

1.1.13.4 Mesures d'atténuation des impacts sur la faune

Pour réduire la perturbation de I'habitat de la faune au cours des travaux et prévenir/éviter
d’éventuel braconnage, les mesures suivantes seront mises en ceuvre :

- Sensibilisation des travailleurs sur 'importance de la faune et la nécessité de la protéger ;

- Interdiction de la chasse illégale aux travailleurs de chantier durant toute la durée des travaux.



1.1.13.5 Mesures d'atténuation des impacts sur la végétation

Pour atténuer les impacts négatifs potentiels des travaux sur la flore, les mesures qui seront mises

en oceuvre sont :

- La sensibilisation des travailleurs sur I'importance de la flore et l'interdiction de tout
prélevement sur les éléments de I'environnement humain;

- Lerespect des emprises lors des travaux de débroussaillage et d'ouverture des fouilles;

- L’abattage especes ligneuses protégées doit au préalable faire 'objet d’'une autorisation spéciale
de la part du service de l'environnement.

1.1.13.6 Mesures d'atténuation des impacts sur la santé et la sécurité

Pour une véritable prise en compte de la santé et la sécurité des travailleurs pendant les travaux,

les principales mesures qui seront appliquées sur les chantiers sont :

Réalisation de séances d’information dans les villages bénéficiaires. En effet, avant le démarrage

des travaug, il est important d’informer les populations locales a travers des séances d’information

dans les villages sur la nature, durée et conséquences des travaux a réaliser;

- La mise en place d’équipements de sécurité (masques, gants, bottes) et de boites a pharmacie
au niveau de tous les chantiers ;

- Les observations strictes des mesures de sécurité pour minimiser les accidents de travail et ceux
de circulation liés au transport des matériaux;

- Le recrutement en priorité de la main-d’ceuvre au niveau local pour prévenir d’éventuelles
frictions entre les populations et les travailleurs.

- L’observation stricte des mesures de sécurité et du code de la route pour minimiser les accidents
de travail, de circulation et les nuisances liées aux bruits, vibration et envols de poussiéres et
de fumées.

Les CSC compléte les clauses environnementales et sociales notamment les aspects relatifs au
travail décent.

1.2 Spécifications techniques

1.2.1 Consistance générale des travaux

Il s’agit de la réalisation de batiments sur, potentiellement, 12 a 16 sites de jardins maraichers
circulaires. Les tableaux ci-dessous présentent la consistance globale des travaux.

1- La construction d’'un batiment principal composé de trois (03) piéces (magasin, chambre fraiche,
logement gardien) et d’'une terrasse;

2- La construction d’une douche et d’un dispositif pour ablution (équipements d’hygiéne) ;

3- la construction d’un enclos comprenant un espace pour pépiniere, une compostiere, une aire
d’élevage (petits ruminants) et un poulailler ;

4- la construction de latrine.

Travaux Consistance

- un magasin d’environ 20 m2 en maconnerie de parpaing

- une chambre fraiche d’environ 20 m2 en maconnerie de parpaing avec
Batiment principal | double toiture

- une chambre gardien d’environ 20 m?2

- une terrasse d’environ 40 m?2

- une douche et un dispositif pour ablution avec puits d’infiltration
Autres - un bloc de latrine a 2 cabines et fosses alternées

constructions - un espace pour pépiniere d’environ 75 m2

- une compostiere




Travaux Consistance
- un poulailler d’environ 30 m?2

1.2.2 Equipements et matériels d’exécution

Le choix des matériels releve de la responsabilité de 'Entrepreneur. Les matériels doivent répondre
aux objectifs des travaux. L’Entrepreneur devra pouvoir mobiliser les équipements et le matériel
pour intervenir sur au moins deux (02) sites a la fois. Le matériel proposé devra étre fonctionnel et
en bon état de fonctionnement. Dans son offre, 'Entrepreneur devra préciser la marque, le type,
I'origine du matériel, le numéro de série et I'année de fabrication. Sans étre limitatif, le matériel
proposé devra avoir au minimum les caractéristiques décrites dans le tableau ci-dessous :

Ne° Description N.m.nbre Spécifications techniques
minimum
1 | Véhicule de liaison 2 4X4, type pick-up
2 | Camion benne 2 Auto basculant
3 | Cuve a eau ou Camion citerne 2 Capacité 5 000 litres minimum
4 | Groupe électrogéne 2
5 | Bétoniere 2 Supérieur a 300 1
6 | GPS portatif 1
7 | Aiguille vibrante 2
8 | Matériel topographique 1lot TC
Pelles, pioches, brouettes, truelles, taloches, cisailles,
9 | Matériel et petit outillage de chantier 2 lots friitﬁ:: igiggz,?ﬁ;?é%?ﬂ; ?gg;ﬂgii&:iﬁifcge‘iﬁus,
burins, etc.

1.2.3 Documents de référence

La mise en ceuvre des matériaux et I'exécution des ouvrages ou éléments d’ouvrage sera conforme
aux regles de calcul, aux normes applicable en Mauritanie et aux DTU et en particulier :

- Reégles BAEL 91, révisées 99. Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (référence DTU P 18-702) ;

- DTU 12 Terrassement pour le batiment ;

- DTU 13.11 Fondations superficielles ;

- DTU 13.12 Reégles pour le calcul des fondations superficielles ;

- DTU 21 Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton ;

- Norme NF P06-001 Bases de calcul des constructions - Charges d’exploitation des batiments ;

- Norme NF P06-004 Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges
d’exploitation dues aux forces de pesanteurs ;

- Norme NF EN 13914 Conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs ;
- Normes N.F.P. 18.301 et 304 ;

-Normes N.F.P. 15.311 et suivants 15.401 a 15.461 ;

- Norme N.F.P. 18.303 ;

- Normes N.F. A. 3 5.015 et A35.016 ;

- DTU 36.1 Menuiserie en bois ;

- DTU 37.1 Menuiseries métalliques ;

- DTU 36.1/37.1 Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition

- DTU 39 Travaux de Miroiterie — Vitrerie ;

- DTU 33.1 Charpente bois ;

- DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief ;

- DTU 40.211 Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat ;

- DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement
d'étanchéité ;



- DTU 58.1 Travaux de mise en ceuvre —Plafonds suspendus ;
- DTU 31.3 : Charpente en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets (mai 1995 -
Norme NF P 21 - 205).

1.2.4 Qualité et provenance des matériaux

L'Entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre a l'approbation du Pouvoir
Adjudicateur ou de la Mission de Contrdle tous les matériaux qu'il compte utiliser en précisant leur
nature et leur provenance. Tous les matériaux reconnus défectueux devront étre évacués par
I'Entrepreneur a ses frais.

Par ailleurs, 'importation des matériaux et fournitures devra étre soumise a I’autorisation préalable
du Pouvoir Adjudicateur. Tout changement dans l'origine des matériaux et fournitures importés
devra étre préalablement autorisé par le Pouvoir Adjudicateur.

Il appartiendra a I'Entrepreneur d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes les autorisations
ou accords, de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de 1'exploitation des
carriéres ou gisements et de I'emprise des installations de chantier.

L’Entrepreneur sera tenu de se conformer aux décrets et reglements en vigueur pour tout ce qui
concerne les extractions des matériaux. La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux
d'emprunts, sont a la charge et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur demeure entiérement responsable de la conformité des matériaux aux
spécifications définies dans les présentes spécifications technique.

Tous les matériels, appareils et installations doivent étre congus en vue d’une exploitation simple
et d’'un entretien commode. Ils doivent satisfaire a toutes les conditions ou sujétions normales
d’emploi et assurer sans défaillance le service auquel ils seront destinés.

Ils doivent étre protégés ou peints conformément a la pratique industrielle ; toutefois cette
protection ne doit en aucune maniere étre susceptible de modifier les qualités des eaux de
consommation.

IIs doivent résister a tous les facteurs extérieurs par eux-mémes ou par leur revétement intérieur
en ce qui concerne I’action de I'eau.

Les matériaux nécessaires a la construction des ouvrages devront étre fournis en totalité aux soins
et frais de I'Entrepreneur, de facon a assurer l'exécution des travaux dans le délai fixé. Ils devront
étre de la meilleure qualité, sans défaut et mis en ceuvre selon les regles de 1'art. Les matériaux et
leur provenance (riviéres, carriéres, usines) devront étre soumis avant emploi a l'accord de la
Mission de Controle.

L’Entrepreneur soumettra obligatoirement a I’autorisation préalable de 1a Mission de Controle, les
matériaux et fournitures qu’il compte employer avec indication de leur nature et de leur
provenance.

A cette fin, il mettra a disposition toute documentation précisant la nature, qualité, dimensions,
fournisseur et toute autre information relative au matériel et a '’équipement pour la réalisation du
forage.

Tous les matériaux et fournitures défectueux devront étre évacués par I’Entrepreneur et a ses frais.
Il assurera, sous sa propre responsabilité, I'approvisionnement régulier des matériaux et
fournitures pour la bonne marche du chantier.



Nonobstant I'agrément de la Mission de Controle, I'Entrepreneur restera responsable de la qualité
des matériaux et fournitures mis en ceuvre. Par conséquent, il lui appartiendra de faire effectuer a
ses frais, toute analyse ou essais nécessaires a la bonne exécution des travaux par un laboratoire
agréé.

1.2.4.1 Matériaux de carriere

Les matériaux locaux sont a la charge des bénéficiaires. Avant le démarrage des travaux, I'ingénieur
chargé du controle des travaux en collaboration avec les bénéficiaires identifiera les matériaux
locaux (graviers et sable) tout en respectant les clauses d’utilisation en la matiere.

1.2.4.2 Agrégats pour le mortier et le béton

Les agrégats devront étre durs, propres, sains et débarrassés de tout détritus organique ou terreux
et criblés avec soin. Les sables et les graviers destinés a la confection du béton présenteront des
dimensions conformes aux normes.
Les graviers ferrugineux ne seront pas acceptés et les graviers poussiéreux devront étre lavés avant
utilisation.

a. Sable
Les sables a identifier seront de préférence siliceux et étre débarrassés de toutes les parties

terreuses et de tous les déchets divers. Les sables devront étre sains, graveleux et crissant sous la
main. Ils ne doivent pas s’y attacher.

b. Graviers
Les graviers a utiliser devront étre durs et résistants et exempts de souillure et terre végétale. Seule
I'utilisation des graviers siliceux ou calcaires de granulométrie comprise entre 5 et 20 mm sera
acceptée. L’emploi des graviers ferrugineux comme la latérite est proscrite.

1.2.4.3 Ciments

Les ciments devront étre amenés a pied d’ceuvre dans leur emballage d’origine. L'utilisation du
ciment reconditionné n’est pas admise. La seule qualité tolérée correspond au ciment portland
artificiel 210/325 de la norme AFNOR ou toute autre qualité jugée équivalente. Les stocks seront
couverts et placés sur une aire de planches isolées du sol de 10 cm au minimum.

1.2.4.4 Adjuvants
Les adjuvants éventuels devront étre utilisés selon le cahier de charge du fabricant.

1.2.4.5 Eau et eau de gachage

L’approvisionnement, le transport et le stockage de I’eau nécessaire aux travaux seront a la charge
de l'entrepreneur. Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra vérifier la
disponibilité continue des quantités d’eau nécessaires a I'exécution des travaux. L’'ingénieur pourra
demander des controles de qualité d’eau quand il le jugera nécessaire.

1.2.4.6 Aciers pour béton

Les aciers pour béton devront étre conformes aux normes applicables en Mauritanie. Les
armatures métalliques seront des aciers ronds haute adhérence. Elles devront étre propres et
exemptées de rouille détachable, souillures terreuses ou huileuses ou peinture. Leurs
caractéristiques universelles seront respectées. Pour éviter leur corrosion par I'eau, les armatures
métalliques doivent étre entierement noyées dans le béton sans contact avec 'extérieur.



1.2.4.7 Coffrages

Le contractant prendra toutes les dispositions techniques utiles pour effectuer les coffrages avec le
plus grand soin.

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages sera nettoyé avec soin, de
facon a éliminer les poussiéres et débris de toute nature.

Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements
ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés a subir pendant
l'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages doivent étre étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de laitance.
Lorsqu'il s'agit de coffrages en bois, ceux-ci seront en outre arrosés avant coulage du béton, pour
éviter la dessiccation trop rapide de ce dernier en parement et pour resserrer les joints pendant les
périodes seches et chaudes, afin d'éviter la porte de laitance.

1.2.4.8 Décoffrages

Le décoffrage du béton sera effectué avec précaution, sans choc et par efforts purement statiques
en présence du représentant du Maitre de I'ouvrage. Les divers éléments seront décoffrés dans un
ordre tel qu'il n'en résulte aucune sollicitation dangereuse pour l'ouvrage. Les décoffrage
s’effectueront au moins 72 heures apres la mise en ceuvre.

1.2.5 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement avant le début des travaux,
dans le but de constater :

- La conformité du matériel et matériaux;

- La compatibilité entre les capacités de ce matériel, les spécifications techniques et les délais
d’exécution ;

- Leur aptitude a respecter les spécifications techniques.

La prononciation de cette conformité ne libére en rien ’entrepreneur de ses engagements.

1.3 Description et mode d’exécution des travaux

Les travaux de construction des batiments des jardins maraichers circulaires comprennent, avec
toutes leurs sujétions :

- La réalisation des plans d’exécution des différents ouvrages,

- I'installation de chantier,

- les implantations d’ouvrages,

- les travaux de terrassements,

- les travaux de béton et béton armé,

- les travaux de maconnerie,

- les travaux de charpente et couverture,

- les travaux de menuiserie et serrurerie,

- les travaux de d’électricité et d’énergie,

- les travaux d’assainissement — plomberie et sanitaire,

- les travaux de revétement et de peinture,

- le nettoyage et la mise au net du chantier, en cours et en fin de chantier.

1.3.1 Plans d’exécution

Un certain nombre de plan sont associé au présentes spécifications techniques. Cependant il sera
nécessaire de produire des plans d’exécution plus détaillés, permettant aux ouvrier d’exécuter les
ouvrages sans aucune ambiguité. Les plans d’exécution, notamment les plans de structures,
seront justifiés par des notes de calculs. Ces plans d’exécution seront soumis a ’approbation de la
mission de controle avant toute exécution.



1.3.2 Installation de chantier et Implantation des ouvrages

L'entreprise établira le plan d'installation du chantier en concertation avec le pouvoir
adjudicateur et la mission de controle. Ce plan sera soumis a I'approbation de ces derniers pour ce
qui concerne :
- I'emprise du chantier,
- I'emprise des installations.
Sur ce plan figureront au minimum:

- la cloture de chantier (limitant la zone de travail) ;

- les aires de fabrication;

- les positionnements des aires de stockage nécessaires ;

Avant tout commencement d’exécution, ’Entrepreneur procédera a ’établissement des lignes de
base et repéres auxquels devront étre reportés les ouvrages a construire et les fera approuvés par la
mission de Controéle des travaux. Les éléments de I'implantation des ouvrages et les cotes de reperes
seront reproduits sur un plan qui sera soumis a 'agrément du Controle. L’Entrepreneur assurera a
ses frais et sous sa responsabilité, toutes les opérations de piquetage et tracés nécessaires a
I'exécution des ouvrages. Les écarts et les tolérances acceptables seront ceux définis par les régle de
la topographie moderne et par le chapitre 3 de la NFP 01.101.

Les travaux de terrassement concernent la préparation de terrain (nettoyage, décapage de la terre
végétale), I'implantation des fouilles, le piquetage, 'exécution des fouilles, le remblaiement des
ouvrages de fondations et les éventuelles purges, déblais et transport des terres. Toutes les sujétions
de mise en ceuvre des travaux ci-avant cités font partie des travaux de terrassement.

1.3.3 Terrassement
1.3.3.1 Préparation de terrain

Décapage général de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 0,20m (avant la réalisation
des fouilles) y compris enlevement des monticules et déchets éventuels. La plateforme finale sera
soigneusement nivelée et compactée.

Ce décapage concerne tous les batiments (batiment principal, poulailler). Il sera réalisé avec un
débord de un débord de 1,00m a 2,00 m dans les limites du site du jardin maraicher circulaire.

1.3.3.2 Fouille pour fondations d’ouvrage

Pour les semelles filantes sous mur de soubassement, fouilles en tranché de 0,60m de large au
minimum et 0,70 m de profondeur au minimum, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Pour les semelles sous poteaux isolés, fouilles en puits de 0,80om de large au minimum et 1,05m
de profondeur au minimum, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les parois seront dressées, le fond de fouille mis a niveau et compacté. Toutes les fouilles devront
étre creusées jusqu’au bon sol.

1.3.3.3 Remblais des fouilles pour fondation d’ouvrages

Remblais de terre avec reprise, y compris répandage, réglage et compactage. Toutes matieres
étrangeres aux remblais seront enlevées avant utilisation. Les remblais seront exécutés des que la
résistance des ouvrages de fondation sera suffisante.

1.3.3.4 Remblais sous dallage — remblais de mise aux cotes du projet

Remblais de terre avec reprise, y compris répandage, réglage, compactage et arrosage par couche
de 0,20 m d’épaisseur jusqu’a la limite supérieure du mur de soubassement. L’entreprise fournira
et mettra en ceuvre des remblais de matériaux d’apport en graveleux latéritiques sableux si



nécessaire. Dans la masse de remblais la densité seche obtenue sera supérieure a 95% de
I'Optimum Proctor Modifié (OPM).

Les travaux de terrassement comprennent I’évacuation éventuelle des terres résiduelles
excédentaires provenant des fouilles dans un lieu de dép6t agréé, y compris toutes sujétions
d’évacuation.

1.3.4 Béton - Béton armé et magonnerie

1.3.4.1 Confection de mortier et béton

Pour la mise en ceuvre des ouvrages, 'usage de mortier et de béton sera nécessaire. L'eau de gachage
devra étre propre, exempte d'argile, de vase et de débris végétaux et conforme aux prescriptions du
paragraphe 1.2.4.5 des présentes spécifications techniques.

Le dosage est le poids de liant qui, mélangé a I'eau et a la quantité de granulats déterminée selon
la composition granulométrique de ces granulats, est nécessaire pour préparer un metre cube de
mortier ou de béton mis en ceuvre.

Les dosages a adopter en fonction des utilisations seront en principe, les suivants :

Type Utilisation Localisation Dosage en Kg
Bi | Béton de propreté Sous les mur de soubassement des 1m0
prop batiments et autres ouvrages en béton 5

B2 | Béton ordinaire Escalier, rampe, latrine 250
Semelles et poteaux, couronnement,

B5 | Béton armé linteaux, chainage et raidisseur, rampants 350
et acroteres

Mi | Mortier pour enduit Premiére couche d’enduit pour mur de 500 - 600
soubassement

Mz | Mortier pour enduit Deuxieme couche d’enduit pour mur de 450 - 550
soubassement

M3 |Hourdage des magonneries |Mur de soubassement de cloture 250

Les mortiers et les bétons seront fabriqués a proximité du lieu des travaux. Les moyens de dosage,
de malaxage et de vibration seront soumis a I'agrément de la mission de controle des travaux.

1.3.4.2 Béton de propreté

Apres réception du fond de fouille par la Mission de Contrdle, il sera procédé au coulage du béton
de propreté dosé a 150 kg/m3. L’épaisseur du béton de propreté sera de 5cm, tiré et mise a niveau
au moyen des taquets disposés transversalement et dans le sens de la largeur de la fouille tous les
3m et qui seront enlevés apres coulage de celui-ci.

1.3.5 Mur de soubassement

Les murs de soubassement seront en parpaings (aggloméré) de ciment dosé a 250 kg/m3. Ces murs
seront dressés sur le béton de propreté a une cote sout TN minimale de — 0,70 m et conformément
aux plans. Ils pourront étre en parpaings pleins de 20 cm x 20 cm x 40 cm ou en parpaings pleins
de 15 cm x 20 cm x 40 cm selon le cas.

1.3.6 Béton armé



Les ouvrages porteurs de la structure des batiments seront en béton armé. Le béton armé sera dosé
a 350kg de ciment par m3, le fagconnage des armatures respectera les dispositions nécessaires pour
le recouvrement des armatures, la continuité aux angles, les réservations et les attentes. Les
ouvrages en béton armé sont principalement : les semelles isolées sous poteaux, les poteaux et les
raidisseurs, les chainages horizontaux et les linteaux, les poutres, les rampants et les acroteres, les
dallages.

1.3.7 Dallages sur terre-plein

En béton dosé a 350kg de ciment par m3, I'épaisseur des dallages sur terre-plein sera de 0,08 m.
Les dallages seront légerement armés aux aciers de Haute Adhérence HA6 (maille de 30 x 30). Ils
prendront appui sur les murs de rives (au niveau des chainages bas). Le béton sera coulé apres la
pose

- d’'une couche minimum de sable de 0,05m d’épaisseur sur le remblai latéritique (remblai de mise
aux cotes du projet) et

- d’un film polyane de 200 microns minimum sur la couche de sable.

1.3.8 Chapes incorporées dans le dallage

Le dosage en ciment du mortier de la chape incorporée sera au moins égal a celui du béton du
support (dallage) c’est-a-dire au minimum de 350 kg de ciment Portland composé CPJ - CEM 11 /
A ou B de classe 32,5 ou 32,5 R par metre cube de mortier.

Le mortier de la chape sera étalé, avant durcissement du béton du dallage sur une surface rugueuse
ou rendue telle par griffage, puis réglé, taloché et éventuellement lissé en fonction de 1'état de
surface désiré. Sous la regle de 2 m aucune fleche supérieure a 7 mm ne doit étre observée apres
déplacements en tous sens sur la surface du support.

Sous le réglet de 0,20 m aucune fléche supérieure a 2 mm ne doit étre observée apres déplacements
en tous sens sur la surface du support. L'état de surface obtenu apres dressage a la regle, talochage
manuel ou mécanique et lissage sera fin et régulier.

1.3.9 Plancher a poutrelle et entrevous

En béton dosé a 350kg de ciment par m?, le plancher haut de la chambre fraiche et du couloir
qui lui est contigu sera a poutrelle et entrevous (16 cm + 4cm).

1.3.10 Menuiserie métallique
1.3.10.1 Portes métalliques

Portes et huisserie métalliques avec fermeture par serrure. Les dimensions et 1’ouverture se
feront suivant les plans. Elles seront fagconnées conformément aux plans et selon le choix du
pouvoir adjudicateur ou de son représentant. Elles seront traitées a 1’anticorrosif et recevront
une double couche de peinture glycérophtalique a la finition.

1.3.10.2 Fenétres métalliques

Fenétre et huisserie métalliques avec fermeture a la targette a péne rond. Les dimensions et
I’ouverture se feront suivant les plans. Elles seront fagonnées conformément aux plans et selon
le choix du pouvoir adjudicateur ou de son représentant. Elles seront traitées a 1’antirouille et
recevront une double couche de peinture glycérophtalique a la finition.



1.3.10.3 Grille en métal déployé (tole grillage)

Les grilles de protection des ouvertures de ventilation de la toiture et du poulailler seront en
métal déployé soudé sur des corniére de 50x50x4 mm. Le cadre sera réalisé en corniére de 50 x
50 x 4 mm fixé dans le mur. Tous les éléments métalliques seront traitées a 1’antirouille et
recevront une double couche de peinture glycérophtalique a la finition. Le métal déployé (tble
grillage) aura les caractéristiques suivantes :

- maille de la feuille 43 x 20 mm

- largeur de la laniere 3 mm

- Epaisseur de laniere 2 mm
Les dimensions des grilles seront conformes aux plans.

1.3.11 Charpente - Couverture
1.3.11.1 Charpente

Les charpentes seront constitué de traverses en IPN 120 et de panne en tubes rectangulaires de
80 x 40 x 5 mm. Elles seront exécutées conformément aux plans. Tous les éléments
métalliques seront traitées a 1’antirouille et recevront une double couche de peinture
glycérophtalique a la finition.

1.3.11.2 Poteaux métalliques

Les poteaux métalliques recevant la charpente des couvertures (terrasse batiment principal et
hangar de I’aire d’¢levage dans 1’enclos) seront en tube rond 101,6 x 5 mm. Tous les éléments
métalliques seront traitées a 1’antirouille et recevront une double couche de peinture
glycérophtalique a la finition. Ils seront exécutés conformément aux plans.

1.3.12 Latrine VIP
1.3.12.1 Fouilles

Les fouilles seront exécutées conformément aux plans fournis. Le fond de fouille de la fosse ne
devra pas étre recouvert par du mortier de ciment.

Le soumissionnaire utilisera les moyens adéquats pour les fouilles en terrain dur, impossible a
réaliser manuellement. Aucun motif de terrain dur ne pourrait donc étre évoqué pour justifier un
retard quelconque dans I'avancement des travaux dont ’entreprise est entiere responsable.

1.3.12.2 Magonnerie des fosses

La maconnerie dans la fosse sera en agglos pleins de 15 cm d’épaisseur, dosé a 250 kg/m3 de
mortier. Le mortier pour la maconnerie est également dosé a 250 kg/m3.

Les murs seront construits sur des semelles filantes en béton dosé a 300 kg/m3 ancrées dans les
fonds de fouilles de 10 cm.

Quelques joints verticaux (1 sur 2) des murs de parois (en contact avec le sol) ne seront pas
bourrés de mortier et resteront vides afin de permettre l'infiltration des liquides. Les murs de
séparation seront des murs pleins et seront revétus d’enduits talochés lissés dosés a 500 kg/m3
de mortier ; les distances de séparation sont précisées par les plans. Tout le mortier tombé
pendant les travaux de maconnerie au fond de la fosse doit étre ramassé.



1.3.12.3 Dallage de fond de fosse

En fonction du niveau de la nappe phréatique de certains sites, il pourrait étre nécessaire de
réaliser un dallage au fond de la fosse afin d’éviter la pollution de la nappe. La mise en place de ce
dallage de fond n’est pas systématique, elle est laissée a I'appréciation de la mission de controle et
du pouvoir adjudicataire qui jugera de sa nécessité en fonction de la réalité de chaque site.

Ainsi, au besoin il sera coulé en fond de fouille un dallage en béton armé dosé a 350 kg/m3, d’'une
épaisseur de 10 cm sur du remblai bien compacté. Le gravier ainsi que le sable utilisé doivent étre
propres et exempts de toute impureté. Le dallage du sol sera armé d’'un quadrillage en HA 8
maille 20cm.

1.3.12.4 Confection et pose des dalles

Les dalles sont en béton armé dosé a 350 kg/m3 de ciment (1 sac de ciment pour 1 brouette et
demie de sable, 1 brouette et demi de quartz lavé). Les armatures seront en acier Haute
Adhérence (HA). Le ferraillage se fera conformément aux plans fournis, en respectant les
diametres et les espacements des fers.

1.3.12.5 Magonnerie des cabines

Les murs de contour sont en agglos creux de 15 cm d’épaisseur. Les murs intérieurs de séparation
sont en agglos creux de 10 cm.

Les parpaings ainsi que le mortier pour la magonnerie ont le méme dosage que le mortier de la
maconnerie des fosses (250 kg/m3). Les murs recevront a I'extérieur un enduit tyrolien (250

kg/m3).

1.3.12.6 Couverture

La couverture sera en toles bac d’au moins 70/100¢ d’épaisseur. Un appui maconné se posera sur
la toiture, la maconnerie recevra un relevé d’étanchéité en pax-alu.

1.3.12.7 Portes métalliques

Toutes les portes seront des portes métalliques pleines sur les 4/5 de leur hauteur et grillagées sur
les 1/5 restant. Les portes seront en t6le noire d’épaisseur 9/10éme.

Les portes comporteront au moins trois paumelles, des crochets intérieurs et extérieurs, et seront
munies a I'extérieur de cadenas. Les dimensions sont les suivantes :

Porte a 1 battant : largeur : 70 cm ; hauteur : 180 cm.

Toutes les portes métalliques recevront de la peinture anti-rouille et de la peinture
glycérophtalique en 2 couches de couleur au choix du pouvoir adjudicateur.

1.3.12.8 Cheminées de ventilation

Les cheminées seront obtenues par empilement les uns sur les autres de claustra creux de 20 cm x
20 cm de dimensions intérieures. Elles dépasseront de 50 cm les murs arrieres des cabines. Elles
seront grillagées a I’avant dernier claustra.

Les claustras sont des éléments préfabriqués avec un mortier dosé a 250 kg/m3. Les cheminées
de ventilation recevront un enduit de mortier et tyrolien (250 kg/m3).

1.4 Organisation des chantiers

L’entrepreneur se conformera aux conditions que certaines administrations (Direction de



I'Hydraulique, Autorité locale, Mairie) jugeraient nécessaires, en vue de la sécurité, et devra aviser
les autorités et services intéressés avant tout commencement d’exécution de tout ou partie de ses
chantiers.

L'Entrepreneur organisera l'exécution des travaux de telle facon a ne pas perturber la vie publique
dans la localité. Il devra accepter les terrains dans 1'état ot ils se trouvent. Apres 1'achévement des
travaux, l'Entrepreneur est tenu d'enlever les décombres et de remettre les terrains dans leur état
initial.

Le suivi et la supervision des travaux se feront par les représentants du Pouvoir Adjudicateur.

Pour la conduite des travaux, ’Entrepreneur disposera du personnel d’encadrement minimum ci-
apres:

Personnel

Expérience requise
d’encadrement P q

Directeur des
travaux

IAvoir au moins 8 années d'expérience générale et au moins trois (3) missions au
poste de directeur de travaux ou conducteur des travaux ou chef de mission de
controle des travaux similaires. La maitrise parfaite de la langue francaise (écrit et

parlée) est exigée.

Quatre (4)
techniciens pour

la conduite des
travaux suivi des
travaux
d’ouvrages de
Génie civil

conducteur de travaux ou chef de chantier ou controéleur a pied d’ceuvre des

est exigée.

IAvoir au moins 5 années d'expérience générale et trois (3) missions au poste de

travaux de génie civil. La maitrise parfaite de la langue francaise (écrit et parlée)

1.5 Controle et surveillance des travaux

Le controle et la surveillance des travaux seront assurés par les représentants des programmes
RIMDIR / RIMFIL. Ces personnes :

- s’assureront que I’Entreprise a bien mis a disposition sur les chantiers tous les moyens nécessaires
tant en personnel qu’en matériel, pour ’exécution des travaux dans les regles de I'art ;

- Sassureront que ’Entreprise dispose d'un journal de chantier sur chaque chantier, sur lequel
seront notés quotidiennement et chronologiquement toutes les opérations exécutées, les quantités
des matériels et matériaux utilisés, les terrains rencontrés, les événements de chantier, etc. les
réserves éventuelles de la part du controleur ou de I'entreprise en cours de travaux seront notées
de facon sur ce carnet de chantier. Ce journal aura une valeur officielle.

- Contréleront les travaux de I’ensemble des chantiers pendant toute la durée du marché.

- Programmeront en concertation avec le pouvoir adjudicateur le calendrier des réunions de
chantier.

- Vérifieront et consigneront les attachements de travaux établis.

- Vérifieront les décomptes mensuels proposés par I'entrepreneur.

L’Entreprise doit permettre aux controleurs et a toute personne autorisée par le Pouvoir
Adjudicateur d'accéder aux chantiers a tout moment et a tout emplacement ou des travaux se
rapportant au marché sont effectués.

L’Entrepreneur devra respecter les régles d’hygiene, de sécurité et d’environnement définies par
la réglementation nationale en vigueur en Mauritanie.



