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1. [bookmark: _fjcalxsdtxjh][bookmark: _q7nytwtahrii][bookmark: _Toc127371316]Localisation des zones d’intervention
la prestation concerne les trente-cinq (35) centres mentionnés sur la liste qui suit :
	[bookmark: _Hlk125972556]A01. CODE DU CENTRE (NOMENCLATURE DAF)
	A02. RÉGION
	A03. DEPARTEMENT
	A040. COMMUNE \ VILLE
	A040_1. QUARTIER \ VILLAGE

	521
	KAFFRINE 
	MALEM HODDAR
	DIANKE SOUF
	VILLAGE

	373
	KÉDOUGOU
	KÉDOUGOU
	FONGOLEMBI
	FONGOLIMBI

	907
	KÉDOUGOU
	SALEMATA
	DAKATELY
	VILLAGE

	901
	KÉDOUGOU
	SARAYA
	BEMBOU
	VILLAGE

	900
	KÉDOUGOU
	SARAYA
	MEDINA BAFFE
	MEDINA BAFFE

	384
	KÉDOUGOU
	SARAYA
	MISSIRAH SIRIMANA
	MISSIRAH SIRIMANA

	091
	KOLDA
	KOLDA
	COUMBACARA
	COUMBACARA

	108
	KOLDA
	KOLDA
	THIETTY
	THIETTY

	K04
	KOLDA
	MÉDINA YORO FOULAH
	BOUROUCO BIRANE CISSE
	VILLAGE

	110
	KOLDA
	MÉDINA YORO FOULAH
	FAFACOUROU
	VILLAGE

	115
	KOLDA
	MÉDINA YORO FOULAH
	KOULINTO
	VILLAGE

	111
	KOLDA
	MÉDINA YORO FOULAH 
	NDORNA
	NDORNA

	054
	KOLDA
	VELINGARA
	KANDIA
	KANDIA

	061
	KOLDA
	VELINGARA
	LINKERING
	VILLAGE

	056
	KOLDA
	VELINGARA
	NEMATABA
	VILLAGE

	716
	MATAM
	RANEROU
	LOUGUERE THIOLY
	VILLAGE

	704
	MATAM
	RANEROU
	VELINGARA
	VILLAGE

	153
	SÉDHIOU
	GOUDOMP
	KOLIBANTANG
	VILLAGE

	154
	SÉDHIOU
	GOUDOMP
	NIAGHA
	NIAGHA

	P11
	SÉDHIOU
	SÉDHIOU
	OUDOUCAR
	OUDOUCAR

	164
	SÉDHIOU
	SÉDHIOU
	SAKAR
	SAKAR

	346
	TAMBACOUNDA
	BAKEL
	BELE
	VILLAGE

	918
	TAMBACOUNDA
	BAKEL
	MADINA FOULBÉ
	VILLAGE

	873
	TAMBACOUNDA
	BAKEL
	SADATOU
	VILLAGE

	352
	TAMBACOUNDA
	BAKEL
	SINTHIOU FISSA
	VILLAGE

	E04
	TAMBACOUNDA
	GOUDIRY
	BOUTOUCOUF ARA
	VILLAGE

	941
	TAMBACOUNDA
	GOUDIRY
	DOUGUE
	VILLAGE

	E06
	TAMBACOUNDA
	GOUDIRY
	SINTHIOU BOCAR ALI
	VILLAGE

	397
	TAMBACOUNDA
	KOUMPENTOUM
	KOUTHIABA OUOLOF
	VILLAGE

	E15
	TAMBACOUNDA
	TAMBACOUNDA
	NIANI TOUCOULEUR 
	VILLAGE

	14
	ZIGUINCHOR
	BIGNONA
	DJIBIDIONE
	DJIBIDIONE

	801
	ZIGUINCHOR
	BIGNONA
	KATABA I 
	KATABA I 

	42
	ZIGUINCHOR
	BIGNONA
	NIAMONE
	GUERINA

	82
	ZIGUINCHOR
	ZIGUINCHOR
	BOUTOUPA CAMARACOUNDA
	BOUTOUPA CAMARACOUNDA

	72
	ZIGUINCHOR
	ZIGUINCHOR
	ENAMPORE
	ENAMPORE
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[image: ]La carte ci-dessous illustre la localisation administrative des zones d’études par rapport aux grandes villes et axes routiers.
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I. [bookmark: _kia4fujt0iur][bookmark: _lzv98l2sqdac][bookmark: _ga2mbg4ve4ar][bookmark: _Toc127371317]Etendue des travaux
I. REGION DE KEDOUGOU/ Commune de Salémata/ CENTRE DE DAKATELI 
Coordonnées Géographiques utm : X = 755478.46 Y= 1378323.74
Le Site est accessible par la route Kédougou - Salemata par piste latéritique de 15km à partir de Thiankoy.
Il est composé d’un bâtiment jumelé au Poste Douane déjà électrifié en système solaire. 
Le site abritant la mairie est composé de 3 pièces : le Bureau de l'état civil, le bureau du Maire et une grande salle de réunion et se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’installation électrique en état de fonctionnement normal. Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins électriques suivants à satisfaire :
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	2
	6
	60

	
	Réglette fluo
	12
	4
	10
	480

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	1
	8
	960

	Mobile
	chargeur portable
	5
	3
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	723
	CONSOMMATION (wh/j)
	3960


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre d’état civil. La puissance cumulée des appareils nous donne 723 Watts pour une consommation Journalière de 3960 watt.heure/Jour.
II. REGION DE KEDOUGOU/ Département de Kédougou/ CENTRE DE FONGOLIMBI
Coordonnées Géographique utm : X = 174017.76 Y= 1375302.50
Localisé à une trentaine de kilomètre de Kédougou, le site se trouve en haut des montagnes et a 1km de la frontière avec la guinée. L’accès est assez difficile avec une route caillouteuse à 9 virages pour escalader les montagnes.
Le centre d’état civil se trouve au niveau de la mairie, jumelé au Bureau de Poste de la localité. La mairie est composée de 2 bureaux et une grande Salle de réunion représentée ci-dessous:
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’installation électrique. Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire :
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	1
	6
	30

	
	Réglette fluo
	12
	4
	10
	480

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	1
	8
	960

	Mobile
	chargeur portable + Smartphone
	5
	3
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	713
	CONSOMMATION (wh/j)
	3930


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 713 Watts pour une consommation Journalière de 3930 watt.heure/Jour.
III. REGION DE KEDOUGOU/ DEPARTEMENT DE SARAYA/ CENTRE DE MEDINA BAFFE 
Coordonnées Géographique utm : X = 225206  Y= 1382901
La commune est située au sud-est du pays dans département de Saraya et se trouve à 46Km de piste latéritique à partir de Saraya. 
Le Centre d'état civil se trouve à l'entrée du village et en face de la case des tous petits et de l'école primaire. Le site abrite uniquement les bureaux de l'état civil et est composé de 3 pièces, dont Deux font office des bureaux de l'état civil et le troisième bureau est occupé par la mutuelle.
Le schéma ci-dessous présente de façon sommaire la composition et l’aménagement du site.
[image: ]
Le Bâtiment dispose d’une installation électrique, mais n’a jamais fonctionné et on constate l’absence de fil dans certains circuits ouverts.
Donc il serait préférable de réinstaller une partie du bâtiment ou les circuits non fonctionnels.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire pour le site.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	0
	6
	0

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	
	
	
	

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable + Smartphone
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	867
	CONSOMMATION (wh/j)
	5180


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 867 Watts pour une consommation Journalière de 5180 watt.heure/Jour.
IV. REGION DE KEDOUGOU/ DEPARTEMENT DE SARAYA/ CENTRE DE MISSIRA SIRIMANA
Coordonnées Géographique utm : X = 207421  Y= 1448056
Le site se trouve à 32km de piste latéritique à partir de Saraya. Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil, composé de 5 bureaux et une salle de réunion.
La configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’installation électrique en état de fonctionnement normal.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	
	
	
	

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	8
	8
	320

	TV / Hi-fi 
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Électroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	917
	CONSOMMATION (wh/j)
	5540


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 917 Watts pour une consommation Journalière de 5540 watt.heure/Jour.

V. REGION DE KEDOUGOU/ DEPARTEMENT DE SARAYA/ CENTRE DE BEMBOU
Coordonnées Géographique utm : X = 187614  Y= 1419693
Le site se trouve en face de la route Kedougou - Saraya, à 45 km de Kédougou. Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion.
La Configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état. Et se prépare pour une connexion au réseau électrique. Car la ligne électrique passe à côté du Bâtiment.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	
	Plafonnier
	65
	3
	6
	1170



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1 339
	CONSOMMATION (wh/j)
	8 570


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1 339 Watts pour une consommation Journalière de 8 570 watt.heure/Jour.
VI. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE GOUDIRY/ CENTRE DE BOUTOUCOUFARA 
Coordonnées Géographique utm : X = 771993  Y= 1482613
Le Site est difficilement accessible et inaccessible en période d’hivernage. La commune se situe à l’est du pays dans l’arrondissement de Dianké Makha.
La commune se trouve à 146km de piste à partir de Goudiry.
Le site de la mairie abrite le Centre d'état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion. Le bâtiment est en état de dégradation très avancé et quasi abandonné. Il est confronté à un problème d'étanchéité en période pluvieuse causant le déménagement du centre d'état civil et des bureaux chez le maire.
La Configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’une installation électrique en bon état.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	8
	8
	320

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	967
	CONSOMMATION (wh/j)
	5540


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 967 Watts pour une consommation Journalière de 5 5400 watt.heure/Jour.

VII. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE GOUDIRY/ CENTRE DE DOUGUE 
Coordonnées Géographique utm : X = 751356  Y= 1548162
Le Site se trouve à 606 Km de Dakar via la RN1, et est accessible par piste latéritique de 26km à partir de Goudiry
Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité et l’installation électrique des bureaux n’est pas en état de fonctionnement normal.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	2
	6
	60

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	942
	CONSOMMATION (wh/j)
	5 360


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 942 Watts pour une consommation Journalière de 5 360 watt.heure/Jour.
VIII. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE GOUDIRY/ CENTRE DE SINTHIOU BOKAR ALI 
Coordonnées Géographique utm : X = 654247  Y= 1573953
Le Site se trouve à 60 Km de Tambacounda via la RN7 non bitumée, à accessibilité très difficile par piste latéritique. La zone est inaccessible en période des pluies.
Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état de fonctionnement. Mais comporte des lampes à incandescence. La commune était alimentée en électricité par le réseau de l’ASER qui n’est plus fonctionnel depuis 2012.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	952
	CONSOMMATION (wh/j)
	5420


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.
IX. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE SADATOU 
Coordonnées Géographique utm : X = 799646  Y= 1509706
Le Site est difficilement accessible et inaccessible en période d’hivernage. La commune se situe à l’est du pays dans l’arrondissement de Kiniéba, Département de Bakel.
La commune se trouve à 155km de piste à partir de Goudiry et 21KM de la frontière avec le Mali.
Le site de la mairie abrite le Centre d'état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion. Une pièce du bâtiment est utilisée comme chambre par l’agent d’état civil. Le bâtiment est configuré comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’une installation électrique en bon état. 
Un petit panneau est installé dans le site afin de faire fonctionner quelques lampes et un ordinateur portable. 
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	8
	160

	
	Reglette fluo
	12
	6
	12
	864

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable + Smartphone
	5
	8
	8
	320

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	3
	900

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	967
	CONSOMMATION (wh/j)
	6 024


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 967 Watts pour une consommation Journalière de 6 024 watt.heure/Jour.
X. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE MEDINA FOULBE 
Coordonnées Géographique utm : X = 815417  Y= 1533511
Le Site est difficilement accessible avec un chemin rempli d’arbuste. Pour accéder à la commune, il y’a deux chemin, soit : à partir de kidara à 70Km ou à partir de Goudiry-Koussan-sassandé par piste de 60km avec traversée de la Falémé en période sèche. La commune est localisée à une vingtaine de kilomètre de la frontière avec le Mali.
Le site de la mairie abrite le Centre d'état civil et est composé de 5 Bureaux et une salle de réunion. Un chantier pour la nouvelle mairie est en cours de finition à côté de l’ancien bâtiment en état de dégradation très avancé.
L’actuel bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité ni d’une installation électrique en bon état. 
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi 
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	952
	CONSOMMATION (wh/j)
	5 420


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.

XI. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE BELLE 
Coordonnées Géographique utm : X = 791619  Y= 1595164
Le Site se trouve en face de la RN1 à 637 KM de Dakar. Le bâtiment du centre d’état civil est à proximité de la Mairie, composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
Le bâtiment est en état de dégradation assez avancé.
Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité ni d’une installation électrique en bon état. 
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	2
	6
	60

	
	Réglette fluo
	12
	4
	10
	480

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	1
	8
	960

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	2
	8
	960

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	738
	CONSOMMATION (wh/j)
	3 680


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 738 Watts pour une consommation Journalière de 3 680 watt.heure/Jour.
XII. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE BAKEL/ CENTRE DE SINTHIOU FISSA 
Coordonnées Géographique utm : X = 783812  Y= 1592269
Le Site se trouve en face de la RN1 à 628 KM de Dakar. 
Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment ne dispose pas d’électricité mais été alimenté par un système à groupe électrogène. L’installation électrique des bureaux n’est pas fonctionnelle à 100%, on constate l’absence de fil dans des circuits.
Dans le site il faudra prévoir la réinstallation électrique de plus ou moins 60% du bâtiment.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable + Smartphone
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	952
	CONSOMMATION (wh/j)
	5420


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.
XIII. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE TAMBACOUNDA/ CENTRE DE NIANI TOUCOULEUR 
Coordonnées Géographique utm : X = 558226  Y= 1508596
Le site est accessible à partir de Koumpentoum par piste latéritique de 60 Km en passant par Méréto. La zone est inaccessible en période des pluies et est plus connue sous le nom de Silamé.
Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état de fonctionnement. Mais comporte des lampes à incandescence. 
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi 
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	952
	CONSOMMATION (wh/j)
	5420


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 952 Watts pour une consommation Journalière de 5 420 watt.heure/Jour.
XIV. REGION DE TAMBACOUNDA/ DEPARTEMENT DE KOUMPENTOUM/ CENTRE DE KOUTHIABA WOLOF 
Coordonnées Géographique utm : X = 557900  Y= 1567756
Le site est accessible à partir de Koumpentoum par piste latéritique de 41 Km Vers le Nord.
Le bâtiment de la mairie abrite le centre d’état civil et est composé de 6 pièces, sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
Le Bâtiment dispose d’une installation électrique en bon état de fonctionnement.
Le site est connecté au réseau électrique de ERA (Energie Rurale Africaine). Cependant l'adjoint au maire trouvé sur place affirme que la continuité du service de fourniture électrique dans la commune fait défaut car ils peuvent rester plus de 24h sans électricité avec un système d'alternation de fourniture électrique durant les nuits.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	7
	10
	840

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	3
	6
	900

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	4
	8
	1920

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1224
	CONSOMMATION (wh/j)
	6620


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1224 Watts pour une consommation Journalière de 6 620 watt.heure/Jour.
XV. REGION DE KAFFRINE/ DEPARTMENT DE MALEM HODAR/ CENTRE DE DIANKE SOUF
Coordonnées Géographique utm : X = 463884  Y= 1573039
Le site est accessible à partir de Kafrine par piste latéritique de 30Km. 
Le site de la mairie abritant le centre d’état civil, se trouve en face du poste de Santé de la commune. Sa configuration se présente comme suit :
[image: ]
L'installation électrique du site est en bon état et est composée de Lampe à incandescence. On retrouve sur le site un petit système solaire permettant de recharger des téléphones.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.


	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	6
	10
	720

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	Chargeur Portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	1
	8
	480

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	782
	CONSOMMATION (wh/j)
	4460


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 782 Watts pour une consommation Journalière de 4 460 watt.heure/Jour.
XVI. REGION DE MATAM/ DEPARTEMENT DE RANEROU/ CENTRE DE VELINGARA FERLO 
Coordonnées Géographique utm : X = 534911  Y= 1658142
Le site est situé à l'Est du pays, et fait partie du département de Ranérou, région de Matam. Le site est accessible par piste latéritique à 36 km de Loumbé Lana qui se trouve sur la nationale 3 à 360 Km de Dakar. La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L'installation électrique du site est en bon état et est composée de Lampe à incandescence. On retrouve sur le site un système solaire pour l’éclairage et la gestion de quelques petits appareils.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	

	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	5
	6
	150

	
	Réglette fluo
	12
	9
	12
	1296

	
	Projecteur Led
	0
	1
	0
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	8
	8
	320

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	1
	8
	480

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	4
	2
	2400



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1 858
	CONSOMMATION (wh/j)
	7 946


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1 858 Watts pour une consommation Journalière de 7 946 watt.heure/Jour.
XVII. REGION DE MATAM/ DEPARTEMENT DE RANEROU/ CENTRE DE LOUGRE THIOLY 
Coordonnées Géographique utm : X = 538107  Y= 1721246
Le site est situé à l'Est du pays, et fait partie de l'arrondissement de Vélingara, du département de Ranérou et de la région de Matam. Le site est accessible par piste latéritique à 45 km à partir de Yonoféré qui se trouve sur la nationale 3 à 380 Km de Dakar. 
Le centre d’état civil occupe seul le bâtiment composé de 6 pièces.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L'installation électrique du site n’est pas en bon état de fonctionnement normal.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	1
	6
	30

	
	Réglette fluo
	12
	3
	10
	360

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	1
	8
	960

	Mobile
	chargeur Portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	1
	8
	480

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	582
	CONSOMMATION (wh/j)
	3050


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  582 Watts pour une consommation Journalière de 3050 watt.heure/Jour.
XVIII. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE VELINGARA/ CENTRE DE LINKERING 
Coordonnées Géographique utm : X = 635761  Y= 1432374
Le site est Accessible par route bitumé à partir de Medina Gounass. Linkering se trouve à 560Km de Dakar. Elle est limitée :
- au Nord par la Commune de Médina Gounass ;
- au Sud par la République de Guinée et la Commune de Paroumba;
- à l’Est par le parc national de Niokolo-Koba, Région de Tambacounda;
- à l’Ouest par la Commune de Bonconto. 

La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L'installation électrique du site est en bon état et connecté à un réseau électrique.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	6
	6
	180

	
	Réglette fluo
	12
	14
	10
	1680

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	5
	8
	2400

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1283
	CONSOMMATION (wh/j)
	8540


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  1283 Watts pour une consommation Journalière de 8540 watt.heure/Jour.
XIX. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE VELINGARA/ CENTRE DE KANDIA 
Coordonnées Géographique utm : X = 584076  Y= 1447188
Le site est accessible par piste latéritique à 15km de Vélingara sur la route Vélingara-Kolda. Le site se trouve juste à l'entrée de la commune.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L'installation électrique du site n’est pas en bon.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	13
	10
	1560

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi 
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	971
	CONSOMMATION (wh/j)
	6140


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  971 Watts pour une consommation Journalière de 6140 watt.heure/Jour.
XX. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE VELINGARA/ CENTRE DE NEMATABA 
Coordonnées Géographique utm : X = 600445  Y= 1462687
Le site est accessible à partir de Saré Bassi sur la RN6 à 8Km de piste lateritique.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Une partie de l’installation électrique du site est en bon état mais on constate l’absence de fil dans certains circuit d’où une nécessité de réinstaller une partie.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	959
	CONSOMMATION (wh/j)
	6020


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne  959 Watts pour une consommation Journalière de 6020 watt.heure/Jour.
XXI. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE KOLDA/ CENTRE DE THIETTY 
Coordonnées Géographique utm : X = 491092  Y= 1439811
Le site est accessible par piste à une vingtaine de Kilomètre de Kolda. Le bâtiment de la mairie abrite le Bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Une partie de l’installation électrique du site est en bon état mais on constate l’absence de fil dans certains circuit d’où une nécessité de réinstaller une partie.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi 
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	4
	8
	1920

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1019
	CONSOMMATION (wh/j)
	6500


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1019 Watts pour une consommation Journalière de 6500 watt.heure/Jour.
XXII. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE KOLDA/ CENTRE DE COUMBACARA 
Coordonnées Géographique utm : X = 502536  Y= 1636150
Le site est accessible par la RN6 à partir de Dabo. Le site se trouve à 67Km de Kolda. Le bâtiment de la mairie en cours d'extension en R+1, abrite le Bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
La commune n’est pas alimentée en électricité et le bâtiment ne dispose pas d’une bonne installation électrique en état de fonctionnement.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	16
	10
	1920

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	3
	6
	900

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	5
	8
	2400

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1347
	CONSOMMATION (wh/j)
	9020


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1347 Watts pour une consommation Journalière de 9020 watt.heure/Jour.
XXIII. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE BOUROUCO
Coordonnées Géographiques utm : X = 474847  Y= 1467434
Le site est accessible par piste et se trouve à 25km de Ndorna ou partir de Sénoba (frontière à la Gambie) à une Trentaine de kilomètre. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces, abrite le Bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Une partie de l’installation électrique du site est en bon état mais on constate l’absence de fil dans certains circuits. Le Bâtiment dispose de 02 Panneaux de 300w et 2 batteries GEL pour assurer l'éclairage du centre.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	959
	CONSOMMATION (wh/j)
	6020


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 959 Watts pour une consommation Journalière de 6020 watt.heure/Jour.
XXIV. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE FAFACOUROU
Coordonnées Géographiques utm : X = 547415  Y= 1444437
Le site est accessible par piste latéritique Vélingara-Kolda. Fafacourou se trouve à 52Km de Vélingara et 49Km de Kolda. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces, abrite le Bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique du site est en bon état avec l’existence d’une prise électrique par bureau.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	14
	10
	1680

	
	Projecteur Led
	0
	2
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	6
	8
	240

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	5
	8
	2400

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1278
	CONSOMMATION (wh/j)
	8520


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1278 Watts pour une consommation Journalière de 8520 watt.heure/Jour.
XXV. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE KOULINTO 
Coordonnées Géographiques utm : X = 520909  Y= 1440009
Le site se trouve à 20km de Vélingara. Le bâtiment de la mairie abrite le Bureau de l’état civil. L’une des pièces du bâtiment est aussi affectée au service des Eaux et Foret.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Une partie de l’installation électrique du Bâtiment est en bon état. Certain circuit nécessite des travaux de réinstallation et le disjoncteur principal est endommagé.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	1
	8
	120

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	974
	CONSOMMATION (wh/j)
	6140


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 974 Watts pour une consommation Journalière de 6140 watt.heure/Jour.
XXVI. REGION DE KOLDA/ DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH/ CENTRE DE NDORNA 
Coordonnées Géographiques utm : X = 496966  Y= 1455082
Le site se trouve à 15km de Thiétty et 35km de Vélingara. Le bâtiment de la mairie abrite le Bureau de l’état civil. L’une des pièces du bâtiment sert de bureau à l’ANCAR.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Le site ne dispose pas d’installation électrique.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	Chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	959
	CONSOMMATION (wh/j)
	6020


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 959 Watts pour une consommation Journalière de 6020 watt.heure/Jour.
XXVII. REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE BOUNKILING/ CENTRE DE DIAMBATY 
Coordonnées Géographiques utm : X = 447482  Y= 1441039
Le site est accessible à une quinzaine de kilomètre à partir de Diaroumé. Le bâtiment de la mairie en R+1 abrite le Bureau de l’état civil, dont il y’a 6 bureaux au RDC et 3 bureaux au R+1.
La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Le site ne dispose pas d’installation électrique.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	TV / Hi-fi
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	5
	8
	2400

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1079
	CONSOMMATION (wh/j)
	6980


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1079 Watts pour une consommation Journalière de 6980 watt.heure/Jour.
XXVIII. REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE GOUDOMP/ CENTRE DE KOLIBANTANG 
Coordonnées Géographiques utm : X = 476469  Y= 1415202
Le site est accessible par la RN6 et se trouve à 8KM du croisement de Saré Téné. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Le site ne dispose pas d’une bonne installation électrique.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	3
	5
	8
	120

	TV / Hi-fi 
	Radio
	15
	0
	8
	0

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	4
	8
	1920

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	3
	900



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1059
	CONSOMMATION (wh/j)
	7020


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1059 Watts pour une consommation Journalière de 7020 watt.heure/Jour.
XXIX. REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE GOUDOMP/ CENTRE DE NIAGHA 
Coordonnées Géographique utm : X = 471488  Y= 1404800
Le site est accessible par la RN6 et se trouve en face de la route nationale à côté de l'école primaire et du poste de santé. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
Le site ne dispose pas d’une bonne installation électrique car étant non fonctionnelle depuis 2012.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	5
	8
	4800

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	4
	8
	1920

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	 
	Vidéo projecteur
	120
	1
	3
	360



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1549
	CONSOMMATION (wh/j)
	10040


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1549 Watts pour une consommation Journalière de 10 040 watt.heure/Jour.
XXX. REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE SEDHIOU/ CENTRE DE OUDOUCAR 
Coordonnées Géographique utm : X = 464550  Y= 1423089
Le site est localisé à 52Km de Kolda sur la route vers Sedhiou. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique est fonctionnelle dans une partie du bâtiment et non fonctionnelle dans une autre partie.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	6
	8
	240

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	5
	8
	2400

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1204
	CONSOMMATION (wh/j)
	7980


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1204 Watts pour une REGION DE SEDHIOU/ DEPARTEMENT DE SEDHIOU/ CENTRE DE SAKAR 
Coordonnées Géographique utm : X = 452473  Y= 1419996
Le site est localisé sur la route Kolda-Sedhiou à 64Km de Kolda. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment RDC de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique est en bon état et on observe des poteaux électriques en cours d’installation par le PUDC, le long des rues de la commune.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	9
	8
	4320

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1319
	CONSOMMATION (wh/j)
	8900


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1319 Watts pour une consommation Journalière de 8900 watt.heure/Jour.
XXXI. REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE ZIGUINCHOR/ CENTRE DE ENAMPORE 
Coordonnées Géographiques utm : X = 342132  Y= 1384013
Le site est accessible par piste de 8kilometre à partir de Brin sur la route de Niassia. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment de la mairie se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique est en bon état composée d’une prise électrique par bureau.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	4
	8
	1920

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600

	

	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1019
	CONSOMMATION (wh/j)
	6500


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1019 Watts pour une consommation Journalière de 6500 watt.heure/Jour.
XXXII. REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE ZIGUINCHOR/ CENTRE DE BOUTOUPA 
Coordonnées Géographiques utm : X = 382563  Y= 1382800
Le site est accessible par piste de 11kilometre à partir de Guirinnhol qui se trouve sur la RN6 à 17km de Ziguinchor. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique est en bon état composée d’une prise électrique par bureau.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	5
	8
	2400

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1249
	CONSOMMATION (wh/j)
	8240


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1249 Watts pour une consommation Journalière de 8240 watt.heure/Jour.
XXXIII. REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE BOGNONA/ CENTRE DE DJIBIDIONE 
Coordonnées Géographiques utm : X = 363002  Y= 1444184
Le site est accessible par piste latéritique de 50kilometres à partir de Bignona en passant par Sidian. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
Une partie de l’installation électrique est en bon état, et connecté à un système solaire composé de 9 panneaux. Cependant des problèmes sont signalés au niveau du fonctionnement de ce système car ne pouvant pas faire fonctionner l’imprimante du centre.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Réglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	1
	6
	300

	
	PC Bureau
	120
	2
	8
	1920

	Mobile
	chargeur portable
	3
	5
	8
	120

	Electroménager
	Réfrigérateur / congélateur
	300
	1
	10
	3000

	
	Ventilateur
	60
	3
	8
	1440

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1249
	CONSOMMATION (wh/j)
	8940


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1249 Watts pour une consommation Journalière de 8940 watt.heure/Jour.
XXXIV. REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE BIGNONA/ CENTRE DE NIAMONE 
Coordonnées Géographique utm : X = 353109  Y= 1411503
Le site se trouve à 15 kilomètres de Bignona par piste latéritique. Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique est en bon état car le site fonctionné par groupe électrogène.
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	2
	6
	600

	
	PC Bureau
	120
	3
	8
	2880

	Mobile
	chargeur portable
	5
	5
	8
	200

	Electroménager
	Ventilateur
	60
	4
	8
	1920

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	1
	2
	600



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1189
	CONSOMMATION (wh/j)
	7760


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1189 Watts pour une consommation Journalière de 7760 watt.heure/Jour.
XXXV. REGION DE ZIGUINCHOR/ DEPARTEMENT DE BIGNONA/ CENTRE DE KATABA1
Coordonnées Géographiques utm : X = 502541  Y= 1590591
Le site se trouve à 48km de Bignona sur la RN5 Diouloulou. 
Le bâtiment de la mairie composé de 6 pièces abrite le bureau de l’état civil.
La configuration du bâtiment se présente comme suit :
[image: ]
L’installation électrique est en bon état. Le bâtiment dispose de branchement électrique et est composé de Climatiseur dans les bureaux visités, d'ordinateur, d'imprimante dans chaque bureau etc....
Les investigations effectuées nous ont permis de recenser les besoins énergétiques suivants à satisfaire.
	 
	Puissance (watt)
	Nombre
	Utilisation (heure/jour)
	Wh/J

	Eclairage
	Ampoule
	5
	4
	6
	120

	
	Reglette fluo
	12
	12
	10
	1440

	
	Projecteur Led
	0
	1
	 
	0

	Ordinateur
	PC Portable
	50
	3
	6
	900

	
	PC Bureau
	120
	5
	8
	4800

	Mobile
	chargeur portable
	3
	5
	8
	120

	 
	Ventilateur
	60
	1
	8
	480

	Autres Appareils
	Imprimante/Photocopieuse
	300
	3
	2
	1800

	 
	Climatiseur
	1450
	4
	8
	46400



	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS
	1889
	CONSOMMATION (wh/j)
	56060


Selon les données des appareils recensés sur site et à prévoir pour un fonctionnement minimal du centre. La puissance cumulée des appareils nous donne 1 889 Watts pour une consommation Journalière de 56 060 watt.heure/Jour.

[bookmark: _luax2rkxf7p2]

II. [bookmark: _Toc127371319]Résultats du dimensionnement
Le tableau ci-dessous donne les résultats des caractéristiques de chaque système à implanter par site (Feuille de calcul en Annexe 2).
	SITE/CENTRE
	PUISSANCE CUMULEE DES APPAREILS (W)
	CONSOMMATION ENERGETIQUE (W.h/J)
	PUISSANCE CRETE (Watt)
	CAPACITE BATTERIE (Ah)
	TENSION D'INSTALLATION
	NOMBRE DE PANNEAUX
	NOMBRE DE BATTERIE 
	REGULATEUR
	INVERTER
	OBSERVATION

	KEDOUGOU
	Dakatéli
	723
	3 960
	1041,82
	275,00
	24 Volts
	4 x 280w
	4 x 150Ah
	50A
	1500W
	 

	
	Fongolimbi
	713
	3 930
	1048,21
	272,92
	24 Volts
	4 x 280w
	4 x 150Ah
	50A
	1500W
	 

	
	Medina Baffé
	867
	5 180
	1362,79
	359,72
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	60A
	2000W
	 

	
	Missira Sirimana
	917
	5 540
	1477,62
	384,72
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Bembou
	1 339
	8 570
	2241,57
	595,14
	24 Volts
	8 x 280w
	6 x 200Ah
	100A
	2500W
	 

	
	Boutoucoufara
	967
	5 540
	1463,19
	384,72
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	Site Abandonné pour cause dégradation très avancée. La mairie cherche un local provisoire

	TAMBACOUNDA
	Dougue
	942
	5 360
	1396,56
	372,22
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Sinthiou Bokar Ali
	952
	5 420
	1442,77
	376,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Sadatou
	967
	6 024
	1600,40
	418,33
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Medina Foulbé
	952
	5 420
	1428,71
	376,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	60A
	1500W
	 

	
	Béllé
	738
	3 680
	983,47
	255,56
	24 Volts
	4 x 280w
	2 x 220Ah
	50A
	1500W
	 

	
	Sinthiou Fissa
	952
	5 420
	1448,47
	376,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Niani Toucouleur
	952
	5 420
	1428,71
	376,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	60A
	2000W
	 

	
	KOUTHIABA
	1 224
	6 620
	1779,72
	459,72
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	Electrifié

	KAFRINE
	Dianke Souf
	782
	4 460
	1206,22
	309,72
	24 Volts
	4 x 280w
	4 x 150Ah
	60A
	1500W
	 

	MATAM
	Velingara Ferlo
	1 858
	7 946
	2243,24
	551,81
	24 Volts
	9 x 280w
	8 x 150Ah
	100A
	3000W
	 

	
	Lougré Thioly
	582
	3 050
	760,96
	423,61
	12 Volts
	3 x 280w
	2 x 220Ah
	100A
	1000W
	 

	KOLDA
	Linkering
	1 283
	8 540
	2291,34
	593,06
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	100A
	3000W
	Electrifié

	
	Kandia
	971
	6 149
	1615,35
	426,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Nemataba
	959
	6 020
	1571,55
	418,06
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Thiétty
	1 019
	6 500
	1693,59
	451,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 220Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Coumbacara
	1 347
	9 020
	2415,33
	626,39
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 220Ah
	100A
	3000W
	 

	
	Bourouco
	959
	6 020
	1577,64
	418,06
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 220Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Fafacourou
	1 278
	8 520
	2241,50
	591,67
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	100A
	2500W
	 

	
	Koulinto
	974
	6 140
	1612,22
	426,39
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 220Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Ndorna
	959
	6 020
	1580,71
	418,06
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 200Ah
	100A
	2000W
	 

	SEDHIOU
	Diambaty
	1 079
	6 980
	1818,65
	484,72
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 220Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Kolibantang
	1 059
	7 020
	1832,61
	487,50
	24 Volts
	6 x 280w
	4 x 220Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Niagha
	1 549
	10 040
	2688,46
	697,22
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 220Ah
	150A
	3000W
	 

	
	Oudoucar
	1 204
	7 980
	2206,76
	554,17
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	100A
	2500W
	 

	
	Sakar
	1 319
	8 900
	2496,92
	618,06
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	150A
	3000W
	 

	ZIGUINCHOR
	Enampore
	1 019
	6 500
	1823,59
	451,39
	24 Volts
	8 x 280w
	4 x 220Ah
	100A
	2000W
	 

	
	Boutoupa
	1 249
	8 240
	2476,15
	572,22
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	100A
	3000W
	 

	
	Djibidione
	1 249
	8 940
	2583,17
	620,83
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	150A
	3000W
	 Dispose d’un système à 9 panneaux mais ne peut pas faire fonctionner l’imprimante

	
	Niamone
	1 189
	7 760
	2291,17
	538,89
	24 Volts
	9 x 280w
	6 x 200Ah
	100A
	2500W
	 

	
	Kataba 1
	1 889
	56 060
	15502,65
	3893,06
	48 Volts
	55 x 280w
	20 x 200Ah
	700A
	20 000W
	Electrifié





III. [bookmark: _Toc127371320]CONCLUSION GÉNÉRALE
A la lumière des investigations, trente-cinq (35) seront équipés d’une installation solaire. Tous les systèmes seront équipés en tenant en compte un (éventuel) raccordement un réseau électrique. De ce fait, centre sera doté d’un inverseur de source. 
Pour ce qui concerne les centres d’état civil de Djibidione et de Kataba I les recommandations suivantes ont été faits :
· Pour le centre de Djibidione :
Compte tenue l’existence de 9 panneaux solaires, les opérations suivantes sont préconisées :
· la vérification et la réinstallation si nécessaire du schéma de câblages des panneaux ;
· le changement du régulateur et de l’onduleur ;
· le renforcement des batteries.

· Pour le centre de Kataba 1
Compte tenu des résultats de dimensionnent et le fait que le centre dispose déjà de connexion à un réseau électrique, il est préférable de ne pas connecter ce centre en système solaire. 
Il faut également noter que les centres Linkering et Kouthiaba sont raccordés à un réseau électrique mais les personnes ressources rencontrées sur site affirme que la fourniture de l’électricité n’est pas continue des disfonctionnements (coupure fréquents et de longue durée) sont rencontrées très fréquemment. 
Le Bâtiment du site de Missira Sirimana est abandonné pour de dégradation très avancé avec des fuites d’eaux assez importantes en saison des pluies. Le maire a décidé de loger le centre d’état civil dans un autre endroit provisoirement en attendant de trouver une solution pour le bâtiment administratif.
Certains sites sont à accessibilité très difficile avec  des fois l’inexistence de chemin praticable par véhicule et peuvent entrainer des difficultés de livraison du matériel lourd ou volumineux (cas des sites de Tambacounda et Kedougou).
Aucune contrainte n’a été identifiée concernant la faisabilité du projet pour tous les sites.
IV. [bookmark: _Toc127371321]RECOMMANDATION
· Apres Installation du système : mise en place d’une maintenance préventive : inspection, visite et contrôle réguliers des équipements 
· Surveillance accrue de l’installation : prévention contre les vols de l’équipement, contre les jets de pierre sur les modules, prévention de l’ombrage sur les modules 
[bookmark: _hz57wxtm8nq2] 



V. [bookmark: _Toc127371322]SCHÉMA D’INSTALLATION DU SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE

[image: ]

[bookmark: _Toc106265780]Figure 1: Schéma d'installation photovoltaïque du centre de Dakatéli
[image: ]
[bookmark: _Toc106265781]Figure 2: Schéma d'installation photovoltaïque du centre de Fongolimbi
[image: ]
[bookmark: _Toc106265782]Figure 3: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Medina Baffé
[image: ]
[bookmark: _Toc106265783]Figure 4: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Missira Sirimana

 [image: ]

[bookmark: _Toc106265784]Figure 5: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bembou



[image: ]
[bookmark: _Toc106265785]Figure 6: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Boutoucou Fara

[image: ]
[bookmark: _Toc106265786]Figure 7: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Dougué

[image: ]
[bookmark: _Toc106265787]Figure 8: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sinthiou Bokar Ali

[image: ]
[bookmark: _Toc106265788]Figure 9: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sadatou
[image: ]
[bookmark: _Toc106265789]Figure 10: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Medina Foulbé

[image: ]
[bookmark: _Toc106265790]Figure 11: Figure 11:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bélé
[image: ]
[bookmark: _Toc106265791]Figure 12: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sinthiou Fissa

[image: ]
[bookmark: _Toc106265792]Figure 13:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niani Toucouleur (Silamé)


[image: ]
[bookmark: _Toc106265793]Figure 14: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kouthiaba Wolof
[image: ]
[bookmark: _Toc106265794]Figure 15: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Dianke Souf

[image: ]
[bookmark: _Toc106265795]Figure 16: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Velingara Ferlo



[image: ]


[bookmark: _Toc106265796]Figure 17: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Lougré Thioly

[image: ]
[bookmark: _Toc106265797]Figure 18: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Linkering

[image: ]
[bookmark: _Toc106265798]Figure 19: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kandia

[image: ]
[bookmark: _Toc106265799]Figure 20: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Nemataba

[image: ]
[bookmark: _Toc106265800]Figure 21: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Thiétty


[image: ]

[bookmark: _Toc106265801]Figure 22: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Coumbacara
[image: ]
[bookmark: _Toc106265802]Figure 23: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Bourouco
[image: ]
[bookmark: _Toc106265803]Figure 24: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Fafacourou

[image: ]
[bookmark: _Toc106265804]Figure 25: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Koulinto
[image: ]
[bookmark: _Toc106265805]Figure 26: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Ndorna
[image: ]
[bookmark: _Toc106265806]Figure 27: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Diambaty

[image: ]
[bookmark: _Toc106265807]Figure 28: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Kolibantang
[image: ]
[bookmark: _Toc106265808]Figure 29: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niagha


[image: ]
[bookmark: _Toc106265809]Figure 30: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Oudoucar


[image: ]
[bookmark: _Toc106265810]Figure 31: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Sakar

[image: ]
[bookmark: _Toc106265811]Figure 32: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Enampore

[image: ]
[bookmark: _Toc106265812]Figure 33:Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Boutoupa


[image: ]
[bookmark: _Toc106265813]Figure 34: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Djibidione




[image: ]

[bookmark: _Toc106265814]Figure 35: Schéma d’installation du système photovoltaïque du Centre de Niamone



VI. [bookmark: _Toc127371323]LISTE QUANTITATIVE ET ESTIMATIVE DU MATERIEL POUR CHAQUE SITE








[bookmark: _Toc105932948][bookmark: _Toc106605523][bookmark: _Toc106606508]Tableau 1 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURES DU SITE DE DAKATELI
	DESIGNATION

	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc Monocristallin ou Polycristallin
	u
	4

	connecteur MC4 Double
	u
	2

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 50A 12/24V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 10 mm²
	ml
	10

	Câble liaison inter batterie 30cm (Ø35mm2) y compris coche à sertir
	u
	1

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12/24V 1500W
	u
	1

	Coffret Apparent pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	10

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Dakatéli)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique du site (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	100

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	6

	F&P d’Ampoule 220V 5w 
	u
	2

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	6

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	1

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	100

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour Circuit Prise Electrique
	u
	1

	F&P de modulaire 10 A pour Circuit Eclairage
	u
	1

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1

	F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret
	ml
	10


[bookmark: _Toc105932949]NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106605524][bookmark: _Toc106606509]Tableau 2 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURES DU SITE DE FONGOLIMBI
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	4

	connecteur MC4 Double
	u
	2

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 50A 12/424V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 10 mm² souple
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12/24V 1500W
	u
	1

	Coffret disjoncteur pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	10

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Fongolimbi)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	100

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	15

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	5

	F&P de Ampoule 220V 5w 
	u
	2

	F&P de Réglette fluo Led 220V 12w 
	u
	6

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	3

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	100

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique
	u
	1

	F&P de modulaire 10 A pour circuit Eclairage
	u
	1

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1

	F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret
	ml
	10


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106605525][bookmark: _Toc106606510]Tableau 3 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MEDINA BAFFE
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12/24V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	10

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Medina Baffé)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	70

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	30

	F&P de prise électriques apparent
	u
	15

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	4

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	3

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	2

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	50

	Fourniture de Coffret électriques pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique
	u
	2

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1

	F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret
	ml
	10


[bookmark: _Toc105932951]NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)



[bookmark: _Toc106605526][bookmark: _Toc106606511]Tableau 4 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MISSIRA SIRIMANA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	12

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12/24V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	10

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Missira Sirimana)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électriques Souple 3x2,5mm souple
	ml
	150

	F&P de câble électriques Souple 2x1,5mm souple
	ml
	100

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 12w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électriques pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique ET Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1

	F&P de fil de terre 6mm Raccordé au coffret
	ml
	10


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106605527][bookmark: _Toc106606512]Tableau 5 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BEMBOU
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	8

	connecteur MC4 Double
	u
	4

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2500W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de Dimension 55cm x 144cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Bembou)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage) et Raccordement à l’existant

	F&P de câble 3x6mm
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source manuel
	u
	1

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	8

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	6

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc105932953]

[bookmark: _Toc106605528][bookmark: _Toc106606513]Tableau 6 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUTOUCOU FARA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	18

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	10

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Boutoucou fara)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P d’Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	6

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106605529][bookmark: _Toc106606514]Tableau 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DOUGUE
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2 x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Dougue)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	150

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106605530][bookmark: _Toc106606515]Tableau 8 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SINTHIOU BOKAR ALI
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Sinthiou Bokar Ali)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	8

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur
	ml
	40

	F&P Inverseur de Source
	u
	1



NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc105932956]

[bookmark: _Toc106605531][bookmark: _Toc106606516]Tableau 9 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SADATOU
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec ecran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Sadatou)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106605532][bookmark: _Toc106606517]Tableau 10 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE MEDINA FOULBE
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Medina Foulbé)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606518]Tableau 11 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BELLE
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	4

	connecteur MC4 Double
	u
	2

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	2

	Régulateur de charge MPPT 50A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 8 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12/24V 1500W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de dimension 55cm x 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Béllé)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5 
	ml
	100

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	6

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	6

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	2

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	100

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)



[bookmark: _Toc106606519]Tableau 12 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SINTHIOU FISSA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2 x 6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Sinthiou Fissa)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	100

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	100

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606520]Tableau 13 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIANI TOUCOULEUR
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 60A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Niani Toucouleur)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	20

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	20

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	2

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606521]Tableau 14 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOUTHIABA WOLOF
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	20

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Kouthiaba)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	20

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	20

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	2

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606522]Tableau 15 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DIANKE SOUF
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	4

	connecteur MC4 Double
	u
	2

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 150ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 60A 12/24V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	20

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12/24V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	u
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Dianké Souf)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	20

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	20

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	2

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 2x6mm souple pour raccordement disjoncteur
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)




[bookmark: _Toc106606523]Tableau 16 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE VELINGARA FERLO
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Double
	u
	6

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	8

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 10mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	25

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V x 3000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	u
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de longueur 55cm et de largeur 96cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	2

	F&P inverseur de Source
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Velingara Ferlo)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 2x6mm entre sortie Onduleur et Inverseur de source
	ml
	30

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5mm pour installation de prise électrique
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	6

	F&P de Lampe Led 220V 5w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	60


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc105932964]

[bookmark: _Toc106606524]Tableau 17 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE LOUGRE THIOLY
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	3

	connecteur MC4 Triple
	u
	2

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	2

	Régulateur de charge MPPT 100A 12/24V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	25

	Câble souple 2 x 25 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 12V 1000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	15

	Support pour pose des batteries en structure métallique
	u
	1

	Fourniture et Livraison du matériel jusqu'au site (Lougré Thioly)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) de dimension 55cm et de largeur 76cm (ou selon le modèle de batterie choisi)
	u
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	30

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	15

	F&P de prise électrique apparent
	u
	4

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	2

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	2

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	2

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	50

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606525]Tableau 18 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE LINKERING
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 10 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24V 3000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	u
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Corniere) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Fourniture et Livraison du matériel jusqu'au site (Linkering)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	25

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	15

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	5

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	2

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	50

	F&P Inverseur de Source
	u
	1

	F&P de câble 2x6mm souple
	ml
	35


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606526]Tableau 19 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KANDIA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	15

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Kandia)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câblé électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	150

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606527]Tableau 20 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NEMATABA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Nemataba)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	50

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	25

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	10

	F&P  Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	100

	F&P câble 2x6mm
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606528]Tableau 21 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE THIETTY
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	6

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Thiétty)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	60

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	15

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606529]Tableau 22 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE COUMBACARA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 25 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Coumbacara)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	60

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	6

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	3

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606530]Tableau 23 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUROUCO
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Bourouco)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	150

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606531]Tableau 24 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE FAFACOUROU
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2500W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Fafacourou)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	25

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	10

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	4

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	3

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	2

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 2x6mm souple
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606532]Tableau 25 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOULINTO
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	4 

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x8mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Koulinto)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	100

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	50

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	6

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	3

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	150

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1

	F&P de Fil 6mm vert-Jaune
	ml
	20


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606533]Tableau 26 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NDORNA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 WC
	u
	6

	connecteur MC4 Double
	u
	3

	connecteur MC4 Triple
	u
	1

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	12

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Ndorna)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1

	F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune)
	ml
	25


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606534]Tableau 27 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DIAMBATY
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Diambaty)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	100

	F&P de prise électrique apparent
	u
	25

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	15

	F&P dAmpoule 220V 5w 
	u
	8

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	15

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	F&P câble 2x6mm
	ml
	10

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606535]Tableau 28 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE KOLIBANTANG
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	6

	connecteur MC4 Triple
	u
	2

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Kolibantang)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	25

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	F&P câble 2x6mm
	ml
	10

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606536]Tableau 29 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIAGHA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec ecran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 25 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 3000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Niagha)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	150

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune)
	ml
	30

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel  
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606537]Tableau 30 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE OUDOUCAR
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2500W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Oudoucar)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	100

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	70

	F&P de prise électrique apparent
	u
	20

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	12

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	200

	F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune)
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1

	Fourniture de Coffret électrique pour 1 disjoncteur et 4 modulaires
	u
	1

	F&P de Disjoncteur Différentiel 
	u
	1

	F&P de Modulaire 20 A pour circuit Prise Electrique et Eclairage
	u
	4

	F&P de Barrette et Piquet de terre
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc106606538]Tableau 31 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE SAKAR
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 3000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Sakar)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	30

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	20

	F&P de prise électrique apparent
	u
	12

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	3

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P câble 3x6mm (Rouge, Bleu, Vert-Jaune)
	ml
	30

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606539]Tableau 32 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE ENAMPORE
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	8

	connecteur MC4 Double
	u
	4

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 220ah
	u
	4

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 16 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Enampore)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	30

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	20

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	4

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune)
	ml
	25

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

[bookmark: _Toc105932981]

[bookmark: _Toc106606540]Tableau 33 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE BOUTOUPA
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x6mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 3000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Boutoupa)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	30

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	20

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage
	u
	4

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de Réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	4

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de Câble 3x6mm (Rouge, Bleu et Vert-Jaune)
	ml
	25

	F&P Inverseur de Source
	u
	1


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc106606541]Tableau 34 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE DJIBIDIONE
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 150A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	Onduleur 24/48V 3000W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Djibidione)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	50

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	30

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	4

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de Réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	50


NB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)


[bookmark: _Toc105932983]

Tableau 35 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX ET FOURNITURE DU SITE DE NIAMONENB : l’onduleur et le Régulateur peuvent être remplacés par un Inverseur Solaire Hybride (voir schéma d’installation en Annexe si installé en mode ‘’système Hybride avec stockage’’)

	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE

	Panneau Solaire 280 Wc
	u
	9

	connecteur MC4 Triple
	u
	3

	Batterie de Stockage à décharge lente (Gel ou Lithium) 200ah
	u
	6

	Régulateur de charge MPPT 100A 24/48V avec écran LCD
	u
	1

	Câble 2x10mm2 souple entre le panneau et le régulateur
	ml
	15

	Câble souple 2 x 20 mm²
	ml
	5

	structure de support des panneaux solaires
	ff
	1

	Onduleur 24/48V 2500W
	u
	1

	Coffret de protection pour 4 modulaires au moins
	u
	1

	Disjoncteur Modulaire 20a
	u
	2

	Disjoncteur Modulaire 10a
	u
	1

	Câble de liaison entre batteries y compris coches
	ml
	18

	Support pour pose des batteries en structure métallique (Cornière) dimension selon le modèle de batterie choisi
	u
	1

	Livraison du matériel jusqu'au site (Niamone)
	ff
	1

	Installation et mise en service du système 
	ff
	1

	Installation Electrique (Prise et Eclairage)

	F&P de câble électrique Souple 3x2,5
	ml
	20

	F&P de câble électrique Souple 2x1,5
	ml
	15

	F&P de prise électrique apparent
	u
	10

	F&P d'interrupteur simple allumage 
	u
	2

	F&P Ampoule 220V 5w 
	u
	4

	F&P de réglette fluo Led 220V 10w 
	u
	12

	F&P de réglette fluo Led 220V 15w 
	u
	5

	F&P Lampadaire Solaire 500 à 800 Watt pour façade Principale du Centre 
	u
	1

	F&P de goulotte pour pose de câble
	ml
	30

	F&P de câble 2x6mm souple
	ml
	25

	F&P Inverseur de source
	u
	1
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[bookmark: _Toc106265838]Figure 59: Centre d'état civil de Vélingara Ferlo
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