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	PROJET D’APPUI À LA FILIÈRE HALIEUTIQUE AU MALI (PAFHA+)
SUBVENTION UE 2016 / 375 -160 – CONVENTION AFD CML 1446 03 A
REF ENABEL MLI150441T 



CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES PRESTATIONS 
SÉCURISATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU
PORT DE PÊCHE DE KE MACINA.

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire (F CFA HT)
	Montant 
(F CFA HT)

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	

	0.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	1
	
	

	
	Sous total 0
	 
	
	
	

	I
	FINALISATION DU COMPACTAGE DE LA PLATEFORME ET FOUILLE POUR ANCRAGE
	 
	
	
	

	1.1
	Fouilles en rigole pour bêche d'ancrage
	m3
	93,38
	
	

	1.2
	Compactage de la crête et du talus de la plateforme sans approvisionnement de matériaux, environ 1 800 m3 de latérite foisonnée sont à étaler et compacter. Les 1 800m3 de latérite sont déjà approvisionnés et stockés sur le chantier par l'autorité contractante.
	FF
	1
	
	

	
	Sous total 1
	 
	
	
	

	II
	BÉTON, MAÇONNERIE DE PROTECTION ET JOINTS DE DILATATION
	 
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 200 kg/m3
	m3
	10,38
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour bêche d'ancrage.
	m2
	332
	
	

	2.3
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 pour revêtement du talus.
	m2
	913
	
	

	2.4
	Béton légèrement armé dosé à 350 kg/m3 pour raccordement talus-crête de 10x10cm.
	m3
	4,15
	
	

	2.5
	Joints de dilatation en enduit bitumineux appliqué à chaud et en deux couches. Les joints de dilatation seront réalisés tous les 15m.
	FF
	1
	
	

	
	Sous total 2
	 
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL EN F CFA HT
	 

	
	MONTANT DE LA TVA
	

	
	MONTANT TOTAL TTC
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