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1 Dispositions administratives et contractuelles

1.1 Généralités

1.1.1 Dérogations a I’AR du 14.01.2013

Le chapitre Conditions contractuelles et administratives particuliéres du présent cahier spécial des
charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulieres applicables au
présent marché public par dérogation a I’AR du 14.01.2013 ou qui complétent ou précisent celui-ci.

Dans le présent CSC il est dérogé a l'article 26 des Regles Générales d’Exécution (RGE).

1.1.2 Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, Agence belge de développement,
société anonyme de droit public a finalité sociale, ayant son siege social a 147, rue Haute, 1000
Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles). Enabel se voit confier I'exclusivité
de T'exécution, tant en Belgique qu’a I'étranger, des taches de service public en matiere de
coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d’autres
missions de coopération a la demande d’organismes d’intérét public et développer des actions
propres qui contribuent a ses objectifs.

Pour ce marché, Enabel est valablement représentée par Madame Laura JACOBS, Contract
Support Manager Enabel RDC/RCA.

1.1.3 Cadre institutionnel d’Enabel
Le cadre de référence général dans lequel travaille Enabel est :

¢ laloi belge du 19 mars 2013 relative a la Coopération au Développement ;

e la Loi belge du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique
Belge » sous la forme d'une société de droit public2 ;

e laloi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique
belge et définition des missions et du fonctionnement d’Enabel, Agence belge de
Développement, publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2017.

Les développements suivants constituent eux aussi un fil rouge dans le travail d’Enabel : citons, a
titre de principaux exemples :

e sur le plan de la coopération internationale : les Objectifs de développement durable
des Nations unies, la Déclaration de Paris sur 'harmonisation et I’alignement de l'aide ;

e sur le plan de la lutte contre la corruption : la loi du 8 mai 2007 portant assentiment a
la Convention des Nations unies contre la corruption, faite a New York le 31 octobre
20033, ainsi que la loi du 10 février 1999 relative a la répression de la
corruption transposant la Convention relative a la lutte contre la corruption de

fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales ;

e sur le plan du respect des droits humains : la Déclaration Universelle des Droits de
I’'Homme des Nations unies (1948) ainsi que les 8 conventions de base de ’'Organisation
Internationale du Travail4 consacrant en particulier le droit a la liberté syndicale (C. n°
87), le droit d’organisation et de négociation collective de négociation (C. n° 98),

1 M.B. du 30 décembre 1998, du 17 novembre 2001, du 6 juillet 2012, du 15 janvier 2013 et du 26 mars 2013.

2 M.B. du 1er juillet 1999.

3 M.B. du 18 novembre 2008.
“ http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm.




I'interdiction du travail forcé (C. n° 29 et 105), I'interdiction de toute discrimination en
matiere de travail et de rémunération (C. n° 100 et 111), 'age minimum fixé pour le
travail des enfants (C. n° 138), I'interdiction des pires formes de ce travail (C. n° 182) ;

e sur le plan du respect de I’environnement : La Convention-cadre sur les changements
climatiques de Paris, le douze décembre deux mille quinze ;

e le premier contrat de gestion entre Enabel et 'Etat fédéral belge (approuvé par AR du
17.12.2017, MB 22.12.2017) qui arréte les regles et les conditions spéciales relatives a
I’exercice des taches de service public par Enabel pour le compte de I’Etat belge.

¢ le Code éthique de Enabel de janvier 2019, ainsi que la Politique de Enabel concernant
Iexploitation et les abus sexuels — juin 2019 et la Politique de Enabel concernant la
maitrise des risques de fraude et de corruption — juin 2019 ;

1.1.4 Regles régissant le marché
Sont e.a. d’application au présent marché public :

La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publicss ;

La Loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services6

L’A.R. du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiquess ;

L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des marchés publicss ;
Les Circulaires du Premier Ministre en matiére de marchés publicss.
La Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 ;

La Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption — juin
2019 ;

la 1égislation locale applicable relative au harcelement sexuel au travail’ ou similaire

Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(Réglement Général relatif a la Protection des données, ci-aprés RGPD) ;

Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a 'égard des
traitements de données a caractére personnel.

Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut étre consultée sur
www.publicprocurement.be, le code éthique et les politiques de Enabel mentionnées ci-dessus sur
le site web de Enabel, ou https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel.

1.1.5 Définitions
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

Le soumissionnaire : la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;

L’adjudicataire / I'entrepreneur : le soumissionnaire a qui le marché est attribué ;

Le pouvoir adjudicateur : Enabel, représentée par le Représentant résident de la Enabel en RDC;

5 Une version coordonnée de ce document peut étre consultée sur www.publicprocurement.be .
6 M.B. du 21 juin 2013.


https://www.enabel.be/fr/content/lethique-enabel

L’offre : 'engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente ;

Jours : A défaut d’indication dans le cahier spécial des charges et réglementation applicable, tous
les jours s’entendent comme des jours calendrier ;

Documents du marché : Avis de marché et cahier spécial des charges, y inclus les annexes et les
documents auxquels ils se réferent ;

Spécifications techniques: une spécification figurant dans un document définissant les
caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris
l’acces aux personnes handicapées, et I’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de
l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables
au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais
et méthodes d’essais, I'emballage, le marquage et I'étiquetage, les instructions d’utilisation, les
processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit a la demande du
pouvoir adjudicateur, soit a I'initiative du soumissionnaire;

Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire a 'exécution du marché, qui est
introduit soit a la demande du pouvoir adjudicateur, soit a I'initiative du soumissionnaire;

Métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les
prestations en postes différents et précise pour chacun d’eux la quantité ou le mode de
détermination du prix;

Les régles générales d’exécution RGE: les regles se trouvant dans ’AR du 14.01.2013 établissant les
regles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;

Le cahier spécial des charges (CSC) : le présent document ainsi que toutes ses annexes et documents
auxquels il fait référence ;

La pratique de corruption : toute proposition de donner ou consentir a offrir a quiconque un
paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission a titre d’incitation ou de
récompense pour quil accomplisse ou s’abstienne d’accomplir des actes ayant trait a
Pattribution du marché ou a I'exécution du marché conclu avec le pouvoir adjudicateur ;

Le litige : ’action en justice.

Sous-traitant au sens de la reglementation relative aux marchés publics : l'opérateur
économique proposé par un soumissionnaire ou un adjudicataire pour exécuter une partie du
marché.

Responsable de traitement au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité
publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement

Sous-traitant au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité publique, le service
ou un autre organisme qui traite des données a caractére personnel pour le compte du
responsable du traitement

Destinataire au sens du RGPD : la personne physique ou morale, 1'autorité publique, le service
ou tout autre organisme qui recoit communication de données a caractére personnel, qu'il
s'agisse ou non d'un tiers.




Donnée personnelle : toute information se rapportant a une personne physique identifiée ou
identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut étre
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant tel que le
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou a un
ou plusieurs facteurs spécifiques de 'identité physique, physiologique, génétique, mentale,
économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

1.2 Confidentialité

1.2.1 Traitement des données a caractére personnel

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront communiquées
dans le cadre de ce la présente procédure de marché public avec le plus grand soin, conformément
a la législation sur la protection des données personnelles (le Reglement général sur la protection
des données, RGPD). Dans les cas ou la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des
personnes physiques a I'égard des traitements de données a caractére personnel contient des
exigences plus strictes, I’'adjudicateur agira conformément a cette législation.

1.2.2 Confidentialité

Le soumissionnaire ou I'adjudicataire et Enabel sont tenus au secret a 1'égard des tiers concernant
toutes les informations confidentielles obtenues dans le cadre du présent marché et ne
transmettront celles-ci a des tiers qu'apres accord écrit et préalable de l'autre partie. Ils ne
diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils
garantissent que ces préposés seront diment informés de leurs obligations de confidentialité et
qu’ils les respecteront.

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE D’ENABEL : Enabel est sensible 4 la protection de votre
vie privée. Nous nous engageons a protéger et a traiter vos données a caractére personnel avec soin,
transparence et dans le strict respect de la législation en matiére de protection de la vie privée.

Voir aussi : https://www.enabel.be/fr/content/declaration-de-confidentialite-denabel

1.2.3 Obligations déontologiques

1.7.1. Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir
a 'exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de ’adjudicataire d’autres marchés publics pour
Enabel.

1.7.2. Pendant la durée du marché, 'adjudicataire et son personnel respectent les droits de '’homme
et s’engagent a ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le
soumissionnaire ou I’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matiére de
travail, convenues au plan international par I’Organisation Internationale du Travail (OIT),
notamment les conventions sur la liberté syndicale et 1a négociation collective, sur I’élimination du
travail forcé et obligatoire, sur I’élimination des discriminations en matiére d’emploi et de
profession et sur 'abolition du travail des enfants.

1.7.3. Conformément a la Politique concernant l’exploitation et les abus sexuels de Enabel,
l’adjudicataire et son personne ont le devoir de faire montre d'un comportement irréprochable a
Iégard des bénéficiaires des projets et de la population locale en général. Il leur convient de
s’abstenir de tout acte qui pourrait étre considéré comme une forme d’exploitation ou d’abus
sexuels et de s’approprier des principes de base et des directives repris dans cette politique.

1.7.4. Toute tentative d’'un candidat ou d’'un soumissionnaire visant a se procurer des informations
confidentielles, a procéder a des ententes illicites avec des concurrents ou a influencer le comité
d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification,



d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraine le rejet de sa candidature ou
de son offre.

1.7.5. De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi
et le contréle de l'exécution du marché, il est strictement interdit a l'adjudicataire d’offrir,
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel
ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés
directement ou indirectement par le suivi et/ou le controle de I'exécution du marché, quel que soit
leur rang hiérarchique.

1.7.6. L’adjudicataire du marché s’engage a fournir au pouvoir adjudicateur, a sa demande, toutes
les piéces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur
pourra procéder a tout contrdle, sur pieces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des
éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant
payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés,
de voir son contrat résilié ou d’étre exclu de maniére permanente.

1.7.7. Conformément a la Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels et la
Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption, les plaintes liées
a des questions d’intégrité (fraude, corruption, exploitation ou abus sexuel ...) doivent étre
adressées au bureau d’intégrité via I'adresse https://www.enabelintegrity.be.

1.2.4 Droit applicable et tribunaux compétents
Le marché doit étre exécuté et interprété conformément au droit belge.

Les parties s’engagent a remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la bonne fin du
marché.

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et I’adjudicataire, les
parties se concerteront pour trouver une solution.

A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour trouver une solution.


https://www.enabelintegrity.be/

1.3 Objet et portée du marché

1.3.1 Nature du marché

Le présent marché est un marché de travaux, qui a 'objet suivant : la réalisation, par quelque moyen
que ce soit, d’'un ouvrage répondant aux exigences fixées par I'adjudicateur qui exerce une influence
déterminante sur sa nature ou sa conception

1.3.2 Objet du marché &

Ce marché de travaux consiste en travaux de construction de 2 (deux) sous commissariats et de 1
(un) commissariat a Bunia.

1.3.3 Lots®

Le marché est divisé en 3 lots formant chacun un tout indivisible. Une offre pour une partie d'un
lot est irrecevable.

La description des lots est reprise dans la partie 2 du présent CSC.
Les lots sont les suivants :

e Lot 1: Sous commissariat de DELE

e Lot 2: Sous commissariat de HOHO

e Lot 3: Commissariat de MBUNIA

Les critéres de sélection qualitative étant évalués par lot, il est possible qu'un soumissionnaire ayant
remis offre pour tous les lots ne soit sélectionné que pour un ou deux lots.

Le soumissionnaire indique dans ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour
Pattribution de ces lots.

A défaut d’indication, le pouvoir adjudicateur attribuera les lots en fonction de la combinaison la
plus avantageuse.

1.3.4 Postes ®
Chaque lot de ce marché est composé des postes suivants :

(voir également Partie 3 et/Formulaire des prix)

Ces postes seront groupés et forment un seul marché. Il n’est pas possible de soumissionner pour
un ou plusieurs postes et le soumissionnaire est tenu de remettre prix pour tous les postes du
marché.

1.3.5 Durée du marché
Le marché débute a la notification de I'attribution jusqu’a la réception définitive.

1.3.6 Variantes ®
N/A

1.3.7 Options
N/A

1.3.8 Quantités
- Les quantités dans le bordereau sont indicative, libre a 'entreprise de revérifier / refaire le
calcul afin de lui permettre de remettre un prix couvrant 'ensemble des quantités étant
entendu que, le prix étant forfaitaire, le montant payé ne sera, sauf circonstances
exceptionnelles, impossibles a prévoir, pas adapté aux quantités exécutées mais sera le



montant attribué.

Si des contraintes sur site (non appréhendable lors de la visite de site) étaient identifiées
quel que soit le niveau d’exécution des travaux, ’entreprise devra en avertir ’'Expert.e
Infrastructures et proposer des solutions tout en s’écartant le moins possible du résultat
devant initialement étre obtenu ;

Les documents fournis sont un support mais ne dédouane pas I'entreprise de sa propre
réflexion, elle doit étre proactive et anticiper les blocages, soucis techniques possible.
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1.4 Procédure

1.4.1 Mode de passation

Le présent marché est attribué, en application de l'article 41 la loi du 17 juin 2016, via une la
procédure négociée directe avec publication préalable.

1.4.2 Publication
1.4.2.1 Publication officielle
Le présent marché fait 'objet d’'une publication officielle au Bulletin des Adjudications.

1.4.2.2 Publication complémentaire

Le présent CSC est publié sur le site Web Enabel (www.enabel.be).
Le présent marché fait 'objet d’'une publication sur le site de 'OCDE7.

1.4.3 Informations

L’attribution de ce marché est coordonnée par Mme Laura JACOBS, Country Support Manager
Enabel RDC/RCA. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir
adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font
exclusivement via ce service / cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels)
d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre maniére au sujet du présent marché,
sauf disposition contraire dans le présent CSC.

Jusqu’au 23 mai 2023, les candidats-soumissionnaires peuvent poser des questions concernant le
CSC et le marché. Les questions seront posées par écrit a Mme Léa LECOMTE,
procurement.cod @enabel.be en copiant Mr. Yannick ZAGABE, yannick.zagabe@enabel.be et il y
sera répondu au fur et a mesure de leur réception. L’apercu complet des questions posées sera
disponible a partir du 24 mai 2023 a I’adresse ci-dessus.

Jusqu’a la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune information sur
I’évolution de la procédure.

Les documents de marchés seront accessibles gratuitement a l'adresse internet suivante :
www.enabel.be

Afin d’étre en mesure d’introduire une offre en connaissance de cause, le soumissionnaire pourra
visiter les sites aux dates suivantes :

e Mardi 02 mai 2023 : Sous commissariat de DELE et sous commissariat de HOHO
e Mercredi 03 mai 2023 : Commissariat de MBUNIA

Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en tenant compte
des rectifications éventuelles concernant I’avis de marché ou le CSC qui sont publiées au Bulletin
des Adjudications ou qui lui sont envoyées par courrier électronique. A cet effet, s’il a téléchargé le
CSC sous forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses coordonnées au
gestionnaire de marchés publics mentionné ci-dessus et de se renseigner sur les éventuelles
modifications ou informations complémentaires.

Conformément a I'article 81 de I’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire est tenu de dénoncer
immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rende
impossible I’établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard dans un délai de
10 jours avant la date limite de réception des offres.

7 Si le montant de I'estimation du marché est supérieur a 150.000 €.
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1.4.4 Offre
1.4.4.1 Données a mentionner dans I’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d'utiliser ce
formulaire, il supporte l'entiere responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il
a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en francais.

Par le dépdt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement a ses conditions générales
ou particulieéres de vente, méme si celles-ci sont mentionnées dans 'une ou 'autre annexe a son
offre.

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou
se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas étre divulguée par le
pouvoir adjudicateur.

1.4.4.2 Durée de validité de I'offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 jours calendrier, a compter
de la date limite de réception.

En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, la validité de 'offre sera traitée lors des négociations.

1.4.4.3 Détermination des prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent étre obligatoirement libellés en EURO.

Le présent marché est un marché a prix global, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire et
couvre I’ensemble des prestations du marché ou chacun des postes de I'inventaire.

Cela implique que le montant attribué est le montant payé (% du montant total par tranche) sans
qu'une adaptation ne soit possible sur base des quantités réellement exécutées. En établissant son
prix le soumissionnaire prend en charge le risque de variation étant entendu qu’une révision sera
possible en cas de bouleversement de '’équilibre contractuel dans les conditions prévues par l'article
38/3 des RGE.

En application de larticle 37 de I'arrété royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut
effectuer toutes les vérifications sur pieces comptables et tous controles sur place de I'exactitude
des indications fournis dans le cadre de la vérification des prix.

1.4.4.4 Eléments inclus dans le prix

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et
impositions généralement quelconques grevant les travaux, a I’exception de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures

et charges quelconques inhérents a I'exécution du marché, notamment :

1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs lors de I'exécution de leur travail ;

2° tous les travaux et fournitures tels que étanconnages, blindages et épuisements, nécessaires pour
empécher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ;

3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des cables et
canalisations qui pourraient étre rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour
autant que ces prestations ne soient pas légalement a la charge des propriétaires de ces cables et
canalisations ;
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4° Tenlévement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires a I'exécution de 'ouvrage :

a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de
maconnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ;

b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent
que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et a défaut de
cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maconnerie ou de béton dont le volume
d’un seul tenant n’excéde pas un demi-meétre cube ;

5° le transport et I’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans I’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépot prévus,
suivant les prescriptions des documents du marché ;

6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant I'exécution et le délai de
garantie.

1.4.5 Droit d’introduction et ouverture des offres
1.4.5.1 Droit et mode d’introduction des offres

L’offre devra étre réceptionnée le 30 mai 2023 a 15ho00 au plus tard (heure de Kinshasa-RD
Congo).

Toute offre doit parvenir avant la date et I'heure ultime de dép6t.
Les offres parvenues tardivement ne seront pas acceptées (Article 83 de 'AR Passation).

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre
par marché.

Le soumissionnaire introduit son offre :

Par mail a ’'adresse procurement.cod@enabel.be, via un documents PDF en annexe.

Le recours a des sites tels que WeTransfer n’est pas autorisé.

L’ouverture des offres aura lieu a huis clos.

1.4.5.2 Modification ou retrait d’une offre déja introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déja envoyée ou introduite, ceci
doit se dérouler conformément aux dispositions des articles 43 et 85 de I’arrété royal du 18 avril
2017.

Afin de modifier ou de retirer une offre déja envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée,
correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L'objet et la portée des
modifications doivent étre mentionnés de fagon précise. Le retrait doit étre inconditionnel.

Le retrait peut également étre communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique, pour autant
qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée a la poste ou contre accusé de réception au plus
tard le jour avant la date limite de réception des offres.

Lorsque l'offre est introduite via e-tendering, la modification ou le retrait de l'offre se fait
conformément a l'article 43, §2 de ’'A.R. du 18 avril 2017.

Ainsi, les modifications a une offre qui interviennent apres la signature du rapport de dépot, ainsi
que son retrait donnent lieu a l'envoi d'un nouveau rapport de dépot qui doit étre signé
conformément au paragraphe 1er.

L'objet et la portée des modifications doivent étre indiqués avec précision.

Le retrait doit étre pur et simple.
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Lorsque le rapport de dép6t dressé a la suite des modifications ou du retrait visés a I'alinéa 1er, n'est
pas revétu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché
de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-méme.

1.4.5.3 Ouverture des offres

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur avant le 30 mai 2023 a 15hoo au
plus tard (heure de Kinshasa-RD Congo). L’ouverture des offres se fera a huis-clos.

1.4.6 Sélection des soumissionnaires

1.4.6.1 Motifs d’exclusion

Les motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés en annexe du présent cahier spécial
des charges.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant aux articles 67 a 69 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 a 64 de ’'A.R. du
18 avril 2017.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera I'exactitude de cette déclaration sur ’honneur dans le chef du
soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée.

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans
le délai qu’il détermine de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa
situation personnelle.

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-méme les renseignements ou documents qu’il peut obtenir
gratuitement par des moyens électroniques aupres des services qui en sont les gestionnaires.

1.4.6.2 Critéres de sélection

Le soumissionnaire est, en outre, tenu de démontrer a 'aide des documents demandés dans le «
Dossier de sélection » qu'’il est suffisamment capable, tant du point de vue économique et financier
que du point de vue technique, de mener a bien le présent marché public.

CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Afin de démontrer sa capacité financiere et garantir une avancée réguliére des travaux et éviter les
blocages dus au ‘CASH FLOW’, I'entreprise doit pouvoir justifier d’'un chiffre d’affaires annuel égal
en moyenne a 2 fois le montant de son offre par lot et ce pour les années 2022, 2021, 2020, 2019
et 2018.

CAPACITE TECHNIQUE
e Critére 1: Agréement

Le soumissionnaire doit joindre a son offre le certificat d’agrément en court de validité délivré par
lautorité compétente.

e Critere 2 : Liste des réalisations similaires

L’entreprise doit pouvoir fournir au moins une liste de 3 marchés de constructions similaires
entierement réalisés durant les 6 derniéres années (2017 — 2022). Enabel se réserve le droit de
contacter par téléphone ou mail pour s’assurer de la véracité des informations fournies les
commanditaires desdits travaux (institutions).

Ces références doivent étre d’'une valeur au moins égale a celle de l'offre par lot et doivent étre
accompagnées des attestations de bonne exécution signées par les commanditaires des travaux.

e C(Critere 3 : Ressources humaines

Le responsable de chantier est le garant du bon déroulement du chantier, du respect du planning
et de la bonne exécution des travaux. L’entreprise doit étre en capacité de positionner a ce poste
une personne expérimentée (ingénieur ou autre formation équivalente) dont le CV exhaustif
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(accompagné du diplome) doit étre présenté au Maitre d’ceuvre lors du processus de MP. Cette
personne doit justifier d'un minimum de minimum de 2 ans d’expériences sur chantiers pour une
superficie a construire similaire ou approchante au méme poste. Il doit aussi pouvoir justifier d’au
minimum 2 chantier suivis dans leur intégralité.

e Critere 4 : Chiffre d’affaires

Afin de garantir une avancée réguliere des travaux et éviter les blocages dus au ‘CASH FLOW’,
I’entreprise doit pouvoir justifier d'un chiffre d’affaires annuel égal a 2 fois le montant de son offre
et ce pour les années 2017 a 2022.

1.4.7 Apergu de la procédure

Dans une premiére phase, les offres introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront
examinées sur le plan de la régularité formelle et matérielle. Les offres irréguliéres seront rejetées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire régulariser les irrégularités dans I'offre des
soumissionnaires durant les négociations.

Dans une seconde phase, les offres régulieres formellement et matériellement seront examinées sur
le plan du fond par une commission d’évaluation. Le pouvoir adjudicateur limitera le nombre
d’offres a négocier en appliquant les criteres d’attribution précisés dans les documents du marché.
Cet examen sera réalisé sur la base des critéres d'attribution mentionnés dans le présent cahier
spécial des charges et a pour but de composer une shortlist de soumissionnaires avec lesquels des
négociations seront menées. Maximum 3 soumissionnaires pourront étre repris dans la shortlist.

Ensuite vient la phase des négociations. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les
soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, a
I’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu. Les exigences minimales et les
criteres d’attribution ne font pas I'objet de négociations. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut
également décider de ne pas négocier. Dans ce cas l'offre initiale vaut comme offre définitive.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informera les
soumissionnaires restant en lice et fixera une date limite commune pour la présentation
d’éventuelles BAFO. Apres la cloture des négociations, les BAFO seront confrontées aux criteres
d’exclusion, aux criteres de sélection ainsi qu’aux critéres d’attribution. Le soumissionnaire dont la
BAFO présente le meilleur rapport qualité/prix (donc celui qui obtient le meilleur score sur la base
des criteres d’attribution mentionnés ci-apres) sera désigné comme adjudicataire pour le présent
marché.

1.4.7.1 Critéres d’attribution #

Le pouvoir adjudicateur choisira la BAFO réguliere qu’il juge la plus avantageuse en tenant compte
des criteres suivants :

e Critére 1 : Montant Total des travaux (Eur) — Points 30/100

Le montant des travaux donne une idée sur la bonne compréhension du projet par une entreprise.
Un montant sous-évalué par rapport a notre évaluation interne peut étre attribuée a une sous-
estimation des travaux a prévoir ou une qualité d’exécution (qualité des matériaux) en dessous des
standards imposés par le Maitre d’Euvre (Enabel).

Un montant surévalué peut également étre traduite comme une compréhension incorrecte du
projet ou une volonté de 'entreprise d’augmenter sa marge bénéficiaire car son client est un acteur
International.

e Critére 2 : Durée du chantier (jours) — Points 35/100

La durée du chantier et la bonne structuration des étapes sont les éléments clé de la réussite du
projet. Un chantier estimé sur une période trop courte renvoie souvent a une volonté de ’entreprise
de ‘séduire’ le client. Calculer des délais trop justes peut étre de retard dans la livraison des
matériaux pouvant entrainer du retard dans I’'avancement du chantier.
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Une durée de chantier trop longue par rapport a 'estimation réalisée en interne peut étre
interprétée comme une incapacité de ’entreprise a estimer de maniére réaliste le temps d’exécution
des différentes étapes.

e Critere 3 : 'analyse du plan unifilaire 35/100

L’Offre inclue la remise a Enabel par I’entreprise de la proposition de diagramme unifilaire (détail
du panneau électrique). Ici sera analysé la capacité de 'entreprise a réaliser ce diagramme et la
qualité de la réponse (protection mise en place, conformité du document par rapport au plan
fournis).

La présentation d’'un schéma unifilaire sécurisant le batiment est la preuve dune bonne
compréhension de la mission.

1.4.7.2 Cotation finale

Les cotations pour les critéeres d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au
soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, apres que le pouvoir adjudicateur aura
vérifié, a I’égard de ce soumissionnaire, I'exactitude de la déclaration sur I’honneur et a condition
que le contrdle ait démontré que la déclaration sur '’honneur corresponde a la réalité.

1.4.8 Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre réguliere, techniquement et
économiquement la plus avantageuse.

Il faut néanmoins remarquer que, conformément a l'art. 85 de la Loi du 17 juin 2016, il n’existe
aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer a passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin
suivant un autre mode.

Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de n’attribuer que certain(s) lot(s).
1.4.9 Conclusion du contrat

Conformément a l'art. 88 de I'A.R. du 18 avril 2017, le marché a lieu par la notification au
soumissionnaire choisi de I’approbation de son offre.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques, par courrier électronique ou par fax
et, le méme jour, par envoi recommandé.

Le contrat intégral consiste des lors en un marché attribué par Enabel au soumissionnaire choisi
conformément au :

o Le présent CSC et ses annexes ;

e La BAFO approuvée de I'adjudicataire et toutes ses annexes ;

e Lalettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ;

e Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage a publier annuellement une liste des
attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, 'adjudicataire du marché se
déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et 1'objet du contrat, son nom
et localité, ainsi que le montant du contrat.
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1.5 Conditions contractuelles et administratives particuliéres

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses particuliéres applicables au présent marché
public par dérogation aux ‘Regles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics’ de AR du 14 janvier 2013, ci-apres ‘RGE’ ou qui complétent ou précisent celui-ci.
Les articles indiqués ci-dessus (entre parenthéses) renvoient aux articles des RGE. En I'absence
d’indication, les dispositions pertinentes des RGE sont intégralement d’application.

Dans ce CSC, il est dérogé a I'article 26 des RGE (AR du 14.01.2013).

1.5.1 Définitions (art. 2)

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :
- acompte : paiement d’une partie du marché apres service fait et accepté;
- avance : paiement d’'une partie du marché avant service fait et accepté;

- avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d’exécution du
marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;

- cautionnement : garantie financiére donnée par I'adjudicataire de ses obligations jusqu’a
compléte et bonne exécution du marché;

- fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et
du controle de 'exécution du marché;

- réception : constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité aux regles de ’art ainsi
qu’aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés
par 'adjudicataire;

1.5.2 Utilisation des moyens électroniques (art. 10)

L’utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant I’exécution du marché est permise
sauf quand indiqué différemment dans le présent CSC.

Dans ces derniers cas, les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au
siege social mentionné dans I'offre.

1.5.3 Fonctionnaire dirigeant (art. 11)

La direction et le controle de l’exécution du marché sont confiés a Madame Cassandre
NATIVEL, Experte infrastructures PARPP III.

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est I'interlocuteur principal de 'entrepreneur.
Toute la correspondance et toutes les questions concernant I’exécution du marché lui seront
adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC (voir notamment « Paiement » ci-apres).

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de I'exécution du
marché, y compris la délivrance d’ordres de service, I’établissement de proces-verbaux et d’états
des lieux, 'approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Il peut ordonner
toutes les modifications au marché qui se rapportent a son objet et qui restent dans ses limites.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché.
Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point Le pouvoir
adjudicateur.

<< Le fonctionnaire dirigeant n’est en aucun cas habilité a modifier les modalités (p. ex., délais
d’exécution, ...) du contrat, méme si 'impact financier devait étre nul ou négatif. Tout engagement,
modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans le CSC et qui n’a pas été notifié par
le pouvoir adjudicateur doit étre considéré comme nul.
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1.5.4 Sous-traitants (art. 12 a 15)

Le fait que I'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements a des sous-traitants ne dégage
pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnait aucun lien contractuel
avec ces tiers.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

L’entrepreneur s’engage a faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l'offre, sauf
cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplacants sont tous censés participer
effectivement a la réalisation du marché. Les remplacants doivent étre agréés par le pouvoir
adjudicateur.

Lorsque I’adjudicataire recrute un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques
pour le compte du pouvoir adjudicateur, les mémes obligations en matiere de protection des
données que celles a charge de ’adjudicataire sont imposées a ce sous-traitant par contrat ou tout
autre acte juridique.

De la méme manieére, 'adjudicataire respectera et fera respecter par ses sous-traitants, les
dispositions du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Réglement
Général relatif a la Protection des données, ci-aprées RGPD). Un audit éventuel des traitements
opérés pourrait étre réalisé par le pouvoir adjudicateur en vue de valider sa conformité a cette
législation.

Pour le présent marché, il est recommandé que la sous-traitance soit limité aux postes suivants :
- Plomberie
- Electricité

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander toutes informations pertinentes
concernant le sous-traitant et sa collaboration avec le soumissionnaire.

1.6 Confidentialité (art. 18)

Les connaissances et renseignements recueillis par ’Adjudicataire, en ce compris par toutes les
personnes en charge de la mission ainsi que par toutes autres personnes intervenantes, dans le
cadre du présent marché sont strictement confidentiels.

En aucun cas les informations recueillies, peu importe leur origine et leur nature, ne pourront étre
transmis a des tiers sous quelque forme que ce soit.

Toutes les parties intervenantes directement ou indirectement sont donc tenues au devoir de
discrétion.

Conformément a l’article 18 de ’A.R. du 14 /01/2013 relatif aux régles générales d'exécution des
marchés publics, le Soumissionnaire ou ’Adjudicataire s’engage a considérer et a traiter de maniere
strictement confidentiels, toutes informations, tous faits, tous documents et/ou toutes données,
quels qu’en soient la nature et le support, qui lui auront été communiqués, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, ou auxquels il aura acces, directement ou indirectement, dans le
cadre ou a 'occasion du présent marché. Les informations confidentielles couvrent notamment,
sans que cette liste soit limitative, I’existence méme du présent marché.

A ce titre, il s’engage notamment :

. arespecter et a faire respecter la stricte confidentialité de ces éléments, et a prendre toutes
précautions utiles afin d’en préserver le secret (ces précautions ne pouvant en aucun cas étre
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inférieures a celles prises par le Soumissionnaire pour la protection de ses propres informations
confidentielles) ;

. a ne consulter, utiliser et/ou exploiter, directement ou indirectement, I’ensemble des
éléments précités que dans la mesure strictement nécessaire a la préparation et, le cas échéant, a
Iexécution du présent marché (en ayant notamment égard aux dispositions législatives en matiére
de protection de la vie privée a I'’égard des traitements de données a caractére personnel) ;

. a ne pas reproduire, distribuer, divulguer, transmettre ou autrement mettre a disposition
de tiers les éléments précités, en totalité ou en partie, et sous quelque forme que ce soit, a moins
d’avoir obtenu I’accord préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur ;

. a restituer, a premiére demande du Pouvoir Adjudicateur, les éléments précités ;

. d’'une maniere générale, a ne pas divulguer directement ou indirectement aux tiers, que ce
soit a titre publicitaire ou a n'importe quel autre titre, I'existence et/ou le contenu du présent
marché, ni le fait que le Soumissionnaire ou 1’Adjudicataire exécute celui-ci pour le Pouvoir
Adjudicateur, ni, le cas échéant, les résultats obtenus dans ce cadre, a moins d’avoir obtenu I'accord
préalable et écrit du Pouvoir Adjudicateur. »

1.7 Protection des données personnelles

4.4.1 Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur

L’adjudicateur s’engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront communiquées
en réponse a cet appel d’offre avec le plus grand soin, conformément a la 1égislation sur la protection
des données personnelles (le Réglement général sur la protection des données, RGPD). Dans les
cas ou la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a 1'égard des
traitements de données a caractéere personnel contient des exigences plus strictes, 'adjudicateur
agira conformément a cette législation.

4.4.2 Traitement des données personnelles par I’adjudicataire

OPTION 1: TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR UN SOUS-
TRAITANT =

Si durant I'exécution du marché, I’adjudicataire traite des données a caractere personnel du pouvoir
adjudicateur exclusivement au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, dans le seul but
d’effectuer les prestations conformément aux dispositions du cahier des charges ou en exécution
d’une obligation légale, les dispositions suivantes sont d’application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, I'adjudicataire
est tenu de se conformer au Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractere personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-
apres “RGPD”) ainsi qu’a la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes
physiques a1'égard des traitements de données a caractére personnel.

Par le seul fait de participer a la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il
se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles
effectué en lien avec ce marché.

Les données a caractere personnel qui seront traités sont confidentielles. I’adjudicataire limitera
deés lors I'acces aux données au personnel strictement nécessaires a l'exécution, a la gestion et au
suivi du marché.

19



Dans le cadre de I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur déterminera les finalités et les
moyens du traitement des données a caractére personnel. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur sera
responsable du traitement et ’adjudicataire sera son sous-traitant, au sens de I'article 28 du RGPD.

L'exécution de traitements en sous-traitance doit étre régie par un contrat ou un acte juridique qui
lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant
n'agit que sur instruction du responsable du traitement et que les obligations de confidentialité et
de sécurité concernant le traitement des données a caractere personnel incombent également au
sous traitant (Article 28 §3 du RGPD).

A cette fin, le soumissionnaire doit a la fois compléter, signer et renvoyer au pouvoir adjudicateur
I'accord de sous-traitance repris en annexe [X] . La complétion et signature de cette annexe est donc
une condition de régularité de I'offre

OPTION 2 : TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL PAR UN
RESPONSABLE DE TRAITEMENT (DESTINATAIRE)

Si durant I'exécution du marché, ’adjudicataire traite des données a caractere personnel du pouvoir
adjudicateur ou en exécution d’une obligation 1égale, les dispositions suivantes sont d’application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, I'adjudicataire
est tenu de se conformer au Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a I’égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-
aprés “RGPD”) ainsi qu’a la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes
physiques a I'égard des traitements de données a caractére personnel.

Par le seul fait de participer a la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il
se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données personnelles
effectué en lien avec ce marché.

Compte tenu du marché il est a considérer que le pouvoir adjudicateur et I’adjudicataire seront
chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.

1.7.1 Droits intellectuels (art. 19 a 23)

En cas de « Design&Built » : Le pouvoir adjudicateur acquiert les droits de propriété intellectuelle
nés, mis au point ou utilisés a I'occasion de 1'exécution du marché.

Sans préjudice de 1'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque
I'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modeéles,
de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit
de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.

En ce qui concerne les noms de domaine créés a I'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur
acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les
documents du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une
licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes
d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.

Le pouvoir adjudicateur énumeére dans les documents du marché les modes d'exploitation pour
lesquels il entend obtenir une licence.

1.7.2 Assurances (art. 24)

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de travail
et sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
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L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

§ 2. Dans un délai de trente jours a compter de la conclusion du marché, 1'adjudicataire justifie
qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant 1'étendue de la
responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant I'exécution du marché, 1'adjudicataire produit cette attestation, dans un
délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

1.7.3 Cautionnement (art. 25 a 33)

Le cautionnement est fixé a 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi obtenu
est arrondi a la dizaine d’euro supérieure.

Le cautionnement peut étre constitué conformément aux dispositions 1égales et réglementaires,
soit en numeéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.

Le cautionnement peut également étre constitué par une garantie accordée par un établissement
de crédit satisfaisant au prescrit de la 1égislation relative au statut et au controle des établissements
de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au
controle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

Par dérogation a I'article 26, le cautionnement peut étre établi via un établissement dont le siege
social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire
mentionnera le nom et I’adresse de cet établissement dans 'offre.

La dérogation est motivée pour laisser 'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux
d’introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particulieres du marché.

L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement par lui-méme ou par un tiers, de I'une des fagons
suivantes :

1° lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost
banque de la Caisse des Dépots et Consignations Complétez le plus précisément possible le
formulaire suivant :
https://finances.belgium.be/sites/default/files/01 marche public.pdf (PDF,1.34 Mo),
et renvoyez-le a 'adresse e-mail info.cdedck@minfin.fed.be

2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépot de ceux-ci entre les mains du caissier de ’Etat
au siege de la Banque nationale a Bruxelles ou dans 'une de ses agences en province, pour compte
de la Caisse des Dépots et Consignations, ou dun organisme public remplissant une fonction
similaire

3° lorsqu’il s’agit d’'un cautionnement collectif, par le dép6t par une société exercant
légalement cette activité, d’'un acte de caution solidaire aupres de la Caisse des Dépéts et
Consignations ou d’'un organisme public remplissant une fonction similaire

4° lorsqu’il s’agit d’'une garantie, par I’acte d’engagement de I'établissement de crédit ou de
Pentreprise d’assurances.

Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur:

1° soit du récépissé de dépé6t de la Caisse des Dépots et Consignations ou d’'un organisme
public remplissant une fonction similaire

2° soit d’'un avis de débit remis par I’établissement de crédit ou I'entreprise d’assurances

3° soit de la reconnaissance de dépot délivrée par le caissier de 'Etat ou par un organisme

public remplissant une fonction similaire

4° soit de 'original de I’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépots et Consignations
ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5° soit de l'original de I'acte d’engagement établi par ’établissement de crédit ou 'entreprise
d’assurances accordant une garantie.
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Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué,
son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des
documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et 'adresse complete de 'adjudicataire et
éventuellement, du tiers qui a effectué le dép6t pour compte, avec la mention "bailleur de fonds"
ou "mandataire”, suivant le cas.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de
Ientreprise de I’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue
obligatoire.

La preuve de la constitution du cautionnement doit étre envoyée a I'adresse qui sera mentionnée
dans la notification de la conclusion du marché.

La demande de I’adjudicataire de procéder a la réception :

1° en cas de réception provisoire : tient lieu de demande de libération de la premiere moitié
du cautionnement

2° en cas de réception définitive : tient lieu de demande de libération de la seconde moitié du
cautionnement, ou, si une réception provisoire n’est pas prévue, de demande de libération de la
totalité de celui-ci.

1.7.4 Conformité de I’exécution (art. 34)

Les travaux doivent étre conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Méme en
I'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent
en tous points aux regles de 1'art.

1.7.5 Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)

S'il le demande, I'adjudicataire recoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniere
électronique :

Une collection complete de copies des plans qui ont servi de base a l'attribution du marché. Le
pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.

L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et la
correspondance se rapportant a l'attribution et a I'exécution du marché jusqu'a la réception
définitive.

1.7.6 Plans de détail et d’exécution établis par I’adjudicataire (art. 36)

L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour
mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver par ’adjudicateur, lequel
dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans a compter de la date a
laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés a ’adjudicateur qui dispose d'un délai de
quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas
d'exigences nouvelles de sa part.

1.7.6.1 Planning de chantier

La fagon d'introduire le planning est a convenir avec le fonctionnaire dirigeant.

Le premier planning est a introduire dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de
I'approbation de 1'offre et une mise a jour mensuelle est obligatoire en cours de chantier.

Ce projet de planning de chantier renseigne, outre les délais nécessaires aux travaux proprement
dits "in situ", la durée des diverses prestations préalables telles que notamment 1'établissement des
documents prescrits dans les clauses techniques, plans d'exécution et de détails, notes de calculs,
sélection des matériels et matériaux, y compris 1'approbation des documents correspondants, les
approvisionnements, le travail en atelier ou en usine, les essais préalables et de conformité, etc.
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Apres étude, remarques et approbation de I'adjudicateur, le planning devient contractuel.

1.7.6.2 Planning directeur

L’entrepreneur s'oblige a fournir un planning directeur a 1'approbation de I’adjudicateur et a ses
conseils, dans les 15 jours calendrier qui suivent la notification de la conclusion du marché.

Ce planning devra anticiper suffisamment les situations pour permettre a 'adjudicateur de prendre
les décisions ou donner les réponses ou fournir les documents qui lui incombent.

Le planning directeur sera mis a jour au minimum mensuellement et devra rester cohérent avec le
planning de chantier. Il sera coordonné avec le planning de chantier et sera établi sur le méme
document.

L’adjudicataire assure seul la gestion du planning de toutes les activités nécessaires a la réalisation
du présent marché.

En particulier, il prévoira :
- la fixation des dates pour la fourniture de plans d’exécution qui lui sont nécessaires,
- la passation des commandes a ses fournisseurs et sous-traitants,

- la présentation en temps utile d’échantillons et de fiches techniques de produits soumis a
réception technique préalable,

- la prise de mesure des ouvrages et le délai de fabrication en atelier.

- indication des dates au plus tard concernant les décisions a prendre par le pouvoir adjudicateur
>

- I'indication des dates ultimes pour la conclusion d’ordres modificatifs en cours d’élaboration,

- I'indication des dates ultimes pour 1'achévement de travaux exécutés par d'autres entreprises,

- les relevés, en temps utiles, de dimensions d'ouvrages,

- etc.

1.7.6.3 Documents d’exécution

Ces plans tiennent compte du cahier spécial des charges et des prescriptions techniques, des
esquisses d'intention de l'auteur de projet et des plans généraux d'architecture, de stabilité et de
techniques spéciales annexées au présent cahier spécial des charges.

Tous les plans d'exécution et de détails sont a soumettre a l'approbation de I’adjudicateur
accompagnés des notes de calculs, agréments et fiches techniques et notamment ceux relatifs aux
travaux et équipements ci-apres dont la liste n'est pas limitative :

- rempietements sur base des travaux

- stabilité : plans dalles, colonnes, escaliers, poutrelles et éléments préfabriqués éventuels
- Etanchéités

- finitions des locaux (murs, sol et plafond)

- recouvrement de toit, charpente pour toiture

- facades

- cloisons

- faux-plafonds

- mobilier sur base des documents d'adjudication

- plan pour disposition de luminaires

- plan de menuiseries métalliques (garde-corps, main-courante, passerelles, auvent)

- menuiseries extérieures bordereau des menuiseries intérieures, plans des techniques
spéciales
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Le fonctionnaire dirigeant pourra refuser des fiches techniques, partielles, incomplétes ou trop
commerciales n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a l'examen et a
I'approbation

Pour la quincaillerie, I’électricité, la robinetterie ou toute piece similaire, des échantillons seront
présentés a 'agrément du Fonctionnaire dirigeant, a I’avis de I'auteur de projet et le modele agréé
restera sur le chantier jusqu'au moment du placement de la derniére piece du genre.

A la demande du Pouvoir adjudicateur, 'entrepreneur fournira également, en cours d'exécution,
les documents ci-apres :

e des échantillons de matériaux proposés correspondant aux fiches techniques.

e les cartes des teintes pour déterminer les choix,

e lesrapports d'essais, notices techniques, agréments techniques, fiches techniques, etc.
e des produits ou matériel utilisés dans le cadre du présent marché.

Etablissement des Plans "As Built" :
En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par ’entrepreneur assisté le cas échéant
du bureau d’étude ou du fonctionnaire dirigeant (concernant notamment le logiciel de dessin) dans

les moindres détails de maniére a reproduire avec exactitude les ouvrages et installations ainsi que
leurs particularités tels qu'ils ont été réellement exécutés.

Apres l'achévement des travaux, et en vue de la Réception Provisoire des ouvrages, I’entrepreneur
est tenu de remettre les plans et schémas complets des ouvrages et installations tels qu'ils auront
été réalisés.
Apres l'achévement des travaux et pour la Réception Provisoire, 'entrepreneur est tenu de remettre
1 dossier technique comprenant :

e les spécifications techniques avec marques, types, provenance du matériel installé,

e les notices d'utilisation, comportant un manuel explicatif du fonctionnement de tous les
équipements,

e les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires a 1'entretien
et a la maintenance des équipements (contrdles et travaux d'entretien périodique,
liste et codification des piéces de rechange...),

e les rapports d'essais, réglages et mises au point.
1.7.7 Modifications du marché (art. 37 a 38/19 et 80)
Remplacement de I’adjudicataire (art. 38/3)

Pour autant qu’il remplisse les critéres de sélection ainsi que les critéres d’exclusions repris dans le
présent document, un nouvel adjudicataire peut remplacer 'adjudicataire avec qui le marché initial
a été conclu dans les cas autres que ceux prévus a I'art. 38/3 des RGE.

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en
précisant les raisons de ce remplacement, et en fournissant un inventaire détaillé de 1’état des
fournitures déja exécutées déja faites, les coordonnées relatives au nouvel adjudicataire, ainsi que
les documents et certificats auxquels le pouvoir adjudicateur n’a pas acces gratuitement.

Le remplacement fera I’objet d’'un avenant daté et signé par les trois parties. L’adjudicataire initial
reste responsable vis a vis du pouvoir adjudicateur pour I'exécution de la partie restante du marché.

Révision des prix (art. 38/7)

Pour le présent marché, une révision des prix est prévu. Il ne peut étre appliqué qu’une révision des
prix par an (lors de chaque anniversaire de I’attribution).

Pour le calcul de la révision des prix, la formule suivante est d’application :
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P = Po x [(s x x,xx8) + x,xx9 (=F)].
S

Les lettres minuscules se rapportent aux données valables a la date d’application de la révision des
prix. Les lettres majuscules se rapportent aux données valables 10 jours avant 'ouverture des offres.

P = prix révisé

Po = prix de l'offre

s et S = cofits salariaux (charges sociales incluses)

F : partie non révisable comprenant les frais fixes et les bénéfices.

La révision des prix ne peut étre appliquée que sil’augmentation ou la diminution du prix a exécuter
a la suite de la demande ou si la demande de révision des prix atteint au moins 3% par rapport au
prix mentionné dans l'offre (pour la premiére révision des prix) ou par rapport au dernier prix
révisé accepté ou imposé (a partir de la deuxieme révision des prix).

Indemnités suite aux suspensions ordonnées par ’adjudicateur durant ’exécution
(art. 38/12)

L’adjudicateur se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché pendant une période
donnée, notamment lorsqu’il estime que le marché ne peut pas étre exécuté sans inconvénient a ce
moment-la.

Le délai d’exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour
autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amende
pour retard d'exécution sera consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues, sur la base de la présente clause, I’adjudicataire est tenu
de prendre, a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déja
exécutées et les matériaux, des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques
défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L’adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par
l’adjudicateur lorsque :

- la suspension dépasse au total un vingtiéme du délai d’exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d’exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours de calendrier;

- la suspension n’est pas due a des conditions météorologiques défavorables ;
- lasuspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.

Dans les trente jours de leur survenance ou de la date a laquelle I'adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur aurait normalement d{i en avoir connaissance, I’adjudicataire dénonce les faits ou les
circonstances de maniere succincte au pouvoir adjudicateur et décrit de maniere précise leur sur le
déroulement et le cotit du marché.

Il est rappelé que conformément a I'article 80 de 'AR du 14/01/2013, 'entrepreneur est tenu de
poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu
la détermination de prix nouveaux.

Tout ordre modifiant le marché, en cours d’exécution du contrat, est donné par écrit. Toutefois, les
modifications de portée mineure peuvent ne faire 1'objet que d'inscriptions au journal des travaux.

Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements a apporter aux clauses initiales du marché
ainsi qu'aux plans.

8 Remplir le pourcentage qui est d’application pour le marché (p.e. 0,80 = 80%).
9 Remplir le pourcentage pour la partie non révisable (p.e. 0,20 = 20%). Attention: le pourcentage peut étre choisi liborement par
le pouvoir adjudicateur et ne doit donc plus s’élever a au moins 20%!
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Fixation des prix unitaires ou globaux — Calcul du prix

Les prix unitaires ou globaux des travaux modifiés, que ’entrepreneur est tenu d’exécuter, sont
déterminés dans l'ordre de priorité suivant :

1. Selon les prix unitaires ou globaux de l'offre approuvée ;

2. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux déduits de I'offre approuvée ;
3. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux d’un autre marché d’Enabel ;
4. A défaut, selon des prix unitaires ou globaux a convenir pour I'occasion.

Dans ce dernier cas, L’entrepreneur doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en
fournitures, homme-heures, heures de matériel et frais généraux et bénéfices.

Fixation des prix unitaires ou globaux — Procédure a respecter

L’entrepreneur introduit sa proposition pour la réalisation des prestations complémentaires ou ses
nouveaux prix au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande du fonctionnaire dirigeant
(2 moins que ce dernier ne spécifie un délai plus court) et, avant I’exécution des travaux considérés.
Cette proposition est introduite sur base d’une fiche type qui lui sera fournie par le fonctionnaire
dirigeant et sera accompagnée de toutes les annexes et justifications nécessaires.

Cette fiche de prix convenus est établie sur base du modele établi par Enabel. L’entrepreneur y joint
au minimum les annexes et documents suivants :

e T'ordre modificatif donné par le pouvoir adjudicateur et plus généralement la justification
de la modification des travaux,

¢ le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux

e les quantités a mettre en ceuvre pour les postes existants et les nouveaux postes,
e le cas échéant, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés,

e les autres documents qu’il estime pertinent.

Apres exécution de la prestation, et au plus tard, lors de I'établissement du décompte final,
Ientrepreneur transmet au fonctionnaire dirigeant les factures que lui ont adressées les sous-
traitants et fournisseurs. Il atteste sur ces factures qu’il n’a recu pour celles-ci aucune note de crédit
ou compensation du fournisseur ou du sous-traitant.

Lorsque I'entrepreneur reste en défaut de fournir une proposition acceptable de nouveaux prix ou
si le pouvoir adjudicateur estime que la proposition fournie est inacceptable, le pouvoir
adjudicateur fixe d’office le nouveau prix unitaire ou global, tous les droits de ’entrepreneur restant
saufs.

Circonstances imprévisibles

L'adjudicataire n'a droit en principe a aucune modification des conditions contractuelles pour des
circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de I'’Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée étre
des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des
activités par I'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel mettra en ceuvre
les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

1.7.8 Controle et surveillance du marché

Etendue du contréle et de la surveillance (art. 39)

Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contréler partout la préparation ou la réalisation
des prestations par tous moyens appropriés.

L’adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements
nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.
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L’adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contréle a été exercé par le
pouvoir adjudicateur pour prétendre étre dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont
refusées ultérieurement pour défauts quelconques.

Modes de réception technique (art. 41)

En matiére de réception technique, il y a lieu de distinguer :
1° la réception technique préalable au sens de l'article 42 ;
2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43 ;

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer a tout ou partie des réceptions techniques lorsque
l’adjudicataire prouve que les produits ont été controlés par un organisme indépendant lors de leur
production, conformément aux spécifications des documents du marché. Est a cet égard assimilée
ala procédure nationale d’attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée
dans un Etat membre de I'Union européenne et jugée équivalente.

Réception technique préalable (art. 42)

En régle générale, les produits ne peuvent étre mis en oeuvre s’ils n'ont été, au préalable,
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Tout le matériel proposé fait 'objet d'une approbation du pouvoir adjudicateur. Cette approbation
est obtenue sur base de fiches techniques préalables qui sont élaborées par l’entrepreneur et
transmises au fonctionnaire dirigeant.

Les fiches techniques présentent globalement le matériel et donnent les spécifications et les
sélections retenues dans le cadre du projet.

Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir des fiches techniques, partielles, incompletes
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a I'examen et a I'approbation.

Dés que les remarques sont en possession de 'entrepreneur celui-ci en tient compte et complete la
fiche technique dans le but de la faire approuver.

La réception technique peut étre opérée a différents stades de la production.

Les produits qui, a un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés
ne pas se trouver en état de réception technique.

L'adjudicataire est responsable de la garde et de la conservation de ces divers produits eu égard aux
risques encourus par son entreprise et ce, jusqu'a la réception provisoire des travaux.

Sauf pour les produits agréés, les cofits liés a la réception technique préalable sont a charge de
I'entrepreneur.

En tous cas, ces cofits englobent :

- les frais liés aux prestations des réceptionnaires ; ceux-ci englobent les indemnités de déplacement
et de séjour des réceptionnaires.

- les frais liés au prélévement d'échantillons, a I'emballage et au transport des échantillons, quel
que soit 'endroit ou a lieu le controle,

- les frais liés aux essais (préparatifs, fabrication des pieces d'épreuve, cofit des essais a proprement
parler (a cet effet, les circulaires relatives a la fixation des tarifs des essais sont d'application)).

- les frais liés au remplacement des produits présentant des défauts ou avaries.

Réception technique a posteriori (art. 43)

Une réception technique a posteriori sera impérativement organisée pour les travaux ou parties
d’équipement qui seraient cachés apres 'achévement des travaux.

1.7.9 Délai d’exécution (art 76)

L’entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai proposé dans son offre a compter de la date
fixée dans l'ordre de service écrit de commencement des travaux.
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Les délais susmentionnés sont impératifs et de rigueur.
1.7.10 Mise a disposition de terrains (art 77)

L'entrepreneur s'assure a ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires
pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des
matériaux de méme que ceux nécessaires a la mise en dépot de terres arables, des terres provenant
des déblais reconnus impropres a leur réutilisation en remblai, des produits de démolition, des
déchets généralement quelconques et des terres en exces.

Il est responsable, vis-a-vis des riverains, de tout dégat occasionné aux propriétés privées lors de
I'exécution des travaux ou de la mise en dépot des matériaux.

Les palissades ne peuvent étre utilisées comme support de publicité.

Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux "Info-Chantier".
1.7.11 Conditions relatives au personnel (art. 78)

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions
générales de travail, a la sécurité et a 'hygiene sont applicables a tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce soit et
toute personne mettant du personnel a disposition, sont tenus de payer a leur personnel respectif
les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des
conventions collectives conclues par des conventions d'entreprises.

En permanence, 'entrepreneur tient a la disposition de I'adjudicateur, a un endroit du chantier que
celui-ci désigne, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le
chantier.

Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

le nom; le prénom; I'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier; la date de naissance;
le métier; la qualification;

La personne de contacte désignée par 'entrepreneur dans le cadre de I'exécution du présent contrat
avec le pouvoir adjudicateur devra maitriser les langues suivantes : francais.

entrepreneur s’engage a respecter une mixité communautaire (main d’ceuvre non qualifiée
L’ent ’ t t t d lifi
principalement) tendant a 1'égalité et au renouvellement des équipes permettant a toutes les
communautés présentes d’étre représentée

1.7.12 Organisation du chantier (art 79)

L’entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. Régissant
notamment la batisse, la voirie, 1'hygiéne, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des
conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la
durée des travaux et de prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des délégués du pouvoir
adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiére responsabilité et a ses frais, toutes les mesures
indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et
ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des
troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, a ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit
ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépd6ts qui empiéetent sur les endroits normalement
livrés a la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de cloturer completement ses
chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des voies provisoires ou
définitives réservées a la circulation automobile. Ces clotures et palissades assureront également la
protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute intrusion étrangere aux
besoins du chantier.
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L’entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce
chantier aux dimensions et selon le modeéle fournit par le Pouvoir Adjudicateur préalablement au
démarrage des travaux.

Le panneau d’information sera posé au début du chantier, le long de la voie publique a un endroit
a définir par le pouvoir adjudicateur.

1.7.13 Moyens de contréle (art. 82)

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de I'exécution des travaux en cours
sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier, I'entrepreneur assure en tout
temps au fonctionnaire dirigeant et aux délégués désignés par le pouvoir adjudicateur le libre acces
aux lieux de production, en vue du controle de la stricte application du marché, notamment en ce
qui concerne 1'origine et les qualités des produits.

Sil'entrepreneur met en ceuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux
prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut interdire la
poursuite des travaux en cause, jusqu'a ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres
qui satisfont aux conditions du marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai
d'exécution ou un droit quelconque a indemnisation. La décision est notifiée a 1'entrepreneur par
proces-verbal.

1.7.14 Journal des travaux (art. 83)

Dés la réception de la notification de la conclusion du marché, 'entrepreneur met les Journaux de
Travaux nécessaires a la disposition d’Enabel.

Des le début des travaux, 1'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires
aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires a 1’établissement du
journal des travaux. Il s’agit notamment :

e Conditions atmosphériques ;

e Interruptions de chantier dues a des conditions météorologiques défavorables
e Les heures de travail ;

e Le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier

e Les matériaux approvisionnés ;

e Le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

e Les événements imprévus ;

e Les ordres modificatifs de portées mineures ;

e Les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des zones
de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de tous les
ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

Des retards dans la mise a disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu a
I'application des pénalités.

A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, I'entrepreneur est censé
étre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, I'entrepreneur en est informé par lettre
recommandée.

1.7.15 Responsabilité de I’entrepreneur (art. 84)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-
traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.
Pendant le délai de garantie, 1'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
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Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.

1.7.16 Tolérance zéro exploitation et abus sexuels

En application de sa Politique concernant I’exploitation et les abus sexuels de juin 2019, Enabel applique
une tolérance zéro en ce qui concerne I'ensemble des conduites fautives ayant une incidence sur la
crédibilité professionnelle du soumissionnaire.

1.7.17 Moyens d’action du Pouvoir Adjudicateur (art. 44-51 et 85-88)

Le défaut de 'adjudicataire ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux travaux mémes, mais
également par rapport a ’ensemble de ses obligations.

Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrdle
de T'exécution du marché, il est strictement interdit a I'entrepreneur d’offrir, directement ou
indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel,
quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou
indirectement par le suivi et/ou le controle de 'exécution du marché, quel que soit leur rang
hiérarchique.

En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire par infraction
allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des valeurs (estimées) de 'avantage offert
au préposé et de 'avantage que I'adjudicataire espérait obtenir en offrant I’avantage au préposé. Le
pouvoir adjudicateur jugera souverainement de 'application de cette pénalité et de sa hauteur.

De plus, lorsqu’ il y a soupcon d'une fraude ou d'une malfacon en cours d’exécution, I'entrepreneur
peut étre requis de démolir tout ou partie de I'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de
cette démolition et de cette reconstruction sont a la charge de I'entrepreneur ou de 1'adjudicateur,
suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non.

Cette clause ne fait pas préjudice a I'application éventuelle des autres mesures d’office prévues au
RGE, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou I'exclusion des marchés du pouvoir
adjudicateur pour une durée déterminée.

1.7.17.1 Défaut d’exécution (art. 44)

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du
marché ;

2° 4 tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle maniere qu'elles puissent
étre entierement terminées aux dates fixées ;

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir
adjudicateur, sont constatés par un proces-verbal dont une copie est transmise immédiatement a
I'adjudicataire par lettre recommandée ou par équivalent.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de
défense par lettre recommandée ou par équivalent adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze
jours suivant le jour déterminé par la date de 1'envoi du procés-verbal. Son silence est considéré,
apres ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés a sa charge rendent 1'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des
mesures prévues aux articles 45 a 49, 86 et 87.

Pénalités (art. 45)
Pénalités spéciales

En raison de I'importance des travaux, sont affectés, sans mise en demeure et par la seule infraction,
d’une pénalité journaliére de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution :

e Non-fourniture des documents administratifs et techniques tel que <...> : a défaut d'avoir
remis, dans le délai fixé lors des réunions de chantier ou par ordre de services, tous les
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documents indiqués.

e Absence aux réunions de chantier ou de coordination : une pénalité par absence sera
appliquée a l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas valablement représenter a
toutes les réunions auxquelles il est prié d'assister.

e Retard dans I'exécution des observations ou ordre de service du pouvoir adjudicateur par
le biais du fonctionnaire dirigeant : dans les cas ot les listes d'observation résultant des
visites de chantier, notamment lors de « bon a peindre », ou réception, ne seraient pas
satisfaites dans le délai prescrit par le fonctionnaire dirigeant, I’adjudicataire sera pénalisé
par jour calendaire de retard jusqu'a exécution.

e Modification d'un des membres du personnel clé sans accord préalable du Pouvoir
Adjudicateur : une pénalité forfaitaire par jour de défaut est appliquée, prenant fin lorsque,
soit le fonctionnaire dirigeant obtient I'accord du pouvoir adjudicateur sur le nouveau
membre mis en place, soit le membre remplacé est rétabli dans ses fonctions, soit les deux
parties se mettent d’accord sur une nouvelle personne de remplacement conjointement
acceptée. En cas d’application des pénalités, celles-ci ne peuvent en aucun cas étre
récupérée rétroactivement, méme si un accord est trouvé

Lorsqu’'un manquement a I'une des dispositions visées ci-dessus est constaté conformément a
larticle 44 § 2 AR 14.01.2013, le pouvoir adjudicateur peut accorder un délai a 'entrepreneur pour
faire disparaitre le manquement et 'avertir de cette disparition par lettre recommandée. Dans ce
cas, ce délai est notifié a I'adjudicataire en méme temps que le P.V. de constat dont question a
larticle 44 § 2 AR 14/01/13.

Si aucun délai n’est indiqué dans la lettre recommandé, le I’adjudicataire est tenu de réparer sans
délai les manquements.

1.7.17.2 Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)

Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues a l'article 45. Elles sont dues,
sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un proces-
verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.

Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée a I’article 86 §1er.

Nonobstant I'application des amendes pour retard, I'adjudicataire reste garant vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur des dommages et intéréts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a des tiers du fait
du retard dans 'exécution du marché.

Au cas ou les travaux faisant 1'objet du présent cahier des charges n'étaient pas terminés dans les
délais prévus au point 1.4.18, 'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard,
sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :

R= 0,45*((M * n2)/N2)

Dans laquelle :

R =le montant des amendes a appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

M = le montant initial du marché ;

N = le nombre de jours ouvrables prévus des I'origine pour exécution du marché ;
n = le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en méme temps, N ne dépasse pas
cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur
montant M propres, chacune d'elles est assimilée a un marché distinct pour 1'application des
amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels
sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulieres prévues
au cahier spécial des charges, ou, a défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la
formule visée a I'art.8681 de ’A.R. du 14.01.2013, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au
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marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes a chaque délai partiel de P jours
ouvrables est de :

Rpar = (M /20)*(P/N)
1.7.17.3 Mesures d’office (art. 47 et 87)

Lorsque, a I'expiration du délai indiqué a 'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense,
I'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir
adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre 1'expiration du
délai indiqué a l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, 1'adjudicataire a expressément reconnu les
manquements constatés.

Les mesures d'office sont :

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, a défaut de
constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur a titre de
dommages et intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de
retard d'exécution pour la partie résiliée ;

2° I'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non exécuté ;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou
partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues a l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de
I'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de I'exécution
d'un marché pour compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

Autres sanctions (art. 48)

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, 1'adjudicataire en
défaut d'exécution peut étre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de
trois ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée
lui est notifiée.

1.7.18 Réceptions, garantie et fin du marché (art. 64-65 et 91-92)
1.7.18.1 Réception des travaux exécutés (art. 64-65 et 91-92)

Les travaux seront suivis de prés pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les
prestations ne sont réceptionnées qu'apres avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions
techniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire a l'issue de I'exécution des travaux qui font 1'objet du marché
et, a l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque 1'achévement complet
du marché.

La prise de possession totale ou partielle de 1'ouvrage par 1'adjudicateur ne peut valoir réception
provisoire.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’'un délai de vérification de trente jours a compter de la date de la
fin totale ou partielle des travaux, constatée conformément aux modalités fixées dans les
documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat a
Pentrepreneur.

Lorsque l'ouvrage est terminé a la date fixée pour son achévement, et pour autant que les résultats
des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé
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dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un proces-verbal de réception provisoire ou
de refus de réception.

Lorsque I'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, I'entrepreneur en donne connaissance, par
envoi recommandé ou envoi électronique assurant de maniere équivalente la date exacte de 'envoi,
au fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder a la réception provisoire.
Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour
autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient
connus, il est dressé un proces-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est accordée et est d'un
an.

Dans les quinze jours précédant le jour de I'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé
un proces-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-
traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, 1'entrepreneur effectue a 1'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les
causes ne lui sont pas imputables.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties
d’ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries,
parquets, etc.) auxquelles des dommages ou dégats ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, I’adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter
entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu de prendre,
a ses frais, toutes les mesures nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, d’'une durée de 2 ans, l'entrepreneur effectue a l'ouvrage, a mesure des
besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives a
ses obligations pendant le délai de garantie, I'entrepreneur répond de la solidité de I'ouvrage et de
la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a I'adjudicataire durant la période de garantie fera
I'objet d'un proces-verbal et de 'application des mesures d’offices, conformément a I'article 44 du
RGE.

1.7.19 Prix du marché en cas de retard d’exécution (art 94)

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable a I'entrepreneur est calculé
suivant celui des procédés ci-apres qui se révele le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

e Soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la
révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;

e Soit en attribuant a chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la facon
suivante :

E= e1x t1 + e2 x t2 +..+(en__x tn)

t1+t2+...+tn
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dans laquelle :

e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de 1'élément considéré pendant le délai contractuel,
éventuellement prolongé dans la mesure ou le retard n'est pas imputable a l'entrepreneur;

11, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois
de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du
marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'a la deuxiéme décimale.

1.7.20 Facturation et paiement des travaux (art. 66 e.s. et 95)
Le paiement interviendra au plus tard 30 jours aprées introduction et acceptation de la facture.

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée et
datée, et porte la mention « certifié sincére et véritable et arrété a la somme totale de € .........
(montant en toutes lettres) », ainsi que la référence COD21002-10032 et le nom du fonctionnaire
dirigeant, Mme Cassandre NATIVEL, Experte infrastructures PARPP III. La facture qui ne
porte pas cette référence ne pourra pas étre payée.

L’adresse de facturation est :

Mme Ndeye Fatou SOW, Responsable Administratif et Financier International, 365 Office
Building, au Rez-de-chaussée, N° GF 13/14, Avenue de la Science 4630, Commune de la Gombe,
Kinshasa, RD Congo.

Le paiement se fait en acomptes de la maniére suivante :

e Tranche 1: Travaux préalables + Terrassement ; etc.. 20%

¢ Tranche 2 : Fondations 20%

e Tranche 3 : Elévation + Aménagement + Charpente / Toiture 30%

¢ Tranche 4 : Menuiseries + Finitions + Plomberie et assainissement (inclus aménagement
extérieur), nettoyage chantier + Electricité - réception provisoire des travaux = fin de
chantier/ 30%

Attention : il est entendu qu’aucune avance ne peut étre demandée et le paiement ne sera effectué
que pour des prestations accomplies et acceptées.

Le paiement s’effectue exclusivement par virement bancaire.

1.7.21 Litiges (art. 73)

Tous les litiges relatifs a 'exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux
compétents de 'arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le frangais ou le
néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés a des personnes ou
a des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires a I’exécution de ce
marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et
intéréts par des tiers a cet égard.

En cas de «litige », c’est-a-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) étre
envoyée a 'adresse suivante :

Enabel s.a.

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)
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A Tattention de Mme Inge Janssens
rue Haute 147
1000 Bruxelles

Belgique
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2 Termes de références

Introduction

Les spécifications techniques ci-bas ne sont pas exhaustives et seront complétées par d’autres plans
et détails a fournir a 'entrepreneur lors du début des chantiers.

» PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

Les Prescriptions techniques établies pour chaque corps d’état définissent les travaux a exécuter.
Elles ne peuvent étre considérées comme limitatives.

Chaque Entrepreneur, pour le prix forfaitaire arrété dans le marché, doit I'intégralité des travaux
nécessaires au complet achevement des ouvrages de son corps d’état, au parfait fonctionnement
deséquipements et au respect de la réglementation en vigueur.

Chaque Entrepreneur est tenu de prévoir dans son prix tous les éléments de jonction non indiqués
explicitement dans les Prescriptions techniques.

En effet, il ne saurait étre admis qu’en cours de travaux I’Entrepreneur présente une insuffisante
connaissance des travaux des autres corps d’état et interprete les seules Prescriptions techniques
de son lot pour s’autoriser :

- Afournir un travail qui ne permette pas aux corps d’état lui succédant, d’exécuter un
ouvrageconformément a la description des ouvrages et aux regles de l'art.

- A fournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux regles de l'art
sous prétexte d'une prestation incomplete du corps d’état précédent.

- A exécuter un travail non conforme aux régles de l'art en prétextant qu’une
prestation incluse dans cet ouvrage devrait étre fournie par un autre corps d’état.

Dans tous les cas, l'interprétation des Prescriptions techniques et des documents graphiques
revient
De droit a Architecte et un ingénieur sur chantier.

Les plans et les Prescriptions techniques se compléetent réciproquement sans que I’entrepreneur
puisse faire état apres remise de son offre, d'une discordance éventuelle qu’il n’aurait pas signalée
entemps utile ; il devra prévoir dans son prix le montant des travaux indispensable a la terminaison
des ouvrages en accord avec I’Architecte. Tous les détails de construction, compléments décrits ou
non, font partie intégrante du prix global.

L’Entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler

ATArchitecte les erreurs qui pourraient étre constatées.

Les travaux faisant 'objet du présent cahier spécial des charges sont soumis aux documents
suivants :

La norme ISO 14001 ;

La norme OHSAS 18001 ;

Les Normes B.A.EL. o1

Les normes NBN ou équivalents ;

Les normes BS 8110 pour béton et béton armé ;

Les normes BS 5950 pour aciers de constructions ;
Les plans constituant la partie graphique du projet ;
Les autres Normes tel qu'indiqué spécifiquement.

Les travaux sur le site comprennent notamment :

e Travaux préalables
e L’installation de chantier ;
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Le nettoyage et désherbage ;

L’implantation des ouvrages ;

Les terrassements ; remblais

Les bétons de fondations et de structures ;

Les maconneries en fondation et en élévation ;
La charpente et la couverture, faux plafond

Les huisseries ; menuiseries intérieurs et extérieurs, vitrerie
La plomberie et sanitaires ;

L’adduction, Les évacuations, I'assainissement ;
Les revétements de sol ;

Les revétements muraux et peinture ;

Les aménagements extérieurs ;

L’installation électrique

L’entreprise comprend la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériels pour tous les
travaux énoncés au présent cahier spécial des charges et précisés aux plans et autres documents
contractuels.

Le cahier Spécial des Charges et les plans d’exécutions se completent mutuellement.

Les travaux devront étre effectués de maniere a respecter les conditions environnementales, de

santé et de sécurités qui se résument comme suit :

e Tant qu’il se trouve sur le chantier, le personnel de I'entrepreneur devra revétir les casques de
sécurité, les tenues et les chaussures homologués ;

e Le chantier devra étre maintenu propre a tout moment et des mesures appropriées devront étre
prise pour le stockage, le transport et le rejet des déchets solides et liquides ;

e L’entrepreneur est responsable de I'installation d’équipement sanitaire adéquat pour sa main
d’ceuvre ;

e L’entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour prévenir le déversement de
matériaux susceptibles de polluer I'air, le sol et les cours d’eau ;

Les travaux doivent se faire en tout professionnalisme suivant les régles de 'art. De méme, les
matériaux employés seront en parfaite concordance avec les normes techniques et scientifiques les
plus modernes.

Avant de les mettre en ceuvre, 'Entrepreneur fournira a I'agrément du Contréleur technique un
échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en ceuvre.

Les matériaux réellement employés sur chantier doivent étre de méme qualité et composition que
les échantillons retenus.

L’entrepreneur est sensé avoir pris connaissance de I'origine et de la qualité des matériaux avant la
remise de son devis.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient des matériaux utilisés ou leur
délai d’approvisionnement.

Préséance des documents techniques

En cas de différence entre les documents techniques fournis. L’ordre de préséance s’appliquera
comme suit :

1¢r — Cahier spécifique des charges

2¢me — T es pieces graphiques (plans, coupes, détails)

3¢me — Le Bordereau des prix unitaire

Plans d’exécution

Il est expressément rappelé que les plans du CSC ne sont qu’indicatifs pour permettre la
compréhension de 'ouvrage proposé a concurrence et que la responsabilité de ’Entrepreneur est
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entiere sur les dispositions techniques définitives mis en ceuvre, notamment les dimensionnements
pour la résistance et le bon vieillissement de 'ouvrage.

Pour les ouvrages de difficulté technique significative ou conduisant a responsabilité particuliere
de qualité, I'entrepreneur devra requérir aupres de ENABEL avant tout démarrage des travaux les
plans descriptifs complets, nécessaires pour son personnel et en permettre le contréle. Ils
permettront d’adapter en nature et en quantité les travaux a I’état réel du site, au sol et aux
conditions météorologiques, et de corriger les erreurs éventuelles. (De facon non exhaustive il est
cité : les dispositions de fondations et de leur protection, les conditions de charpente et couverture,
les ferraillages en zone dite sismique les menuiseries tant en bois que métalliques, les détails des
joints et solins, Parmature des poutres et poteaux, I'implantation et les dimensions de toutes
conduites dont le dispositif d’adduction et d’assainissement inclus les eaux pluviales ; etc...)

Sensibilité de ’environnement

L’entrepreneur devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement les terrains
environnants. Il devra veiller en permanence a éviter que les activités de chantier ou les ouvrages
en eux-mémes soient a l'origine de pollution ou dégradation de I'environnement ; a ce titre
notamment les phénomeénes d’érosion.

Intempéries

Le délai d’exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux pluies. L'entrepreneur devra
tenir compte de ce facteur pour établir son planning des travaux. Il n’y aura pas de prolongation
du délai admissible au titre de ces contraintes.

Les travaux de couverture devront étre organisés de telle facon qu’ils puissent étre facilement
interrompus le temps des averses, avec une protection appropriée.

Pour I'ouverture de fouilles, 'entrepreneur devra organiser les travaux pour qu’en cas de pluie les
eaux n’entrainent pas I'inondation du site du chantier ou la dégradation des ouvrages.

I TRAVAUX PREALABLES

Installation de chantier

L’entrepreneur aménagera, avant le début des travaux et a ses frais, un bloc décent et hygiénique
constituant bureau de chantier et comprenant un local sanitaire (inclus maintenance et nettoyage).
Un local sanitaire séparé doit étre prévu pour le personnel ouvrier.

Des surfaces de dépot et stockage, couvertes ou nom en fonction des matériaux, devront étre
prévues et mentionnées sur un plan général d’aménagement du chantier, a remettre en trois
exemplaires avant le démarrage des travaux. Seront également supportés par I'entreprise, les
travaux de remise en état des plates-formes de voirie publique ou privées dont les dégradations
seraient imputées au trafic du chantier.

Panneau de chantier

A front de voirie, I'entreprise fait placer, a ses frais, un panneau ou figurent les indications relatives
a Pouvrage suivant les instructions qu’il obtiendra aupres du superviseur des travaux, qui sera
marqué :

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU ...........

Projet - Construction de (a préciser selon le lot)
Maitre de

I'Ouvrage

ENABEL

(avec logo

Financemen
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t

(avec 1go)

Bureau de Controle : ..............
Entreprse : .ccccovveveeeeeiiniciiiieeeeeeen,
Délai d'exécution : .......oeeevvveeeeeenneeeen.
Date de démarrage : ......ccceeveevernnennne.

Les dimensions du panneau en t6le ou en bois seront de I, 2 m x 2,4 m et les
supports seront en tubesmétalliques 60 x 40 ou en bois avec contreforts,
ancrés dans le sol sur un socle en béton simple. Le fond du panneau sera
peint en blanc avec la peinture a huile. Le texte et la grandeur des lettres
doiventétre soumis a l'approbation du Maitre de 1'ouvrage avant que le
panneau soit posé a l'entrée du chantier. Les logos de tous les acteurs
impliqués dans cette construction doivent apparaitre.

Le panneau de visibilité finale sera une gravure a exécuter selon les prescriptions données dans
la suite.

Ala charge de I'entreprise.
Protection du chantier

L’entreprise doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité suivant les normes
édictées par la protection du travail et cela durant toute la durée des travaux.

» Sécurité et sociale sur chantier

L’Entrepreneur est responsable de la sécurité sur le chantier et toute
conséquence résultant du manque de prudence ou de vigilance incombe a
I'Entrepreneur et sera sous sa responsabilité. Il prendra les précautions
suivantes :

1. Faire chaque matin une « minute de chantier » pour instruire les
ouvriers sur la sécurité et lesrisques qui en découlent ;

2. Prévoir pour chaque ouvrier les équipements de protection
individuel de chantier appropriéen bon état ;

3. Place sur chantier un Environnementaliste qui doit s’occuper de la sécurité, hygiéne
et santé ;

4. Tout ouvrier admis au travail doit étre dans un état de sobriété. Aucun ouvrier sera
admis a
Travailler s’il manque les équipements nécessaires ou s’il est dans un état d’ivresse ;
5. Tout ouvrier qui travaille en hauteur doit avoir une ceinture de sécurité.
6. Instruire les ouvriers des dangers qui peuvent subvenir lorsqu’ils
travaillent pres de engins oude la grue afin d’éviter le pire.

7. Prévoir des équipements pour la Mission de Contrdle ainsi que pour tous les
visiteurs de

L’Administration venant visiter le chantier ;

8. Il doit y avoir sur chantier un numéro d’urgence a appeler en cas de probleme ;

9. Mettre en place des mesures de lutte contre les incendies ;

10. Tout ouvrier et cadre se trouvant dans I'enceinte du chantier doit avoir un contrat
signé en bonne et due forme avec ’Entrepreneur ;

11. L’Entrepreneur doit respecter les heures de service en accord avec les
lois du pays (huit heures de service), en dehors de ces heures,
I’Entrepreneur doit payer les heures supplémentaires.

12. L’Entrepreneur est tenu d’appliquer le PGES (Plan Général d’Environnement et de
Sécurité) avec beaucoup des soins.
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> Hygiéne et santé

1. L’Entrepreneur doit disposer d’une infirmerie de chantier qui sera
tenue par un Infirmierpour les premiers soins en cas d’accidents ;
2. En cas d'un accident qui ne sera pas de la capacité du petit
dispensaire, la victime seradirectement transférée dans un hopital
le plus proche ;
3. Avoir une affiliation avec une polyclinique ou hépital le plus proche du chantier
(affichage du
Numéro d’urgence du médecin) ;

4. Un service de propreté devra s’occuper de la propreté du chantier en
enlevant toutes les ordures et en assurant la propreté des
installations hygiéniques : fils de recuit, les morceaux des barres, les
clous, les morceaux des planches ;

5.  L’Entrepreneur doit mettre en place les bidons et gobelets pour eau
de boisson des ouvriers ainsi que la restauration.

Fin des travaux

Les travaux ne sont considérés comme achevés completement qu’apres le nettoyage du chantier et
apres que les ouvrages aient été mis en état d’étre utilisés.

Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en état de propreté. Le maitre de ’ceuvre certifiera
au maitre de 'ouvrage délégué avant la visite technique préalable a la réception provisoire.

Démolition des installations

La démolition des constructions existantes est effectuée avec toute précaution surtout lorsque les
parties a démolir sont au voisinage immédiat des constructions.

L’entreprise vérifiera toutes les installations électriques ou de plomberies existantes et démontrera
les parties nécessaires.

Evacuation des décombres
Tous les matériaux provenant des démolitions et qui ne sont pas destinés a étre réemployés seront
évacués a la décharge publique.

Mode de mesurage des travaux

Béton : Cubes net exécuté, les vides de moins de 10 cm3 ne sont pas déduits.

Maconneries : Cubes net exécutés, les bétons encastrés ainsi que les linteaux sont déduits, les vides
entre murs sont également déduits, les vides de moins de 10 cm3 ne sont pas déduits.

Pavement, Plafond, revétements muraux : Surfaces nettes exécutées, les vides de moins de 10 dm?2
ne sont pas déduits.

Enduits : Surfaces nettes exécutées, les vides de moins de 1m2 ne sont pas déduits.

Terrassements : suivant le cube théorique exécuté.

Origine — Qualité et Dimensions des matériaux

capables de compromettre la solidité, 'aspect ou la durée des ouvrages. Avant de le mettre en
ceuvre, I'entrepreneur devra remettre au superviseur des travaux les échantillons des matériaux.
Dans les 15 jours de la réception de ’échantillonnage, le superviseur transmettra a 'entrepreneur
adjudicataire la liste des échantillons retenus et désignera les articles pour lesquels I’entrepreneur
devra présenter un nouvel échantillon plus conforme aux prescriptions du présent cahier des
charges et des plans. Les échantillons refusés seront retournés a I’entrepreneur et les autres seront
conservés par le superviseur des travaux a titre des matériaux témoins.

Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent étre de la méme qualité, composition et
dimension que les échantillons validés. Tous les frais d’essais sont a charge de ’entrepreneur.
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Nettoyage du site et du chantier

L’Entrepreneur doit débarrasser I'aire de construction du site de toute herbe, racine, souche,
obstacle naturel, déchet et tout autre obstacle naturel ou artificiel qui peut géner la construction
des batiments, routes, allées ou drainage.

L’ensemble du terrain ou sera construit I'immeuble devra étre, avant de débuter les travaux,
nettoyé.

L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la protection
efficace des arbres se trouvant en dehors de la zone ou le batiment devra étre érigé.

Alafin des travaux, I’Entreprise est tenue de faire disparaitre toutes taches de peinture ou de vernis

et d’évacuer aprés nettoyage complet de I'ensemble du chantier, tout matériel qu’il utilise.
L’Entreprise évacuera les immondices entassées a moins de 10 m du batiment.

41



Fourmis / Termitiéres, insectes, rats et pestes

Débarrasser le site de toutes nuisances, fourmis /termitiéres, insectes et rats, creuser
pour trouver et détruire la reine.

Traiter le trou ainsi crée par la destruction de la reine tel que prescrit ci-apres dans
« traitement du sol au pesticide ». Remblayer ensuite par les matériaux approuvés bien
rempli et compacté en couche de 100mm.

Le traitement anti-termites doit étre obtenu en utilisant un produit chimique agréé par
’OMS. L’Entrepreneur devra délivrer au client un certificat de garantie du traitement.
Le certificat devra garantir le Maitre d’ouvrage de :

1. La conformité du produit chimique appliqué aux exigences de concentration et
taux d’application tel que défini dans le présent Cahier Spécial des Charges ;

2. Leretraitement par I'Entrepreneur, a ses frais, risques et périls, de toutes surfaces
montrant des signes d’infestation avant I’expiration du délai ;

Tout produit doit livrer étre dans son emballage d’origine exhibant le non du
fabriquant et la marque commerciale. Le taux d’application doit étre conforme aux
spécifications du fabricant.

Certains de ces produits sont toxiques aux animaux et plantes. Ils doivent étre
appliqués seulement avec précaution par un personnel qualifié.

Aux endroits prévus pour une citerne d’eau ou d’alimentation d’eau, des précautions
doivent étre prises pour empécher I'infiltration et la contamination de I’eau.

Le traitement ne doit pas se faire lorsque le sol est humide ou immédiatement apres la
pluie.

Des mesures de précautions doivent étre prises pour prévenir la perturbation du
traitement du fait du contact des animaux ou étre vivants avec le sol traité. Le sol traité
doit étre aussitot couvert.

II TERRASSEMENT
Repeére de terrassement

Excepté lorsqu’autrement spécifier, le niveau de repere pour début d’excavation est
censé étre le niveau du sol naturel ou du dessous du sol arable. Toute mesure de
terrassement doit étre basée sur le niveau du sol apres 'enlevement du sol arable.

Aucune réclamation ne sera recevable pour erreur d’estimation résultant d’'une autre
séquence d’opération, excepté lorsqu’autrement instruit par le représentant de Enabel

Fouilles

Les fouilles doivent étre de largeur et de profondeur indiquées sur les plans et a la
petitesse ou grandeur que D’Architecte peut estimer nécessaire et instruira
I’Entrepreneur pour ce faire afin d’obtenir les fondations désirées. Le terrain sera
nivelé, 'Entrepreneur effectuera des déblais et remblais nécessaires a I'exécution des
travaux.

Les tranchés seront ouvertes a la largeur voulue, droites et d’aplomb ; elles seront

descendues aux profondeurs indiquées sur le plan et mettre un dispositif de
soutenement provisoire s’il y a lieu pour éviter I'effondrement de la tranchée.
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Le fond des tranchées sera horizontal et devra présenter une résistance nécessaire pour
supporter les constructions. Au cas ou le niveau des fouilles aurait été dépassé sans
nécessité, il ne pourra étre procédé a un remblayage et 'Entrepreneur en supportera
les conséquences et les frais qui en découlent.

Aucune réclamation ne sera recevable du fait de fouilles plus large ou plus profonde
quel que soit les raisons. Les terres en surplus seront transportées hors du lieu.

Seuil des fouilles

L’Entrepreneur doit informer le délégué a pied ‘ceuvre lorsqu’il atteint le seuil des
fouilles ou lorsqu’ il atteint une plate stable pour accueillir le béton.

Toute coulée de béton ou autre ouvrage placé dans la fouille avant 'inspection du
délégué a pied d’ceuvre doit étre, si ainsi instruit, enlevé et un nouvel ouvrage ou béton
substitué apres 'approbation du délégué a pied d’ceuvre aux frais, risques et périls de
IEntrepreneur.

Lorsqu’instruit, L’Entrepreneur doit bien mouiller et aplanir le fond de la fouille a la
satisfaction du délégué a pied d’ceuvre.

Mesurage terrassement

Les fouilles sont mesurées comme avant le terrassement et ’'Entrepreneur doit prévoir
des marges des quantités apres déblai.

Tranchée pour tuyaux, cables, bordures, etc. Autres canalisations et drainage

Le cotit de fouilles pour tuyaux, cables, drainage etc. doit inclure le cotit de stabilisation
du fond et remblaie au niveau voulu, toutes les opérations de remplissage, de pose et
compactage ainsi que de 'entreposage du surplus de matériaux.

Rocher

Tout rocher ou matériaux durs rencontré dans la fouille a la profondeur voulue doit
étre enlevé. L’Entrepreneur informera le délegue a pied d’ceuvre lorsqu’un tel
matériaux est rencontré. L’Entrepreneur mettra une provision dans son offre pour ce
genre de matériau.

Coiit de la fouille

Le coiit de fouille doit inclure la fouille a la main ou aux engins dans toutes sortes de
matériaux (notamment sable, argile, racine d’arbre, débris de fondation, etc.) excepté
le rocher tel qu’indiqué ci-haut. Une provision doit étre faite pour ’espace de travail
ainsi pour le coffrage de béton en fondation.

L’Entrepreneur doit garder les fouilles vides de toutes eaux stagnantes ou boues ou
encore protéger le matériau pour remblai d’étre ramolli par 'eau.

Il doit ainsi inclure dans son offre le cotit de drainage, d’aspiration ou tout autre
systeme provisoire d’épandage.

Souténement
Les flans des fouilles doivent étre protégés pour prévenir tout éboulement. Le terme
souténement est censé inclure toute technique ou procédure de souténement que

IEntrepreneur estime appropriée pour protéger les fouilles. L’Entrepreneur est
responsable pour toutes conséquences résultantes de son manquement a cet égard.
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Remblai

Le remblai autour des fondations doit étre sélectionné en terre jaune approuvé par le
délégué a pied d’ceuvre, exempt de matieres végétales, racines, ordures, soigneusement
rempli, arrosé et compacté en couche de 100mm d’épaisseur.

Tout surplus de matériaux doit étre évacué du chantier. L’Entrepreneur doit trouver
son propre dépotoir et payer toutes charges y affairant.

Approbation avant Remblayage

Aucun remblai ne peut étre mis en place avant approbation par le délégué a pied
d’ceuvre.

Remblai mis a niveau

Le remblai pour atteindre le niveau fini désiré des ouvrages doit étre en terre jaune
approuvé par le délégué a pied d’ceuvre. Il doit étre compacté en couche de 200 mm.

Fosse pour toilette de chantier

Aucune fosse ne doit étre ouverte sur la zone de construction chantier pour Toilette de
chantier (WC). Il s’agira pour ’entrepreneur de couvrir la fosse et de ménager un trou
spécifiquement pour la défécation.

Description des ouvrages

Généralités
Tous les ouvrages doivent étre exécutés selon les regles de 'art et ce, dans le strict
respect des prescriptions techniques du présent Cahier des Clauses Techniques.

IIT FONDATIONS

1. Préparation du terrain

L’implantation de I'ouvrage, se fera sur le terrain déja préparé (aire libre de tout arbre,
souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux).

2, Fouilles pour fondation

Les fouilles pour les fondations des batiments seront en tout état de cause descendues
jusqu’a la une profondeur indiquée sur les plans. Les dimensions des fouilles seront
définies sur les plans de fondation et les coupes.

Les fonds de fouilles (semelles, béton de propreté) sont dressés horizontalement,
arrosés et damés soigneusement. Les fonds de fouilles doivent toujours faire 1'objet
d’une réception par le contréleur avec proces-verbal

Il est strictement interdit a ’entrepreneur d’exécuter des fondations ou de
fermer les fouilles avant de les avoir fait contrevérifier par le superviseur
des travaux. Il est strictement interdit de remblayer les fouilles descendues
trop bas, mémes en damant soigneusement, a I'insu du superviseur des
travaux.

Les terres provenant de déblais peuvent étre conservés pour réemploi éventuel en
remblais, pour autant que ces terres répondent aux caractéristiques des terres de
remblais.

3. Remblais en terre jaune

Apres exécution des ouvrages en fondation, il sera précédé aux remblais a I'aide des
produits des déblais de bonne qualité, au besoin expurgés de tout élément végétal.
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Le remblayage s’effectuera par couches successives horizontales d'une épaisseur de
20o0mm maximum. Chaque couche sera soigneusement compactée a I'aide de dames
d’un poids minimum de 25KG.

L’emploi de dames en bois est formellement interdit et le terrassement a
I’eau n’est pas permis.

L’entrepreneur devra tenir compte des tassements éventuels du terrain et y remédier
soit par remblais excédentaires tel que prévu dans le quantitatif des travaux, par
rechargement.

Maconnerie de fondation

La maconnerie de fondations est faite en moellons de 40cm de large, magonné a plat
de maniere a éviter des vides. En aucun cas l'usage excessif de mortier ne doit
remplacer la pose de la quantité adéquate de moellons.

IV ELEVATION

Maconnerie

Blocs creux de béton vibré

La maconnerie en élévation est exécutée avec des blocs creux vibrés des dimensions
conformes aux spécifications des plans.

Les blocs creux de béton vibré doivent étre conformes aux normes BS2028 Type A et
faconné a partir des machines conformes approuvées.

La composition des blocs creux de béton vibré devrait étre la suivante

Les blocs doivent étre solides tel que spécifiés ci-haut. Ils doivent étre faconnés sous
ombrage par I’Entrepreneur (ou son sous-traitant préalablement approuvé).

Les blocs creux ne doivent pas avoir des cavités inférieures a 45% et pas plus de 50 %
du volume brut. Les cavités doivent étre verticales et d’aplomb lorsqu’ils sont
superposées.

Les échantillons des blocs doivent étre probablement approuvés par du délégué a pied
d’ceuvre avant tout ouvrage en blocs.

La maconnerie est élevée d’aplomb, de niveau et droite. Les blocs de béton creux sont
posés selon les regles d’art, le mortier refluant de tous coté. Par temps sec, les blocs
seront arrosés avant leur emploi.

L’épaisseur des joints est de 20 mm et les joints verticaux sont alternés. La résistance
minimale a la compression de la maconnerie en élévation est de 2.5 Mpa.

Le béton devra étre mis dans la moule pour faconnage des blocs en fine couche, bien
disposées et compactées. A la sortie de la moule les blocs doivent étre précieusement
disposés, a 'ombre érigé pour ce faire par 'entrepreneur sur approbation de délégué a
pied d’ceuvre, en rangées sur un matelas de sable.

Les blocs, gardés humides, doivent y demeurer pendant trois jours, apres lesquels ils
doivent étre exposés a l'air libre protégés par des matériaux approuvés et garder
humide pendant 5 autres jours, ensuite garder dans la méme position et sous la méme
protection mais non humidifiée pour deux autres jours et finalement garder non
couvert pour étre utiliser dans 'ouvrage.
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1. Mise en ceuvre

Les murs sont d’aplomb, de niveau et d’équerre. I’avancement de la maconnerie se fait
uniformément d’aplomb et de niveau. Les reprises, apres arrét se font sur magonnerie
nette nettoyée et humidifié

Les matériaux utilisés (blocs creux de 1520%40 cm) sont posées a plein bain de mortier
et les joints refluant le mortier.

Les maconneries a enduire sont exécutées a joints ouverts d’'une profondeur de 2cm.
L’épaisseur des joints est de 2cm. Les joints sont verticaux et alternés.

Le mortier a utiliser est le mortier en ciment.

Le non-respect des tolérances, en ce qui concerne les baies des fenétres, des portes
entraine le refus du travail. Ces tolérances sont par rapport aux dimensions nominales :
10 mm en plus ou moins.

Tous les murs de I'ouvrage doivent nécessairement étre construits en ligne horizontal
de 200 mm a la fois. Aucune portion des murs ne peut étre élevée pour une hauteur
supérieure a 800 mm a la fois aux autres rangées afin de prévenir les fissures.

Jonctions murs en blocs et béton.

Lorsquun mur en blocs de ciment croise une colonne ou mur en béton armé, des barres
de fer striées de 6 mm de diametre doivent étre coulées dans le béton a intervalle
vertical de 400 mm. Les barres devront étre d’au moins 400 mm avec crochets.

Elles devront étre en saillie d’au moins 200 mm dans le mur en blocs pour solidifier la
jonction.

2. Ciment

Les ciments entrant dans la composition du mortier et du béton seront du ciment
portland (CPA32,5 ou CPA42,5). Ils devront en tout état de cause satisfaire aux
derniéres normes connues au moment de 'exécution des travaux. Ils seront livrés sur
le chantier en sac, et seront stockés sous des abris secs, bien ventilés, a I'abri des
intempéries, de capacité et de surface suffisante pour un stockage et une manutention
aisée. Les sacs devront reposés sur une base de planche, isolés du sol de 10cm. Tout
ciment humide ou étant altéré par '’humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du
chantier.

3. Sables

Les sables doivent étre fins, graveleux, crissant sous la main et ne s’y attachant pas. Ils
seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets, débris et bois. Ils
seront au besoin passés a la claie ou au crible et lavés

4. Graviers

La qualité et la granulométrie doivent étre agrées par le superviseur des travaux. Ils ne
devront pas contenir d’éléments plus fins que les gros éléments du sable. Ils devront
d’abord étre dépoussiérés ou lavés de facon que leurs surfaces soient exemptes de tout
dépot de souillure ou de poussiéres adhérentes. Leur granulométrie (2/8 8/15 15/25)
sera telle que leur mélange avec le sable et le ciment réalise un béton aussi compact
que possible.

5. Eaux de gachage
Les eaux a employer pour le gachage du mortier et du béton devront étre exempt
d’impuretés préjudiciables a la qualité du mortier et du béton.

6. Armatures
Les aciers a employer pour les armatures seront :
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e soit des ronds lisses laminés du type Fe-E-24 dits aciers doux ;
e soit des ronds laminés a haute adhérence du type Fe-E-40 dits acier TER ou
similaire.

Les aciers pour armatures devront étre exempts de failles, criques, fentes, fissures,
souillures terreuses ou huileuses ou de peinture. Ils seront conservés dans un lieu aéré
et protégé contre la pluie. Lorsque les armatures doivent étre interrompues a cause de
leur longueur limitée, le raccord doit étre fait moyennant superposition linéaire d'une
longueur égale a 40 fois le diametre de ronds raccordés a I'exclusion des crochets.
L’assemblage (ligature) se fera avec du fil recuit ; la soudure sur le fer a béton n’est pas
acceptée.
L’enrobage des barres d’aciers est de 3 cm au minimum. Les aciers seront conservés
dans un lieu aéré et protégé contre la pluie.

Ferraillage

Les armatures seront inspectées par le délégué a pied d’ceuvre apres leur pose compléte
avec les cales pour recouvrement et enrobage apres que I’Entrepreneur aura lui-méme
tout vérifié.

Le diametre, les dimensions ainsi que la forme de chaque armature doivent étre
rigoureusement respectés conformément aux plans de structure définie par le bureau
d’étude et de controle.

Les armatures devraient étre placées de maniére a ne pas endommager le coffrage et
doit étre en accord avec la norme B.S. BS8110 Avec notamment la limite d’élasticité des
armatures pour béton

e Acier doux : 250 Mpa
e Acier haute résistance : 460 Mpa.

Toutes les barres doivent étre fagconnées a froid

Les premieres barres doivent (barres porteuses) doivent étre placées d'une maniere
précise.

Les barres de répartitions et étriers doivent fermement ligaturés et avec crochet.

Les barres de nappes supérieures d’armatures des dalles doivent étre supportées pour
rester en place.

Le recouvrement et enrobage doivent étre scrupuleusement respectés.
L’acier devra étre stocké de maniére raisonnablement propre de sorte a prévenir toute
rouille ou corrosion.

Tout fer a béton doit étre exempt de poussiére, de rouille, d’huile ou graisse ou de tout
autre produit nuisible au béton avant sa mise en ceuvre.

Les aciers seront de meilleure qualité et devront répondre a toutes les exigences des
normes ci-haut indiqués.

Les aciers sont livrés sur chantier non pliés, sur camion remorques ou wagons plats de
chemin de fer.

De méme sur chantier ils seront stockés de manieére a les isoler de boues. Les barres
seront exemptes de toute souillure, huile, terre.

Au moment de leur mise en ceuvre, les armatures sont nettoyées et brossées de maniére
a étre débarrasser de la rouille non adhérente, calamine, graisse et huile.
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L’Entrepreneur devra prévoir toutes les armatures accessoires nécessaires dans les
éléments tels que les escaliers, dalle et autres. Ces armatures n’entrainent nullement
un paiement supplémentaire.

Elles sont comprises dans le cotit des éléments concernés.

Les armatures sont faconnées suivant les dimensions indiquées aux plans et aux
bordereaux. Le faconnage se fait au moyen d'un outillage approprié afin d’éviter la
détérioration du métal.

Les armatures doivent étre placées aux endroits prévus aux plans. La distance entre
armatures et parois (recouvrement) indiquée pour chaque élément doit étre
rigoureusement respectée.

Entre barres paralleles la distance a respecter est la plus petite dimension entre le
diametre de 'armature la plus grosse et la dimension la plus grande des agrégats

La soudure des Barres est exclue.

~. Blocs en ciments

Les blocs vibrés en ciment doivent résister a une pression minimum de 45 kg au cm?2
apres 21 jours d’age, date avant laquelle ils ne peuvent étre mis en ceuvre.

Toutes les attestations liées a la fabrication doivent étre fournies par I’entrepreneur
aupres du maitre d’ceuvre avant toute utilisation.

8. Béton

L’entreprise doit assurer la fourniture et la pose aux emplacements nécessaires, des
fourreaux en PVC ou similaires pour permettre le passage des canalisations.

Toutes les surfaces de reprises doivent étre nettoyées et humidifiées. L’entreprise
prendra toutes les mesures nécessaires pour que le béton ne subisse pas de ségrégation
des matériaux pendant son transport éventuel de la centrale a béton au lieu du
bétonnage. Le béton est mis en ceuvre immédiatement apres le mélange et avec toutes
les précautions nécessaires pour éviter toutes détériorations dues aux pertes de temps.
Le béton coulé sera arrosé fréquemment jusqu’a I’age de 10 jours.

L'entreprise est responsable de la résistance, de la connivence, du facteur eau, ciment
et de la main d'ceuvre employée aux ouvrages en béton armé. Le béton armé ne peut
tomber dans le coffrage d'une hauteur de plus d'im. Si une telle chute, ou une chute
plus grande est nécessaire, il sera fait usage d'une goulotte ou d'un tuyau placé avec
pente de 1/2. Les coffrages sont frappés a coup de maillot en vue de libérer les bulles
d'airs vers la surface.

Les colonnes, poutres, linteaux, semelles de fondation sont réalisés en béton armé. Le
béton de sous pavement est réalisé en béton non armé.

Le délégué a pied d’ceuvre devra superviser toutes les phases dans la préparation et la
coulée de béton. Tous les cubes et tests doivent étre menés sous sa supervision.

Tous les matériaux abimés, contaminés ou détériorés ou non conformes de quelque
maniere qu’il soit a la réglementation doivent étre rejetés et enlevés du chantier.

Aucun matériau ne sera stocké ou empilé sans 'autorisation du délégué a pied d’ceuvre
Les échantillons de tous matériaux doivent étre soumis a 'approbation au moins une
semaine avant la date désirée de livraison au chantier. Tous les matériaux rejetés

doivent étre enlevés du chantier endéans 24 heures aux frais, risques et périls de
IEntrepreneur.
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Le malaxage mécanique est obligatoire. Le béton doit étre parfaitement homogene. Le
béton doit étre fluide. Mesuré au cone d’Abrams, cette fluidité ne peut dépasser 13 cm.

La mise en ceuvre du béton doit se faire de maniére continue. Le béton doit étre
maintenu humide pendant 7 jours. Tableau donnant la résistance en compression du
béton suivant le dosage en ciment et I’age (Réglementation francaise)

Dosage en ciment Kg /m 3 | Résistance a 7 jours|Résistance a 28 jours
Kg/cm?2 Kg/cm?2
350 210 300

Les travaux de bétonnage extérieur sont interdits sous une pluie abondante.
Il est interdit de laisser tomber librement le béton a plus 2m de hauteur.

Pour la reprise de bétonnage les précautions suivantes sont a prendre :

e Arrét de bétonnage au droit des surfaces comprimées,

e Barres d’attentes assurant la continuité des armatures,

e Surface de reprise aussi rugueuse que possible mais débarrassée de
poussiére et autres corps étrangers,

e Arrosage abondant de la surface juste avant la coulée de béton frais.

Le béton sera vibré mécaniquement. L’aiguille vibrante sera réceptionnée par le
délégué a pied d’ceuvre

Avant chaque reprise de bétonnage le cone d’Abrams devra étre utilisé pour tester
l’affaissement du béton.

Affaissement g p c cre e
Classe Propriété du béton frais Utilisations
en mm
R Fabrication de routes,
Ferme, tres secs et peu " 5
S1 10 — 40 . fondations a armature
maniable 28
légere
Plastique, a  humidité  , g 2
5 . 1. . | Béton armé normal placé
S2 50 — 90 moyenne et a maniabilité . .
avec vibration
moyenne

Affaissement maximal autorisé 8omm.
L’acquisition par I'entrepreneur d’'un cone d’Abrams est obligatoire.
Béton des semelles filantes et isolées.

Le béton des semelles isolées sera dosé a 350 Kg de ciment par m3. Dimensions seront
tel qu'indiquées sur les plans des fondations et autres détails.

Béton de dalle de sol

Dosage en ciment 350 Kg/ m3. Dimension maximale de 'agrégat 19 mm. Affaissement
maximum 80.
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Résistance a la compression a 28 jours 25 Mpa. Les dimensions seront tel qu'indiquées
sur les plans de fondation et autres détails.

Béton des colonnes, des poutres et dalles

Dosage en ciment 350 Kg/m 3. Dimension maximale de ’'agrégat 2/8 ; 8/15 ;15/25mm.
Affaissement maximum 80.

Résistance a la compression a 28 jours 30 Mpa. Les dimensions seront tel qu'indiquées
sur les plans de fondation et autres détails.

Béton de sous pavement
Dosage en ciment 250 Kg/m 3. Affaissement maximum 8o0.
Recouvrement minimum des armatures

La longueur d’ancrage Ls qui est la longueur de scellement pendant laquelle une barre
se met en charge, vaut : Ls=4omultiplier par le diameétre.

Finitions des bétons

La finition des bétons ; cannelures, chanfreins, arrondis et autres détails doit étre bien
soignée. Elle doit se conformer au bordereau de finition de béton selon la norme
européenne

8.1. Tolérance de béton
Il est prescrit de respecter rigoureusement tous les alignements horizontaux et
verticaux et de considérer 1'épaisseur des enduits ou de revétement éventuels. Les
tolérances dans 1'exécution de béton armé par élément poutre ou colonne sont :

e Pourl’alignement : 15 mm maximum

e Pour l'aplomb : 5mm maximum sur une regle de 2m
Au cas ol ces tolérances seraient dépassées, l'entreprise devrait immédiatement veiller

al'exécution de toutes modifications nécessaires.

8.2 Dosage et malaxage du Béton
Les différents types de béton couramment utilisés sont :

e Béton A : Béton armé pour poutres, poteaux, dalle ;semelles dosé a 350Kg de
ciment par metre cube, 4001 de sable et 800l de gravier 8/15

e Béton B : Béton faiblement armé pour sous pavement dosé a 250 Kg de ciment,
3501 de sable et 10001 de pierrailles (5001 de 15/25 et 5001 de 25/40)

e Béton C: Béton de propreté pour tous autres ouvrages dosés a 150Kg de
ciment, 3501 de sable et 800l de pierrailles (4001 de 8/15 et 4001 de 15/25). Le
fond est recouvert par un film en polyéthyléene pour limiter 'humidité
ascensionnelle.

Les agrégats a mettre en ceuvre pour la confection du béton doivent provenir du

concassage des pierres dures, saines et compactes. Ils doivent étre exempts de terre, de
boue, de schiste et de tout autre matériau fragile

Le béton est malaxé dans une bétonniere le plus pres possible du lieu d'emploi. Les
engins de transport sont montés sur pneus au compartiment a tambours rotatifs de
malaxage de maniere a éviter toute ségrégation si nécessaire, il est éventuellement
déposé de facon provisoire sur des surfaces propres, humides et exempts d'eau et
jamais sur de la boue ou de la terre séche.
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8.3 Coffrage et Décoffrage

Les coffrages sont contre venté et raidis par des étancons, en vue de résister sans
déformation appréciable et sans 'aide du béton en exécution aux tensions sur la
construction y compris pression du vent, poids propre et poids du béton lui-méme.

Ils présentent une étanchéité suffisante. Si le béton armé présente des déformations
importantes, il doit étre démoli et reconstruit aux frais de I'entreprise.

Un soin particulier doit étre apporté a 'exécution des coffrages qui doivent étre congus
de maniere a ne subir aucune déformation par suite de la vibration du béton. D’autre
part, les coffrages doivent étre jointifs pour ne pas laisser couler la laitance du ciment,
phénomeéne qui risque de s’aggraver par suite de l'utilisation des vibreurs.

Le décoffrage ne se fera jamais avant que le béton ait atteint une résistance suffisante
pour ne faire craindre ni affaissement, ni dommage quelconque du fait des contraintes
qu’on lui imposerait. Le délai minimum est de 8 jours pour parois latérales et 21 a 28
jours pour les parois horizontales des poutres.

Apres décoffrage, les parois en béton ne présentent aucun défaut compromettant la
résistance, la solidité, c'est-a-dire (nids de gravier, armatures apparentes ou
insuffisamment enrobées).

Au cas ou les nids de gravier seraient perceptibles apres décoffrage et que les
dimensions de ceux-ci seraient néfastes, il sera interdit a '’entreprise de leur appliquer
un cimentage en surface immédiatement apres décoffrage, il prendra toutes mesures
utiles : changement de granulométrie, vibration plus adéquates ou complémentaires ...

V AMENAGEMENT
Voir bordereau des prix unitaires

VI CHARPENTE ( INCLUS TOITURE)

9. Toiture
9.1 Défauts de toiture
Avant le lattage ou le voligeage, 'entrepreneur s’assure que le dessus du chevronnage

est exempt de creux ou renflement. S’il en existe ou s’il se présente d’autres défauts
nuisant a la planéité des versants, il est tenu de les faire disparaitre.

9.2 Accessoires
La pose des éléments de couverture de la toiture comporte tous les accessoires et

sujétions de fixations et d’étanchéité suivant le type de couverture.

9.3 Pose des éléments
La pose des éléments est faite en partant du bas vers le faitage, lorsque la toiture est a

recouvrement. Les lignes de travées doivent coincider exactement pour permettre un
bon placement des faitiéres. Le sens de la pose se fait dans le sens de la direction du
vent.

9.4 Charpentes

Les bois seront coupés dans des essences de premiere qualité disponible dans la région,
non sensibles aux termites (« bois rouges » en regle générale), convenablement
équarris, bien secs, droits, exempts de toutes traces d’attaque de pourriture ou de
parasites, propres et globalement conformes aux prescriptions pour les travaux de
menuiserie et de charpente.
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Le stockage sur chantier sera fait obligatoirement a I’abri de la pluie, sur des aires bien
aplanies, avec des cales isolant du sol la premiére rangée des éléments, ainsi que les
rangées entre-elle.

Tous les bois devant étre utilisés devront étre soumis a I’agrément du délégué a pied
d’ceuvre. Ceux ne présentant pas les qualités requises seront refusés.

Un second traitement fongicide et insecticide devra étre sur chantier, avec les produits
professionnels aux dosages convenables (a l'exclusion d’'un badigeon d’huile de
vidange), avec un délai de trois a quatre jours sera exigée avant la mise en ceuvre.

La section des éléments est conforme au plan (madrier 7/11 ou madrier 7/15 selon
disponibilité et chevrons 7/7).

La charpente est solidairement fixée aux a la batisse par le débordement des armatures
des colonnes suivant les dispositions adéquates de détails. L’emploi de feuillard pour
fixation est strictement défendu.

Les gitages de rive se placent a 3 cm au minimum et 5 cm au maximum des murs et
sont calées contre ceux-ci. Les gitages sont solidairement étrésillonnés pour assurer
une rigidité parfaite et de facon a permettre le clouage des plaques de plafonnage.

9.5 Couverture

La pente devra étre conforme aux différentes coupes et plans transmis en annexe. Les
couvertures devront étre réalisées en toles recommandé sur les pannes de chevrons en
bois. Commencer la pose a 'opposé des vents de pluie dominants, et du pied de versant
en remontant vers le faitage.

Les assemblages de 7 x 11 ¢cm seront a effectuer par clivage par clous de 10 cm au
minimum. La faitiére en toles a employer sera de la méme qualité que la couverture.
Lorsque I’étanchéité du toit ne pourra pas étre prouvée par des pluies immédiates a la
fin de la pose, I'entrepreneur devra procéder a des essais appropriés convenus avec le
contréleur des travaux

La couverture est exécutée en tole bac en aluzing teinté en bleu d’épaisseur minimum
de 8/10 sur pannes (comme indiqué sur les plans).

La couverture doit résister a une charge uniformément repartie de 150 Kg au m2 et une
dépression de 130 Kg/m2.Les toles doivent étre attachées au pannes a des intervalles
tel que spécifié sur les plans.

Le recouvrement sera de 15 & 20 cm dans le sens de la longueur (du bas vers le haut) ;
selon la pente.

La superposition latérale se fait en correspondance exacte des nervures ;

La fixation sera faite avec les accessoires appropriés du marché, étanchés et garantis
contre la corrosion, comme les approvisionnements sont détaillés ci-dessus par clous
striés avec chapeau serti et rondelles bitumineuses pour les cas de fixation sur
charpente en bois .

Les rondelles de matériau bitumeux sont impératives, préférentiellement au

caoutchouc en raison de la destruction rapide de ce matériau avec la chaleur excessive
du métal.
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La fixation des gouttieres et des faitieres sera faite conformément aux
recommandations du Fournisseur et aux spécifications du délégué a pied d’ceuvre. Les
fixations pour descente de gouttieres se feront tous les 50cm.

L’Entrepreneur doit veiller a tous les détails de fixation de la couverture. Toutes les
pieces nécessaires doivent étre fournis et posées. L’Entrepreneur prendra toutes les
précautions d’'usage pour éviter des accidents sur le chantier.

9.6 Faux-plafond
L’entrepreneur devra exécuter le faux-plafond en stricte conformité des normes.

Le faux plafond a I'intérieur de la batisse est en plaque d’unalite ou triplex sur gitage
en bois appropriés conformément au modele des plaques choisies et aux plans

9.7 Planche de rive
Les planches de rive, indispensable entre autres pour fermer les combles a

concurrences des épaisseurs des extrémités des fermes afin d'empécher I'entrée
d’animaux (chauve-souris et autres), seront constitués en bois de bonne qualité et bien
surfacé de 30 a 35cm x 2,5cm.

Les assemblages des troncons dans le sens longitudinal seront fait en emboitement
triangulaire et consolidé par des appliques (min.7ocm) du coté intérieur de la
charpente et non visibles en facade. La fixation se fera par clouage directement sur les
extrémités et traverses accessoires sur les fermes des charpentes en bois, ou par
boulons.

VII MENUISERIE ET VITRERIE

10. Menuiserie et Vitrerie

Le verre a vitre sera de premier choix et de qualité exigée. Ce sera du verre clair
d’épaisseur 5 mm selon la spécification des plans. Le verre sera exempt de tout défaut.
Les verres extérieurs sont de types stop soleil miroir.

Quincaillerie et serrureries

Les objets de quincailleries et de serrureries seront d'un label de bonne qualité et
doivent répondre aux exigences des normes en la matiere. Un échantillon de chaque
modele a poser sera soumis a ’appréciation et a lapprobation préalable du superviseur
des travaux et du Maitre d’ouvrage.

Les quincailleries et serrureries sont comprises dans le prix proposé par I'entrepreneur.

Les serrures et poignées de portes, consistent en des serrures a larder ou a mortaiser.
Elles sont entierement noyées dans le support des portes en bois ou en aluminium
selon le cas.

Les serrures de rotation consistent principalement en paumelles métalliques a bois
dont les lames de grande longueur sont percées chacune de quatre (4) trous pour vis
en vue d’assurer une bonne liaison avec le bois.

Il est prescrit I'utilisation de paumelle en acier laminé, plus robuste que les paumelles
roulées ou bien de paumelles électriques.

Toute la quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin. Les entailles
nécessaires auront la profondeur voulue, pour ne pas altérer la force du bois. Elles
présenteront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et seront
exécutées de facon a ce que la quincaillerie affleure exactement les bois. Toutes les
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égratignures dues a la soudure devront étre nettoyées et poncées afin de rendre la
surface plane lisse.

Chaque serrure comportera trois (3) clefs a fournir par ’entreprise. De toutes les clefs
livrées, aucune ne doit pouvoir ouvrir une autre porte que celle pour laquelle elle est
destinée.

Dans les chéssis mobiles, les verres sont collés du c6té du pivot. Tout verre fendu par
une pointe doit étre remplacé.

L’épaisseur requise pour les verres : 5mm ; les verres extérieurs sont de type stop sol
miroir

VIII FINITIONS

10. Revétement sol et mur
10.1. Revétement du sol
Tous les travaux de carrelage sont garantis quant a leur stabilité durant une période

d’un an a dater de la réception provisoire ou de 'occupation des locaux.

10.2. Préparation des surfaces
La préparation des surfaces devra veiller aux dispositions suivantes :
e L’élimination de tous les détritus collés ou incrustés
e L’enlévement des éléments résiduels de la construction (clous,
cales, etc.)
e Le décapage des matériaux dépassant le plan de support
(débordement des joints, etc.)
e Le bouchage des trous ;
e Le piquage des surfaces trop lisses
e L’approfondissement des joints
e Le recouvrement par un raccord armé dun grillage- poulailler des
joints de discontinuité
e L’humidification du support par aspersion d’eau
Les surfaces doivent étre soigneusement traitées au préalable avant la mise
en place du revétement.
10.3. Béton de sous pavement
L’épaisseur de la forme neuve en béton b sera de 7 cm.
Le dosage en eau sera approprié pour permettre le damage léger sans le dégagement
excessif de laitance et pour les caractéristiques mécaniques optimales.
Sa surface sera bien plane et restera brute de son dressage a la régle apres le damage,
pour assurer la rugosité nécessaire a I’accrochage de la chape.

10.4. Revétement sol carreau gres cérame masse pleine (sol 40X40cm)

Les carreaux seront ceux produits avec des argiles nobles, frottés a 1250°C et constitués
d’'un mélange unique sur toute I'épaisseur (masse pleine), compact, ingélif, qui
n’absorbe pas et qui résiste aux attaques chimiques et physiques.

Tolérances de dimensions :

Longueur et largeur + 0,2 %,

Epaisseur + 2,0 %,

Rectitude des arétes + 0,2 %,

Perpendicularité + 0,2 %,

Platitude + 0,2 %,

Absorption d’eau < 0,04 %,
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Résistance a la flexion > 55 N/mm2,
Dureté MOHS entre 6 et 7,

Résistance abrasion profonde < 120 mma3,
Anti-dérapant

Résistance produits chimiques non attaqué,

La mise en ceuvre se fera par scellement ou par collage ou sur chape surfacée soignée.
La chape en mortier sera de 3cm minimum d’épaisseur. Avant son application, la forme
de béton sera parfaitement nettoyée et humidifiée. La chape sera tirée a la régle entre
les calages appropriés pour donner les niveaux et formes de pente conformes aux plans
approuvés. Elle sera finie avec un talochage feutré et le lissage a la truelle a lisser.

Les carreaux sont posés a bain mortier refluant, le bain de mortier, de 2 cm d’épaisseur
repose sur un lit de sable de 3cm d’épaisseur. Aucun ressuage du mortier a travers les
carreaux n’est admis.

10. 5 Revétement des murs
Enduit au mortier
L’Entreprise doit effectuer avec le plus grand soin les réparations nécessaires apres le
passage des corps de métier et éviter que toute fissure éventuelle n’apparaisse sur les
ouvrages.
Préparation des surfaces
La préparation comprend obligatoirement suivants les travaux :

¢ L’enlevement des impuretés,

e L’enlévement des clous, des éléments de construction mal fixés et tout
corps étranger,

e Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement,

e Le bouchage des trous existants dans les parements,

e L’humidification du support par aspersion d’eau, sauf s’il est suffisamment
humide,

e Lebouchardage des surfaces trop lisses,

e Le grattage des joints souillés ou peu résistants,

e Le remplissage et le recouvrement par des bandes de treillis de poule des
joints entre différents matériaux (aux liaisons entre le béton et les
maconneries)

Enduits sur parois neuves de maconnerie
Les enduits extérieurs des murs de facades seront appliqués en deux couches ; 'une
d’imperméabilisation :

e Une premiére couche d’accrochage (dite « gobetis »), irréguliére
et rigoureuse, avec un mortier pauvre en sable fin, projetée
mécaniquement ou a la truelle et dressée a la regle pour épaisseur
comprise entre 5 et 10 mm ;

e Une seconde couche de mortier M400 de 10 a 15 mm appliquée
apres un délai de 3 jours au moins apres le gobetis, assurera
I'imperméabilisation. Elle sera projetée et serré a la truelle,
dressée a la régle et un talochage puissant donnera la planéité. La
finition sera faite, entre la fin de 'essorage et le début de la prise,
avec un talochage feutré.

Pour toutes les autres nouvelles surfaces de maconneries, parois intérieures des
facades et cloisons, il sera appliqué une couche de mortier M400 de 25 mm d’épaisseur.
Le mortier sera jeté a la truelle par bandes de 20 cm environ, dressé a la régle, puis
soigneusement raccordées et lissées par talochage.
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Enduit sur les bétons

Les défauts de planéité des bétons, (flaches, décalages de raccords de banches et de
joints, nids de gravillons préalablement purgés, bulles, etc...), seront corrigés par
l’application d’un enduit de ré agréage a base d'un mortier fin appliqué en une couche
de 5 a 10 mm d’épaisseur (au maximum ; des défauts profonds exigeront d’étre
repiqués).

Les surfaces résultantes directement du décoffrage doivent étre recouvertes de treillis
de poule ; piquées et bouchardées préalablement pour un bon accrochage.

Les endroits qui ont été décapé et les murs qui viennent d’étre construits recoivent un
enduit au mortier de ciment de composition suivante :

Mortier de Ciment pour enduits intérieurs : 300Kg de Ciment par m3 de Sable

Composition
Les compositions des mortiers a employer sont les suivantes :

e Mortier n°1, de ciment pour maconnerie : 250 kg de ciment par m3 de sable,

e Mortier n°2, de ciment pour enduits intérieurs : 400 kg de ciment par m3
de sable,

e Mortier n°3, de ciment pour enduits extérieurs : 400 kg par m3 de sable
Mortier n°4, de ciment pour enduits de pavements et plinthes : 400 kg de
ciment par m3 de gravier passant au tamis a mailles de 5 mm de coté et
refusant au tamis d’'un millimetre de c6té

Mise en ceuvre

L’enduit est projeté a la truelle sur le support humide du mur intérieur et il sera sur
murs extérieurs des fondations, dressé a la latte, puis soigneusement raccordées et
lissées par talochage. L'enduit a une épaisseur totale de + 15 mm. Il est appliqué en
deux couches de méme composition :

e Une premiere couche d’accrochage (gobetis), irréguliere et rigoureuse, avec
mortier pauvre en sable fin, projetée mécaniquement ou a la truelle et
dressée a la régle pour épaisseur comprise entre 5 et 10 mm.
e Une seconde couche de mortier n°4 appliquée apres un délai de 3 jours
apres le gobetis, assurera 'imperméabilisation
Les défauts de planéité des bétons (nid de gravillon, bulles, flaches,...) seront corrigés

par l'application d’un enduit de ragréage a base d'un mortier fin appliqué en une
couche de 5 a 10cm d’épaisseur au maximum ; des défauts profonds exigeront d’étre
repiqués.

Les surfaces résultantes directement du décoffrage doivent étre piquées ou
bouchardées préalablement pour un bon accrochage.

Aux jonctions de matériaux différents, tels que maconnerie et béton ou pour deux
maconneries d’age différents, un treillis métallique, type treillis de poule (maille
20x20), recouvrira la jonction en dépassant de 10cm sur chacun des matériaux. Un
piquage aura été fait sur les parties restant en place afin de contenir I’épaisseur du
treillis et de ses fixations et éviter la saillie de 'enduit de recouvrement du treillis par
rapport au plan général.

10.6. Peinture
Généralités
L’Entreprise doit a date convenu présenté une notice indiquant la marque, la
qualité et le mode d’emploi des produits proposés pour chaque genre d’ouvrage.
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Si les produits sont acceptés, il ne pourra étre fait emploi d’autres produits sur le
chantier. Les produits employés sont livrés sur chantier dans leurs emballages d’origine
et fermés. Aucun produit d’'une autre marque, diluant ou autre, ne peut étre stocké sur
le chantier.

Travaux compris

Fourniture et livraison a pied d’ceuvre des matériaux et produits nécessaires a
Iexécution de cette prestation. Prestation des supports: Grattage, rebouchage,
poncage, enduits, protection de sol, plafonds, parois, menuiseries, agencements, divers,
etc. Nettoyage des taches au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Teintes et ton

Pour le choix de la nuance, 'entreprise devra étre en mesure de fournir pour les
peintures extérieures du tyrolien gris et Broken white et pour les peintures intérieures
du Broken white.

Partie métallique des ouvrages

Les pieces en métaux ferreux susceptibles de rouille, faisant corps avec des ouvrages en
autre matiere (charniéres, colliers de fixation, etc.) sont soigneusement débarrassées de
toute trace de rouille ou de peinture antérieure. Les parties en mouvement sont
graissées. Les éléments métalliques devant recevoir la peinture sont préalablement
couverts d’une couche de minium de plomb (antirouille) ;

Garantie

L’entreprise est tenue de décaper et de refaire a ses frais tout ouvrage ou partie
d’ouvrage qui présenterait dans un délai de six mois prenant cours a 'achévement
effectif des travaux de peinture 'un des défauts suivants : cloques, écaillage ou pelage,
fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la teinte. Il en est de méme pour
les peintures qui présentent avant la fin du troisieme mois de leur mise en ceuvre, un
degré appréciable de farinage.

Peinture sur mur intérieur

Le travail comporte la récupération des trous et défauts au moyen d’enduit strict a 'eau
(Mastic), le pongage a sec du support. Le support propre et débarrasser de tout défaut
avant peinture et couche préparatoire : Peinture vinyle (eau) ; couleur : blanc ; toute
hauteur

Deux couches de peinture glycérol ; couleur : Broken white, a hauteur d’huisserie
Deux couches de peinture acrylique ; couleur : Broken white, de I'huisserie jusqu’au
plafond

Peinture sur mur extérieur
Le support propre et débarrasser de tout défaut avant I'application du tyrolien :
- Tyrolien peint ; couleur : Broken white a partir de 150cm

Peinture faux -plafond et sous dalle
Peinture vinyle (eau), couleur : blanc, 3 couches

Peinture planches de rives
Peinture glycérol (lavable), couleur : blanc, 3 couches
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Peinture sur métal

Il est prévu une couche de fond : anti rouille. Le support doit étre débarrassé de toute
trace de rouille, de graisse ou de calamine. Application de deux couches intermédiaires
a I’huile et d’'une couche de finition.

Peinture glycérol (lavable), couleur : blanc, 3 couches

IX PLOMBERIE ET ASSAISSEMENT
11. Adduction et Assainissement

Fourniture et pose lave main + robinetterie (inclus accessoires)

Réf. produit (lave main) — marque : Orient céramique ou équivalent.

Réf. produit (robinet) : en attente réf.

Fourniture et pose lave main y compris ’adduction (PPR %2 et 3/4pouces voir plans)
et évacuation (PVC 63mm) et toute sujétion :

Ce prix comprend la fourniture, le transport, le chargement, le déchargement et la
mise en ceuvre d'un appareil lave main, avec robinetteries (selon référence produit
communiqué par le Maitre d’ceuvre) et accessoires, toutes sujétions ainsi que toutes
les opérations de contrdle. Il s'applique a tous les travaux de raccordement des tuyaux
d'adduction ainsi que celles d’évacuation ; ce prix s'applique a I'’ensemble.

Fourniture et pose bac de douche + robinetterie (inclus accessoires)

Réf. produit (bac de douche) — marque : Orient céramique ou équivalent.

Réf. produit (robinet) : en attente réf.

Fourniture et pose bac de douche + robinet y compris I'adduction (PPR V2 et
3/4pouces voir plans) et évacuation (PVC 63mm) et toute sujétion :

Ce prix comprend la fourniture, le transport, le chargement, le déchargement et la
mise en ceuvre d'un appareil bac de douche, avec robinetterie (selon référence produit
communiqué par le Maitre d’ceuvre) et accessoires, toutes sujétions ainsi que toutes
les opérations de contrdle. Il s'applique a tous les travaux de raccordement des tuyaux
d'adduction ainsi que celles d’évacuation ; ce prix s'applique a 'ensemble.

A noter :

Il s’agit d’'une douche fonctionnant avec un robinet et remplissage au seau.

Fourniture et pose toilette turc/toilette cuve avec réservoir chasse (selon
spécification en plan) + robinetterie (inclus accessoires)
Réf. produit (Toilettes turques) : en attente réf.

Fourniture et pose Toilette y compris ’adduction (PPR /2 et 3/4pouces voir plans) et
évacuation (PVC110 mm) et toute sujétion :

Ce prix comprend la fourniture, le transport, le chargement, le déchargement et la
mise en ceuvre d'une toilette, avec robinetterie (selon référence produit communiqué
par le Maitre d’ceuvre) et accessoires, toutes sujétions ainsi que toutes les opérations
de controle. Il s'applique a tous les travaux de raccordement des tuyaux d'adduction
ainsi que celles d’évacuation ; ce prix s'applique a 'ensemble.

Alimentation en eau
Fourniture et pose des tuyaux, raccords, coudes, manchons, robinet, les attaches pour

I’alimentation en eaux.
Spécifications : Plan Adduction
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Les tuyauteries d’attente ressortiront de 1 metre a 'extérieur des murs du batiment
comme spécifié en plan. L’attente sera clairement identifiée et protégée ; le tuyau sera
muni d’'un bouchon.

A noter :

Selon plans, a I'intérieur des batiments, les tuyaux d’adduction seront soit encastrés
dans les murs soit fixés en apparent.

En cas de fixation en apparent, les tuyaux seront accrochés aux murs tous les 80cm et
au point de changement telles que les T et les coudes, les attaches seront positionnées
a 55cm de part et d’autre de la jonction.

Evacuation des eaux usées

Fourniture et pose des tuyaux, raccords, coudes, manchons, les attaches y compris
tous les accessoires pour évacuation des eaux usées.

A noter :

ATextérieur des batiments (inclus chambres de visite, bac dégraisseur, fosse septique
et ce jusqu’au puit perdu), les conduites en PVC 110mm admettront une pente de 1 a
2.5% pour les eaux grises et eaux noires.

Sous fondations, les conduites (voir spécification sur plan) en PVC 63mm/PVC
110mm seront enrobées de sable d’épaisseur 10cm a une profondeur minimale de
3ocm et admettront une pente de 0,2% pour les eaux grises et pente de 0,5% pour les
eaux noires.

Spécifications : voir Plan Assainissement et Plan Structure Extérieure

A noter : Afin d’éviter les blocages, les angles seront créés en associant 2 coudes 45°.
Fosse septique — Bac de graisseur - Puit perdu —

Toutes les caractéristiques des infrastructures d’assainissement sont définies dans les
plans exécution.

La fosse septique, le puits perdu et le bac de graisseur sont en maconnerie de blocs
plein de béton dont I'épaisseur est de 200 mm ou 150mm selon la disponibilité de
matériaux sur terrain.

La maconnerie est enduite sur les 2 faces avec un mortier dosé a 400 Kg de ciment par
m3 de sable avec un produit hydrofuge bien dosé.

Fosse septique
La dalle de fond et de couverture sont en béton armé. La dalle de couverture doit

résister méme au passage des véhicules. Le tuyau de ventilation de la fosse septique
inclus raccord en T sera en PVC 110mm. Il sera positionné a une hauteur permettant
d’éviter les nuisances dues aux odeurs. En sortie de tuyau un treillis métallique sera
installé afin d’empécher I'entrée des vecteurs (mouches, moustiques). Les trappe
d’acces de la fosse septique ne doivent pas dépasser 50Kg/couvercle.

Bac dégraisseur

La dalle de fond et de couverture sont en béton armé. La dalle de couverture doit
résister méme au passage des véhicules. La trappe d’acces du bac dégraisseur ne doit
pas dépasser 50Kg/couvercle.

La construction de la fosse septique, du puit perdu et du bac de graisseur doit étre
strictement conforme aux indications des plans. Les caractéristiques des tuyaux de
raccordement telles qu’elles sont indiquées aux plans sont de stricte observance.

Point d’attention, tous les ouvrages d’assainissement doivent étre a

minimum 2m au-dessus de la nappe phréatique.
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X ELECTRICITE

12. Electricité
Principes généraux

L’Entrepreneur s’engage a ce que son installation réponde aux points ci-apres

Les personnes sont protégées contre I’électrocution et I'incendie. Les appareils sont
protégés contre I'incendie, I'instabilité du courant et les effets de la foudre.

Les services sont protégés contre les pannes, les pannes de courant ou les effets de toute
autre interruption.

- Tous les cables sous tension sont inaccessibles.

- Le neutre est mis a la terre.

- Toutes les prises de courant sont mises a la terre.

- Tous les circuits généraux sont protégés par un interrupteur différentiel (DDR —
dispositif différentiel résiduel) de 300 mA.

Les disjoncteurs divisionnaires (MCB) et les cables électriques sont correctement
dimensionnés :
- Disjoncteur 10A pour I’éclairage taille des fils1.5mm?2, max 10éclairage par

disjoncteur

- Disjoncteur 20A pour les prises, taille des fils 2.5mm2, max 10 prises par disjoncteur
- Les conditions d’exécution du marché d’électricité sont en tous points conformes a
toutes les clauses administratives et techniques du présent Cahier des Charges.

L’ensemble des prescriptions techniques et des dispositions réglementaires en vigueur
édictées par la société distributrice en République du Congo est rigoureusement a
respecter ainsi que la norme C.E.I. généralement citée comme référence.

Le rappel de tout ou partie de la prescription d’une norme particuliére ne réduit en rien
lobligation d’appliquer intégralement la norme citée et les normes en général dans
leurs éditions approuvées un mois avant la date de 'ouverture des prix.

Sur base des plans Electricité fournis, I’entrepreneur devra réalisé le

diagramme/plan unifilaire et le joindre a son dossier d’Appel d’Offre.

Tout le matériel est prévu pour un fonctionnement sous climat tropical, c’est-a-dire
une température seche, sous abri 0°C minimum et une humidité relative de 99% ; IP67.
Le délégué a pied d’ceuvre est seul juge de la qualité de I'exécution. Tous les travaux
doivent étre conformes aux prescriptions et exécutés suivant les regles de I’art.

Le délégué a pied d’ceuvre peut procéder a des contrdles contradictoires a tout moment.
Pour ce faire, 'entrepreneur mettra a sa disposition tous les moyens nécessaires.
L’entrepreneur assurera a ses frais tous les essais nécessaires en nombre et en nature,
pour la recherche des matériels ou équipements, la vérification de leur qualité et leur
mise en ceuvre, ceci a toutes les phases et pour toutes les natures de travaux prévus au
marché.

Pour les travaux, prestations et fournitures qui ne seraient pas susceptibles de
constatation ou des vérifications ultérieures, 'entrepreneur sera tenu de provoquer en
temps utiles les controles par le superviseur des travaux.

Tous les appareils électriques utilisés seront du type européen et garantie par
Pentrepreneur, les marques ci-apreés ou similaires seront utilisées SCHNEIDER,
MERLIN GERIN, KLOCNER-MOLLER, EATON, LEGRAND.
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12.1 Réception des installations (applicable lors qu’il y a un distributeur de
courant électrique étatique (SNEL) ou privé)

L’entrepreneur a la charge de faire réceptionner linstallation électrique par le
distributeur (SNEL). Il demandera au moment voulu, a ses frais s’il y en a, la
vérification et l'inspection des parties d’installation destinées a étre cachées ou
encastrées.

Pour la remise de son offre, I'Entrepreneur est censé avoir consulté le distributeur et
recu de celui-ci toutes indications nécessaires a I’établissement de son prix.

Tous les frais inhérents a des transformations imposées pour non-conformité aux
prescriptions réglementaires incombent a I'Entrepreneur.

Celui-ci doit accomplir toutes les formalités qui sont de regle pour le raccordement de
I'installation électrique. Il fera toutes démarches en temps utile, aupres du distributeur
(SNEL).

L’entrepreneur s’assurera spécialement :

de la tension de la distribution ; 220V -240V 50Hz

du calibre du compteur ;

de 'agrément du distributeur pour 'emplacement du compteur;

de la puissance que pourra véhiculer le branchement (cette puissance est fonction
de la puissance que I'abonné est susceptible d’utiliser) et de '’équilibre des charges
entre les trois phases ;

L’Entrepreneur s’engage : au service complet de I'installation comprenant la fourniture
de la main d’ceuvre nécessaire, a la conduite et au réglage de l'installation, au réglage
et a 'entretien de tous les appareils pendant la période de mise en marche et durant la
période d’essais préalablement a la réception provisoire.

L’entretien de l'installation doit étre assuré dans des conditions telles qu’elle puisse
étre reprise par la Police Nationale Congolaise en bon état de conservation a
I’expiration de la durée de la période de garantie.

L’entreprise garantit le bon fonctionnement des installations contre tout vice de
montage ou défaut de matériel pendant un an a dater de la réception provisoire. Ne
sont pas couverts par la garantie, les dommages par les tiers et par le branchement
d’appareils incompatible en puissance.

L’entreprise effectuera immédiatement les remplacements gratuits de tout le matériel
ou partie des installations défectueuses, pendant le délai de garantie. A défaut, apres
mise en demeure de propriétaire resté sans effet, apres 8 jours, il supportera ainsi les
frais du dommage occasionné.

La réception définitive se fera une année apres la réception provisoire. Il sera dressé
un proces-verbal de réception définitive ; toutes fois, il sera accordé a 'entreprise un
délai d’'un mois, pour mettre les installations en conformité avec le présent cahier
spécial des charges.

12.2 Canalisation — Appareils et Matériels

Tubages et Filerie

Le tracé des canalisations sans tubes sera établi de maniere a éviter que ces tubes ne
forment des cuvettes de condensation de ’humidité.
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Tubes encastrés PVC 5/8,3/4

Les canalisations (conducteur et leurs tubes) seront encastrées, sauf dans les faux —
plafonds et locaux non plafonnés. Autant que possible, les canalisations suivent un
parcours composé des sections verticales et horizontales et dans ce dernier cas,
perpendiculairement aux murs de maniere a faciliter le repérage ultérieur de la
position des tubes. Les tubes encastrés dans les murs seront protégés sur toute leur
longueur par un recouvrement de mortier composé d’'une mesure de ciment et trois
mesures de sable. Le recouvrement des premiers nommeés sera gaufré de maniere a
faciliter le plafonnage. Ce mortier ne pourra faire saillie sur le nu des magonneries de
facon a ne pas géner le plafonnage.

Types et placement

Sauf prescriptions plus séveres prévues par les réglements, tous les conducteurs seront
du type VOB (2x1, 5 et 3x2, 5) et placé dans les tubes en matieres thermoplastiques et
aussi du type cable rigide qui seront encastrés. Le tubage de chaque canalisation doit
étre fixé sur toute sa longueur préalablement a I'introduction des fils. Les croisements
des tubes seront évités. Le passage en coude sous d’autres canalisations interdit, un
point peut a la rigueur étre accepté, pour autant qu’il ne géne pas la pose de revétement
de sol. Le tirage des fils se fera par aiguille ou ressort en acier. Les fils et les cables a
tirer seront tous d’une seule piece (donc sans ligature ni joint, ni soudure). Il sera laissé
une longueur de 4cm de fils en réserve aux tableaux, de 15 ¢cm aux points lumineux et
de 10 cm dans chaque boite, a chaque interrupteur, prise de courant.

Boite de jonction, de dérivation et de tirage

Les boites de tirage et de dérivation

Les boites de tirage ou de dérivation seront de méme nature que les canalisations
auxquelles elles seront raccordées.

Elles doivent étre accessibles et sont dans le trou des maconneries, une saillie qui ne
dépassera pas le plafonnage. Les raccords en forme de T et de L sont interdits dans les
montages encastrés s’ils sont recouverts par un revétement (crépi, ciment). Les boites
raccordées aux tubes a moyen sous un revétement et les extrémités libres de ces tubes
seront bourrées de papier durant le plafonnage. Il sera prévu, au moins, une boite de
tirage tous les 8 m et de tous les 3 coudes.

Nombre de fils admis en fonction du diameétre du tube

Le diameétre du tube a utiliser dépend du nombre de conducteurs et de leur section, a
tirer dans les tubes

Nombre de conducteurs VOB par tube en fonction de leur section

Section en mm PVCrigide — diametre

16 20 32
1,5 6 6 6
2,5 5 6 6
4 4 4 6
6 4 4 5

Fils conducteurs
La distribution s’effectue par cables en cuivre de types normalisés, isolés au
polychlorure de vinyle (P.V.C) ou V.0O.B. a un, a deux ou a trois conducteurs.
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Les sections utilisées dans 'installation sont de 1,5 ; 2,5 ; 4 et 6 mm?2, ces derniéres
réservées aux prises force c’est-a-dire :

1. Conducteurs de 1,5 mm2 : pour I’éclairage, sonnerie et signalisation
2. Conducteurs de 2,5 mm?2 : pour les prises de courant

3. Conducteurs de 6 mm2 : pour les circuits a grande puissance

4. Conducteurs de 10mm?2 et 16 mm?2 : pour la prise et circuit de terre.
Jonction

Les jonctions, raccordements ou dérivations sont exécutés dans des boites de
dérivations ou aux bornes d’interrupteurs ou des prises de courant. Les conducteurs
raccordés doivent étre serrés exclusivement entre pieces métalliques ou I'un sur 'autre
dans des pieces métalliques. Un bon contact doit étre rassuré sans que les conducteurs
soient endommagés. L’isolation des conducteurs se fera par des sucres ou borniers a
ressort appropriées. ; Les isolations des liaisons par scotch sont strictement
interdites

Raccords de conducteur aux tableaux ou appareils

Le raccordement des fils et cables aux tableaux et appareils est effectué au moyen des
dispositifs assurant une permanence parfaite. Les raccords des sections de plus de 10
mm?2 se réalisent obligatoirement par des souliers de cable ou des terminales
équivalentes.

Les conducteurs parvenant dans le coffret de distribution auront essentiellement la
méme couleur:

Bleu (conducteur de neutre - N, si présent)

Rouge (fil de phase - L1, L2, L3 ou R, S, T)

Vert/jaune (conducteur de terre)
C'est pourquoi il vaudra mieux regrouper les fils de réseau d'un méme circuit pour
éviter l'interversion de deux fils de méme couleur. Une telle interversion pourra en effet
entrainer des accidents.

12.3. Appareillage
Interrupteurs

Dans les murs, les interrupteurs encastrés seront placés dans des boites isolantes a 120
cm du sol. Pour ceux d’entre eux placés a c6té d’'une porte I'axe vertical de la boite
isolante se trouvera a 15cm du bord du mur.

Les appareils d’éclairage placés seront commandés par les interrupteurs si les
différents interrupteurs sont placés sur un méme alignement vertical.

Prise de courant

Emplacement et placement des prises de courant

Le plan des travaux et la description de linstallation électrique indiquent
Pemplacement des prises de courant. Dans les murs, elles seront placées parfaitement
d’aplomb a une hauteur de 40 cm au niveau du sol fini.

Les prises de courant seront encastrées comme les canalisations auxquelles elles seront
raccordées, dans les pieces et endroits reprises a I'article « interrupteur ».

Intensité des prises de courant

Toutes les prises sont des prises de courant avec terre bipolaire (phase+neutre) d'une
intensité nominale de 16A ou 20A avec prise de terre a broche de type E appelé en
général type NF ou francaise.

Eclairage
Eclairages intérieur : LED 5W type IP44
Eclairage extérieur et pieces d’eau : LED 5W type IP67
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Tous les appareils d’éclairages sont fournis et placés entierement équipés y compris
lampes. D’'une maniere générale, les luminaires ont des caractéristiques correspondant
de leur utilisation particuliére, étanche a l'extérieur et dans les locaux humides.
L’emplacement des points lumineux est celui indiqué aux plans et description de
I'installation électrique. Si certains emplacements prévus sont jugés peu adéquats par
I'installateur, celui-ci le signalera au maitre de 'ouvrage qui indiquera sur place le
nouvel emplacement ou précisera celui-ci. L’entrepreneur devra avant tout installation
donner le plan de ce dernier au maitre de I'ceuvre pour approbation.

Intensité nominale

e Circuit d’éclairage : 10A taille du cable 1.5mm?2

e Circuit prise de courant : 20A taille du cable 2.5mm2

e Autres circuits : déterminé pour chaque cas séparément.4
Raccords de conducteurs aux tableaux ou appareils

Le raccordement des fils et cables aux tableaux et appareils est effectué au moyen des
dispositifs assurant en permanence un contact parfait. Les raccords des sections de plus
de 10 mm?2 se réalisent obligatoirement par des souliers de cable ou des terminaux
équivalents.

Tableau divisionnaire
Description du Tableau divisionnaire

Il sera réalisé en matiere moulée destinée a étre encastrée.
Le tableau comportera :
e Undisjoncteur général
e Les fusibles automatiques (=disjoncteurs) correspondant aux différents
circuits. Il est de la responsabilité de I’entrepreneur de dimensionner les
disjoncteurs pour chaque circuit
e un jeu de barres triphasées de section constante (1,5 A par m2) pour se
connecter au fournisseur local d’électricité (SNEL, EDC ; ETC)
Les différents départs seront cablés de telle facon que la séparation des phases doit étre

parfaitement réalisée. Ils seront équipés en plus :
e D’une barre de neutre de méme section que le jeu de barres principal ;
e D’une barre générale de mise a terre ;
e Chaque circuit divisionnaire sera repéré.

Repérage des circuits

Tous les circuits doivent étre repérer dans les tableaux divisionnaires et pourvoir les
schémas unifilaires y afférents et les afficher sur face intérieure du battant du tableau
divisionnaire.

NETTOYAGE CHANTIER AVANT RECEPTION

13. Nettoyage chantier avant réception

Le nettoyage tiendra compte du respect :

- des angles et de la forme géométrique du batiment ;

- le contour des encadrements de portes et fenétres seront soigneusement propres ;

- les joints de faux plafond seront bien cachés

- idem pour les finitions peinture sans débordements ni bavures

- Gravats et autres encombrants seront repris par ’entreprise.

- Le chantier sera laissé propre prét a étre mis en service sans danger pour les futurs
usagers.
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3 Formulaires

3.1 Instructions pour I’établissement de I’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut
d’utiliser ce formulaire, il supporte I’entiere responsabilité de la parfaite concordance
entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire.

L'offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en francais.

Les formulaires d’offres doivent étre introduits par mail a I’adresse
procurement.cod @enabel.be, via un documents PDF en annexe.

Les différentes parties et annexes de l'offre doivent étre numérotées.

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’a deux chiffres apres la virgule.
Le cas échéant, ils peuvent étre précisés jusqu’a quatre chiffres apres la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les
formulaires d’offre doivent étre accompagnées d’une signature a c6té de la rature,
surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou
modificatives qui ont été apportées a 'aide d’'un ruban ou de liquide correcteur.

L'offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son
mandataire.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique,
formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou
association momentanée), 'offre doit étre signée par chacune de ces personnes.

65


mailto:procurement.cod@enabel.be

3.2 Fiche d’identification

3.2.1 Personne physique

Pour remplir

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds: US:412289af-39do-
4646-bo70-5cfed3760aed

la fiche, veuillez cliquer

ici:

NOM(S) DE FAMILLE 1o
PRENOM(S)

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE
(VILLE, VILLAGE)

PAYS EMETTEUR

ADRESSE PRIVEE
PERMANENTE

CODE POSTAL
REGION 14
TELEPHONE PRIVE

COURRIEL PRIVE

I. DONNEES PERSONNELLES

JJ MM AAAA

PAYS DE NAISSANCE

TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITE
CARTE D'IDENTITE

PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRE" AUTRE*

NUMERO DE DOCUMENT D'IDENTITE

NUMERO D'IDENTIFICATION PERSONNEL:3

BOITE POSTALE VILLE

PAYS

II. DONNEES COMMERCIALES

Si OUI, veuillez fournir vos données
commerciales et joindre des copies des
justificatifs officiels.

Vous dirigez votre propre
entreprise sans personnalité
juridique distincte (vous étes
entrepreneur individuel,
indépendant, etc.) et en tant
que tel, vous fournissez des
services a la Commission ou a
d'autres institutions, agences
et organes de I'UE?

(010) § NON

NOM DE
L'ENTREPRISE
(le cas échéant)

NUMERO DE TVA

NUMERO
D'ENREGISTREMENT

LIEU DE
L'ENREGISTREMENT VILLE

PAYS

10 Comme indiqué sur le document officiel.
11 Accepté uniquement pour la Grande-Bretagne, I'lrlande, le Danemark, la Suéde, la Finlande, la Norvége, I'lslande, le Canada,

les Etats-Unis et I'Australie.

12 A défaut des autres documents d'identités: titre de séjour ou passeport diplomatique.
13 Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.
14 Indiquer la région, I'état ou la province uniquement pour les pays non membres de I'UE, & I'exclusion des pays de I'AELE et des

pays candidats.
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DATE SIGNATURE

3.2.2 Entité de droit privé/public ayant une forme juridique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-
4708-9199-e591dcdfe1gb

NOM OFFICIEL

NOM COMMERCIAL
(si différent)

ABREVIATION

FORME JURIDIQUE

TYPE A BUT LUCRATIF

D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF ONG© (010) § NON
NUMERO DE REGISTRE PRINCIPALY

NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE

(le cas échéant)

LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS

DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL
JJ MM AAAA

NUMERO DE TVA

ADRESSE DU SIEGE
SOCIAL

CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE
PAYS TELEPHONE

COURRIEL

CACHET
DATE

SIGNATURE DU REPRESENTANT
AUTORISE

15 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.
16 ONG = Organisation non gouvernementale, & remplir pour les organisations sans but lucratif.
7 Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays.
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3.2.3 Entité de droit public18

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici /
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-
4fed-9596-107f7daf6f1b

NOM OFFICIEL

ABREVIATION

NUMERO DE REGISTRE PRINCIPAL:z0

NUMERO DE REGISTRE SECONDAIRE

(le cas échéant)

LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS

DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL
JJ MM AAAA

NUMERO DE TVA

ADRESSE OFFICIELLE

CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE
PAYS TELEPHONE

COURRIEL

CACHET
DATE

SIGNATURE DU REPRESENTANT
AUTORISE

3.2.4 Sous-traitants

Nom et forme juridique | Adresse / siege social Objet

18 Entité de droit public DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE: entité de droit public capable de se représenter elle-méme
et d'agir en son nom propre, c'est-a-dire capable d'ester en justice, d'acquérir et de se défaire des biens, et de conclure des
contrats. Ce statut juridique est confirmé par I'acte juridique officiel établissant I'entité (loi, décret, etc.).

19 Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant.

20 Numéro d’enregistrement de I'entité au registre national.
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3.3 Formulaire d’offre - Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage a exécuter, conformément aux
dispositions du CSC / — , le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les
conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires
comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de I'inventaire sont établis en
respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de 'offre. Tous les
frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes
proportionnellement a 'importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait I'objet d’'un poste spécial de I'inventaire, pour étre ajoutée
au montant de loffre. Le soumissionnaire s’engage a exécuter le marché public
conformément aux dispositions du CSC /, aux prix suivants, exprimés en euros et hors
TVA:

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les
conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou I'information qui se rapporte a des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l'offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou documents
mentionnés << ci-dessous ou au point ..., diment signés, doivent étre joints a l'offre.

En annexe .......cccceeveueennns , le soumissionnaire joint a son offre .................

Le soumissionnaire déclare sur 'honneur que les informations fournies sont exactes et
correctes et qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute
fausse déclaration.

Certifié pour vrai et conforme,
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3.4 Bordereaux des prix

LOT 1 - SOUS COMMISSARIAT DELE (Bunia)

NO

Désignation

Unité

Qté

P.U
€ HTVA

P.T
€ HTVA

. | Travaux Préalables

Travaux préparatoires, réaménagement du terrain,
Démolition et évacuation des gravois y compris
évacuation des ordures , Désherbage, débroussaillage,
défrichage, décapage, dessouchage, abattage des arbres,
traitement anti thermite

Fft

Installation, implantation, sécurisation, nettoyage et
replis du Chantier

Fft

Cloture provisoire, Panneaux de signalisation et
d'information sur le chantier, Baraquement de chantier
(sanitaire, bureaux, hangars ouvriers, magasin etc.)

Fft

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES

II.

Terrassements

Fouilles, Déblais pour fondation, fouille en tranché y
compris évacuation des terres excavées

84

Remblais compacté sous pavement et autour des
fondations y inclus le transport des terres excédentaires
ou manquantes

23

TOTAL TERRASSEMENT

III1.

Fondation

beton de proprete de 0,05¢cm dose a 150kg/m3

Maconnerie de fondation en moellons de 0,4 X 0,90m

43

Socle de colonnes en Béton Armé/Béton sous colonnes
(0,40x0, 40)

Longrine en béton armé 350 kg sur fondation en moellon
y inclus les armatures, coffrages et toutes suggestions

m3

10

Etanchéité (Visqueen ou film en polyane) sous la dalle
de sous pavement

m2

131

Béton de Sous Pavement en beton non Armé de 0,07m
dosé a 250 Kg/m3 y inclus film d'étanchéité

9,52

TOTAL FONDATION
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Elévation

Maconnerie en parpaing (blocs creux) de 15 X 20 X

3

40Cm pour l'elevation et banc GAV m 87
Colonnes, Chainage horizontale en Béton Armé, Chappe
Sous Ferme en Béton Armé 350/ m3, colonne, seuil de| m3 13
fenetre en beton armée etc...
Dalle en béton armée 350 kg de ciment /m3 ép. : 12 cm, _
sur gardé a vue, armurerie et auvent d'entrée principale 45
TOTAL ELEVATION
Aménagement contour Extérieur du batiment
Contour batiment en béton B, ép.=1x0,07m (250kg/m3) | ms3 3
Canalisation, égout et filet d’eau en maconerie pour ml
évacuations des eaux 43
Bordures en béton ml 43
Papier Roofing/polyane sous dalle m?2 43
Rampe de passage a l'entrée principale Ens 1
TOTAL AMENAGEMENT
Charpente
Fourniture et Pose de la charpente en bois en madrier
7*15¢cm y compris panne en Chevron de 7*7 avec plaque m3
en bois scié y inclus traitement insecticide, bielles de 5
connexion et clous etc...
Fourniture des bois et fabrication du support plafond
avec gitage en Chevrons de 5 x 5Cm y inclus traitement| m3 1
insecticide, bielles de connexion et clous etc...
Couverture en tole aluzing autoportant 4/10 teinté en m2 6
bleu avec Faitiére teinté en bleu 5
Planche de Rive en Bois Traité d'épaisseur de 30 cm

ml 52
(30x3x680)
Faux plafond en plaque d'unalite ou triplex de 4mm m2 87
Etanchéité sur dalle de I'auvent (Type roofing) m2 6,5
Gouttiere pour récupération des eaux pluviales (en PVC ml | 62,3

® 110mm y compris huit descentes et fixations divers)
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TOTAL CHARPENTE

VII

Menuiserie en bois et Métallique

Fourniture et pose de porte métallique vitré double
1850%2200 (Entrée principale)

pces

Fourniture et pose de grille métallique ouvrable de
sécurit2 (Porte grillagée) 900*2200, avec fer rond de 20
et cadre de corniére de 50 (Céllules, Munitions et Sortie
arriére

pces

Fourniture et pose de porte métallique vitrée 900*2200
Sortie Sécraitariat

pces

Fourniture et pose de grille métallique de sécurité
blindée simple 1000*2200 (avec fer rond de 20 et cadre
de corniére de 50)

pces

Fourniture et pose de porte métallique blindée de
1000%*2200 (Circulation GAV et armurerie)

pces

Fourniture et pose de porte en Bois massif de meilleur
qualité 900*2200

pces

Fourniture et pose de porte métallique pleine simple
900*2200 (local électrique)

pces

11

Fourniture et pose de fenétre métallique vitrée avec
antivol 1570%*1020

pces

12

Fourniture et pose d'imposte métallique vitrée avec
antivol et toile moustiquaire 1570*660 (au dessus des
fenétres)

pces

13

Fourniture et pose d'imposte métallique non vitrée avec
antivol et moustiquaire 1000*660

pces

14

Fourniture et pose d'imposte métallique blindée (non
vitrée - métal déployé au lieu de vitrage) y compris
antivol et moustiquaire(1000x660)- Aux garde a vue

pces

15

Fourniture et pose d'imposte métallique blindée (non
vitrée - métal déployé au lieu de vitrage) y compris
antivol (1000x660)- A I'armurerie

pcees

TOTAL MENUISERIE

VIII

Finition

Enduit en mortier de ciment des murs intérieurs

m2

777

Enduit murs Extérieur en mortier de ciment

m?2

138

Fourniture et Pose Carrelage de sol en grés cérame
40x40 cm gris neutre sans motif(plinthe y compris)

m2

125
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Fourniture et Pose de Faience blanche de 20x30 cm pour
sanitaires a 2,20 mettre de hauteur (hauteur d'huisserie)

m2

55

Traitement préalables des surfaces a peindre (Poncage,
masticage, Chaux etc...)

m2

777

Peinture acrylique broken white en trois couches
(lavable) sur murs intérieurs Partie supérieure (au dessu
des huisseries)

m2

233

BIS

Peinture glycero (huile) broken white en trois couches
sur murs intérieurs jusqu'a la hauteur d'huisserie

m2

545

Peinture Vinyl (eau) blanc trois couches sur plafond et
sous face de dalle

m2

115

7 bis

Peinture Glycero blanc pour planche de rive

10

Tyrolienne teintée aplatie sur mur extérieurs en ciment
gris

m2

138

Peinture Acrylique sur mur extérieurs broken White

m2

70

10

Inscription et décoration en peinture a huile des
insignes et signalétique de la Police (sur la facade
extérieure, Surface 2 m2)

TOTAL FINITION

IX

Plomberie et assainissement

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie
d'alimentation d'eau froide intérieur en tube PP-R
(Polypropyléne Radom copolymere type 3) a l'intérieur
et a lextérieur, y compris raccordement et toutes
sujétions

ml

45

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie
d'évacuation d'eau froide intérieur en tube PP-R
(Polypropyléne Radom copolymere type 3) a l'intérieur
et a lextérieur, y compris raccordement et toutes
sujétions

ml

Fourniture et installation de colonne de douche
complete avec robinet froid simple y compris siphon et
avaloir sur pavement (de I'adduction a I'évacuation)

Fourniture et installation de lave main petit modeéle
complet avec robinet simple

Fourniture et installation de WC turc complet de
premiére qualité avec chasse d'eau incorporé de model
public (modele avec chasse a bouton poussoir)

Fourniture et installation de Robinet d'équerre pour
alimentation en eau

Regard de visite 60x60 avec tampon en béton

Canalisation des eaux usées en PVC diam.63 mm

ml

23
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Canalisation des eaux usées (vannes) en PVC diam.110

9| mm ml 23
10 Puits perdu Diameétre de 150 cm et profondeur U L
minimum 4 m
Fosse septique a 2 chambres (30 usagés) construit avec
11 . ! U 1
blocs plein de 20/15 colonne et chape armée de
TOTAL PLOMBERIE ET ELECTRICITE
X | Electricité
) Fourniture et installation de coffret de manceuvre de 100 U L

A

Fourniture et installation de disjoncteur compact dans
2 U 1

un coffret 125A

Fileries, Tube PVC 5/8, 3/4, boite de dérivation et

d'encastrement, manchons, attaches, connexes, cablage Fft 1
3 | et accessoires divers Fil VVB2*2.5 2 + pour le circuit de

prise, Fil VVB2*2.5 2 + pour le circuit de prise etc...

Fourniture et installation d'un tableau électrique
4 | divisionnaire 36 circuits complet avec coupe circuit en| U 1

coffret modulaire

Fourniture et installation d'interrupteur de type a U 20
9| encastrer (simple 14 et 6 va et vient)

Fourniture et installation de points lumineux complet
6 | avec douille Edison 27 et lampe économique de 7 watts| U 24

(approprié a l'alimentation solaire)

Fourniture et installation de prise de courant 2P+T U )
7|10 /16 A simple avec terre type encastrer 5
8 | Fourniture et installation paratonnerre Fft 1

TOTAL ELECTRICITE

RECAPITULATIF
I TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES

II | TOTAL TERRASSEMENT

IIT | TOTAL FONDATION

IV | TOTAL ELEVATION

V| TOTAL AMENAGEMENT

VI | TOTAL CHARPENTE
VII | TOTAL MENUISERIE
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VIII

TOTAL FINITION

IX

TOTAL PLOMBERIE

TOTAL ELECTRICITE

TOTAL GENERAL
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LOT 2 - SOUS COMMISSARIAT HOHO (BUNIA)

NO

Désignation

Unité

Qté

P.U
€ HTVA

P.T
€ HTVA

. | Travaux Préalables

Travaux préparatoires, réaménagement du terrain,
Démolition et évacuation des gravois y compris
évacuation des ordures , Désherbage, débroussaillage,
défrichage, décapage, dessouchage, abattage des arbres,
traitement anti thermite

Fft

Installation, implantation, sécurisation, nettoyage et
replis du Chantier

Fft

Cloture provisoire, Panneaux de signalisation et
d'information sur le chantier, Baraquement de chantier
(sanitaire, bureaux, hangars ouvriers, magasin etc.)

Fft

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES

II.

Terrassements

Fouilles, Déblais pour fondation, fouille en tranché y
compris évacuation des terres excavées

84

Remblais compacté sous pavement et autour des
fondations y inclus le transport des terres excédentaires
ou manquantes

23

TOTAL TERRASSEMENT

III1.

Fondation

beton de proprete de 0,05cm dose a 150kg/m3

Maconnerie de fondation en moellons de 0,4 X 0,90m

m3

43

Socle de colonnes en Béton Armé/Béton sous colonnes
(0,40%0, 40)

m3

Longrine en béton armé 350 kg sur fondation en moellon
y inclus les armatures, coffrages et toutes suggestions

m3

10

Etanchéité (Visqueen ou film en polyane) sous la dalle
de sous pavement

131

Béton de Sous Pavement en beton non Armé de 0,07m
dosé a 250 Kg/m3 y inclus film d'étanchéité

9,52

TOTAL FONDATION

Elévation
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Maconnerie en parpaing (blocs creux) de 15 X 20 X

3

40Cm pour l'elevation et banc GAV m 87
Colonnes, Chainage horizontale en Béton Armé, Chappe
Sous Ferme en Béton Armé 350/ m3, colonne, seuil de| m3 13
fenetre en beton armée etc...
Dalle en béton armée 350 kg de ciment /m3 ép. : 12 ¢m, _
sur gardé a vue, armurerie et auvent d'entrée principale 45
TOTAL ELEVATION
Aménagement contour Extérieur du batiment
Contour batiment en béton B, ép.=1x0,07m (250kg/m3)| ms3 3
Canalisation, égout et filet d’eau en maconerie pour ml
évacuations des eaux 43
Bordures en béton ml 43
Papier Roofing/polyane sous dalle m2 43
Rampe de passage a l'entrée principale Ens 1
TOTAL AMENAGEMENT
Charpente
Fourniture et Pose de la charpente en bois en madrier
7*15¢cm y compris panne en Chevron de 7*7 avec plaque m3
en bois scié y inclus traitement insecticide, bielles de 5
connexion et clous etc...
Fourniture des bois et fabrication du support plafond
avec gitage en Chevrons de 5 x 5Cm y inclus traitement| m3 1
insecticide, bielles de connexion et clous etc...
Couverture en tole aluzing autoportant 4/10 teinté en m2 6
bleu avec Faitiére teinté en bleu 5
Planche de Rive en Bois Traité d'épaisseur de 30 cm

ml 52
(30x3x680)
Faux plafond en plaque d'unalite ou triplex de 4mm m2 87
Etanchéité sur dalle de I'auvent (Type roofing) m?2 6,5
Gouttiere pour récupération des eaux pluviales (en PVC ml |62,

® 110mm y compris huit descentes et fixations divers)

TOTAL CHARPENTE

7




VII

Menuiserie en bois et Métallique

Fourniture et pose de porte métallique vitré double
1850%2200 (Entrée principale)

pces

Fourniture et pose de grille métallique ouvrable de
sécurit2 (Porte grillagée) 900*2200, avec fer rond de 20
et cadre de corniére de 50 (Céllules, Munitions et Sortie
arriere

pces

Fourniture et pose de porte métallique vitrée 900*2200
Sortie Sécraitariat

pces

Fourniture et pose de grille métallique de sécurité
blindée simple 1000*2200 (avec fer rond de 20 et cadre
de corniére de 50)

pces

Fourniture et pose de porte métallique blindée de
1000*2200 (Circulation GAV et armurerie)

pces

Fourniture et pose de porte en Bois massif de meilleur
qualité 900*2200

pces

Fourniture et pose de porte métallique pleine simple
900%*2200 (local électrique)

pces

11

Fourniture et pose de fenétre métallique vitrée avec
antivol 1570%*1020

pces

12

Fourniture et pose d'imposte métallique vitrée avec
antivol et toile moustiquaire 1570*660 (au dessus des
fenétres)

pces

13

Fourniture et pose d'imposte métallique non vitrée avec
antivol et moustiquaire 1000*660

pces

14

Fourniture et pose d'imposte métallique blindée (non
vitrée - métal déployé au lieu de vitrage) y compris
antivol et moustiquaire(1000x660)- Aux garde a vue

pces

15

Fourniture et pose d'imposte métallique blindée (non
vitrée - métal déployé au lieu de vitrage) y compris
antivol (1000x660)- A 1'armurerie

pces

TOTAL MENUISERIE

VIII

Finition

Enduit en mortier de ciment des murs intérieurs

m2

777

Enduit murs Extérieur en mortier de ciment

m2

138

Fourniture et Pose Carrelage de sol en grés cérame
40x40 cm gris neutre sans motif(plinthe y compris)

m2

125

Fourniture et Pose de Faience blanche de 20x30 cm pour
sanitaires a 2,20 mettre de hauteur (hauteur d'huisserie)

m2

55

Traitement préalables des surfaces a peindre (Poncage,
masticage, Chaux etc...)

777

78




Peinture acrylique broken white en trois couches
(lavable) sur murs intérieurs Partie supérieure (au dessu
des huisseries)

m2

233

BIS

Peinture glycero (huile) broken white en trois couches
sur murs intérieurs jusqu'a la hauteur d'huisserie

m2

545

Peinture Vinyl (eau) blanc trois couches sur plafond et
sous face de dalle

m2

115

7 bis

Peinture Glycero blanc pour planche de rive

m2

10

Tyrolienne teintée aplatie sur mur extérieurs en ciment
gris

m2

138

Peinture Acrylique sur mur extérieurs broken White

m2

70

10

Inscription et décoration en peinture a huile des
insignes et signalétique de la Police (sur la facade
extérieure, Surface 2 m2)

TOTAL FINITION

IX

Plomberie et assainissement

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie
d'alimentation d'eau froide intérieur en tube PP-R
(Polypropyléne Radom copolymere type 3) a l'intérieur
et a l'extérieur, y compris raccordement et toutes
sujétions

ml

45

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie
d'évacuation d'eau froide intérieur en tube PP-R
(Polypropyléene Radom copolymere type 3) a l'intérieur
et a lextérieur, y compris raccordement et toutes
sujétions

ml

Fourniture et installation de colonne de douche
complete avec robinet froid simple y compris siphon et
avaloir sur pavement (de I'adduction a I'évacuation)

Fourniture et installation de lave main petit modele
complet avec robinet simple

Fourniture et installation de WC turc complet de
premiére qualité avec chasse d'eau incorporé de model
public (modele avec chasse a bouton poussoir)

Fourniture et installation de Robinet d'équerre pour
alimentation en eau

Regard de visite 60x60 avec tampon en béton

Canalisation des eaux usées en PVC diam.63 mm

ml

23

Canalisation des eaux usées (vannes) en PVC diam.110
mm

ml

23

10

Puits perdu Diameétre de 150 cm et profondeur
minimum 4 m
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11

Fosse septique a 2 chambres (30 usagés) construit avec
blocs plein de 20/15 colonne et chape armée de

TOTAL PLOMBERIE ET ELECTRICITE

Electricité

Fourniture et installation de coffret de manceuvre de 100
A

Fourniture et installation de disjoncteur compact dans
un coffret 125A

Fileries, Tube PVC 5/8, 3/4, boite de dérivation et
d'encastrement, manchons, attaches, connexes, cablage
et accessoires divers Fil VVB2*2.5 2 + pour le circuit de
prise, Fil VVB2*2.5 2 + pour le circuit de prise etc...

Fft

Fourniture et installation d'un tableau électrique
divisionnaire 36 circuits complet avec coupe circuit en
coffret modulaire

Fourniture et installation d'interrupteur de type a
encastrer (simple 14 et 6 va et vient)

20

Fourniture et installation de points lumineux complet
avec douille Edison 27 et lampe économique de 7 watts
(approprié al'alimentation solaire)

24

Fourniture et installation de prise de courant 2P+T
10/16 A simple avec terre type encastrer

15

Fourniture et installation paratonnerre

Fft

TOTAL ELECTRICITE

RECAPITULATIF

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES

II

TOTAL TERRASSEMENT

III

TOTAL FONDATION

TOTAL ELEVATION

TOTAL AMENAGEMENT

TOTAL CHARPENTE

VII

TOTAL MENUISERIE

VIII

TOTAL FINITION

IX

TOTAL PLOMBERIE
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TOTAL ELECTRICITE

TOTAL GENERAL
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LOT3 - COMMISSARIAT MBUNIA (Bunia)

NO

Désignation

Unité

Qté

P.U
€ HTVA

P.T
€ HTVA

. | Travaux Préalables

Travaux préparatoires, réaménagement du terrain,
Démolition et évacuation des gravois y compris
évacuation des ordures , Désherbage, débroussaillage,
défrichage, décapage, dessouchage, abattage des arbres,
traitement anti thermite

Fft

Installation, implantation, sécurisation, nettoyage et
replis du Chantier

Fft

Cléture provisoire, Panneaux de signalisation et
d'information sur le chantier, Baraquement de chantier
(sanitaire, bureaux, hangars ouvriers, magasin etc.)

Fft

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES

II.

Terrassements

Fouilles, Déblais pour fondation, fouille en tranché y
compris évacuation des terres excavées

108

Remblais compacté sous pavement et autour des
fondations y inclus le transport des terres excédentaires
ou manquantes

ms3

223

TOTAL TERRASSEMENT

II1.

Fondation

beton de proprete de 0,05cm dose a 150kg/m3

m3

Maconnerie de fondation en moellons de 0,4 X 0,85m

m3

130

Socle de colonnes en Béton Armé/Béton sous colonnes
(0,40x0, 40)

9,5

Longrine en béton armé 400 kg sous fondation en
moellon y inclus les armatures, coffrages et toutes
suggestions

25

Etanchéité (Visqueen ou film en polyane) sous la dalle de
sous pavement

300

Béton de Sous Pavement en beton Armé de 0,10m dosé
a 350 Kg/m3 y inclus film d'étanchéité

m3

30
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TOTAL FONDATION

Elévation

Maconnerie en parpaing (blocs creux) de 15 X 20 X

3
40Cm pour l'elevation et banc GAV m 155
Colonnes, Chainage horizontale en Béton Armé, Chappe
Sous Ferme en Béton Armé 350/ m3, colonne, seuil de| m3 23
fenetre en beton armée etc...
Dalle en béton armée 350 kg de ciment /m3 ép. : 12 cm, _
sur gardé a vue, armurerie et auvent d'entrée principale 9
TOTAL ELEVATION
Aménagement contour Extérieur du batiment
Contour batiment en béton B, ép.=1x0,07m m3 8
Canalisation, égout et filet d’eau en maconerie pour
; . ml 110
évacuations des eaux
Bordures en béton ml 104
Papier Roofing/polyane sous dalle m2 | 104
Rampe de passage a l'entrée principale Ens 1
TOTAL AMENAGEMENT
Charpente
Fourniture et Pose de la charpente en bois en madrier
7*15cm y compris panne en Chevron de 7*7 avec plaque

. . . . g . m3 12
en bois scié y inclus traitement insecticide, bielles de
connexion et clous etc...
Fourniture des bois et fabrication du support plafond
avec gitage en Chevrons de 5 x 5Cm y inclus traitement| m3 4
insecticide, bielles de connexion et clous etc...
Couverture en tole aluzing autoportant 4/10 teinté en m2 | 400

bleu avec Faitiére teinté en bleu
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Planche de Rive en Bois Traité d'épaisseur de 30 cm

4 (30x3x680) ml 105
5 | Faux plafond en plaque d'unalite ou triplex de 4mm m2 | 300
6 | Etanchéité sur I'auvent en PAX Aluminium m2 | 16,5
Gouttiére pour récupération des eaux pluviales (en PVC ml 120
7| ® 110mm y compris huit descentes et fixations divers) 3
TOTAL CHARPENTE
VII | Menuiserie en bois et Métallique
Fourniture et pose de porte métallique vitré double
1 M P pces 1
1850%2200 (Entrée principale)
Fourniture et pose de grille métallique ouvrable de
2 | sécurité double 1850%2200 (avec fer rond de 20 et cadre | pces 1
de corniére de 50)
Fourniture et pose de porte métallique vitrée 900*2200 ces )
3 | entre du couloire P
Fourniture et pose de grille métallique de sécurité
4 | blindée simple 1000*2200 (avec fer rond de 20 et cadre | pces 4
de corniére de 50)
Fourniture et pose de porte métallique blindée de ces 5
9 11000%2200 P
Fourniture et pose de porte en Bois massif de meilleur
6 o2 % pces 8
qualité 900*2200
Fourniture et pose de porte métallique pleine 900*2200 ces L
7| bureau OPJ P
3 Fourniture et pose de porte métallique pleine simple
800* pces 6
00%2200
3 Fourniture et pose de porte métallique bouble pleine
: * pces 2
simple 1500%2200
Fourniture et pose de grille métallique bouble simple
8 % pces 2
1200%2200
Fourniture et pose de fenétre métallique vitrée avec ces 10
9| antivol et toile moustiquaire 1570%1020 p
10 Fourniture et pose d'imposte métallique vitrée avec ces 3
antivol et toile moustiquaire 1570*660 P
Fourniture et pose d'imposte métallique vitrée avec
11 pces 5

antivol 1000%660
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Fourniture et pose d'imposte métallique blindée (non

12 |vitrée - métal déployé au lieu de vitrage) y compris| pces 2
antivol (1550x660)- Aux garde a vue
Fourniture et pose d'imposte métallique blindée (non
13 | vitrée - métal déployé au lieu de vitrage) y compris| pces 1
antivol (590x660)- A I'armurerie
TOTAL MENUISERIE
VIII | Finition
1| Enduit en mortier de ciment des murs intérieurs m2 | 830
2 | Enduit murs Extérieur en mortier de ciment m2 | 336
Fourniture et Pose Carrelage de sol en grés cérame )
3 X . m 300
(plinthe y compris)
Fourniture et Pose de Faience blanche de 20x30 cm pour )
4 TR m 80
sanitaires a 1,50 mettre de hauteur
Traitement préalables des surfaces a peindre (Poncage,
5 . m2 | 820
masticage, Chaux etc...)
Peinture acrylique broken white en trois couches
6 g m? | 820
(lavable) sur murs intérieurs
Peinture acrylique en trois couches sur le plafond, dalle R
7 . m 300
et planche de rive
8 | Tyrolienne teintée aplatie sur mur extérieurs m2 | 336
9 | Peinture sur mur extérieurs acrylique (lavable) m2 | 168
Fourniture et pose des boxe bureau en bois de premiere
10 . e U 2
qualite, bien finit peint avec serrure sur les portes
Inscription et décoration en peinture a huile des insignes
11| et signalétique de la Police (sur la facade extérieure,| U 1
Surface 2 m2)
TOTAL FINITION
IX | Plomberie et assainissement

85




Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie
d'alimentation d'eau froide intérieur en tube PP-R
(Polypropyléne Radom copolymeére type 3) a l'intérieur
et a l'extérieur, y compris raccordement et toutes
sujétions

ml

70

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie
d'évacuation d'eau froide intérieur en tube PP-R
(Polypropyléne Radom copolymeére type 3) a l'intérieur
et a lextérieur, y compris raccordement et toutes
sujétions

ml

60

Fourniture et installation de colonne de douche compleéte
avec robinet froid simple y compris siphon et avaloir sur
pavement (de 'adduction a I'évacuation)

Fourniture et installation de lave main petit modele
complet avec robinet simple

Fourniture et installation de WC turc complet de
premiere qualité avec chasse d'eau incorporé de model
public (modele avec chasse a tirette en ficelle exclus)

Fourniture et installation de WC cuve complet de
premiére qualité

Fourniture et installation de Robinet d'équerre pour
alimentation en eau

Regard de visite 60x60 avec tampon en béton

10

Canalisation des eaux usées en PVC diam.63 mm

ml

30

10

Canalisation des eaux usées en PVC diam.110 mm

ml

40

11

Puits perdu Diametre de 150 cm et profondeur minimum
4 m

12

Fosse septique a 3 chambres (50 usagés) construit avec
blocs plein de 20 colonne et chape armé

TOTAL PLOMBERIE ET ELECTRICITE

Electricité

Fourniture et installation de coffret de manceuvre de 100
A

Fourniture et installation de disjoncteur compact dans
un coffret 125A
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Fileries, Tube PVC 5/8, 3/4, boite de dérivation et
d'encastrement, manchons, attaches, connexes, cablage

et accessoires divers Fil VVB2*2.5 2 + pour le circuit de Fit 1
prise, Fil VVB2*2.5 2 + pour le circuit de prise etc...

Fourniture et installation d'un tableau électrique

divisionnaire 36 circuits complet avec coupe circuit en| U 1
coffret modulaire

Fourniture et installation d'interrupteur de type a U L
encastrer schi, sch 2, sch 5, sch 6 o
Fourniture et installation de points lumineux complet

avec douille Edison 27 et lampe économique de 7 watts| U 50
(approprié a l'alimentation solaire)

Fourniture et installation de prise de courant 2P+T U o
10/16 A simple avec terre type encastrer 3
Fourniture et installation paratonnerre Fft 1

TOTAL ELECTRICITE

Total général (construction principale et bloc
Sanitaire en annexe)

TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES

TOTAL TERRASSEMENT

TOTAL FONDATION

TOTAL ELEVATION

TOTAL AMENAGEMENT

TOTAL CHARPENTE

TOTAL MENUISERIE

TOTAL FINITION

TOTAL PLOMBERIE ET ELECTRICITE

TOTAL ELECTRICITE

87




TOTAL GENERAL
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3.5 Déclaration sur I’lhonneur — motifs d’exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du
soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait 'objet d'une condamnation
prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour
I'une des infractions suivantes :

1° participation a une organisation criminelle;

2° corruption,;

3° fraude;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation a
commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;

6° travail des enfants et autres formes de traite des étres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

8¢ la création de sociétés offshore

L’exclusion sur base de ce critere vaut pour une durée de 5 ans a compter de la date
du jugement.

2. Le soumissionnaire ne satisfait pas a ses obligations relatives au paiement
d’impots et taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus
de 3.000 €, sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il posséde a I’égard
d’'un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout
engagement a '’égard de tiers. Ces créances s’élévent au moins a un montant égal a celui
pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

3. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation
d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait 'aveu de sa faillite, ou fait

l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute
situation analogue résultant d’'une procédure de méme nature existant dans d’autres
réglementations nationales;

4. le soumissionnaire_ ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle
grave qui remet en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :
une infraction a la Politique de Enabel concernant I'exploitation et les abus
sexuels — juin 2019
b. une infraction a la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques
de fraude et de corruption — juin 2019 <lien>;
c. uneinfraction relative a une disposition d’ordre réglementaire de la
législation locale applicable relative au harcélement sexuel au travail ;
d. le soumissionnaire S’est rendu gravement coupable
de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements
exigés pour la vérification de I'absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction
des critéres de sélection, ou a caché des informations ;
e. lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour conclure
que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé
a des ententes en vue de fausser la concurrence.
La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison
d’'un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment
plausible.

5. lorsqu’il ne peut étre remédié a un conflit d’intéréts par d’autres mesures moins
intrusives;

6. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été
constatées lors de I'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait
dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces
défaillances ont donné lieu a des mesures d’office, des dommages et intéréts ou a
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une autre sanction comparable.
Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
établies par le droit de I'Union européenne, le droit national, les conventions
collectives ou par les dispositions internationales en matiere de droit
environnemental, social et du travail.
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle
défaillance sert d’un tel constat.

7. des mesures restrictives ont été prises vis-a-vis du contractant dans l'objectif de
mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les
violations des droits de ’homme, la déstabilisation des FEtats souverains et la
prolifération d’armes de destruction massive.

8. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes,
de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, I'Union européenne et la
Belgique a des sanctions financiéres :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent étre consultées a I'adresse suivante :
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-
nations-unies

Pour I'Union européenne, les listes peuvent étre consultées a I'adresse suivante :
https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-
ue

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf

Pour la Belgique :
https://finances.belgium.be/fr/sur_le spf/structure et services/administrations generales/tr%
C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2

9. <...>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur,
d’autres motifs d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement étre en mesure, sur demande et sans délai,
de fournir les certificats et autres formes de pieces justificatives visés, sauf si:

a. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs
concernés en consultant une base de données nationale dans un Etat membre qui
est accessible gratuitement, a condition que le soumissionnaire ait fourni les
informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de
délivrance, référence précise des documents) permettant a Enabel de les obtenir,
avec l'autorisation d’accés correspondante;

b. Enabel est déja en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement a ce que Enabel ait acces aux
documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent
document.

Date
Localisation

Signature
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3.6 Déclaration intégrité soumissionnaires

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) 1égal/légaux du
soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

¢ Ni les membres de 'administration, ni les employés, ni toute personne ou
personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de
I'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’'un tiers, pour eux-
mémes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage
appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages
quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne
concernée pour le compte de Enabel.

¢ Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intéréts
financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct
ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entrainer un conflit
d'intéréts).

e J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs a la déontologie du
présent marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel
concernant I'exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel
concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption et je / nous
déclare/rons souscrire et respecter entierement ces articles.

Si le marché précité devait étre attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par
ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

e Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le
suivi et le controle de I'exécution du marché, il est strictement interdit au
contractant du marché (c'est-a-dire les membres de I'administration et les
travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou
un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur,
aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement
concernés par le suivi et/ou le controle de I'exécution du marché, quel que soit
leur rang hiérarchique.

e Tout contrat (marché public) sera résilié, des lors qu’il s’avérerait que
Pattribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu a I'obtention ou
l'offre des avantages appréciables en argent précités.

e Tout manquement a se conformer a une ou plusieurs des clauses
déontologiques aboutira a I'exclusion du contractant du présent marché et
d’autres marchés publics pour Enabel.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de
porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation
de faits allant a 'encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs
et autres qui en découlent sont a charge du soumissionnaire.

Date

Localisation

Signature
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3.7 Dossier de sélection — capacité économique

Capacité économique et financiére — voir art. 67 de ’A.R. du 18.04.2017

Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois
derniers exercices un chiffre d’affaires total au moins égal a 2
fois le montant de son offre. Il joindra a son offre une
déclaration relative au chiffre d’affaires total réalisé pendant
les trois derniers exercices, a moins que le chiffre d’affaires
total soit mentionné dans les comptes annuels approuvés qui
peuvent étre consultés via le guichet électronique (il s’agit des
comptes annuels déposés aupres de la Banque Nationale de
Belgique, libellés selon le schéma comptable complet, ou selon
le schéma comptable raccourci dans laquelle la mention
facultative du chiffre d’affaires total réalisé, a été complétée).

Voir annexe

ou

[piéce justificative a

joindre]

Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché
déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que
soit la nature juridique des liens existant entre lui-méme et ces
entités. Les regles suivantes sont alors d’application :

e Si un opérateur économique souhaite recourir aux
capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir
adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens
nécessaires, notamment en produisant 'engagement
de ces entités a cet effet.

e Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités a la
capacité desquelles l'opérateur économique entend
avoir recours remplissent les critéres de sélection et s’il
existe des motifs d’exclusion dans leur chef.

e (FACULTATIF) Lorsqu’un opérateur économique a
recours aux capacités d’autres entités en ce qui
concerne des criteres ayant trait a la capacité
économique et financiére, le pouvoir adjudicateur peut
exiger que l'opérateur économique et ces entités en
question soient solidairement responsables de
Pexécution du marché

e (FACULTATIF) le pouvoir adjudicateur peut exiger
que certaines taches essentielles soient effectuées
directement par le soumissionnaire lui-méme ou, si
loffre est soumise par un groupement d’opérateurs
économiques par un participant dudit groupement.

Dans les mémes conditions, un groupement de candidats ou
de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou celles d’autres entités.
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3.8 Dossier de sélection — aptitude technique

Aptitude technique : voir art. 68 de I’A.R. du 18.04.2017

Le soumissionnaire doit disposer ou pouvoir disposer des
techniciens ou des organismes techniques
suffisants, en particulier les personnes ou les organismes
qui sont responsables pour le controle de la qualité.

Lors de I’évaluation de la compétence technique, seuls les
techniciens ou les organismes techniques qui constitueront
une plus-value dans le cadre du marché qui fait 'objet du
présent cahier spécial des charges, seront pris en compte.

Le soumissionnaire joint a son offre un relevé reprenant les
techniciens ou les organismes techniques qui appartiennent
ou non a lentreprise, en particulier ceux qui ont
responsables pour le contréle de la qualité.

Voir annexe ou
[piece justificative a
joindre]

Le soumissionnaire doit disposer d'un équipement
technique et employer des mesures afin d’assurer la
qualité et les moyens d’étude et de recherche de son
entreprise

Le soumissionnaire joint a son offre une description des
mesures qu’il utilisera pour s’assurer de la qualité ainsi
qu’une description des moyens d’étude et de recherche.

Voir annexe ou
[piece justificative a
joindre]

Le soumissionnaire doit disposer du personnel
suffisamment compétent pour pouvoir exécuter le marché
convenablement.

Le soumissionnaire joint a son offre un relevé reprenant le
personnel qui sera mis en ceuvre lors de la réalisation du
marché. Dans ce document, le soumissionnaire mentionne
les diplomes dont ce personnel est titulaire, ainsi que les
qualifications professionnelles et 'expérience.

Voir annexe ou
[piece justificative a
joindre]

Le soumissionnaire doit disposer des références
suivantes de travaux exécutés, qui ont été effectués au
cours des trois dernieres années.

Le soumissionnaire joint a son offre une liste reprenant les
travaux les plus importants qui ont été effectués au cours des
cing derniéres années, avec mention du montant et de la
date et les destinataires publics ou privés. Les travaux sont
prouvés par des attestations émises ou contresignées par
lautorité compétente ou, lorsque le destinataire était un
acheteur privé par une attestation de I'acheteur ou a défaut
par une simple déclaration de I’entrepreneur.

Voir annexe ou
[piece justificative a
joindre]

Le soumissionnaire joint a son offre son agréement comme
entreprise de construction délivré par une autorité
compétente.

Voir annexe ou
[piece justificative a
joindre]
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Un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché
déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle
que soit la nature juridique des liens existant entre lui-méme
et ces entités. Les regles suivantes sont alors d’application :

e Si un opérateur économique souhaite recourir aux
capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir
adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens
nécessaires, notamment en produisant
I'engagement de ces entités a cet effet.

e Le pouvoir adjudicateur vérifiera, si les entités a la
capacité desquelles 'opérateur économique entend
avoir recours remplissent les critéres de sélection et
s’il existe des motifs d’exclusion dans leur chef.

¢ En ce qui concerne les criteres ayant égard aux titres
d’études et professionnels, ou a I’expérience
professionnelle  pertinente, les  opérateurs
économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux
capacités d’autres entités que lorsque ces derniéres
exécuteront véritablement les travaux pour lesquels
ces capacités sont requises.

Dans les mémes conditions, un groupement de candidats ou
de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou celles d’autres entités.

Voir annexe

ou

[piece justificative a

joindre]
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3.9 Documents a remettre — liste exhaustive

L’offre est composée des éléments suivants :

1.

® 3 o w

Identification du soumissionnaire (accompagné des statuts ou de tout autre
document probant qui démontre la capacité du signataire de l'offre a engager
le soumissionnaire dans le cadre du présent marché)

Formulaire d’offre — Prix correctement complété et signé

Déclaration d’intégrité

Déclaration sur I’honneur sur les critéres de droits d’accés au marché (critéres
de non exclusion)

Certificat de visite des lieux
Liste de I’équipement nécessaire a la réalisation du marché
Documents relatifs au droit d’acces
Documents exigés relatifs aux criteres de sélection :
a. Agréement

b. Liste de réalisations similaires exécutées au cours de trois derniéres
années ;

c. Liste des équipements ;
d. Curriculum vitae + diplome du personnel d’encadrement ;

e. Déclaration sur le chiffre d’affaires ;

9. Documents exigés relatifs aux criteres d’attribution

a. Lebordereau de prix

b. Les chronogramme des travaux détaillés (Si 'entrepreneur souhaite
faire plusieurs lots en simultané, il doit produire un autre
chronogramme montrant quelles activités seront menées en simultané
sur les différents chantiers)

c. Le plan unifilaire
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