SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
QUATORZE (14) PARCS DE VACCINATION DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU
RIMFIL PLUS PARTICULIEREMENT LES WILAYAS D’ASSABA, DU GUIDIMAKHA,

DU HODH EL GUARBI ET DU HODH E CHARGUI



. GENERALITES
Le présent cahier de prescriptions techniques a pour objet de préciser les conditions d’exécution des
travaux de construction de quatorze (14) parcs de vaccination dans la zone d'intervention du RIMFIL,
plus particulierement les wilayas, d’Assaba, du Guidimakha et du Hodh E Chargui.
Ce document a pour but de définir la nature, la qualité, les prescriptions techniques ainsi que les normes
a observer pour la réalisation des travaux. Il laisse cependant a I'entrepreneur, sous son entiére
responsabilité, le choix de la méthode d'exécution et des techniques @ mettre en ceuvre. Le maitre
d’ouvrage entend toutefois disposer d’ouvrages et équipements réalisés et installés selon les normes en
vigueur et en parfait état de marche dans les conditions normales et exceptionnelles d'utilisation.
Ce descriptif donné a titre indicatif n’est nullement limitatif. Chaque entrepreneur soumissionnaire devra
obligatoirement prendre connaissance de la totalité du cahier des charges et s'étre rendu compte sur
place des contraintes des sites, du transport et de I'acheminement des matériaux et matériels.
L’entrepreneur devra tenir compte dans son offre, des sujétions et obligations éventuelles que lui
imposent les autres corps d’état ainsi que des calculs techniques.

IIl.  ALLOTISSEMENT ET LOCALISATION DES TRAVAUX
Les travaux sont répartis en trois lots répartis par Wilaya dont le lot N°1 dans la wilaya de 'Assaba, le lot
N°2 dans la Wilaya du Guidimakha et le lot N°3 dans la Wilaya du Hodh E Chargui). Les travaux seront
réalisés dans les villages, Communes et Mougataas et Wilayas indiqués dans le tableau ci-dessous :

. Nom du Type
Num Lot Wilaya Moughataa | Commune : . . yp
village/site d'Infrastructure

1 Barkéol Ghabra Bamoyré Peul Parc d.e
vaccination

. , . . Parc de

2 Guérou Guérou Biar Elhad] L.
vaccination

3 Kankossa Blajmil Hsey Ahmed Parc d?
Taleb vaccination

N°1 ASSABA p d

4 Kankossa Kankossa Kankossa arc ?
vaccination

5 Guérou Oudeéye Jerid Oudeye J'Rid Parc d?
vaccination

6 Guérou Oued Jérid Oued Rah”.‘a / Parc d?
Belahratic vaccination

7 Sélibaby Ajar Ajar Peulh Pa.rc d?
vaccination

8 N°3 | GUIDIMKHA | Sélibaby Ajar Cheteibé Parc de
vaccination

9 Khabou Khabou Makhadougou Pa.rc d.e
vaccination

. . . Parc de

10 Amourj Oum cheich Bouteib 1 L
vaccination

o HODH E . . Parc de
11 N°4 CHARGUI Djigeni Ferreini El Egala vaccination

12 Djigeni Ferreini Jar Esfi Parc de
vaccination




Parcd
13 Amourj Oum cheich Oum cheich a.rc .e
vaccination
P
14 Djigeni Ferreini Yenkike arc d?
vaccination

. DUREE DE REALISATION ET DUREE DE TRAVAIL

La durée prévisionnelle des travaux est de cinq (5) mois pour les Lot N°1 et N°3 et trois mois pour le
Lot N°2. Cette durée inclut la période d’élaboration du programme général d’exécution des travaux et de
mobilisation du personnel et matériel.

Elle prend effet & compter du premier jour ouvrable suivant la date de la notification a I'Entrepreneur de
I'ordre de service de démarrer les travaux.

IV. CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

4.1 Avant le démarrage des travaux

La mission de contréle représenté par L’Expert national en infrastructures et aménagements ruraux ou
tout autre personne mandatée par Enabel, doit réaliser la vérification des conditions d'exécution du projet
proposées par I'Entrepreneur au regard des dispositions et prescriptions techniques demandées et des
délais prévus.

Les criteres sont :

» Qualification du personnel et son nombre,

> Etat de fonctionnement du matériel proposé et son adaptation au travail a réaliser et aux résultats
attendus,

» Adaptation du programme des travaux aux contraintes extérieures,

» Examen et approbation du projet des installations de chantier présenté par I'Entrepreneur,

» Communication a I'Entrepreneur des documents techniques utiles au déroulement des travaux
€en sa possession,

> Vérification et approbation des plans d’exécution, des plans de coffrage et de ferraillage pour les
ouvrages en béton et béton armé, a élaborer par I'Entrepreneur,

> Analyse, dimensionnement, ou vérification et comparaison technicoéconomique des solutions
techniques et propositions techniques qu'aurait fait I'Entrepreneur quand le cas se présenterait
puis approbation,

> Etc.

4.2 Pendant le déroulement des travaux

La mission de contrdle doit réaliser :

» La vérification du respect par I'Entrepreneur des prescriptions relatives au stockage du matériel,

» La vérification du respect des délais d'approbation contractuels stipulés au CSC des travaux,

» La vérification de l'étude préalable des matériaux et des formulations proposés par
I'Entrepreneur,

> Les réceptions des implantations, des fonds de fouilles, des coffrages et des ferraillages avant le
bétonnage. Pour ce faire un carnet de suivi des réceptions sera mis a la disposition du contréle
par I'Entrepreneur,

» Le contrble continu de la qualité et réception des matériaux et matériels de mise en ceuvre
(matériaux de carriére, fers a béton, etc.),

» Le contréle continu du respect des spécifications de mise en ceuvre des matériaux.



>
>
>

L’organisation et gestion des essais périodiques (béton, compacité, fluage, granulométrie, teneur
en eau, etc.). Ces essais devront étre conduits a l'initiative de I'Entrepreneur et contradictoirement
avec la mission de contréle,

La réception des fournitures (matériaux, matériels et équipements) sur le site du projet,
vérification de la conformité avec les prescriptions techniques, essais de fonctionnement,

Le suivi de I'avancement des travaux et prises des mesures correctives qui se présenteront,

La vérification du métré,

Etc.

4.3 En fin des travaux

Au terme des travaux, la mission de contr6le doit vérifier le dossier des ouvrages exécutés qui sera
constituer par le dossier de récolement des travaux récapitulant I'ensemble des données géométriques
et géotechniques des travaux entrepris, les manuels techniques, les manuels de procédure et de
maintenance des matériels ou équipements fournis.

4.4 Gestion administrative et financiéere du contrat des travaux

La gestion administrative et financiére du contrat de travaux par la mission de contréle, portera
essentiellement sur les aspects ci-apres :
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V.

Examens, discussion et approbation des documents contractuels,

Préparation des ordres de services inhérents a la gestion du chantier : ordre de service de
démarrage, d'arrét de chantier, de réception, etc....

Requéte d'ouverture d'un cahier de chantier a I'Entrepreneur et suivi par le contréle,
Organisation et animation des réunions de chantiers sanctionnés par un procés-verbal remis au
Pouvoir adjudicateur,

Prise des métrés et des attachements contradictoirement avec I'Entrepreneur,

Vérification des décomptes des travaux établis et présentés par I'Entrepreneur et leur soumission
a Pouvoir adjudicateur pour réglement aprés approbation.

Etc.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

5.1 Consistance des travaux

Le travaux consistent en la réalisation de quatorze (14) parcs de vaccination tel qu'indiqué dans le
tableau ci-dessus. Pour chaque site les travaux d’aménagement comprendront :

>

Un parc de vaccination type Composé de :

o Un (1) parc d’attente,

o Un (1) couloir de vaccination ou de forcage,
o Une entrée du parc,

o Une entrée du couloir,

o Une sortie du couloir.

o Trois (3) portes métalliques coulissantes sur rails pour les entrées du parc d’attente, du couloir
de vaccination et la sortie de celui-ci.



> Un local incinérateur en béton armé de dimension de 1mxi1m et de hauteur 1m construit
conformément aux instruction du maitre d’ceuvre ;

Tous les profilés IPN, UPN et les fers plats, utilisés pour I'exécution des divers éléments métalliques des
parcs de vaccination doivent étre au moins de la nuance E 24 norme AFNOR A 35 501. Ces structures
métalliques devront étre protégées efficacement contre la corrosion par de la peinture appropriée.

5.2 Qualité et provenance des matériaux

5.2.1 Matériaux de carriére

Avant le démarrage des travaux, l'ingénieur chargé du contrble des travaux en collaboration avec
I'Entrepreneur identifiera les gisements des matériaux locaux (graviers et sable) tout en respectant les
clauses d'utilisation en la matiére.

5.2.2 Sable

Les sables a identifier seront de préférence siliceux et étre débarrassés de toutes les parties terreuses et
de tous les déchets divers. Seuls les sables alluviaux d’une granulométrie comprise entre 2 et 5 mm pour
la confection des buses de captages, ainsi que pour d’autres travaux de béton seront acceptés. Les
sables éoliens seront absolument prescrits. Les sables devront étre sains, graveleux et crissant sous la
main. lls ne doivent pas s’y attacher.

5.2.3 Graviers

Les graviers a utiliser devront étre durs et résistants et exempts de souillure et terre végétale. Seule
[utilisation des graviers siliceux ou calcaires de granulométrie comprise entre 10 et 25 mm sera acceptée.
L’emploi des graviers ferrugineux comme la latérite est proscrit. Pour le massif filtrant, il sera utilisé du
gravier siliceux de forme arrondie et dont la granulométrie sera comprise entre 10 et 15 mm. Le gravier
devra étre réparti tout autour des buses de captage.

5.2.4 Ciment

Les ciments devront étre amenés a pied d’ceuvre dans leur emballage d’origine. L'utilisation du ciment ré
conditionné n’est pas admise. La seule qualité tolérée correspond au ciment portland artificiel 210/325 de
la norme AFNOR ou toute autre qualité équivalente. Les stocks seront couverts et placés sur une aire de
planches isolées du sol de 10 cm au minimum.

5.2.5Les fers

Les armatures métalliques, pour le besoin du béton armé, seront des fers ronds haute adhérence en
aciers de 6 a 10 mm de diametre. Elles devront étre propres et exemptées de rouille détachable, souillures
terreuses ou huileuses ou peinture. Leurs caractéristiques universelles seront respectées. Pour éviter
leur corrosion par I'eau, les armatures métalliques doivent étre entierement noyées dans le béton sans
contact avec I'extérieur.

5.2.6 Eau de gachage

L’eau utilisée pour la confection des mortiers et des bétons sera exempte de toutes matiéres en
suspension; au besoin elle sera décantée. En outre, elle ne devra pas contenir plus d’un (1) gramme par
litre de sels dissous.

5.2.7 Coffrages

Le contractant prendra toutes les dispositions techniques utiles pour effectuer les coffrages des buses et
autres travaux avec le plus grand soin. Les buses et dalles réformées ou présentant des aspérités de
surface ne seront pas acceptées.



5.2.8 Dosage et mise en ceuvre du béton et du mortier

Les compositions des bétons et mortiers seront soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre chargé du
contréle. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer tous les prélévements nécessaires au controle
de résistance des bétons. Toutes les bétons et mortiers seront dosés a 350kg/m3.

Les bétons seront fabriqués a proximité du lieu des travaux. Les moyens de dosage, de malaxage et de
vibration seront soumis a 'agrément du service chargé du contrdle. Il est dore et déja précisé au
contractant que les coffrages seront nettoyés et débarrassés de toutes traces de laitances, puis ils
recevront une application d’huile avant leur emploi afin d’éviter toute adhérence avec le béton.

Si au décoffrage, il se produirait des fissures ou des déformations de nature a compromettre 'aspect, la
forme ou la solidité de I'ouvrage, le contractant serait tenu de procéder d’'urgence et a ses frais, risque et
périls, aux réparations reconnues nécessaires par le maitre d’ceuvre si non, a la démolition et a
reconstruction des ouvrages reconnus non conforme a sa charge.

Tout béton ayant fait prise ou ayant duré ne doit pas étre utilisé. Le béton malaxé doit &tre mis a I'abri du
soleil, de 'humidité et de la pluie.

5.2.9 Cure des bétons

Le contractant sera tenu d’observer les régles suivantes :
e |l estinterdit de faire supporter des charges au béton frais.
e La cure des bétons sera assurée par humidification suivant un procédé approuvé par le maitre
d’ceuvre. Elle devra permettre aux bétons d’effectuer leur prise et leur durcissement dans les
conditions normales.

5.3 Description des travaux

Le présent devis descriptif n'a aucun caractére limitatif, singuliérement pour les travaux accessoires ou
complémentaires susceptibles a cette bonne exécution sont dus par 'Entreprise. En cas de contradiction
entre le plan et le devis, les indications du présent cahier descriptif feront foi.

5.3.1 Généralités

Le parc et couloir seront réalisés en éléments métalliques scellés dans des dés en béton cyclopéen dosé
a 350 kg/m3. Les éléments de contact avec les animaux devront étre lisses, ils seront composés des
tubes métalliques horizontaux et paralleles entre eux soutenus par des éléments verticaux en profile
d’acier IPN scellés dans des dés en béton. Ces dés en béton seront dosés a 350 kg/m3 couler dans le
sol jusqu’a une profondeur moyenne de 0,80 cm dont 5 cm de béton de propreté. Ils recevront des
éléments métalliques verticaux de telle fagon qu'il est toujours un minimum de 20 cm de béton entre le
sol et IPN.
Précisons que :
» Les supports métalliques seront en IPN 140 pour la réalisation du couloir de vaccination en IPN
120 pour le parc d'attente/de contenance. Ces IPN sont des profilé en | & ailes égales.
Les des tubes lisses en acier noir de type 5060 mm (60.3 x 3.2) soit 60 mm de diametre et de
de 3 mm d’épaisseur servent de traverses.
La liaison entre le tube rond galvanisé et les IPN doivent avoir 'approbation 'ingénieur. La liaison
se fera avec le tube rond coulissant dans des demi-anneaux en fer plat de 50 soudés sur les IPN.
La base de I'ensemble constituant le parc de contenance et le couloir de vaccination devra se
situer sur un méme plan horizontal.
Le parc d’attente est un carré de 12 m de c6té dont l'une des diagonales est prise comme axe
de symétrie. Son périmétre est de 48m et sa superficie de 144m2 est suffisante pour contenir
une centaine de bétes.
» Le couloir de vaccination ou couloir de forcage sera situé dans le prolongement de I'axe de
symétrie du parc d'attente. D’une longueur totale de 14m et d’une largeur utile de 0,80m. il
recevra une couche de remblai latéritique de 25cm d'épaisseur pour éviter sa dégradation.

vV VWV Y VY



> Un trottoir est aménagé le long du couloir, coté vaccination, pour faciliter le travail a 'agent
vaccinateur.
L’emplacement et I'orientation du parc seront donnés par le contréle.

5.3.2 Installation et replie du chantier

L’installation du chantier comporte :
- la mobilisation de I'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaire pour le démarrage
effectif des travaux ;
- lamise sur pied du personnel cadre, maitrise et ouvriers nécessaires pour I'exécution des travaux
(coordination, encadrement technique, gestion des approvisionnements, représentant et vis- a-
vis de I'entreprise pour I'administration) ;

- la mise en place des outils et équipements de chantier nécessaires a la réalisation d’un parc de
vaccination (pelles, pioches, marteau, burins, cordes, gametes, ...) ;

- la disponibilisation d’eau et d’électricité pour le besoin du chantier ;
- l'organisation de I'aire du chantier ;

- lerepli et nettoyage des aires du chantier apres I'achévement des travaux et la démobilisation de
son matériel ;

- Le gardiennage de chantier de jour et de nuit pendant toute la durée des travaux.

5.3.3 Implantation

L'implantation des ouvrages devra étre faite conforment aux normes techniques et en accord avec les
pieces dessinées. L'on s’assurera notamment que le terrain choisi offre de garanties suffisantes contre
les risques d’érosion hydrique ou éolienne. L'Entreprise est responsable de la bonne et parfaite
implantation des ouvrages. Il devra prendre possession du terrain dans I'état ou il fera foi.

5.3.4 Terrassement

Les travaux de terrassement comprendront :

- la préparation de terrain (débroussaillage, décapage de la terre végétale et nivellement) ;

- I'exécution de fouilles en puits pour dés jusqu’a attendre le bon sol (80 cm en dessous du terrain
naturel TN). Chaque fouille en puits aura une arréte de 50*50 et une profondeur 80 cm ;

- le remblai arrosé et compacté en terre argilo sableuse pour le couloir de 30 cm d’épaisseur.

5.3.5 Fouilles en tranchées

Les fouilles en tranchées sont destinées a recevoir le massif pour le scellement de la rainure IPN 100 des
portes d’entrées et sortie.

5.3.6 Remblais au droit des fondations

Les remblais seront constitués par les terres provenant des fouilles. Leur mise en place se fera de telle
sorte que ni les semelles de scellement des poteaux IPN 120 et IPN 140, ni ces derniers ne subissent
aucun dommage. Les remblais seront arrosés, bien compactés a la dame a main en fonte par petites
couches de 10cm.

5.3.7 Confection des dés en béton pour fixation des éléments métalliques

Chaque fouille en puits recevra une premiére couche de béton dosé a 350 kg/m3 et 20 cm d'épaisseur.
Il sera ensuite placé I'élément métallique en IPN 140 (au niveau du couloir de vaccination d’une longueur
de 1,90ml chacun) ou en IPN 120 (au niveau du parc d’une longueur de 2,40ml chacune) qui sera
maintenu verticalement au milieu du dé. Chaque élément métallique IPN sera ancré dans le dé a béton
jusqu’a une profondeur de 60 cm au niveau de la cléture et 50 cm au niveau du couloir. Le dé en béton



de 50*50*80 sera dosé a 350kg/m3. Il enrobera chaque élément métallique & installer sur une profondeur
de 50 ou 60 cm. Un arrosage suffisant et régulier des dés devra étre assuré par L'Entreprise et ce jusqu’'a
la prise compléte du béton.

5.3.8 Trottoir pour I'agent vaccinateur

Un trottoir de 100 cm de large coté zone de vaccination et 50 cm a partir de la cote fond de fouille sera
construit le long du couloir pour permettre une bonne maitrise des animaux par I'agent vaccinateur et
offrir une protection contre le déchaussement. Il est composé de magonnerie en agglos pleins de
10*10*40 et d'une dalle en béton ordinaire de 15 cm d’épaisseur dosé a 350 kg de ciment par métre cube
(m3) de béton recouvert d’'une chappe de 5 cm dosée a 400 kg de ciment par métre cube.

5.3.9 Eléments métalliques

5.3.9.1 La cléture

La cléture du couloir d’attente sera identique a celle du parc d’attente tant du point de vue éléments
(poteaux, lisses) que liaisons.

La hauteur de la cl6ture est de 1,80m au-dessus de Terrain Naturel pour le coté parc d’attente et de
1,40m au-dessus de Terrain Naturel c6té vaccination. elle est constituée de poteaux en IPN120 et IPN
140 profilé en | & ailes égales et des tubes lisses en acier noir de type 5060 mm (60.3 x 3.2) soit 60 mm
de diametre et de de 3 mm d’épaisseur servant de traverses.

5.3.9.2 Poteaux

Les poteaux sont des profilés types IPN120 et IPN 140 2,30 m de longueur totale, distants de 2 m d’axe
a axe. La hauteur des poteaux est de 2,40 m au niveau du parc de rassemblement (60 cm d’ancrage et
180 cm de hauteur libre hors sol). Elle est de 1,90 m au niveau du couloir (50 cm d’ancrage et 140 cm
de hauteur hors sol.

L’ancrage des poteaux IPN dans les dés de béton est de 60 cm (voir plan).

L’espacement entre poteaux est de 2 m.

L’ancrage dans le sol se fait a I'aide d'un dé en béton dosé a 350 kgm3 dont les dimensions sont de : 50
x 50 x 80 cm.

5.3.9.3 Dispositions des transversales

Les transversales sont des tubes lisses en acier noir de type 5060 mm (60.3 x 3.2) soit 60 mm de diamétre
et de de 3 mm d’épaisseur. Ces tubes seront fixés sur les ailes des poteaux a l'aide des demi-anneaux
en fer plat de 50 épaisseur 3mm, soudés sur les IPN (Voit Photo en annexe).

Au niveau des angles, les poteaux sont doublés (voir détails sur la photo). Le raccordement entre tubes
se fera obligatoirement sur un poteau. Chaque extrémité des tubes sera fixée sur une des ailes de I'lPN
al'aide des demi-anneaux en fer plat de 50 épaisseur 3 mm, soudés sur les IPN (Voit Photo en annexe).
Ces tubes doivent étre en acier étiré sans soudure de 6 m de longueur minimum, dont I'élasticité permet

de résister a la forte poussée des animaux sans subir de déformation permanente. Les tubes inférieurs
et supérieurs seront distants de 0,40m respectivement du terrain naturel et des tubes immédiatement
inférieurs, les tubes intermédiaires seront distants de 0,30m.

Au niveau du parc, la hauteur de la cloture étant de 1.80 m, il sera disposé cinq (5) rangées de tubes
espacés de haut en bas de : 40-30-30-30-40 cm. Par contre au niveau du couloir, la disposition sera de :
30-30 -30-40-cm avec une hauteur hors sol de 1,40 m. (voir plan)

NB : Les poids linéiques standard de éléments métalliques est le suivant :
> IPN160 : 18,30 kg/ml
> IPN140 : 14,60 kg/ml
> IPN120: 11,40 kg/ml



> IPN100 : 08.50 kg/ml
» UPN 80:08.90 kg/ml
> TAN de 50/60 (60,3 x 3.3): 04,56 Kg/m|

5.3.9.4 Les liaisons

Les liaisons entre les lisses et les poteaux doivent étre faites avec les lisses coulissant dans des demi-
anneaux en fer plat de 50 épaisseur 3 mm, soudés sur les IPN (Voit Photo en annexe)

5.3.9.5 Les portes

La fermeture des portes se fait a I'aide des portes en IPN, UPN et tubes ronds galvanisés de méme type
que ceux de la cloture. Le détail des portes est décrit ci-dessous.

Porte de I’'entrée parc d’attente.
Elle sera réalisée par une porte coulissante métallique de 3m de largeur et 1,85 m de hauteur supportée
par un portique métallique de 6m de longueur formant deux passes de 3m de largeur chacune.
La porte métallique glisse sur la partie haut du portique (IPN 160) par le biais de trois (3) chapeaux en
UPN 80 soudé d’une partie avec la porte et glissant sur le cadre IPN 160 & travers un tube rond plein de
40 mm de diamétre et d’'une longueur de 17cm. Elle coulisse sur IPN 100 sur la partie basse.
Cette porte sera constituée par :
- uncadre en UPN 80 de 3m de largeur pour 1,45m de hauteur
- cinq tubes lisses en acier noir de type 5060 mm (60.3 x 3.2) soit 60 mm de diamétre et de de 3
mm d’épaisseur, horizontaux distants de 25 cm.
Le portique sera constitué par :
- 11PN 160 horizontal de 6 m de longueur fixé sur la partie supérieure
- 2 IPN 160 verticaux (joues du portique) de 2,90 m de hauteur totale dont 2,30 au-dessus du
terrain naturel, 'un de ces deux IPN sera soulagé par un poteau IPN 160 incliné d’'une
longueur de 2m.
- 11PN 100 horizontal pour le coulissement de la porte et elle sera encré dans une assise en béton
banché.

Porte de I’entrée couloir vaccination.
Elle sera réalisée par une porte coulissante métallique de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur supportée
par un portique métallique de 2.5m de longueur formant deux passes de 1.25 m de largeur chacune.
La porte métallique glisse sur la partie haut du portique (IPN 160) par le biais de deux (2) chapeaux en
UPN 80 soudeés d’une partie avec la porte et glissant sur le cadre IPN 160 a travers un tube rond plein de
40 mm de diamétre et d’'une longueur de 17cm. Elle coulisse sur IPN 100 sur la partie basse.
Cette porte sera constituée par :
- uncadre en UPN 80 de 1.10m de largeur pour 1,45m de hauteur
- cing tubes lisses en acier noir de type 5060 mm (60.3 x 3.2) soit 60 mm de diamétre et de de 3
mm d’épaisseur, horizontaux distants de 25 cm.
Le portique sera constitué par :
- 11PN 160 horizontal de 2.5 m de longueur
- 2 IPN 160 verticaux (joues du portique) de 2,90 m de hauteur totale dont 2,30 au-dessus du
terrain naturel, I'un de ceux deux IPN sera soulagé par un poteau IPN 160 incliné d'une
longueur de 2 m.
- 11PN 100 horizontal pour le coulissement de la porte et elle sera encré dans une assise en béton
banché.

Porte de la sortie du couloir de vaccination.




Elle sera réalisée par une porte coulissante métallique de 1m de largeur et 1,45 m de hauteur supportée
par un portique métallique de 2.5m de longueur formant deux passes de 1.25m de largeur chacune.
La porte métallique glisse sur la partie haut du portique (IPN 160) par le biais de deux (2) chapeaux en
UPN 80 soudé d’une partie avec la porte et glissant sur le cadre IPN 160 a travers un tube rond plein de
40 mm de diamétre et d’'une longueur de 17cm. Elle coulisse sur IPN 100 sur la partie basse.
Cette porte sera constituée par :
- un cadre en UPN 80 de 1.10m de largeur pour 1,45m de hauteur
- sept tubes lisses en acier noir de type 5060 mm (60.3 x 3.2) soit 60 mm de diametre et de de 3
mm d’épaisseur, horizontaux distants de 20 cm.
Le portique sera constitué par :
- 11PN 160 horizontal de 2.5 m de longueur
- 21PN 160 verticaux (joues du portique) de 2,90m de hauteur totale dont 2,30 au-dessus du terrain
naturel, 'un de ceux deux IPN sera soulagé par un poteau IPN 160 incliné d’'une longueur de
2m.
- 11PN 100 horizontal pour le coulissement de la porte et elle sera encré dans une assise en béton
banché.

5.3.9.6 Peinture et protection

Tous les éléments métalliques recevront deux couches croisées d’anti rouille ainsi que deux couches de
peinture & huile antioxydante et non toxique dont la couleur sera laissée a I'appréciation du maitre
d’ceuvre et ne doit en aucun cas effrayer les animaux lors de la vaccination.

Dans tous les cas la couleur rouge est a proscrire.

5.3.10 Plaque panneau de signalisation

Plaque panneau de signalisation de chantier de dimension minimum 200 x 150 en matériaux provisoire
(contreplaqués, planches etc.) y compris toutes sujétions. Sur ce panneau doit étre inscrites toutes les
références permettant l'identification des ouvrages ainsi que le logo du/des bailleurs de fonds.

5.3.11 Hygiéne

L'Entrepreneur doit une fois les travaux finis, débarrasser les alentours de tous détritus et autres débris
de matériaux et mettre le site en état de réception.

NB:

La commande des Matériaux doit étre précédée de la fourniture d’'un échantillon auprés du maitre
d’eeuvre qui_en jugera de la conformité et des normes techniques exigées avant tout
approvisionnement du chantier.




ANNEXES :

ANNEXE 1 : CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

ANNEXE 2 : CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ANNEXES3 : PIECES DESSINEES

» Vue en plan

» Coupes et fagades



ANNEXE 4 : PPHOTOS




