PARTIE I1: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PLANS

Spécifications techniques

1. Objet

Les présentes spécifications techniques ont pour objet de définir les modalités
particuliéres de construction d'un magasin de 500 tonnes de stockage de noix d’acajou

au profit de 'Union des Communale de Coopératives de Producteurs d’anacarde de

Djougou

2. Consistance des travaux
Désignation Surface
Magasin 240 m2
Bureau 11,68 m2

Les normes de base du présent descriptif sont celles en vigueur au Bénin. Elles suivent

et reprennent les normes francaises suivantes :
» Les prescriptions techniques du C.S.T.B ;
* Les documents techniques unifiés (D.T.U).

Ces normes devront étre fidelement suivies dans l'exécution des travaux,

particulierement en I’'absence de directives spécifiques dans le présent dossier.
Le présent descriptif et les pieces graphiques ci-joints sont partis intégrantes des pieces
contractuelles.
3. Qualité des matériaux
a) Généralités

La fourniture de tous les matériaux incombe a I'entrepreneur qui devra en soumettre

la provenance a ’agrément du controle avant leur mise en ceuvre.

Le controle réserve le droit de procéder a tous les contréles et essais pour vérifier la
conformité des fournitures et travaux avec les prescriptions des présentes

spécifications techniques.



Il est bien entendu que, nonobstant I’approbation du controle, 'Entrepreneur garde

Pentiere responsabilité de la conformité des matériaux mis en ceuvre aux prescriptions.

Tout retard dans le déroulement du chantier dii a 'approvisionnement sera imputé a

I’entrepreneur.
b) Ciments

Les ciments a utiliser seront de la norme NF. P15-302 (CPJ, CPA, ...), donc de classe

de résistance supérieure ou égale a 35 et doit étre de tres bonne qualité.
¢) Sables

Les sables ne devront pas renfermer d’impuretés et les grains dont la plus grande

dimension dépasse les limites ci-apres :
- Sables pour mortier 2,50 mm
- Sable pour béton et BA 5,00 mm
Le sable doit avoir une granulosité continue.
d) Gravier

Les gravillons destinés a la confection du béton proviendront des carrieres des régions

agréées ou concassé (de bonne qualité).
e) Eau

Elle devra étre propre, contenir moins de 2g/1 de sels dissous et de matiéres en

suspension et sera exemptes de matiéres organiques et du chlore.
f) Aciers

Ils devront étre de bonne qualité et stockés dans de bonnes conditions.

4. Mode d'exécution des travaux
i. Travaux préparatoires

101- Installation de chantier

Dans un délai de trois jours a compter de la date de 'ordre de service de démarrage des

travaux, I’entrepreneur soumettra au controle :
= Les plans d’exécution

= Le projet d’installation de chantier



* Le planning des travaux actualisé
» Le programme d’approvisionnement des matériaux

= Le programme de mise en place du personnel et du matériel nécessaire a

I’exécution des travaux conformément au planning.
L’installation de chantier prend en compte avant et apres le démarrage des travaux :
» L’installation proprement dite
= L’amenée et le repli de chantier (fin du chantier).

102 - Débroussaillage et décapage

Ceci consiste a enlever tous les déchets minéraux et végétaux sur I'emprise de tout le

batiment avec un débordement périphérique de 4 m.

103 — Etude de sol

Pour déterminer la profondeur des fouilles, l’entreprise adjudicataire doit
obligatoirement solliciter aupres d'un laboratoire agréé (CNERTP, LERGC ...), une
étude géotechnique qui précisera cette profondeur dans un rapport. Les frais liés a cette

étude sont a la charge de I' entreprise.

ii. Terrassement

201 - Nettoyage et Implantation

Le sol obtenu apres décapage sera nivelé si nécessaire et il sera ensuite procédé a
I'implantation sur les chaises conformément aux plans de fondation.
202 - Fouilles

Les fouilles en rigoles seront exécutées sur une profondeur minimum de 100 cm

et de 50 cm de large.

203 - Remblai provenant des fouilles

Il doit étre non organique et sans débris végétaux.

204 - Remblai en terre d'apport

La terre d’apport proviendra des lieux d’extraction agréés et sera répandue par couches

successives compactées de 15 cm d’épaisseur.



iii. Maconnerie / béton

301 - Béton de propreté

Il sera dosé a 150 kg/m3 et exécuté au fond des fouilles.

302 - Semelles filantes

Le béton de semelles filantes sera dosé a 250 kg/m3 sous tous les murs, sauf sous les

poteaux. Il sera de 50 cm de largeur et de 20 ¢cm d'épaisseur.
Ferraillage : 4 filants HAS8 et les épingles en HA 10 (30 ¢cm d’écartement)

303 - Semelles isolées

Le béton de semelles isolées sera dosé a 250 kg/m3 et exécutés sur les poteaux. Il sera

de 100 * 100 cm et de 20 cm d'épaisseur.
Ferraillage : 6 HAS8 quadrillé
- espacement : conformément aux plans

304 - Maconnerie de soubassement

Le mur de soubassement sera en agglos pleins de 15%20%40 préparés 21 jours au

moins a I'avance. Ils seront hourdés au mortier de ciment. Ils seront dosés a 250kg/ms3.

305 - Maconnerie en élévations

Les murs en élévation seront en agglos creux de 15* 20* 40 préparés 21 jours au
moins a l'avance. Ils seront hourdés au mortier de ciment et exécutés conformément

aux plans. Ils seront dosés a 250kg/m3.

306 - Béton armé pour poteaux et chainage

Les poteaux et les chainages seront en béton armé dosé a 350kg/m3.
Poteaux P1: Ferraillage 6HA10 filants
Cadre HA6 e =15cm
Poteaux P2 : Ferraillage 4HA10 filants
Cadre HA6 e=15cm
Chainages bas, hauts et linteaux :
Ferraillage 2HAS en partie inférieure

2HAS en partie supérieure



Cadre HA6 e=15cm

307 - Béton armé pour chainage rampant

Le béton armé pour chainage rampant sera dosé a 350kg/ms3.

Le ferraillagesera fait conformément aux plans. Les fils de fer galvanisés seront noués

au HA10 et servant d'attaches pour les chevrons.
Ferraillage 2HA10 en partie inférieure

2HA 08 en partie inférieure
Cadre HA6 e =15cm

3208 - Forme de dallage

Le béton armé pour forme de dallage sera dosé a 300kg/m3 et bouchardé
Ferraillage HA6

Quadrillage 25cm x 25¢cm
Epaisseur 10 ¢cm dans le magasin

Epaisseur 8 cm dans le bureau

300 - Béton pour rampe d’accés

Il sera exécuté au niveau de la porte et sera en un béton dosé a 300kg/m3

310 - Claustras maconnés

Les claustras seront dosés a 300kg/m3 et exécutés selon le plan. Leur pose sera

subordonnée a l'autorisation du contréleur.

iv. Revétements et enduits

401 - Enduits verticaux sur mur

Sur les deux faces de 1'ensemble des élévations, il sera exécuté un enduit au mortier de

ciment en deux couches distinctes.
Premiere couche : gobetis de 0,005.

Deuxiéme couche : épaisseur de 0,01.



Finition talochée

v. Menuiseries

501 - Fourniture et pose de porte métallique coulissante sur

rail (4x3.5m)

Il sera fourni et posé une porte métallique roulante en 20/10, y compris rails,
quincaillerie, cadenas de bonne qualité et tous accessoires de pose suivant les plans ou

indications de I'ingénieur et toutes sujétions de pose

502 — Fourniture et pose de porte métallique pour bureau

Il sera fourni et posé une porte métallique en 20/10, pour le bureau et I'entrée du

bureau vers le magasin

503 — Fourniture et pose de fenétres métalliques

Il sera fourni et posé une fenétre métallique en 20/10, pour le bureau et 'entrée du

bureau vers le magasin

504 — Fourniture et pose de grillage anti moustigue

Il sera posé a I'extérieur du batiment et au niveau des claustras grillage anti moustique

renforcé par des cadres métalliques 30/30

vi. Charpente et couverture

601 - Couverture en bac alu de 7/10é

Les couvertures sont prévues en bac alu 7/10 € posés selon les regles de 1'Art.

Un bardage périphérique en bac alu 7.10¢ monté sur chassis en fer corniere sera exécuté
en bordure supérieure de toute la maconnerie en élévation. II est destiné a fermer les
jours observés entre la toiture et la maconnerie en élévation des magasins. Le chassis

sera fixé dans la maconnerie.



602 Faitiére en bac alu de 7/10¢é

La faitiere sera en bac alu de 7/10€ y compris toute sujétion.

Fourniture et pose de charpente métalliqgue en IPN de 140 pour

erme

Les magasins seront couverts par une charpente structure composée de poutre et de

panne en profilés métalliques (IPN 140 de préférence).

Les profilés destinés a la charpente devront étre d'excellente qualité, a structure et a
fibres serrées et résistantes, exempt de gerces tant radiales que circulaires. Ils devront
étre parfaitement dépourvus de trous et autres défauts et traités a I’antirouille avant
assemblage. Ledit assemblage devra en outre respecter les normes réglementaires. Les
armatures en attente dans les poteaux de béton seront destinées a assurer un
liaisonnement adéquat avec les fermes que lesdits poteaux sont destinés entre autres a

reprendre.

Fourniture et pose de charpente métallique en IPN de 100 pour

les pannes

Les magasins seront couverts par une charpente structure composée de poutre et de

panne en profilés métalliques (IPN 100 de préférence).
la fourniture de panne et toutes sujétions

La fourniture des coupes de profilés de méme nature que la panne a encastrer

dans les chainages rampants ;

La fourniture et la pose des éléments de fixation et I’'assemblage (coupes

d'éléments métalliques de méme nature, goussets, platines, boulons, etc..) ;

L'assemblage des éléments métalliques suivant les plans ou les indications de

I'ingénieur ; de traitement anti rouille et peinture a huile



Fourniture et pose de bandeau pour diaphragme en bac alu de

7/10e y compris toutes sujétions

Un bardage périphérique a diaphragme en bac alu monté sur chéssis en fers cornieres
exécuté en partie supérieure permettra de fermer les ouvertures laissées entre la

couverture et la maconnerie en élévation

vii. Plomberie

Fourniture et pose de gouttiere en PVC y compris toute

sujétions de pose

Il s’agit de la fourniture et la pose de gouttiere en PVC ou en aluminium

Fourniture et pose de tuyaux en PVC de descente d'eau pluviale

y compris toute sujétions de pose

Il s’agit de la fourniture et la pose des tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC de

diametre 100mm, les accessoires de fixation et toutes sujétions de pose.

Construction de regard de 60x60x60

Les travaux d'exécution d'un regard de visite en maconnerie pour eaux pluviales avec

fond béton y compris remplissage par gravier. Il s’applique a 1'unité de regard exécutée
viii. Electricité

Les travaux du présent corps d’état comprennent la fourniture, la pose et la mise en état

de fonctionnement du réseau d’éclairage, du réseau d’alimentation des socles de prises

de courant. Les matériels utilisés dans les installations électriques devront étre

conformes aux regles de 'Art en matiere de sécurité. L’appareillage sera encastré et

concerne les interrupteurs, lumieres, prises de courant et prise de terre.
O La tension minimale est de 220 V.

L’Entrepreneur devra prévoir un Groupe Electrogene de puissance suffisante pour la

vérification de I'installation électrique lors de la réception provisoire des travaux.

O Conduites



Les conducteurs seront en cuivre. Leur section sera en rapport avec la puissance des

appareils a alimenter et conforme aux normes ou spécifications en vigueur au Bénin.
L] Matériel

Les matériels seront de meilleure qualité.

a) Interrupteurs : seront du type a fusible incorporé, type LEGRAND ou similaire.
b) Réglette de 0,60 m de longueur, mono ou duo avec ou sans diffuseur.

c) Tubes fluorescents : de 40 W MARQUE PHILIPS ou similaire.

d) Les prises de courant : Les prises de courant seront du type « bureau » et seront

encastrées a 0,30 m au-dessus du sol fini.
ix. Peinture

701 - Peinture acryligue.

Elle sera exécutée sur I'ensemble des élévations extérieures et intérieures et appliquée

en trois couches croisées.

702 - Peinture glycérophtalique

Elle sera exécutée sur 1'ensemble des menuiseries métalliques, et appliquée en trois

couches croisées.

703 - Ecriteau

Il sera fourni et posé sur la facade principale une plaque d'identification en plexiglas y

compris toutes sujétions.
a) Dessus du sol fini.
i. Mobilier

Il sera réalisé des palettes d’entreposage pour la vente groupée de sac de jute de noix

d’anacarde conformément au plan et les bureaux et chaises

5. Clauses environnementales et sociales
a) Généralités

L’information qui suit est donnée a titre de larges directives qui seront suivies en liaison avec
les régles nationales et locales. Comme les activités de construction pourraient avoir un impact
significatif et apporter des désagréments aux zones avoisinantes, il sera essentiel de définir et

respecter des regles suivantes (y compris les interdictions spécifiques et les mesures a prendre



pour la gestion de la construction) qui devront étre soigneusement respectées par les

contractants.

b) Interdictions

Les activités ci-dessous sont interdites sur ou a proximité du site du projet :
- Couper des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée
- Chasser, pécher, capturer la faune ou cueillir des plantes ;
- Utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; etc.
- Perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;
- Utiliser des armes a feu (sauf les gardes autorisés);

- Consommer de I’alcool sur le chantier ou pendant les heures de travail.

¢) Mesures a prendre pour la gestion de la construction
Gestion des déchets et érosion :

Les déchets solides, provenant de I'assainissement et dangereux doivent étre correctement

contrdlés en prenant les mesures suivantes :

%+ Gestion des déchets :
* Minimiser la production de déchets qui doivent étre traités ou éliminés.

= Identifier et classer le type de déchet produit. Si des déchets dangereux sont produits,
il faut suivre des procédures appropriées en ce qui concerne ’entreposage, la collecte,

le transport et I'élimination.

= Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination en spécifiant quels matériaux

peuvent étre déposé dans chaque aire.

= Controler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations
de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivieres, cours d’eau, lacs
ou terres marécageuses). Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux,
huiles usées et matériaux en exces produits pendant la construction en incorporant des

systémes de recyclage et la séparation des matériaux.



%+ Entretien :

» Identifier et délimiter les aires pour I'équipement d’entretien (>100m des rivieres,

cours d’eau, lacs ou terres marécageuses).

= Veiller a ce que toutes les activités de I’équipement d’entretien soient faites dans les
zones d’entretien délimitées. Ne jamais éliminer de 'huile ou la verser sur le sol, dans

les cours d’eau, les canaux de drainage pour le systéme des égouts.

= Identifier, délimiter et veiller au respect de I'utilisation des routes d’acces a I'intérieur

du site pour limiter I'impact sur la végétation.

%+ Lutte contre I’érosion

» FEriger des barriéres antiérosives autour du périmetre des excavations, fosses

d’élimination et routes.

= Arroser les routes en terre, les excavations, le matériel de remplissage et le sol entassé

pour réduire I’érosion éolienne selon les besoins.

» Limiter la vitesse des véhicules a 16 km/h (16mph) dans la zone des travaux et a tout

moment.

%+ Matériaux en réserve et fosses d’emprunt

» Identifier et délimiter les lieux pour les matériaux en réserve et les fosses d’'emprunt,
en veillant a ce qu’ils soient situés a 15 métres de pentes raides, sols sujets a I'érosion et

aires qui se drainent directement dans des cours d’eau sensibles.

» Limiter I'extraction des matériaux a des fosses d’emprunt approuvées et délimitées.

%+ Nettoyage du site

= Etablir et veiller a 'application journaliere des procédures de nettoyage du site, en

particulier 'entretien des installations d’élimination des débris de construction.

d) La sécurité pendant la construction

Les responsabilités du contractant comprennent la protection de chaque personne et de la

propreté alentour contre tout accident de construction. Le contractant aura la responsabilité



de se conformer a toutes les exigences nationales et locales concernant la sécurité et prendra

toute mesure nécessaire pour éviter les accidents, et en particulier :

= Marquer soigneusement et clairement les routes d’acces pour que les piétons soient en

sécurité

= S’il y a des écoliers dans le voisinage, prévoir du personnel de sécurité pour diriger la

circulation pendant les heures d’école.

* Maintenir 'approvisionnement en fournitures pour les signes de la circulation (comme
de la peinture, des chevalets, du matériel pour les signaux, etc.), le marquage des routes,

et des rampes de protection pour la sécurité des piétons pendant la construction.

» Organiser des sessions de formation sur la sécurité pour les travailleurs avant le début

des travaux.

* Fournir de I'équipement et des vétements protecteurs (lunettes, gants, respirateurs,
masques contre la poussiére, casques durs, bottes avec orteils et jambiéres en acier,

etc.) pour les travailleurs de la construction et veiller a ce qu’on les utilise.

= Afficher les feuilles de données de sécurité de chaque produit chimique présent sur le

chantier.

= Exiger de tous les travailleurs qu’ils lisent ou qu’on leur lise les feuilles de données de
sécurité. Expliquer clairement les dangers a eux. Encourager les travailleurs a partager

ces informations avec leur médecin, le cas échéant.

= Veiller a ce que les matériaux contenant de substances toxiques soient retirées et

éliminées par des travailleurs spécialement formés.

» Interrompre tous les travaux pendant les fortes pluies ou les urgences de toutes sortes.

e) La lutte contre la poussiére et autres désagréments

Pour lutter contre la poussiére et les désagréments, le contractant devra :

= Limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans

un rayon de 200 metres autour du chantier ;
» Limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

» Dans la mesure du possible, maintenir le niveau du bruit provenant des machines et de

I'équipement a ou en dessous de 9o décibels ;



Dans les aires sensibles (quartiers résidentiels, écoles, centres de santé, maisons de
repos, etc.) des mesures plus strictes pourraient étre nécessaires pour empécher des

niveaux de bruit indésirables ;

Minimiser la production de poussiere et de particules de matériaux a tout moment,
pour éviter I'impact sur les familles et entreprises des alentours et surtout sur les

personnes vulnérables (les vieillards, les enfants) ;

Procéder a I'enlevement de la végétation par phases, pour empécher que de grandes

surfaces soient exposées au vent ;

Placer des écrans contre la poussiére autour des aires de construction en portant une
attention particuliere aux aires proches des habitations, zones commerciales et aires de

loisirs ;

Arroser les routes en terre, les excavations, le matériel de remplissage et le sol entassés

autant qu’il le faudra ;

Prendre les mesures appropriées pour minimiser les perturbations causées par les

vibrations ou les bruits provenant des activités de construction.

f) Relations avec la communauté

Pour encourager des relations adéquates avec la communauté, le contractant devra :

Informer les populations sur la construction et le calendrier des travaux, I'interruption

des services et les détours a la circulation, selon les besoins ;

Limiter les activités de construction pendant la nuit. Si elles sont nécessaires, veiller a
ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit

informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

La communauté sera avisée au moins cing jours a I'avance de toute interruption de
service (I'eau, I'électricité, le téléphone), par des affiches sur le site du projet, et dans

les quartiers d’habitations et les entreprises affectées.

g) Procédures en cas de découverte par hasard d’objets d’art ayant une

signification culturelle.

Cest la responsabilité du contractant de se familiariser avec les procédures de « découvertes

par hasard » au cas ou des objets de valeur seraient mis a jour pendant des excavations. En

particulier :



= Arréter le travail immédiatement a la suite de la découverte de tout matériel ayant une
valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur
culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités

compétentes ;

= Protéger les objets d’art autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et
prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger

correctement les objets d’art ;

Ne reprendre les travaux de construction qu’aprés avoir recu l'autorisation des autorités

compétentes



