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Chapitre 1. Présentation du Projet

1.1 Présentation des ouvrages a rénover et construire par site :

1.1.1.
v

ANRNERN

CEM BUBANZA

Travaux de rénovation du bloc administratif et salle de cours ;
Travaux de rénovation du bloc de salles de cours soudure-menuiserie ;
Travaux de rénovation du bloc atelier de menuiserie ;

Construction neuve d’un bloc de latrines.

1.2 Mode d’exécution des éléments de projet
Les constructions sont exécutées comme suit :

Fondations :

> Fouille en rigole assaini avec une couche de béton de propreté de 5cm suivi du

Béton cyclopéen de 40cm d’épaisseur pour 20cm de profondeur en moyenne,

I’ensemble est alterné par des semelles isolées.

> Apres le béton cyclopéen, une magonnerie de moellons de carriére de dimension
60 cm x 40 cm sera exécutée.

Structure :

> L’atelier de soudure aura une structure métallique, composée par des barreaux
métallique de maille en losange de (5cmx5cm) avec des tubes métalliques double de
60x%40x1.5 supportant les demis fermes métalliques.

> Les murs sont en Briques cuites artisanales d’épaisseur 20 cm.

Revétements :

-> Rejointoiements sur les murs intérieurs et extérieurs pour I’extension de ’atelier de
soudure ;
- Enduits de ciment intérieurs pour les parties a réhabiliter.

Couverture :

> Charpente métallique avec les tubes de 60x40x1,5 et couverture en tbles ondulées
galvanisees BG 28 teintées au rouge ;

Pavement :

> Dalle de sol épaisseur 10cm, posé sur un hérisson de moellons pour I’extension de
’atelier de soudure ;

Huisseries :

> Portes métalliques pleines avec encadrement métalliqgue conformément au
bordereau des huisseries ;

> Porte métalliques coulissantes grillagées au-dessus de 2.1m avec encadrement
métallique conformément au bordereau des huisseries ;



> Portes metalliques doubles grillagées avec encadrement metalliqgue conformément
au bordereau des huisseries ;
> Portes métalliques pleines pour les sanitaires, détalonnées de 10cm.

Faux-plafond :

- Faux Plafond en triplex sur gitage en bois pour les endroits réhabilités.
Peinture:

- Peinture de type acrylique pour murs, les colonnes et chainages apparentes;
- Peinture glycérophtalique de méme type que I’existant sur tous les éléments
métalliques ;

1.3. Proposition d’allotissement

Compte tenu de I’emplacement des sites de construction des ouvrages qui font I’objet de notre
¢tude, le Bureau d’Etudes ICGC propose 1’exécution de ces différents sites en un seul lot.

Chapitre 2. Origine, qualité, controle de la qualité et mise en ceuvre des
matériaux.

IL.1. Origine des matériaux.

La fourniture de tous les matériaux incombe a 1’attributaire du marché. Toutefois, les
provenances des matériaux doivent étre soumises a I’approbation du Maitre d’ceuvre.
L’Entrepreneur doit soumettre au Maitre d’ceuvre, et dans un délai de 15 jours minimum avant
I’approvisionnement escompte, tous les échantillons des matériaux nécessaires a I’exécution des
travaux. Le Maitre d’ceuvre dispose de quinze (15) jours pour faire ses observations et donner
son avis sur la demande de 1’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir les meilleurs matériaux, étant entendu qu’il est réputé avoir visité
tous les sites d’emprunt et carricres de la région de construction des infrastructures et Ses
environs avant de donner son prix.

I1.1.1. Acier

Les aciers a utiliser par 'Entrepreneur seront soumis a 1'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.
La demande d'acceptation des aciers sera appuyee par un mémoire comprenant toutes les
justifications sures :

La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance.

Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances.



Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que I'acier entre bien dans la
classe stipulée.

Les caracteristiques d'adhérence.

Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamétres minima des
mandrins a adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes.

Les recommandations d'emploi quant a la soudure éventuelle des armatures

I1.2. Qualité des matériaux.
Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions du présent Cahier des Spécifications
Techniques.

Dans chaque espéce, catégorie ou choix, ils doivent étre de la meilleure qualité, travaillés et mis
en ceuvre conformément aux régles de I’art. Leurs qualités doivent étre justifiées par présentation
des rapports d’essais de laboratoire et/ou des certificats de conformité ou des fiches
d’homologation des usines, a la charge de 1’Entrepreneur.

Malgreé cette acceptation et jusqu’a la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas de
mauvaise qualité et malfacons, étre rebutés par le Maitre d’ceuvre et ils sont alors remplacés par
I’Entrepreneur et a ses frais.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations ou toutes justifications sur la provenance
des matériaux proposeés.

Lorsque la qualité et les circonstances le justifieront, il pourra étre procédé, avec 1’accord
préalable du Maitre d’ceuvre, a la réception des matériaux soit au lieu de provenance, Soit sur
chantier.

Il est précisé que I’agrément des échantillons par le Maitre d’ceuvre ne dégage en rien la
responsabilité de I’Entrepreneur vis a vis du Maitre de 1’ouvrage.

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur
chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et réglements en vigueur pour tout ce qui
concerne I’extraction des matériaux.

Il paie sans recours contre le Maitre d’ceuvre, tous les dommages qui peuvent étre occasionnés
par la prise ou I’extraction, le transport et le dépdt des matériaux.

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de I’accomplissement de ses
obligations énoncées ainsi que du paiement des indemnités pour 1’établissement des installations
de chantier et des chemins de services.



Si I’Entrepreneur demande a substituer aux carriéres retenues d’autres carricres, le Maitre
d’ceuvre ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est
supérieure ou au moins €gale a celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur ne pourra
alors prétendre a aucune modification des prix correspondants au marché du fait de
I’augmentation des frais d’extraction et de transport des matériaux.

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit a I’exécution de travaux privés,
soit a I’exécution des travaux publics ou autre que ceux en cours desquels 1’autorisation a été
accordée, les matériaux qu’il a fait extraire des carrieres exploitées par lui.

I1.2.1. Emprunts de matériaux.
L’Entrepreneur est tenu d’obtenir 1’autorisation du Maitre d’ceuvre pour chacun des gisements de
matériaux qu’il compte exploiter.

La prospection, la reconnaissance, les études des matériaux d’emprunts, seront effectuées par le
LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNBTP), aux
frais de I’Entrepreneur et sur demande de celui-ci ou du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur soumettra a I’agrément du Maitre d’ceuvre, les gisements qu’il compte exploiter
avec indication des spécifications des matériaux rencontres.

Le Maitre d’ceuvre aura quinze (15) jours, apres I’ordre de commencer les travaux, pour se
prononcer sur I’agrément de 1’emprunt ou prescrire des études complémentaires.

Toutefois, I’agrément des emprunts ne dégage en rien la responsabilité de I’Entrepreneur qui
demeure entierement responsable de la conformité des matériaux aux spécifications définies dans
le présent C.S.T., apres leur mise en ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre pourra retirer 1’agrément d’un emprunt ou d’une carriere s’il estime que le
gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.

Apres I’exploitation de chaque gisement, I’Entrepreneur est tenu d’aménager le ou les exutoires
nécessaires au drainage des eaux de ruissellement.

I1.2.2. Matériaux a incorporer aux ouvrages.
Les matériaux destinés a la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions fixées par
le présent Cahier des spécifications techniques

A défaut, des spécifications pour certains matériaux, I’Entrepreneur devra soumettre au Maitre
d’ceuvre dans une notice descriptive et justificative, les matériaux qu’il envisage d’utiliser ainsi
que les conditions de contrdle auxquels pourraient répondre ces matériaux.

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes en vigueur.



La nature et la granulométrie des agrégats pour bétons et mortiers sont soumises a I’agrément du
Maitre d’ceuvre. Cet agrément n’est définitif que si les essais sur des éprouvettes de béton (ou
mortiers) se révelent concluant. L’étude de la composition des bétons et mortiers est confiée au
LNBTP, aux frais de I’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable
et gravier, ainsi que sur la qualité de 1’eau de gachage. L’Entrepreneur soumet a 1’approbation du
Maitre d’ceuvre, les résultats de I’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue
pour la mise en ceuvre.

2.2.1. Graviers 5 - 32

Les Graviers seront de quartz ou de granit concassé ou du gravier roulé. lls seront lavés et
exempts de terre, de boue et détritus végétaux.

Les granulats pour mortier et béton seront obtenus par le concassage et broyage de roches
extraites de carricres retenues par I’Entreprise et agréées par le Maitre d’ceuvre, il en sera de
méme pour le moellon & utiliser pour les magonneries.

Les granulats destinés au béton armé sont constitués par des pierres dures et ne devront avoir un
coefficient Los Angeles < 35. En cas de granulats naturels, ceux-ci ne devront contenir aucun
élément friable, fragile ou altéré.

L’Entrepreneur ne devra pas utiliser, sauf apres autorisation éventuelle écrite du Maitre d’ceuvre,
de matéeriaux formant une seule classe d/D.

Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou concassés dont les dimensions minimales et
maximales aux tamis mailles carrés sont les suivantes :

D=32mm (25mm avec accord Maitre d’ceuvre) d=5mm

IIs seront subdivisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10 mm, 12,5 mm (ou de
16 mm).

L’endroit de stockage doit étre propre de fagon a éviter tout risque de contamination. Les
granulats de catégories différentes ou de classes granulaires distinctes sont stockés par lots
séparés. Les tas ne doivent pas se toucher.

Le gravier pour béton et béton armé sera défini par les dimensions maximales « D » et minimale
«d » des grains. La granulométrie définitive est définie dans le cadre des essais de béton
effectués par le LNBTP.

L’Entrepreneur doit se confirmer aux mélanges déterminés par le laboratoire.

En aucun cas, le poids des matériaux retenus sur la passoire de diamétre D ne peut dépasser 10%
du poids soumis au criblage. De méme, 10% au plus du poids total peut passer a la passoire de
diamétre d. En outre, le poids retenu ou passant a la passoire de diamétre



[(D + d)/2] doit étre compris entre 1/3 et 2/3 du poids total.

Le gravier est rigoureusement propre, la propreté est telle que moins de 2% des granulats passent
au tamis de 2 mm au cours d’un lavage.

Le Maitre d’ceuvre peut exiger le lavage du gravier en cas de nécessité.
2.2.2. Sable (0 - 5) pour mortiers et bétons

Les sables utilisés ont les proportions de retenues < 10% pour un tamis de 5 mm (module 38). La
granulométrie du sable sera de 0/4 mm ou 0/5 mm.

Les sables pour béton armé, béton et mortier doivent avoir un équivalent de sable supérieur a
75%.

Ils proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. Ils pourront étre
extraits des carrieéres ou des rivieres et il appartient a 1I’Entreprise de faire vérifier leurs
caractéristiques par des essais appropriés.

La prospection et la fourniture des sables sont a la charge de 1’Entrepreneur.

Le sable ne doit pas contenir de matieres gypseuses, oxydes, pyrites, matiéres organiques, vases,
etc.

2.2.3. Ciment

Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons est le Ciment Portland sans
constituants secondaires de type CPA 32,5 et 42.5 selon I’utilisation (Mortier ou béton arme¢) et
selon la résistante requise du béton.

La qualité du ciment répond aux normes en vigueur au BURUNDI. Le ciment portland ordinaire
géneralement vendu au Burundi répond a ces normes.

L’¢tude de la composition des bétons et mortiers est confiée au LNBTP, aux frais de
I’attributaire. Elle porte sur le calcul du dosage théorique des ciments, sable et gravier, ainsi que
sur la qualité de I’eau de gachage. L’Entrepreneur soumet a I’approbation du Maitre d’ceuvre, les
résultats de I’étude de composition, au plus tard 21 jours avant la date prévue pour la mise en
ceuvre.

2.2.4. Eau de Gachage

L’Entrepreneur approvisionnera a ses frais sur le chantier I’eau d’arrosage, de lavage des
matériaux et de gachage des bétons et des mortiers. Elle proviendra du réseau de distribution
public ou de points d’eau.



En particulier, elle sera douce et devra contenir moins de 2g/l de matieres en suspension et moins
de 29/l de sels et sera exempt de matieres terreuses, organiques et de chlore. Elle ne devra
présenter aucun effet retardataire ou accélérateur de prise. L’eau fournie par la REGIE
COMMUNALE DE L’EAU possédant toutes ces caractéristiques est recommandée.

2.2.5. Armatures pour les structures metalliques.

Les aciers d'armature utilisés seront :

Barres a haute adhérence

Nuance d'acier Fe E50

Selon la norme NF A 35-016.

Treillis soudés

Nuance d'acier Fe E50 selon la norme NF A 35-016.

Prescriptions générales selon la norme NF A 35-022.

Les aciers a utiliser par I'Entrepreneur seront soumis a l'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

Les caracteéristiques des armatures a utiliser sont les suivantes :

Limite apparente d’élasticité minimale d <20 mm : 5000 kg /cm? - 500 MPa
Contrainte de rupture par traction d > 20 mm : 5000 kg /cm2 - 500 MPa
Allongement de rupture <14%

La haute adhérence est assurée par des nervures en saillie sur le corps de I’armature ou par
torsion d’un profil a section non circulaire ou par les deux procédeés a la fois.

La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les
justifications sur :

La nature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance.
Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances.

Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que I'acier entre bien dans la
classe stipulée.

Les caracteristiques d'adhérence.



Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diametres minima des
mandrins a adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes.

Les recommandations d'emploi quant a la soudure éventuelle des armatures.

I1.2.3. Moellons pour maconneries

Les moellons pour magonnerie doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- Dimensions minimales d=0,20m
- Poids volumétrique >2,3t/m3
- Coefficient Los Angeles <40
- Coefficient Deval > 6,0

IIs doivent étre sains, sans fissures ou gangues.

I1.2.4. Toitures.
Normes et Reglement

Les normes et reglements applicables sont :

D.T.U. N°32.1 Construction Meétalligue : charpente en acier.
NF P 22 -430 Assemblage par boulons.

NF P 22 -470 Assemblage soudé.

NF P 22 -800 Préparation de piéces en Atelier.

NF A 35 -501 Acier de construction d'usage général.

NF A 35 -557 Acier pour boulons.

Regles CM

Regles pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques.
Matériaux

Les aciers de constructions métalliques seront :

1. Acier de Profilés laminés et des Toles :
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Acier de nuance E24

Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.
2. Boulons d'assemblage :

Classe de qualité 4.6.

Mémes caractéristiques que l'acier E24

Selon la norme NF A 35-557.

I1.2.5. Peintures.

La peinture doit étre de premiére qualité. Toutes les pieces des constructions métalliques seront
peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.
L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, I'une a I'atelier
I'autre sur chantier.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de
I'Entrepreneur, sauf pour I'application des couches primaires ou I'emploi de la brosse est
obligatoire.

2.5.1. Peinture prime antirouille

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer
micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques :

Teinte : rouge brun ;
Séchage : 3 heures ;
Pouvoir couvrant :10a12 m2au litre.

Le primer peut également étre une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).
2.5.2. Peinture glycérophtalique.

La peinture de finition sur piéces métalliques se posera en deux couches de peinture émail
glycérophtalique : Peinture glycérophtalique type existant sur tous les éléments métalliques.

Description :
Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni

colophane ni dérive de la colophane.
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2.5.3. Peinture 100% acrylique

Peinture acrylique type « RUDI-CRYL » tres résistant ou équivalent :

Liant : Résine 100% acrylique ;

Pigments : Dioxyde de titane rutile, talc (pigment lamellaire) carbonate de calcium, kaolin

Caractéristiques :

- dilution :a ’eau (25% pour la couche de base et 10 a 15% pour la couche de
finition;

- extraitsécotal : 60,5 % en poids;

- densité 11,25,

- séchage: environ 30 minutes;
- recouvrable : apres 6 heures;
- rendement  :8 m?litre;

Application sur murs et faux-plafonds a la brosse ou au rouleau en 02 ou 03 couches successives
jusqu’a obtenir une homogénéité de la surface peinte.

I1.2.6. Quincaillerie.

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres
accessoires sont présentés au maitre d’ceuvre pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1
mois avant la mise en ceuvre.

La quincaillerie est de premiere qualité et conforme aux spécifications techniques.

Les serrures sont de type YALE ou qualité supérieure et leur qualité doit étre la premiére sur le
marché. Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires. Avant toute fourniture,
I’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Maitre d’ceuvre.

I1.2.7. Remblais

Les matériaux nécessaires a 1’exécution des remblais proviennent des déblais ou d’emprunts
fournissant des sols graveleux latéritiques répondant aux spécifications requises pour ce type de
travaux.

Les lieux d’emprunts peuvent étre proposés par 1’attributaire aprés approbation du Maitre
d’ceuvre sur la base des résultats des essais de reconnaissance du sol de ces sites.

Les matériaux pour remblais doivent étre exempts d’éléments végétaux, d’humus, de maticéres
organiques, de micro-organismes (la teneur maximale en matiéres organiques est de 1%) et de
pierres dont la grosseur dépasse 10 cm de diamétre. Ils doivent présenter les caractéristiques
suivantes :

12



Indice CBR a 4 jours d’imbibition > 102 95% de ’OPM

Indice de plasticité < 30
Dimension du plus gros élément 75 mm
% des éléments passant a 0,08 mm <50 %

En régle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en corps de remblais,
a I’exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5% en poids de matiéres organiques,
des vases, des matériaux tres argileux dont la limite de liquidité (L.L.) serait supérieure a 60% ,
des sols fins saturés ou proches de la saturation en eau et des matériaux pollués.

I1.3. Controle de la qualité des matériaux

I1.3.1. Ciments

En cas de doute sur la qualité, le Maitre d’ceuvre peut exiger des essais a effectuer par le LNBTP.
Dans ce cas, les essais qui sont effectués en vue du contréle de la qualité des ciments se
conforment notamment aux spécifications ci-apres :

Vitesse de prise début de prise a 20°C supérieur a 1 heure 30 minutes

Expansion a chaud et a froid inférieure a 10 mm

Retrait a 28 jours d’age inférieur a 800 micrometres par metre

Classe de résistance résistances a 7 et 28 jours d’age doivent étre supérieures ou égale
a 270kg/cm?

Analyses chimiques teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO) et en
chlore doivent étre respectivement inférieures a 4%, 5% et
0,05%.

Mesure de la surface spécifique | (par le perméabilimétre de BLAINE)

Le ciment aura la méme provenance, si possible, durant tout le chantier et devra étre agréé par le
Maitre d’ceuvre.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connait le poids. Tout ciment
humide ou ayant été altéré par I'numidité sera rejeté.
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Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches a I’eau en évitant le contact avec le
sol. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés est
strictement interdit. Le Maitre d’ceuvre pourra, a un moment quelconque, faire un prélévement
sur le stock et le soumettre aux épreuves de controle.

L’Entrepreneur est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de méme type, de méme classe
et de méme provenance et il fournira au Maitre d’ceuvre toutes les indications a ce sujet pour
tous les ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages.

Chaque lot de ciment C.P.A. livré sur chantier devra étre agréé par le Maitre d’ceuvre qui
prescrira le cas échéant a I’Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essais
prouvant qu’il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui concerne
les résistances nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la finesse de
mouture.

Un prélévement doit étre fait au moment de la fourniture sur le chantier et 10 jours avant la mise
en ceuvre du ciment, en vue de déterminer la résistance a la compression, la prise et la
déformation a froid et a chaud. D’autres essais peuvent étre réalisés en cas de doute sur la qualité

des ciments fournis sur demande du Maitre d’ceuvre. Ces essais seront faits impérativement au
LNBTP.

Si un essai n’atteint pas les résultats escomptés, le lot de ciment ayant donné 1’échantillon est
réputé défectueux et doit étre renvoyé dans un délai de 24 heures.

Les frais de prélevements d’échantillons, la confection des éprouvettes, leur conservation et leur
transport sont a la charge de I’attributaire.

11.3.2. Bétons et mortiers
Les bétons et mortiers a employer pour les différents ouvrages du marché sont classés dans le
tableau suivant :

Classe du béton ou | Dosage min. en |Dimension Resistance moyenne a la
mortier ciment kg/m?3 maximum de compression sur cylindre

I’agrégat mm
SIS (en kg/cm2)

a7 jours a 28 jours
C-150 150 30 50 100
C-300 300 20 - 230
C-350 350 20 225 270
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M-300 300 2 - -
M-400 400 2 100 150

La composition exacte de chaque type de béton et mortier est étudiée au LNBTP.

L’affaissement du béton frais mesuré au cone d’ Abraham est compris entre 4 et 8 cm. La
compacité du béton ne doit pas étre inférieure a 0,90. Le rapport C/E est supérieur a 1,9.

Les résistances a 7 et 28 jours doivent étre au moins égales a celles indiquées dans le tableau ci-
avant.

Le dosage indicatif pour le béton ¢-350 : 350 kg ciment, 500 | de sable, 900 | de gravier, C/E
supérieura 1,9

La composition définitive en granulats est déterminée par le Laboratoire National du Batiment et
des Travaux Publics (L.N.B.T.P.) et cela avant tout bétonnage. Le co(t des essais sera a charge
de I’Entreprise.

I1.4. Mise en ceuvre des matériaux.

I1.4.1. Bétons.
4.1.1. Fabrication du béton

Le mateériel choisi par I'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton et la préfabrication des
éléments en béton ainsi que pour son transport, devra au préalable étre agrée par le Maitre
d’ceuvre. Toutefois, le malaxage manuel est proscrit.

Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs.

La détermination de la composition définitive en granulats sera confiée au Laboratoire National
du Batiment et des Travaux Publics et des cubes de béton d’essais seront confectionnés et
écrasés a 7 jours, 14 jours et a 28 jours (minimum 3 cubes par essai). Les cubes sont fabriqués
dans les mémes conditions que celles du chantier (malaxage, vibration, arrosage).

Pour ne pas retarder le démarrage des travaux de béton, I’Entrepreneur est tenu de faire procéder
a ces essais au moins 20 jours avant le début des travaux de bétonnage.

L'appareil assurant le dosage de I'eau de gachage devra posséder un dispositif de sécurité
suffisant, interdisant toute possibilité d'ajouter de I'eau a une gachée apres déversement de la
dose prescrite.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d'exiger a tout moment les pieces comptables de

I’Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments regus sur le chantier.
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Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans
que I'Entrepreneur puisse avoir droit a I'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le
début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas ou ces verifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectes, aux
tolérances prés qui auront été fixées par les essais préalables, I'Entrepreneur sera tenu de procéder
immédiatement aux corrections et aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre a étre
indemnise.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi dans des bennes spéciales, de
maniére a ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de
prise avant ou pendant la mise en ceuvre et a empécher tout délavage par la pluie.

4.1.2. Mise en ceuvre du béton

Le béton devra étre mis en ceuvre aussitot que possible apres la fabrication. Le béton qui ne serait
pas en place dans le délai fixé par le Maitre d’ceuvre, ou qui se serait desséché ou qui aurait
commencé a faire prise sera rejete.

Les procédés de mise en ceuvre du béton seront soumis par 1'Entrepreneur a 1'agrément du Maitre
d’ceuvre. Ils devront étre congus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des
coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation du
Maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre sera complétée par vibration. Les appareils de vibration seront soumis a
l'agrément du Maitre d’ceuvre ; leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront
précises. Leur efficacité sera contrblée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon
d'action toutes les parties de béton a vibrer.

4.1.3. Coulage et reprise.

La superposition d'une couche de béton frais a une couche déja mise en ceuvre ne sera pas
considérée comme une reprise si le béton sous-jacent peut étre revibré.

Dans les reprises, il faut d'abord nettoyer la partie existante et la rendre rugueuse pour améliorer
I'adhérence de la partie a couler.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra étre repris, mais on nettoiera
a vif pour faire apparaitre les graviers. On mouillera I'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit
bien imbibe avant d'étre mis en contact avec le béton frais. On évitera I'emploi de barbotine de
ciment, mais on augmentera le dosage de la premiére couche de béton en contact avec la surface
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de reprise en diminuant si possible le diamétre des gros grains. Aucun arrét de coulage ne sera fait
a proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrét de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface
plane.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'a ce que la prise soit compléte et on arrétera
toute nouvelle coulée si I'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles
de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer les
parties superficielles.

Le bois de coffrage doit étre propre et régulier et doit permettre d’obtenir un béton lisse apres
décoffrage.

Les bétons, qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront
réalisé a posteriori seront a charge de I'Entrepreneur.

4.1.4. Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant sept
(07) jours au moins apres la prise.

Les moyens a employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment
humides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces
est interdit.

Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la méme fagon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques a un béton, notamment d'y circuler et
d'y faire procéder a des installations avant que le Maitre d’ceuvre ait jugé la résistance de ce
béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par
une utilisation a charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la
présence et I'agencement de ses installations.

4.1.5. Adjuvants pour la confection du béton

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons sera soumis a I’accord préalable du Maitre
d’ceuvre.
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A I’appui de sa demande tendant a I’emploi des adjuvants, I’Entrepreneur joindra les résultats
des analyses ou essais effectues.

4.1.6. Réservations.

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de
toutes natures.

Toutes les réservations doivent étre obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler
les bétons.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui
nécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et
divers.

Les percements et découpes a posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf
pour la mise en ceuvre des scellements prévus a cet effet comme douilles autoforantes, etc.

I1.4.2. Aciers d’armatures.

Les armatures seront au moment de leurs mises en ceuvre propres sans trace de rouille non
adhérente, de terre, de peinture, de la graisse ou toute autre matiére nuisible. Elles seront placées
conformément aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacements aux efforts
subis pendant la mise en ceuvre.

Les barres seront coupées et cintrées a froid. Le pliage des barres devra étre effectué sur
mandrins par cintreuse mécanique. Le redressement des barres a haute adhérence est interdit.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de dés
en béton de qualité comparable a celui de I'ouvrage, ou de piéces spéciales en matieres
synthétiques.

I1.4.3. Maconneries.
4.3.1. Maconneries en moellons.

Les magonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables a
I’air ou ’humidité, de forme plus ou moins réguliere et de dimensions variées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis a I’approbation du Maitre de
I’ouvrage. Les moellons sont posés suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu'une
assise horizontale soit obtenue environ tous les 40 cm

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'étre posés. Les moellons sont dressés pour
enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés
a bain soufflant de mortier. Les taches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.
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Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaique du type « opus

incertum » et sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille.
Les joints ne sont pas superposes dans le méme plan vertical (coups de sabre a éviter). Des
barbacanes en PVC g 20 a 30mm sont disposées en quinconce tous les 100 cm dans le cas des
murs de soutenement et tous les 50 cm pour les caniveaux.

Un chapeau en ciment taloché de 3 a 5 cm d’épaisseur dosé a 400 kg/m3 est réalisé a la téte des
murs de soutenement et des caniveaux. Les murs de souténement recoivent une légére pente
d’écoulement des eaux pluviales.

L’ouvrage comprend le rejointoiement 1égérement en retrait par rapport au niveau des parements
a exécuter apres I’exécution des magonneries en moellons et le nettoyage de toutes les traces de
mortier qui subsisteraient sur ces parements.

4.3.2. Maconneries en briques cuites

Les travaux de magonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite pleine artisanales. Un
¢chantillon sera remis avant l'exécution des travaux a l'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les dimensions sont de 21cm x 10cm x 6,5cm, non vitrifiés, non crevassés, ni écaillés, non
friables.

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et I’épaisseur.
Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées 1’une sur 1’autre.

La résistance a la compression est de 6 kg/cm?. L absorption a I’eau est inférieure a 15% du
poids sec. Les briques de fagade sont de méme couleur.

La mise en ceuvre se fait avec un fer a béton de 10mm. L’appareillage est boutisse-panneresse
pour tous les murs.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arétes
apparaitront régulieres d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'étre posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de £ 8 mm. Les briques qui ne
sont pas entieres sont sciées d'équerre et non cassées a la truelle. Les joints horizontaux ont une
épaisseur de £ 8 mm minimum.

Lorsque la magonnerie est apparente le jointoiement se fait a posteriori. Les magonneries sont
donc exécutées a joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu pour permettre la

pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.
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En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure a 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des eléments
défectueux seront exigees. Aucun faux aplomb ne sera tolére.

Le mortier est dosé a 300 kg de ciment / m3 de sable.
Les eaux de gachage sont propres, non acide.

Les sables sont des sables rudes de riviéres ou des sables jaunes de carriére, ils sont exempts
d'argiles, de matiéres organiques, etc. La teneur en matiéres organiques est telle que I'essai
colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les magonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.)
sont toujours reliées a ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments,
araison d’une piéce minimum tous les deux tas sont compris dans les prix unitaires des
magonneries.

Les bacs a mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté.

Toutes les maconneries finissant avec une pente sont terminées avec du béton non armé suivant
la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des magonneries et comptés au prix
unitaire de la magonnerie en question.

Les maconneries seront protégées contre :

- les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréqguemment
mais légerement pour qu'elles ne desséchent pas;

- les ébranlements dus aux dépots des matériaux, clous, charrois, engins;

- les risques d'épaufrure des arétes;

- les taches de mortier et coulures de laitance de béton.

Aprés une interruption, I'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'a la partie saine, I'arase de reprise étant ensuite
traitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les macgonneries quelles
gu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

11.4.4. Toitures.

En genéral sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier marchand
et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin, de fagon

réguliere et sans interruption.
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Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque
en acier de méme épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. Elles sont parfaitement meulées ou liméees pour obtenir une
surface et un aspect lisse exempt de toutes aspérités. En cas d'une soudure a modifier sur
chantier, la surface a souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces
de peinture.

Toutes les piéeces seront scellées soit directement dans la magonnerie, soit a l'aide d'une plaque
de répartition encastrée dans la structure du béton armé.

Toutes les pieces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches
d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de
I'Entrepreneur, sauf pour I'application des couches primaires ou I'emploi de la brosse est
obligatoire.

Les travaux de peinture comprennent :
Préparation des Surfaces

Les surfaces doivent étre nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage soignés a
la brosse métallique, soigneusement dégraissée par solvant approprié, lavée a I'eau douce et
séchee.

Les surfaces ont regu une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en ceuvre des
dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces méme réduites. 1l est conseillé de
procéder a des retouches par brossage et dégraissage.

Avant le commencement de travaux de peinture I'Entrepreneur doit solliciter I'agrément du
Maitre d’Euvre.

Peinture primé antirouille

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, I'une a I'atelier
I'autre sur chantier.

Peinture de finition.

La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique de couleur
chocolat, bleue ou jaune.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des piéces métalliques.
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I1.4.5. Huisseries et Menuiseries

Les aciers employeés pour les ouvrages sont des aciers laminés a chaud, non alliés, d'usage
courant et suivant definition des normes en vigueur.

IIs présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profils
commerciaux, exempts de défauts, criques, gercures, failles ou autres défauts préjudiciables a
leur emploi.

Les profilés doivent étre bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les
assemblages parfaitement ajustés.

Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.
Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres
accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1
mois avant la mise en ceuvre.

La quincaillerie est de premiére qualité et conforme aux spécifications techniques. Chaque clé est
numeérotee et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Maitre de lI'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques a souder, a nceud
fermé avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm, & 16
mm, broche & 9 mm.

Les portes bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites a bouts carrés, nceud
ferme par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pour bois
et lame méle a souder.

La paumelle centrale est montée aprés la pose de la porte.

Les serrures sont de type YALE ou qualité supérieure et leur qualite doit étre la premiére sur le
marché. Avant toute fourniture, I’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le
Maitre d’ceuvre.

Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet a l'agrément du Maitre d’ceuvre tous les plans détaillés pour I'exécution
des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les
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coupes et détails a I’échelle 1/1 et les €lévations a 1'échelle 1/10, si ces derniéres ne figurent pas
sur les plans d'architecture.

Ces mémes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries
choisies préalablement par le Maitre d’ceuvre ou proposés par 1'Entrepreneur.

Etendue des ouvrages
L'Entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants;

- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les cotés;

- les feuilles de portes;

- lavitrerie posée;

- les panneaux éventuels de remplissage;

- laserrurerie et quincaillerie complete;

- lapose et le réglage de I'ensemble, y compris les accessoires de pose;

- le resserrage intérieur au mastic;

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulieres;
- le contr6le sur chantier des dimensions indiquées dans les plans;

- le nettoyage complet des ensembles apres la pose et a la fin du chantier, avant la
- réception provisoire;

- peinture anticorrosive et peinture de finition.

Les chambranles de portes et les chassis de fenétres sont réalisés en profilés d’acier doux type 2
HS ou H.S. assemblés par soudure électrique, sauf indications différentes des plans ou des
articles ci-apres. Les cadres des fenétres sont en profilés %2 HS ou HS. Les dimensions figurant
aux plans doivent étre rigoureusement respectées.

Les barreaux de protection sont constitués de tubes 16x16 ou corniéres 25x25x3 (voir bordereau
des huisseries). Ils sont fixés par soudure tant a I’intérieur qu’a I’extérieur des profilés.

Sur les pavements des ouvrages de menuiserie métallique, les soudures ne peuvent présenter
aucune discontinuité. En outre, les traces de soudure sont soigneusement enlevées par meulage
sur toutes les faces ou elles seraient nuisibles a I’aspect ou au bon fonctionnement.

Les piédroits de toutes les huisseries sont munis de pattes de scellement de 200 mm de longueur,
distantes de 60 cm maximum, avec un minimum de 2 piéces par cOte :

Lorsqu’une huisserie est a poser dans une magonnerie dont une face au moins est destinée a
rester apparente, le cadre dormant est mis en place et convenablement étangconné avant 1’érection
de la magonnerie, les pattes de scellement sont ancrées dans les joints horizontaux de la
magonnerie au fur et a mesure de I’avancement de celle-ci.
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Lorsqu’une huisserie est a poser dans une magonnerie dont les deux faces sont destinées a étre
enduites, elle peut étre mise en place apres érection de la magonnerie, dans le cas, le resserrage
du cadre dormant est fait au béton avant tout début des travaux d’enduit et de revétement de sol.

Tolérance de pose :

Verticalité : 1 mm/m dans le plan d’huisserie et dans le plan perpendiculaire.
Horizontalité : 1 mm pour les largeurs inférieures ou légales a 1,50 m, 2 mm au-dela,
NIVEAU : + 3 mm au-dessus de la cote théorique,

0 mm en-dessous de la cote théorique,

Jeux des ouvrages : entre rive et sol fini : maximum 7 mm.

Entre ouvrant et dormant ou entre ouvrants : maximum 3 mm

La variation de ces jeux ne peut excéder 1 mm/m.

Dans le prix de tous les postes de ce chapitre sont compris : les quincailleries, la serrurerie, la
vitrerie et les barreaux.

Les feuilles de portes métalliques pleines sont constituées d’un cadre en profilés de tble pliée
(type « bouteille » 94x33 mm) et d’une tdle plane épaisseur minimum 1,5 mm soudé dans le
cadre. Les profilés sont coupés a onglet et soudés sur toute la longueur des découpes. Chague
ventail comporte 3 paumelles & souder (hauteur minimum 100 mm, & minimum 16 mm avec
broche en acier et bague en laiton).

Dimensions : Voir plan.
Constitution.

La feuille de porte est constituée d’une ame encadrée d’un bati. L’ame (partie centrale de la
feuille de porte) est pleine ou tubulaire, lattée ou en bois reconstitué.

Les portes a ame pleine possedent une ame constitué¢e d’un panneau a parois lisses en fibres de
bois agglomérees ou en fibres de lin agglomérées.

Le bati est composé de deux montants verticaux, d’une traverse supérieure et d’une traverse
inférieure.

Pour permettre la fixation des serrures et la mise en ceuvre de la porte indifféremment dans un
sens ou dans 1’autre, la largeur des deux montants, sur une longueur de 225 mm de part et d’autre
de la médiane horizontale de la porte, est au moins égale a 100 mm.
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Des fourrures supplémentaires peuvent étre prévues, suivant les besoins, pour la fixation des
verrous, boutons, fermetures et autres accessoires.

Les montants des chambranles de portes sont reliés a la partie inférieure par une piece
d’écartement qui est noyée ultérieurement dans le revétement de sol. Ils sont munis d’une gache
avec boite pour recevoir le pere et le lancant de la serrure.

La quincaillerie pour I’ensemble des ouvrages a réaliser est parfaitement unifiée.

Les articles de méme type sont toujours de méme marque et méme modeéle. Toutes les pieces de
quincaillerie sont protégées contre I’oxydation par le fabricant, soit par chromage, nickelage ou
anodisation, soit constituée d’un matériau inoxydable, toute peinture appliquée avant ou apres
pose étant prohibée.

Détail de quincailleries a prévoir :  Les serrures a cylindre sont livrées avec 3 clefs. Les serrures
sont de la meilleure marque YALE ou qualité supérieure.

A la réception provisoire, toutes les clefs sont répertoriées et classées sur un panneau fourni par
I’Entrepreneur. Le Maitre d’ceuvre est en droit de réclamer le remplacement de tout cylindre dont
il suppose qu’un membre du personnel de 1I’Entrepreneur possede une copie de la clef au moment
de la remise.

La pose est faite au moyen de mastic spécial pour huisseries métalliques. Les cales a vitrage sont
en maticre ¢élastique (néoprene ou autre). La pose de vitrages n’est effectuée que sur support en
bon état, propres exempts de poussicre et de graisse, et traités contre I’oxydation comme indiqué
ci-dessous. L’utilisation du mastic de 1¢ére qualité type RUDI PAINTS ou équivalent est de
rigueur ou celle des parcloses en acier tubulaire ou en U12 x 12 x 1,25 vissées ou en tubes 16x16
visées est recommandée.

Toutes les surfaces métalliques sont nettoyées a la brosse et recoivent, avant pose, deux couches
de peinture antirouille (méme prescriptions que pour les charpentes). Les surfaces métalliques
visibles apres pose regoivent une peinture de finition 100% acrylique. La teinte est choisie par le
Maitre d’Euvre et/ou le Maitre de 1’Ouvrage. Il est appliqué au moins deux couches. Ce nombre
doit étre augmenté si I’opacité ou 1’uni aprés séchage ne sont pas parfaits. Chaque couche est
précédée d’un léger pongage.

Composition de la peinture pour huisseries.

38 a 40% de résines glycerophtaliques

32 a 33% de dioxyde de titane rutile

Solvants constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques.

Conditions d'exécution
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Protection des ouvrages : Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns
minimum. Le sablage est réalisé a blanc suivant les prescriptions réglementant I'usage des produits
a base de silice. Il doit étre suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures : Les soudures doivent étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion
totale sur I'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni
soufflure et avec une légere surcharge a la surface.

Finition des surfaces : Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture
anticorrosive appliquée a l'atelier, d'une deuxieme couche de peinture anticorrosive au chantier. Et
minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les
extérieures comme peinture de finition.

I1.4.6. Peinture.
Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussiere et d'impuretés.

Les murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc., les
fissures seront convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par une
couche liquide de fixation. Les peintures seront appliquées en 2 ou 3 couches.

Les sols, huisseries seront convenablement protégées afin d'éviter toutes taches.
Les travaux de peinture comprennent une application préalable en 2 couches de la chaux.

Les sols et autres doivent étre parfaitement propre et exempt de toutes taches pour les diverses
réceptions.

I1.4.7. Plomberie-Sanitaire.
Les canalisations d’alimentation sont en tuyaux PPR ou PVC et s'entendent a partir du compteur.
Les tuyaux d’évacuations sont en PVC. H.P. (haute pression)

La pression d'essai sera de 10 kg/cm?2 pour toutes les canalisations et I'ensemble de I'installation.

Les canalisations dans les batiments sont apparentes ou encastrées. Les canalisations enterrées et
en contact avec le béton, les mortiers dans les traversées, seront protégés contre la corrosion due
au ciment et aux matiéres agressives par des bandes adhésives de protection couvrant
parfaitement et entierement les canalisations.

Pour les tuyaux PVC, en contact avec les bétons, afin d'assurer une bonne adhésion, les tuyaux
seront préalablement enduit d'une couche de colle PVC sur laguelle on projette du sable rugueux.
L'Entrepreneur soumettra au Maitre de I'Ouvrage tout autre moyen aussi efficace.

Les canalisations seront fixées au moyen de colliers démontables agréés par lI'architecte. Les
points de fixations sont en nombre suffisant pour éviter toutes déformations ou fleche dans les
conduites.
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Tous les appareils sont prévus completement installés y compris toutes les fournitures, fagons et
accessoires, I'alimentation d'eau froide et la vidange raccordée aux canalisations
correspondantes.

Tous les départs du compteur seront équipés de vannes a billes en inox et nylon, pour les &
inférieurs & 32 mm, pour les & supérieurs, il utilisera des vannes a guillotine en laiton.

Les appareils seront de premier choix et devront posséder I'étiquette indiquant ce choix ou un
certificat d'origine. 1ls seront présentés au Maitre de I'Ouvrage avant achat, par I'entreprise.

La robinetterie est a fermeture lente. Le mécanisme de fermeture est en laiton massif, avec chambre
de graisse autour de I'axe, gardée étanche au moyen de deux joints toriques.

Le joint de clapet, plane et souple avec vis noyée, est capable de supporter une température de 120
°C chaleur humide. L'étanchéité est garantie jusqu'a 10 bars.

L'Entrepreneur fournira par robinetterie posée un jeu complet de joint comme piéces de
rechange. 1l remettra ces jeux avant la réception provisoire, celle-ci étant conditionnée par cette
remise.

I.5. Plans d’exécution, métré et notes de calcul.

Avant tout commencement des travaux et pour chaque corps de travaux, I’Entrepreneur est tenu
d’établir a ses frais et de soumettre a I’approbation du Maitre d’ceuvre les différents plans
d’exécution avec les métrés et toutes justifications.

Il établira les plans d’exécution modifiés, dans les mémes conditions que ceux énumérés au
programme d’exécution des travaux en cours. Les plans et notes de calculs seront réalisés par
I'Entrepreneur.

Ils devront étre remis au moins quinze jours avant la mise en ceuvre prévue sur le planning des
travaux, pour approbation par le Maitre d’Euvre.

[.6. Exigences environnementales et prévention a la propagation de Covid 19,
de I'exploitation et des abus sexuels

Les exigences d’atténuation s’appliquent a I’ensemble des interventions pour la réalisation du
Projet. Elles visent a atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures
sont :

Les chantiers devront étre signalés de maniére a étre visibles de jour comme de nuit. Des
panneaux d’avertissement seront disposés a distance suffisante pour permettre aux
automobilistes de ralentir.

Les engins utilisés devront étre de taille et de conception adaptées a la nature des travaux et
équipés d’avertisseur de recul. Les engins trés bruyants devront étre insonorisés le plus possible.
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Les déchets solides et liquides générés par le chantier y compris emballages, déchets
alimentaires, etc., devront étre collectés et évacues vers une décharge adéquate. En particulier,
les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées
dans des lieux ou elles ne menaceront pas I’environnement et ne devront en aucun cas étre
déversées dans des cours d’eau, buses ou fossés latéraux.

Sur les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avant
extraction des matériaux routiers utilisables. Elles doivent étre aménagées aprés exploitation
pour en restituer le plus possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations,
en restituant en surface la terre végétale mise en réserve et en revégétalisant a I’aide d’espéces
ligneuses a croissance rapide et adaptée a 1’écologie du milieu.

A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages d’engins devront étre ameublis
et remis dans un état propice a la culture. Tous les objets et déchets laissés par le chantier
devront étre enlevés.

Aménager conformément aux plans :

La protection de talus en terre contre I’érosion par engazonnement et plantation des herbes
antierosives telles que tripsacumlaxum ;

La plantation des arbustes décoratifs et ombragés ;
L’évacuation des eaux pluviales hors batiment :

- caniveaux magonnés,

- puisards,

- dallettes ou grilles de passages sur caniveaux, etc... ;

- L’aménagement des plateformes individuelles bien stabilisées contre I’érosion pour
recevoir les différents ouvrages.

Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs :

Phase de préparation du site.

Impacts négatifs Mesures de mitigation

Abattage d’arbres Plantation de compensation

Poussiere et gaz d’échappement des Doter les conducteurs d’engins de masques a
engins de préparation du terrain poussieres et exiger leur port

En cours de construction.
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Impacts négatifs

Mesures de mitigation

Pollution par les déchets solides et
liquides lors des travaux de
construction

Evacuer les déchets solides dans les décharges
officielles ou dans les carriéres désaffectées
aménageées au prealable ;

Doter le chantier de latrines suffisantes.

Risques d’accidents pour les ouvriers

Equiper les ouvriers de casques, de soulier pour
éviter les accidents ;

Signaler la présence des travaux pour éviter tout
risque d’accident ;

Signaler les zones de chantier, les passages des
engins ;

Prévoir des ralentisseurs (dos d’Anne);

Pollution et nuisance ; dégradation du
cadre de vie due au transport de
matériaux et a leur manipulation

Exiger la couverture des camions de transport.

Non recrutement de main d’ccuvre
locale

Recrutement par I’entreprise des tacherons au niveau
local ou des ouvriers spécialisés

Mauvaise qualité des ouvrages

Mettre en place un systeme rigoureux de controle : le
surveillant du maitre d’ceuvre doit rester sur chantier
pour contrdle régulier ;

Utiliser les ouvriers qualifiés ;

Lier le paiement de la derniére tranche du contrat a la
réception définitive.

Propagation des IST/VIH-SIDA

Sensibilisation des ouvriers et de la population du
site. Une fréquence minimale de 01 fois par mois est
exigee pour les séances de formation.

Mesure de prévention a la propagation de Covid 19

Généralité :
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Ce document s'adresse a tous les partenaires de I’Enabel (Entreprises et Bureau d’études)
ceuvrant dans le domaine de la construction, sur qui reposent la sécurité et la protection de la
santé dans l'industrie du batiment, du génie civil. Cette synthése ne vise pas a remplacer les
dispositions législatives ou réglementaires nationales ni les normes en vigueur. 1l a été congu
pour apporter une guide spécifique additionnelle relative a la prévention et mitigation des risques
face au Covid 19 dans la mise en ceuvre des travaux de construction ou de réhabilitation
d’infrastructures pour la communauté cible du programme de coopération entre 1’Enabel et le
gouvernement de Burundi.

Réles et responsabilités :
Roles du Bureau d’étude :

- Assurer le suivi pour s’assurer que les mesures soient effectivement pratiquées par tout le
monde sur le terrain et rapporter a I’Enabel

- Acquérir les equipements et outils de suivi nécessaire

- Assurer les mesures de prévention et prise en charge des employés au besoin

- S’assurer que les outils de communication sont en place

Roles de I’entreprise :

- Acquérir les équipements et outils de suivi nécessaire
- Assurer les mesures de prévention et prise en charge des employés au besoin
- Mettre en place les matériels et outils de communication.

Besoin en intrants et matériels :

- Thermométres frontaux

- Boite a pharmacie avec des médicaments de bases (dont paracétamol...)
- Dispositifs de lavage des mains

- Savons

- Solution hydroalcoolique pour le bureau de chantier

- Chlore pour le nettoyage des toilettes du chantier
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Chapitre 3. Programme d'exécution des travaux.

II1.1 Au démarrage du chantier
Dans un délai de quinze (15) jours a dater de 1’ordre de commencer les travaux,
I’Entrepreneur devra fournir :

- L’organigramme de la direction du personnel de maitrise du chantier avec les noms,
qualifications et fonctions des divers agents ;

- Le programme détaillé d’exécution de I’ensemble des travaux, traduits sous forme de
graphique de GANTT (planning a barres) afin de faciliter sa tenue a jour et son
utilisation.

- Le dossier d’exécution des travaux (y compris les tests et essais des matériaux au
besoin)

- Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C)

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C) est le document de
gestion environnementale et Sociale préparé par I’Entrepreneur a partir du PGES. Ce dernier
doit comprendre les Programmes / Plans spécifiques suivants :

- Les mesures spécifiques de la phase d’aménagement et de construction ;
- Le Programme / Plan de gestion de déchets ;
- Le Plan / Programme hygiéne-santé-sécurité ;
- Le Plan/ Programme de réhabilitation des sites d’emprunts
Le Plan / Programme de gestion des influx de travailleurs.

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :

- aux installations de chantier ;

- aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants ;

- aux dispositions prises relativement a la circulation ;

- al’ensemble des travaux de terrassement et de construction, avec indication des
moyens en personnel et en équipement utilise, les gisements des matériaux, les sites de
d’emprunt et de dépdt;

- al’ensemble des ouvrages et travaux a exécuter.

Il précisera :

- Les dispositions, méthodes et modes d’exécution que 1I’Entrepreneur propose
d’adopter pour la réalisation des travaux ;

- L’organisation, les moyens et les procédures dans le temps et les phasages entre les
travaux ;

- Les cadences d’exécution ;

- L’évolution des effectifs sur chantier.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur
les programmes qui lui sont soumis par I’Entrepreneur.
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Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé et le
PGES Travaux au Maitre d’ceuvre sans que les délais soient de ce fait prolongés.

L’Entrepreneur soumet pour visa au Maitre d’ceuvre en quatre (04) exemplaires au plus tard
quinze (15) jours aprés I’OS de démarrer les travaux, tous les documents, plans, dessins et
notes de calculs d’ouvrages, etc.... établis a ses soins.

Les études établis par des sous-traitants éventuels présentés portent leur visa et sont
présentées également au Maitre d’ceuvre par I’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan et faire
connaitre les modifications a y apporter.

L’Entrepreneur remet alors au Maitre d’ceuvre, dans les quinze (15) jours, quatre (04)
exemplaires des documents d’exécution et un contre-calque, établis en tenant compte des
observations du Maitre d’ceuvre.

Le visa du Maitre d’ceuvre ne diminue en rien les responsabilités de I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur apportera a son programme, a son planning prévisionnel et au PGES Travaux,
les modifications qui seront éventuellement prescrites par le Maitre d’ceuvre, dans un délai de
huit (08) jours a compter de la date de leur notification.

Il tiendra constamment a jour le planning d’avancement effectif des travaux.

II1.2 AI'’Achévement des travaux
L’Entrepreneur doit constituer un plan de recollement des travaux réalisés.

Les plans, y compris ceux fournis par I’Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés que
nécessaires pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement
réalisés.

Pour les fondations éventuelles des ouvrages, 1I’Entrepreneur doit fournir les dessins

d’exécution correspondants aux travaux effectivement exécutés ;

L’entrepreneur fournit & la demande au Bureau de contrdle les éléments essentiels pour le
rapport de suivi du PGES-C.

Dans un délai d’un (01) mois apres la réception, I’Entrepreneur doit remettre au Maitre
d’ceuvre, une (01) collection compléte de tous les documents établis par lui, mis a jour et
rendus conformes a 1’exécution, sous format imprimé (hard copy) et une copie sous version
électronique (soft copy).
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Chapitre 4 : Spécifications techniques détaillées

0.0 INSTALLATION DE CHANTIER

0.01. Installation et repli de chantier.

A. Au forfait.
B. Ce poste comprendra toutes les installations provisoires nécessaires a I'exécution des
travaux :

- Bureaux de chantier, équipés et avec un téléphone si le site est raccordé au réseau ;

- Local des plans servant de local de réunion de chantier, il est garni du mobilier
indispensable pour les réunions de chantier, le classement et I'ouverture des plans ;

- Un magasin de stockage ;

- Un abri pour les ouvriers en cas de pluies ;

- Les installations sanitaires pour ouvriers, employés, cadres.

- L’installation des engins et matériel de levage et de maintenance, de préparation des
bétons, de confection des armatures et des coffrages ;

- Les arbres pouvant géner I’implantation des batiments seront abattus et les souches
seront soigneusement enlevées avec 1’accord préalable du maitre d’ceuvre ;

- L’implantation des batiments comprenant tous les travaux de piquetage ;

- Les raccordements provisoires eau et électricité et les consommations pour les besoins
des travaux et des essais jusqu'a la réception provisoire ;

- Installation de deux 02 panneaux de chantier suivant modéle et description ci-dessous
; le premier sera installé sur la bifurcation menant vers le site et le deuxieme sur le
site ; les démarches administratives y relatives sont a charge de I’Entreprise ;

Les installations de chantier sont édifiées dans les limites du terrain sur des emplacements
agréés par le maitre d’ceuvre.

L'enlévement complet des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra étre
réalisé dans un délai de 15 jours, a dater de la réception provisoire.

Ne pas commencer les travaux avant approbation de lI'implantation des batiments.

Les dispositions particulieres suivantes sont incluses dans le poste Installation de
chantier et sont obligatoires.

0.01.1. Panneau de chantier
La fourniture et I’installation de chantier suivant le modele qui sera fourni par le Maitre
d’Ouvrage Délégué, y compris toutes sujétions (voir schéma ci-apres).

Le panneau de chantier doit étre visible et lisible quel que soit le sens de circulation sur la
route ; ainsi « le panneau comportera des inscriptions sur 02 faces » ; 1’orientation de son
implantation devra tenir compte de ce souci de visibilité quel que soit le sens de circulation
sur la route.

Echantillon a soumettre a I’approbation du MO avant installation
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Signalisation du chantier
Description :
Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

- Realisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation — profondeur 0,75 m sur
un diametre de 0,60 cm de large ;

- Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de
riviere et un mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment par m3 de béton ;

0 Réalisation d’un panneau de chantier constitué¢ d’une série de panneaux en contreplaqué
de bois, de type Triplex ou équivalent, de 18 mm d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur
variant entre 50 cm et 20 cm, suivant I’indication marquée, pour une hauteur totale de 1,75 m ;
la distance minimale de séparation des panneaux de 5 cm ; les panneaux sont fixés sur deux
poteaux réalisés en IPE 80 en acier a ’aide d’écrous et boulons en acier zingué¢ de diamétre
nominale 10 mm — au travers de I’ame des IPE — poteaux, protéges de deux couches de peinture
antirouille et peints de 2 couches de peinture glycérophtalique de couleur bleu ;

- Peinture :

0 Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur
blanche, sur toutes les faces avant et arriere — 3 couches ;

0 Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir — Police Brauer
Neue Std Black Italic — Hauteur des lettres de 6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm —
Hauteur des lettres de 12 cm sur panneau de 50cm ;

- Texte :

0 Désignation de 1I’opération de construction : « YYY »;
0 Maitre d’Ouvrage : « ZZZ » ;

0 Maitre d’ceuvre : « XXX » ;

0 Entreprise : « YYY »;

0 Délai : « ZZZ »;

- Y compris toutes sujétions.
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0.01.2. Sensibilisation au VIH SIDA

La sensibilisation de tout le personnel et de la population du site au VIH SIDA est obligatoire
et inclus dans le poste Installation de chantier. Cette sensibilisation se fait de maniere continue
tout au long du chantier pour ce qui est des bonnes attitudes a adopter et des séances de
formation spécifiques seront organisées et dispensées par un expert ayant une expérience
prouvée dans ce domaine. Le déroulement des séances de formation et la matiere de la
formation seront soumis a 1’approbation du Maitre d’Ouvrage. La fréquence minimale des
formations est fixée a une fois par mois et un rapport de la formation sera transmis au Maitre
d’Ouvrage au plus tard une semaine apres chaque séance.

0.01.3. Sensibilisation a la COVID 19.

La sensibilisation de tout le personnel et de la population du site pour I’adoption des mesures
sanitaires et sociales pour éviter la propagation de la COVID 19. Cette sensibilisation se fait de
maniére continue tout au long du chantier pour ce qui est des bonnes attitudes a adopter et des
séances de formation spécifiques seront organisées et dispensées par un expert ayant une
expérience prouvée dans ce domaine. Le déroulement des séances de formation et la matiére de
la formation seront soumis a 1’approbation du Maitre d’Ouvrage. La fréquence minimale des
formations est fixée a une fois par mois et un rapport de la formation sera transmis au Maitre
d’Ouvrage au plus tard une semaine apres chaque séance.

L’Entreprise devra en outre :

- Acquérir les equipements et outils de suivi nécessaire

- Assurer les mesures de prévention et prise en charge des employés au besoin

- Mettre en place les outils de communication

- Mettre en place les matériels : Thermometres frontaux, boite a pharmacie avec des
médicaments de bases (dont paracétamol...), dispositifs de lavage des mains, savons,
solution hydro alcoolique pour le bureau de chantier, chlore pour le nettoyage des
toilettes du chantier, etc.

0.01.4. Equipement de protection individuelle (E .P.I)

La mise a la disposition du personnel de chantier des équipements de protection individuelle
(EPI) composés de :

- Casques;

- Bottes;

- Ceintures;

- Masques ;

- Gants;

- Lunettes ;

- Gilets pour les ouvriers et pour le personnel d’encadrement.
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1.00 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.01 Démolitions des faux plafonds a réhabiliter
A. Au forfait.

B. Les travaux consistent en la démolition des faux plafonds en mauvais état et le
remplacer conformément a la poste 8.03.3.

Toutes sujétions sont comprises.
1.02 Ravalement de peinture sur murs

A. Aum?

B. Ce poste consiste a ravaler les peintures sur murs afin de bien préparer les nouvelles
surfaces a peindre pour la réhabilitation des peintures sur murs et éléments en béton armé
en évidence conformément a la poste 11.01.

2.00 TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements consistent en 1’exécution des déblais et remblais nécessaires
pour réaliser les plates-formes du projet, pour assurer 1’assainissement.

Ces travaux comprennent :

- L’implantation des plateformes du projet ;

- Les terrassements de la plateforme (remblais et déblais) ;

- L’évacuation des déblais vers la décharge publique indiquée en accord avec
I’administration locale quelle que soit la distance.

- Les fouilles de fondation.

Les terrassements seront exécutés conformément aux plans avec les moyens en personnel et
en matériel indiqués dans le programme des travaux.

2.01-2.02. Fouilles de fondations en rigoles et fouilles en excavation de la fosse

A. Aum?

B. Les terres excédentaires seront évacuées par 1’entrepreneur ou nivelées dans les limites du
terrain a des endroits désignés par le Bureau de Surveillance. Les étangconnements et boisages
de sécurité, I'évacuation des eaux de pluies sont a la charge du titulaire.

Les fonds des fouilles seront compactés si possible mecaniquement si la largeur de la fouille
le permet, autrement a la dame manuelle en petites couches.
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3.00. FONDATIONS.

3.01 Maconnerie de moellons.

A. Au m3 exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon les régles
d’art.

B. La magonnerie est réalisée avec des moellons durs (grés, schiste dur, calcaire dolomie,
diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins réguliére et de dimensions variées, il est
fait usage de moellons de toutes grosseurs.

Un échantillon de la pierre proposée et de lI'appareillage sera présenté pour approbation du
Maitre d’(Euvre.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit
d’attente de la pierre. Ils sont posés a bain soufflant de mortier dosé a 300 kg de ciment par m?
de sable. Le mortier doit étre de consistance epaisse et refluer de tous les cotés du moellon
pendant la pose. Les moellons sont également posés de telle sorte qu'une assise horizontale
soit obtenue tous les 40 cm. Les taches du mortier sur les moellons sont immédiatement
enlevées.

Les parements restants apparents seront jointoyés au mortier fin dosé a 400 kg/ms.
Un échantillon de 1,5 m? de rejointoyage sera présenté pour approbation au Maitre d’ceuvre.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm (en aucun cas la largeur des joints ne sera
supérieure a 4 cm), dessinent une mosaique du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est
pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont pas
superposés dans le méme plan vertical (coups de sabre a éviter).

La maconnerie ne comportera pas de chapeau de mur. Le haut de la maconnerie sera terminé
par des moellons équarris ou éventuellement des moellons plats de grande épaisseur.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront immediatement nettoyées et
enlevées.

4.00. PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

4.01-4.02. Protection contre I"humidité ascensionnelle des murs et contre la remontée des
eaux dans les dalles.

A. Au ml, sans tenir compte des chevauchements.

B. Une barriere d'étancheité en film de type roofing bitumineux sera posée entre le chainage
inférieur (ou longrine) et le premier rang de maconnerie et sous les dalles de sol. Elle est a
prévoir sous toutes les magonneries de 20cm d’épaisseur et sous les dalles de sol. Le
recouvrement minimum entre les bandes est de 20 cm pour les chainages.
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Cette barriére d’étanchéité sera réalisée par bande de liant élastomére a armature polyester
stabilisé de largeur adaptée aux maconneries et sous les dalles de sol- de type BANDE
D’ARASE d’ONDULINE ou équivalent.

Le produit sera conforme aux normes EN 14967 (SBS) et EN 14909 (PE® ainsi qu’aux DTU
20.1 et 31.2.

Cette protection chevauche également le film en polyéthylene de 20 cm afin d’empécher toute
remontée d’humidité.

5.00. PAVEMENT ET TROTOIR
5.01. Lit de sable

A. Aum3.

B. Un lit de sable d'épaisseur 5 cm pour la pose du hérisson de moellon devra étre posé et
damé et sa surface supérieure sera parfaitement plane.

5.02. Hérisson de moellons
A. Aum3,

B. Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (gres, calcaire dolomie, schiste
dur, porphyre) et sera mis en ceuvre comme Suit :

- le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable.

- un lit de sable de pose du hérisson, dosé a 50 kg de ciment par m3 de sable et
d'épaisseur 5cm ;

- les moellons posés verticalement et comblés au sable (x 25 cm d'épaisseur), le sable
sera damé et sa surface supérieure sera parfaitement plane.

L'épaisseur minimum est de 30 cm.

6.00. BETON.
Généralités :

Normes.

Les réglements et normes applicables sont :

Pour le béton :

D.T.U.N° 13 : Fondations

D.T.U.N° 21 : Béton Armé

D.T.U. Régles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes.

Fascicule 61-titre VI modifié » Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé » du M.E.T. francais
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Pour les matériaux :

NF P 18.301 a 18.309 : Béton et Composants
NF A 35.016 : Barres a haute résistance
NF A 35.022 : Treillis soudés.

Ou les prescriptions de la norme NBN15-ouvrages en béton armeé-éd. Octobre 1976, a
savoir :

NBN15-101-géneralités
NBN15-102-matériaux
NBN15-104-exécution
Classification des bétons.

Béton B1

Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique  : 100 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 150 kg / m3
Utilisation : Béton de propreté
Béton B2

Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 190 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 250 kg/m3
Utilisation : béton non armé et béton cyclopéen
Béton B4

Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 230 bars
Dosage minimum en ciment P300 : 300 kg/m3
Agrégats : calibre maximum :15mm
Utilisation : béton armé pour éléments minces-dalles d’étagere
Beton B5

Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 250 bars

Dosage minimum en ciment P300 : 350 kg / m3 (le dosage réel proviendra des résultats des
essais effectués au LNBTP).Le ciment a utiliser sera obligatoirement de classe 42.5

Utilisation : béton armé pour semelles de fondation, dalles, poutres, colonnes et voiles.

Les dosages s'entendent toujours par m? de béton mis en ceuvre.
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Les dosages en ciment ne sont donnés qu'a titre indicatif. 1ls représentent des dosages minima.
I1s seront définis par I’Entrepreneur a partir de la nature et de la granulométrie des sables et
agrégats pour atteindre la résistance voulue.

Les essais de laboratoire, qui sont une charge de I’Entrepreneur, devront conduire a des
résistances au moins égales a celles prescrites. En général, les caractéristiques des bétons
seront conformes aux prescriptions prévues aux D.T.U. N° 20.

Au cas ou les essais de résistance a la compression des bétons sont réalisés sur cubes, il est
fait usage de la formule de correspondance des résistances présentée a la NBN15-101.

Fabrication du béton

Le matériel choisi par I'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton que pour son transport,
devra au préalable étre agrée par le Maitre d’Ouvrage (MO). Il devra permettre de faire varier,
en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs. Il faut en permanence sur chantier au
moins 01 bétonniére en service et 01 en réserve. La bétonniére de réserve doit étre équipée d’un
moteur thermique a moins que le chantier dispose d’un groupe €lectrogene de secours.

Il sera apporté une attention particuliere aux dosages en eau afin d'éviter d'ajouter de I'eau a
une gachée apres déversement de la dose prescrite.

Le MO se réserve le droit d'exiger a tout moment les pieces comptables de 1I’Entrepreneur
relatives aux tonnages de ciments recgus sur le chantier.

Le MO se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans que
I'Entrepreneur puisse avoir droit a I'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le
début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas ou ces verifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés,
aux tolérances prés qui auront été fixées par les essais préalables, I'Entrepreneur sera tenu de
procéder immédiatement aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre étre indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi, dans des bennes
spéciales, de maniere a ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun
commencement de prise avant ou pendant la mise en ceuvre et & empécher tout délavage par la
pluie.

La fabrication du béton se fera dans des aires a I’ombre, bien protégées du soleil.

Pour le béton de type B5, la consistance doit étre plastique et conduire a un affaissement du
cone d’Abrams compris entre 100 et 150 mm.

42



Mise en ceuvre du béton

Le béton devra étre mis en ceuvre aussitdt que possible aprés sa fabrication. Le béton qui ne
serait pas en place dans le délai fixé par le MO, ou qui se serait desséché ou qui aurait
commencé a faire prise, sera rejeté et évacué du chantier.

Les procédés de mise en ceuvre du béton seront soumis par I'Entrepreneur a I'agrément du
MO. lls devront étre concus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des
coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation
du MO.

La mise en ceuvre Se fera par vibration. Les appareils de vibration seront soumis a I'agrément
du MO; tous les renseignements pour 1’identification de ces appareils surtout en ce qui
concerne leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés par I’Entreprise ;
leur efficacité sera contrdlée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon
d'action toutes les parties de béton a vibrer tout en s’introduisant entre les armatures.

La superposition d'une couche de béton frais a une couche déja mise en ceuvre ne sera pas
considérée comme une reprise de bétonnage si le béton sous-jacent peut étre revibré.

Coulage et reprise.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra étre repris, mais on
nettoiera a vif pour faire apparaitre les graviers. On mouillera I'ancien béton assez longtemps
pour qu'il soit bien imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais. Il sera fait
obligatoirement usage d’une barbotine contenant un adjuvant de reprise efficace a soumettre a
I’agrément du B.S. et & mettre en ceuvre immédiatement avant la coulée d’un béton en reprise.

Aucun arrét de coulage ne sera fait a proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrét de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface
réguliére.

Le béton sera protége en temps de grosse chaleur jusqu'a ce que la prise soit complete et on
arrétera toute nouvelle coulée si I'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les
effets nuisibles de la chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectue de telle sorte qu'il n‘ait pas pour effet de détériorer les
parties superficielles.

Les bétons qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui
seront réalisés a posteriori seront a charge de I'entrepreneur.

Cure des bétons
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La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant
15 jours au moins apres la coulée.

Les moyens a employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment
humides, soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces
est interdit. Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la méme fagon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques a un béton, notamment d'y circuler et
d'y faire procéder a des installations avant que le MO ait jugé la résistance de ce béton
suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par
une utilisation a charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par
la présence et I'agencement de ses installations. Dans tous les cas, les bétons sont abrités du
rayonnement direct du soleil pendant une durée d’au moins 3 jours.

Adjuvants pour la confection des bétons.

L'emploi d'adjuvants pour la confection des mortiers et bétons sera soumis a I'accord préalable
du BC.

A l'appui de sa demande tendant a I'emploi d'adjuvants, I'Entrepreneur joindra les résultats des
analyses ou essais auxquels il aura déja procédé dans les laboratoires agréés par le BC.

Contrdle du béton sur chantier.
Le nombre de prélevements minimum est de 6 éprouvettes de contréle.
La fréquence des prélevements sera :

- tous les 30 m3 au moins

- trois fois par étage et une fois par semaine, au moins.
- Trois éprouvettes sont écrasées a 7 jours d'age.

- Trois éprouvettes sont écrasées a 28 jours d'age.

Les essais d'écrasement d’éprouvettes se font au Laboratoire National des Batiments et Travaux
Publics. L’entrepreneur doit disposer a tout moment sur le chantier de 6 moules métalliques
permettant I'exécution des éprouvettes (cylindres de diametre 15 cm, hauteur 30 cm ou cubes
de 20 cm de c6té). L’entrepreneur peut prévoir une série supplémentaire de 3 éprouvettes pour
essais de controle éventuels en cas de résultats non satisfaisants.

En cas de resultats insuffisants pour la résistance du béton, un carottage du béton douteux
peut étre opposé par I’Entrepreneur et un nouvel essai de compression entrepris. Au cas ou le
résultat n’est toujours pas satisfaisant, la démolition des ouvrages litigieux est obligatoire et
incontestable. Le colt des essais supplémentaires, de la démolition et de la reconstruction des
ouvrages, est une charge de I’Entrepreneur.

Par ailleurs, toutes les six bétonniéres au plus, il est pratiqué un test a la table a secousse
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(Cone d’Abrams) pour vérifier la consistance du béton.
Coffrages.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux
charges et aux chocs qu'ils seront exposés a subir pendant I'exécution des travaux, compte
tenu des forces engendrées par le serrage du béton.

IIs seront suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute fuite de laitance.

Les étais de coffrage devront étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces
d'appui inférieur que des efforts compatibles avec leur résistance. 1ls ne provoquent aucun
enfoncement (sol naturel ou remblai) ou déformation (flexion de planchers inférieurs) qui
entrainerait par voie de conséquence une déformation des coffrages. Le nombre des supports
et les surfaces de leurs semelles seront déterminés en conséquence.

Les tolérances d’exécution des coffrages ne peuvent dépasser 0,5 cm. Les coffrages sont
montés avec une contre-fléche de I’ordre de 0,001 de la portée.

En outre, le systeme d'étais et de calage devra étre tel qu'a la dépose, il ne donne pas lieu au
soulévement des coffrages. Sous les parties décoffrées, des étais (étangons) seront maintenus
pendant le temps nécessaire en vue de supporter les surcharges qui pourraient étre appliquées
a certaines parties des ouvrages.

L'enlevement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par efforts purement
statiques.

Ce décoffrage commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir
supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres, sans déformation
excessive et dans les conditions de sécurité suffisante. Dans tous les cas le délai de décoffrage
ne peut étre inférieur a 15 jours et nécessite la connaissance préalable des essais de compression
a7 jours.

Les coffrages pour travaux de fondations seront simples et robustes. 1ls devront supporter sans
déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les efforts de vibration et le poids des
hommes employés au travail. Les surfaces en contact avec le béton seront suffisamment lisses
et nettes pour que les parements présentent des surfaces régulieres.

L'étanchéité sera suffisante pour éviter toute perte de laitance.

Tous les bétons apparents au-dessus du niveau bas du sous-sol, doivent étre bien lisses de
décoffrage. Dans ces zones il est fait usage de coffrages lisses qui peuvent étre réalisés en
contre-plaqué marin, panneaux de bois bakélisé ou métalliques, a la satisfaction du B.C.

En cas de malfagon constatée sur les surfaces brutes de décoffrage, les enduits éventuels
appliqués pour rattraper les défauts seront a charge de I’entrepreneur.

Aciers d'armatures.
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Les aciers d'armature utilisés seront :

1. Barres a haute adhérence

Nuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 ou BE400 selon NBN 24-301 a 303.
2. Treillis soudés

Nuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 et prescriptions générales selon la norme
NF A 35-022 ou BE 400 selon NBN 24-301 a 303.

Les aciers a utiliser par I'Entrepreneur seront soumis a I'agrément préalable du MO.

A défaut de document probant, ce dont le MO est seul juge, la classe, les caractéristiques
mécaniques, géométriques et d’adhérence des aciers, par nuance et diamétre, sont controlées
par le LNBTP. A cette fin, des échantillons de barres sont prélevés contradictoirement sur
chantier par le B.S. Les frais de prélevement, transport et d’essais sont a charge de
I’Entrepreneur. Si les caractéristiques ne sont pas au moins équivalentes a celles imposees par
les normes et les présentes prescriptions, le stock des aciers correspondant est refusé et évacuée
du chantier. Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamétres minima
des mandrins a adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes sont définis par les
normes sur le béton armé citées ci-haut.

Les armatures seront au moment de leur mise en ceuvre, propres, sans trace de rouille non
adhérente, de peinture ou de graisse. Elles seront placées conformément aux indications des
plans et attachées pour résister sans déplacement aux efforts subis pendant la mise en ceuvre.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de
béton de qualité comparable a celui de I'ouvrage, ou de piéces spéciales en matieres
synthétiques.

Le soudage des armatures est interdit
Réservations.

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de
toutes natures. Toutes les réservations doivent étre obligatoirement prévues dans les coffrages
avant de couler les bétons.

L'entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui
nécessitent des réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et
divers.

Les percements et découpes a posteriori dans les ouvrages en béton arme sont proscrits, sauf
pour la mise en ceuvre des scellements prévus a cet effet comme douilles autoforantes, etc.
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6.01. Béton non armeé.

6.01.1. Béton de propreté sous semelles.

A Aumd

B. Caractéristiques du béton : Type B1.
Son épaisseur n’est pas inférieure a 5 cm.

I1 est mis en ceuvre sur un sol non remani¢.
6.01.2. Béton cyclopéen

A. Aumd pour le béton,

B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ce béton sera mis dans les fouilles en rigole destinées a recevoir une fondation en magonnerie

de moellon (soubassement).

6.01.3. Béton de trottoir

A. Au m3 pour le béton,

Au m2 pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5
Coffrage périphérique : ordinaire

La finition de ce béton est talochée et sera réalisée dans le béton frais lors de sa mise en
ceuvre. Le colit de cette finition est compris dans le poste « Revétement de sol en chape
talochée ».

6.02. Béton armé.

6.02.1. Béton de semelles

A. Au m?® pour les bétons,

Au kg pour les aciers,

Au m? pour le coffrage.

B. Dosé a 350 kg de ciment par m3.

Caractéristiques du béton :  Type B5

Sections minima sont données au plan de fondations.

Acier, voir plans de ferraillage.
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Les fouilles des semelles seront remblayées au sable bien compacté.

6.02.2. Béton de fits de colonne
A. Aum3 pour le béton,
Au kg pour les aciers,
Au mz2 pour le coffrage.
B. Doseé a 350 kg de ciment par m3.
Caractéristiques du béton :  Type B5
Acier, voir plans de ferraillage.
Coffrage : Type ordinaire
6.02.3. Béton armé de poutres
A. Aum? pour le béton,
Au kg pour les aciers,
Au mz pour le coffrage.
B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;
Coffrage : ordinaire.

6.02.4. Béton armé de chainage inférieur
A. Au m3 pour le béton,

Au kg pour les aciers,

Au mz pour le coffrage.
B. Caractéristiques du béton : Type B5

Ferraillage : voir détails de structure ;
Coffrage : ordinaire

6.02.5. Béton armé de colonnes
A. Au m3 pour le béton,
Au kg pour les aciers,
Au m2 pour le coffrage.

B. Caractéristiques du béton : Type B5
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Ferraillage : voir détails de structure ;
Coffrage : ordinaire

6.02.6 Béton armé de chainage supérieur
A. Au m3 pour le béton,
Au kg pour les aciers,
Au m2 pour le coffrage.
B. Caracteéristiques du béton : Type B5
Ferraillage : voir détails de structure ;
Coffrage : ordinaire

Remarque : des mesures particuliéres doivent étre prises pour protéger les surfaces de
maconneries déja réalisées lors du bétonnage.

6.02.7. Béton armé de dalle de sol portante y compris les couvercles amovibles des
latrines

A. Au m3 pour le béton,
Au kg pour les aciers,
Au mz2 pour le coffrage.
B. Caractéristiques du béton : Type B5
Ferraillage : voir détails de structure ;
Coffrage : ordinaire

7.00. MACONNERIE.
Les travaux de magonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite pleine (artisanales).
Un échantillon sera remis avant I'exécution des travaux a la validation du Maitre d’Euvre.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les
arétes apparaitront réguliéres d'aplomb et sans épaufrure.

Lorsque la magonnerie est apparente le jointoiement se fait a posteriori. Les magonneries sont
donc exécutées a joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu pour
permettre la pose, sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des
installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure a celle admise dans les D.T.U. 26.1 (£ 1cm
maximum).
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S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des eléments
défectueux seront exigees. Aucun faux aplomb ne sera tolére.

Les eaux de gachage sont propres, non acides.

Les magonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.)
sont toujours reliées a ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces
¢léments, a raison d’une piece minimum tous les 40cm sont compris dans les prix unitaires
des maconneries.

Toutes les maconneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont
terminées avec du béton non armeé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les
quantités des magonneries et comptés au prix unitaire de la magonnerie en question.

Les maconneries seront protégées contre :

- les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées
fréguemment mais légerement pour qu'elles ne dessechent pas ;

- les ebranlements dus aux dépbts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- les risques d'épaufrure des arétes ;

- les tdches de mortier et coulures de laitance de béton.

Apres une interruption, I'arase de reprise sera ravivee, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'a la partie saine, I'arase de reprise étant
ensuite traitée comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les
maconneries quelles qu'elles soient, seront soigneusement évitées.

Le jointoiement et les enduits sont comptés séparément.

Les travaux de magonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite artisanales, claustras
ou en magonnerie de moellons. Un échantillon sera remis avant I'exécution des travaux a
I'agrément du BC.

Magonnerie en terre cuite semi industrielle
Genéralites :
Les briques sont préalablement humidifiées avant d'étre posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de 8 mm. Les briques qui ne
sont pas entieres sont sciées d'équerre et non cassée a la truelle. Les joints horizontaux ont une
épaisseur de 8 mm minimum.

Le mortier est dosé a 300 kg de ciment/m3 de sable sauf prescription contraire.

Les sables sont des sables rudes de riviéres ou des sables jaunes de carriere, ils sont exempts
d'argiles, de matiéres organiques, etc. La teneur en matieres organiques est telle que I'essai
colorimétrique ne donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.
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Tous les accessoires de maconneries tels que molle-bandes, blochets, crochets pour contre
murs, blocs pour réservations, Murfort sont compris dans les prix unitaires.

Les bacs a mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est
jeté ; I’aire de fabrication des mortiers est a I’ombre, bien protégée du soleil.

Matériaux et mise en ceuvre selon la norme D.T.U. 20.

7.01. Maconnerie en brique cuites ép. : 20 cm

A. Au m2.

B. Briques posées a plein bain de mortier dosé a 300 kg de ciment par m3 de sable.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches sont a éviter. Des précautions
particuliéres doivent &tre mises en ceuvre.

Toutes sujétions sont comprises.
7.02 Magonnerie de moellons de la fosse arabe.

A. Au m? exécuté et rejointoyé, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon les régles
d’art.

B. La maconnerie est réalisée avec des moellons durs (greés, schiste dur, calcaire dolomie,
diorite, porphyre ou quartz), de forme plus ou moins réguliére et de dimensions variées, il est
fait usage de moellons de toutes grosseurs.

Un échantillon de la pierre proposée et de I'appareillage sera présenté pour approbation du
Maitre d’(Euvre.

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit
d’attente de la pierre. Ils sont posés a bain soufflant de mortier dosé a 300 kg de ciment par m?
de sable. Le mortier doit étre de consistance epaisse et refluer de tous les cotés du moellon
pendant la pose. Les moellons sont également poses de telle sorte qu'une assise horizontale
soit obtenue tous les 40 cm. Les taches du mortier sur les moellons sont immédiatement
enlevées.

Les parements restants apparents seront jointoyés au mortier fin dosé a 400 kg/msa.
Un échantillon de 1,5 m? de rejointoyage sera présenté pour approbation au Maitre d’ceuvre.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm (en aucun cas la largeur des joints ne sera
supérieure a 4 cm), dessinent une mosaique du type « opus incertum » et sont saillants. Il n’est
pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont pas
superposés dans le méme plan vertical (coups de sabre a éviter).

La maconnerie ne comportera pas de chapeau de mur. Le haut de la magonnerie sera terminé
par des moellons équarris ou éventuellement des moellons plats de grande épaisseur.
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Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront immeédiatement nettoyées et
enlevées.

Des barbacanes en PVC g 20 a 30mm sont disposées en quinconce tous les 100cm.

8.00. OSSATURE, COUVERTURE et ETANCHEITE des TOITURES.
Structure.

Généralités :
Normes et Reglement :
Les normes et reglements applicables sont :
D.T.U. N° 32.1. Construction Métallique : charpente en acier.
NF P 22 -430 Assemblage par boulons.
NF P 22 -470 Assemblage soudé.
NF P 22 -800 Préparation de piéeces en Atelier.
NF P 34 -301 Toles d'acier galvanisées prélaquées en continu.
NF A 35 -501 Acier de construction d'usage général.
NF A 35 -557 Acier pour boulons.
Regles CM  Regles pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques.
Matériaux
Les aciers de constructions métalliques seront :
1. Acier de Profilés laminés et des Toles :
Acier de nuance E24
Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.
2. Boulons d'assemblage :
Classe de qualité 4.6.
Mémes caractéristiques que l'acier E24
Selon la norme NF A 35-557.

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier
marchand et assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin,
de fagon réguliére et sans interruption.
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Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une
plaque en acier de méme épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. En cas d'une soudure a modifier sur chantier, la surface a
souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassee de toutes traces de peinture.

Toutes les pieces seront scellées soit directement dans la maconnerie, soit a l'aide d'une
plaque de répartition soudée a la structure du béton armé.

Matériel
La puissance minimale du poste a souder pour les éléments de charpente est de 10KVA.
Peinture

Toutes les piéces des constructions métalliques seront peintes. Les travaux de peinture seront
exécutés suivant les régles DTU 59.1 en vigueur, et suivant les indications du MO.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité
de I'Entrepreneur, sauf pour I'application des couches primaires ou I'emploi de la brosse est
obligatoire.

Tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pieces métalliques.
1. Préparation des surfaces

a) Les surfaces doivent étre nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et
brossage soignés a la brosse métallique, soigneusement dégraissees par un solvant approprie,
lavées a I'eau douce et séchees.

b) Les surfaces recevront une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de
mise en ceuvre si des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces méme
réduites, on procédera a des retouches par brossage et dégraissage.

C) Avant le commencement des travaux de peinture I'Entrepreneur doit solliciter
I'agrément du MO.

2. Peinture primaire antirouille :

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, I'une a I'atelier
I'autre sur chantier.

Description : Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des
oxydes de fer micronisé et du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques : teinte : rouge brun ; séchage : 3 heures ; pouvoir couvrant : 10 a 12 m2 au
litre. Le primer peut également étre une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

3. Peinture de finition.
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La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique. Peinture
glycérophtalique type existante sur tous les eléments métalliques.

Description :

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni
colophane ni dérivé de la colophane.

Mise en ceuvre : sur les couches d'antirouille, application de la premiére couche, poncage,
application de la couche de finition.

Il est expressément précisé que tous les tubes métalliques fournis devront faire 1’objet d’un
mesurage pour la vérification de leurs épaisseurs par la mission de surveillance et un proces-
verbal de réception sera établi sur chantier. Tous les tubes qui ne remplissent pas les minimas
indiqués dans le CCTP seront a évacuer hors du site. Le Maitre d’Euvre et le Maitre
d’Ouvrage Délégué se réservent le droit de procéder a des vérifications sur les tubes
métalliques déja mis en ceuvre, jusqu’a la réception des travaux. En cas de non-conformité, la
démolition des structures ainsi exécutées sera ordonnée aux frais de 1’Entreprise, puis la
reconstruction de nouvelles structures avec les tubes métalliques conformes aux prescriptions.

8.01. Charpente métallique
8.01.1-8.01.2. Rampants et Pannes en tubes métallique.
A. Auml

B. Tubes de différentes sections suivant indications sur les plans, pour les salles de classes, les
entrepreneurs pourront utiliser soit tubes 60x40x1,5. Elles sont protégées contre la corrosion
par 2 couches de minium (cfr. Généralités). Y compris 2 couches de peinture glycérophtalique.

Les pannes sont espacées en fonction de la charge de la couverture et suivant indications sur
les plans. Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure
d'une plaque en acier de méme épaisseur que la paroi du tube.

8.01. 3. Planche de rive.

A. Auml

B. Planche de rive en profil métallique C 150 x 30 x 1,5 mm.

Le profil est soudé a la structure et sera également traité contre la corrosion et peint.
Toutes sujétions sont comprises.

8.02. Couverture et étanchéité des toitures.

8.02.1. Couverture en tbles ondulées galvanisees USG 28 teintées rouge

A. Au métre carré posé sans tenir compte des recouvrements, y compris la fixation, les
faitieres, les noues, les solins et toutes sujétions.
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B. La couverture est faite de tdles ondulées galvanisées USG 28 teintées rouge brique (la
teinture est faite a ’usine) fixées a la charpente par des tiges filetées munies d’une rondelle
d’étanchéité et d’un écrou.

Le recouvrement longitudinal se fait sur une onde complete au minimum, le recouvrement
transversal est de 20 cm au minimum. La pose se fait dans le sens inverse de la direction des
vents dominants.

Les fixations doivent résister aux sollicitations du vent.

Les découpes des plaques se feront avec le plus grand soin et I’alignement des rives doit étre
parfaitement droit.

Avant la pose des tdles, un échantillon devra étre présenté au Maitre d’ceuvre pour
approbation.

Le transport et I’entreposage devront assurer la protection des toles en prenant toutes les
précautions possibles.

8.02.2. Gouttiere métallique en Alu-zinc

A. Au metre linéaire posé, y compris les tubes 16x16 de fixation, les soudures, 2 couches de
peinture antirouille, 2 couches de peinture glycérophtalique et toutes sujétions.

B. Les gouttiéres sont en Alu-zinc en forme de U et de dimensions 150 x150 et 0,5 mm
d’épaisseur. Elles seront préfabriquées a 'UTEMA-TRAVYDRO de Bujumbura a moins que
I’entreprise prouve la capacité de le faire par un autre moyen. Dans tous les cas, un
échantillon et la tdle en Alu-zinc subiront préalablement 1’approbation du bureau de
surveillance avant la fabrication des quantités nécessaires.

Elles seront fixées aux planches de rive par des tubes 16x16 épousant la forme des
gouttiéres distantes de 50 cm maximum.

Les raccords avec les descentes d’eau sont particuliérement soignés pour empécher toute
fuite d’eau

8.02.3. Descente d’eau pluviale, diam 110mm PN 10
A. Auml

B. Les descentes d'eaux pluviales sont en PVC de diametre 110 et 1400 mm. Elles sont fixées
par des colliers a vis au support, dans lesquels elles peuvent coulisser. Ces colliers sont
espacés de 1,5 m.

En cas de regroupement de deux descentes d’eaux pluviales, le diamétre minimum est de 170
mm.

En cas de regroupement des 3 descentes d’eaux pluviales, le diametre minimum est de 200
mm.
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Les D.E.P. se raccordent au systeme d'évacuation des eaux pluviales.
Y compris toutes sujétions.

8.03.4. Réseau d’égout hors batiment.

A. Auml

B. Les caniveaux seront retouchés en remplacant les briques sur parois verticaux en mauvais
état et le remplacement aussi de la chape talochée dégradée.

8.03.5. Réparation des fuites d’eau

A. Au forfait
B. Des endroits présentant des fuites d’eau seront identifiés.

Un jeu de mastique de fer sera mastiqué sur tous les endroits présentant de fuites d’eau
pluviales. Tous les clous ou crochets seront contrdle pour palier a toute manceuvre de
pénétration des eaux pluviales a travers ces clous ou crochets. Ce poste comprend aussi le
remplacement de toute la t6le jugée endommagée qui n’est pas susceptible d’étre remplacée.

8.03.6. Faux-plafond en triplex sur gitage en bois.
A. Au m?

B. Le faux plafond est constitué de feuilles en triplex fixées sur gitage en bois, elle-méme
solidement accroché sur la charpente par des chevreaux.

Le gitage en bois est constitué de chevreaux disposés aux niveaux indiqués sur les plans et
disposés suivant des mailles de 120x120 cm. Un plan de calepinage sera proposé pour
approbation par I’Entreprise avant toute exécution.

Des lattes en bois parfaitement droites de 10 mm d’épaisseur minimales seront vissées dans
I’ame des Fer T¢ le long des contours des plaques de faux plafonds pour palier a un éventuel
soulevement des plaques en particulier souvent observé dans les coins des feuilles de
multiplex. Le bois utilisé est de I’eucalyptus ou du cédre trés sec, dépourvu de nceuds pourris,
de fissures internes et de trous de vers. Il est traité avec un produit insecticide et fongicide.

Dimension de fabrication : plaques planes en triplex de dimensions maximum de 2,44 x 1,22
m.

Le plafond recoit deux couches de peinture acrylique de couleur blanche ; le co(t de cette
peinture est repris dans le poste correspondant (Peinture plafond).

9.00. REVETEMENT.
9.01. Jointoiement des magonneries et la réparation des fissures de murs.

A. Au m?
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B. Les joints des magonneries apparentes sont rejointoyés au mortier de ciment dosé a 400
kg/m3 (le sable doit étre fin).

Le rejointoyage sera réaliseé de la fagon suivante :
Grattage des joints sur une profondeur minimum de 2 cm et enlevement du ciment gratté ;

Humidification du mur et rejointoyage a plat au moyen de mortier de ciment dosé a 400 kg de
ciment par mé de sable ;

Nettoyage et enlévement des traces de mortier.

Le type de joint sera défini par le Maitre d’ceuvre. Une uniformité de couleur du joint est
exigée pour les magonneries non peintes. Le joint fini a une 1égére pente vers 1’extérieur, et la
profondeur du joint dans sa partie supérieure est de 2 cm minimum.

Pendant le rejointoyage de la magonnerie, il faut éviter de tacher les briques.

Pour la réparation des fissures, ce poste consiste a ouvrir les fissures observées et appliquer
une couche de mortier dosée a 500 Kg/m3 de sable moyen avec une couche de finition de
contrdle de méme type d’enduit existant.

9.02. Enduit de ciment taloché fin.
A. Au m?

B. Les enduits seront réalisés au mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment par m3 de sable
tamisé a grains fin, permettant une finition totalement unie, exempt de toute charge organique.

La préparation des supports comprend obligatoirement les travaux suivants :

- I'enlevement des impuretés telles que graisse, suie, poussiéres, argile, etc. ;

- I'enlevement des clous, des éléments mal fixés et de tous corps étrangers ;

- le décapage des matériaux dépassant le plan du parement ;

- le bouchage des trous existant dans le parement ;

- I'hnumidification du support par aspersion d'eau, sauf s'il est suffisamment humide ;
- le striage et le décapage des surfaces trop lisses ;

le recouvrement par des treillis métalliques inoxydables ou protégés contre la rouille, des
parties en bois et en acier.

L'épaisseur totale finie est de 15 mm minimum et de 20 mm maximum, elle se composera de :
- une couche de dégrossissage ;
- une ou deux couches d'enduits.

L'enduit peut éventuellement étre additionné de chaux grasse, dans les proportions suivantes :

- pour la couche de fond : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 75 kg, sable 1 m3.
- pour la couche de finition : ciment 250 kg, chaux grasse en poudre 250 kg, sable 1 m3.
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Les travaux en cours ou fraichement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps
nécessaire a la prise et au minimum pendant 48 h. Ces couches successives ne seront
appliquées qu’apres séchage complet de la précédente.

Les enduits intérieurs sont exécutés apres achévement de tous les éléments de gros oeuvre
entrant en contact avec eux, apres la pose des chassis mais avant pose des carrelages et
revétements de sol, en fonction des techniques spéciales.

Toutes les malfacons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais de
I’entreprise. Les réparations doivent étre strictement invisibles. Les raccords d'enduit devront
étre évites dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et tous les enduits
grossiers seront ponces.

9.03. Enduit de ciment lisse.

A. Au m?

B. Le dosage en ciment est de 500 kg/m? de sable moyen et fin.

Il est exécuté en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 3 cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légére pente, les surfaces visibles sont
parfaitement planes et lisse.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.
9.04. Enduit de ciment hydrofuge et finition lissée.

A. Au m?

B. Le dosage en ciment est de 500 kg/m? de sable moyen et fin.

Il est exécuté en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 3 cm.

La surface supérieure est exécutée avec une légére pente, les surfaces visibles sont
parfaitement planes et lisse.

Un hydrofuge de type ("Compaktuna" ou "Sika") sera additionné a I'enduit dans les
proportions prescrites par le fabricant.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.
9.05. Plinthe en ciment.

A. Auml

B. Le dosage en ciment est de 500 kg/m? de sable moyen et fin.

Elle est exécutée en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 2 cm.

La hauteur minimale est de 7cm.
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La surface supérieure est exécutée avec une légeére pente, les surfaces visibles sont
parfaitement planes et lisse.

Suivant la nature du local et suivant les instructions du MO, la plinthe est désolidarisée ou non
du revétement de sol.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.
9.06. Revétements de sol en chape lissee.
A. Au m?

B. Elle est dosée a 400 kg de ciment par m3 de sable avec couche de finition lissee contenant
500 kg de ciment par m2 de sable fin.

La chape est de préférence incorporée directement dans la dalle de sol lors de son coulage
pour éviter toutes fissurations éventuelles ; dans le cas ou elle exécutée ultérieurement, la
chape aura une épaisseur minimale de 5cm.

La chape est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussieres et d'impuretés. Le
support sera préalablement humidifié. La chape n’est pas teintée et la finition est lissée.

Les travaux en cours ou fraichement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps
nécessaire a la prise et au minimum pendant 48 h.

Toutes les malfacons constatées seront réparées autant de fois que nécessaire et aux frais de
I’entreprise. Les réparations doivent étre strictement invisibles. Les raccords devront étre
évités dans toute la mesure du possible. Tous les raccords défectueux et grossiers seront
répares.

Les surfaces lissées doivent étre protéges contre toutes les saletés et particulierement contre
les coulées de mortier ou de peintures lors de I’exécution des différentes finitions.

Les joints dans les dalles de sol seront prolongés sur toute I’épaisseur de la dalle de sol. Les
joints sont choisis judicieusement sans toutefois dépassée une surface de 20 m2 par « panneau
continu ».

9.07. Revétements de sol en chape talochée.
A. Aum?

B. La chape talochée est exécutée avec du mortier de ciment dosé a 400 kg/m3, fait avec du
sable fin (le mélange aura une porosité minimum).

Elle est mise en place sur les trottoirs et les caniveaux autour des batiments. Elle est rapportée
sur un support rugueux, exempt de poussiéres et d'impuretés.

Elle est finie en surface rugueuse. L usage d’un hélicoptére de lissage est recommandé.
Elle est exécutée 2 a 4 heures apres le coulage des dalles et avant la prise finale du béton.
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La surface est égalisée au mortier riche et lissée a la taloche en couche de 4 millimetres (4
mm) au maximum d’épaisseur.

Les exigences de planéités sont les mémes que celles de la chape lissée.

Les pentes des trottoirs sont sauvegardées et devront étre parfaitement réguliéres pour éviter
toute stagnation d’eau.

9.08. Enduit de ciment tyrolien écrasé.
A. Aum?

B. La disposition de projection a la tyrolienne sera adoptée pour les plafonds pour assurer le
meilleur collage sur le support ainsi que pour une couche de moindre épaisseur et ainsi moins
lourde pour éviter les retombées.

Sur le support préalablement bien humidifié, il sera d’abord projeté un gobetis constitué d’un
mélange liquide de sable fin fortement dosé de ciment.

Avant la prise compléete du gobetis, le mortier d’enduit sera projeté a la tyrolienne. Il sera
constitué de sable fin tamisé et de ciment dosé a 400 kg au m3. Un adjuvant d’adhésivité de
type «Sikalatex» pourra étre ajouté avec le dosage recommandé par le fabricant.

La teneur en eau sera adaptée pour obtenir un grain moyen qui sera soumis a I’appréciation du
maitre d’ceuvre. L’épaisseur finale sera de 5 a 8 mm, éventuellement résultante de deux ou
trois couches, chacune sera talochée dés le début de prise. La derniere couche de finition sera
talochée moins puissamment pour que le grain reste bien visible.

9.09. Revétement en carreaux de faience.
A. Au mz2,

B. En remontées de 45 cm au-dessus des lavabos, éviers ou bacs a laver ou encore suivant
plans et détails.

Le carreau de faience est recouvert d'un émail coloré d'aspect dit type satiné ou brillant, sans
reliefs, de couleur uniforme.

Le carreau est de 4 mm d'épaisseur minimum.

La teinte est choisie par le Maitre d’(Buvre sur base des échantillons présentés par
I'entrepreneur.

Les carreaux sont de premier choix, garantis par un certificat du fabricant.
La pose se fera suivant le mode suivant :

- l'application d'une couche d'enduit rugueux au mortier de ciment dosé a 300 kg de
ciment par m3 de sable, cet enduit est parfaitement dressé et plan ;
- posé a plein bain de mortier ou au ciment colle non teinté ;
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- les joints sont continus de 2a 3 mm ;
- le jointoiement aura une couleur au choix du Maitre d’Euvre.

Ce poste comprend :

- tous scellements, percements et découpes nécessaires aux différents corps de métier.
- le jointoiement et le nettoyage des surfaces.

10.00. HUISSERIE et MENUISERIE.
Généralités :

Huisserie :

Les aciers employeés pour les ouvrages sont des aciers laminés a chaud, non alliés, d'usage
courant et suivant définition des normes en vigueur. lls présentent des profils et dimensions
correspondant aux besoins, choisis dans les profils commerciaux, exempts de défauts, criques,
gercures, failles ou autres défauts préjudiciables a leur emploi. Les profilés doivent étre bien
dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les assemblages parfaitement
ajustés. Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Dans le cas de magonnerie en terre comprimee, les huisseries sont posées obligatoirement en
méme temps que 1’¢lévation des magonneries.

Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et
autres accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au
plus tard 1 mois avant la mise en ceuvre.

La quincaillerie est de premiére qualité et conforme aux spécifications techniques.
Chaque clé est numérotée et fournie en 3 exemplaires.
Les clés sont remises au Maitre de l'ouvrage le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques a souder, a nceud
ferme avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm, & 16
mm, broche & 9 mm.

Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet a l'agrément du MO tous les plans détaillés pour I'exécution des
différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre les coupes
et détails a I'échelle 1/1 et les élévations a I'échelle 1/10, si ces dernieres ne figurent par sur les
plans d'architecture.

Ces mémes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de quincailleries
choisies préalablement par le BC ou proposés par I'entrepreneur.

Etendue des ouvrages
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L'entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :

- les chambranles ou cadres dormants;

- le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les cotés;

- les feuilles de portes;

- lavitrerie posée;

- les panneaux éventuels de remplissage;

- laserrurerie et quincaillerie complete;

- lapose et le réglage de I'ensemble, y compris les accessoires de pose;

- le resserrage intérieur au mastic;

- le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particuliéres;

- le contr6le sur chantier des dimensions indiquées dans les plans;

- le nettoyage complet des ensembles apres la pose et a la fin du chantier, avant la
réception provisoire;

- peinture anticorrosive et peinture de finition.

Conditions d'exécution
Protection des ouvrages :
Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum.

Le sablage est réalisé a blanc suivant les prescriptions réglementant I'usage des produits a
base de silice. Il doit étre suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d'air.

Soudures :

Les soudures doivent étre executées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion totale
sur I'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni
soufflure et avec une légére surcharge a la surface.

Finition des surfaces :

Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture anticorrosive appliquée
a l'atelier, d'une deuxiéme couche de peinture de peinture anticorrosive. Et minimum deux
couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures comme
peinture de finition (Peinture glycérophtalique type existante sur tous les éléments
métalliques).

Contréle et Tolérance :
Contrdles des ouvrages de serrurerie
Les soudures devront étre exécutées conformément aux chapitres 5 et 6 de la DTU n® 32.1.

Les dimensions des cordons devront étre conformes au § 4 des regles CM66.
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Le Maitre d'Ouvrage pourra vérifier la qualification des soudeurs, ainsi que la réception des
électrodes et du matériel de soudure, conformément aux § 2.4. et 5.4. du Cahier des Charges
DTU N° 32.1. et procéder au contrdle des soudures.

Protection anticorrosion
L'Entreprise et le Maitre d'ouvrage procéderont a la vérification de la protection anticorrosion.
L'Entreprise fournira les plans de détails, et les notes de calcul si nécessaire.
Les peintures de finition adaptées au support sont & prévoir dans ces différents postes.
Menuiserie bois

L'Entreprise doit fournir au Maitre d'Ouvrage tous les documents attestant I'origine et la
provenance des matériaux.

Les bois doivent pouvoir étre identifiés non seulement par leur nom botanique mais aussi par
leur lieu d'origine.

Les produits insecticides et fongicides, qui sont employeés pour la protection des bois, doivent
étre homologués a la marque CTB-F ou du moins répondre aux prescriptions des normes T
72.050a T 72.066.

Stabilisation des bois

Les ouvrages en bois doivent recevoir un traitement hydrofuge, antiparasitaire et fongicide par
imprégnation profonde.

Les ouvrages en bois sont vernis en deux couches minimum afin de donner une couleur
uniforme au bois.

Tolérance pour menuiseries bois
Planéiteé :

La tolérance de planéité des ouvrages mesurée a la régle de 2 m dans toutes les directions du
plan doit étre inférieure a 0,002 m.

Aplomb - Equerrage :

La tolérance d'aplomb quelle que soit les dimensions de I'ouvrage considéreé, doit étre
inférieure a 0,002 m. La tolérance maximale d'équerrage est de 0,01 m par métre linéaire.

L'Entrepreneur vérifiera les cotes finies sur le chantier avant la fabrication des chassis.
Peinture :
Mise en ceuvre se fera selon les prescriptions suivantes :

- poncage au papier émeri, le poncage se fera toujours dans le sens de la fibre;
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- application d'un bouche pore, les trous et fissures seront enduits au gupa de méme
teinte que le bois;

- poncage;

- premiére couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique;

- poncage a I'eau au papier émeri fin, juste pour déglacer le vernis;

- deuxieme couche de vernis polyuréthanne ou peinture glycérophtalique.

- Les dimensions des baies et les différents types sont dessinés, voir annexe et plans.

10.01 Portes métalliques pleines

A. Aum?, posée, y compris pattes de scellement, serrure, charniére, vitrage (imposte),
barreaux antivol et toutes sujétions de fabrication et de pose.

B. Les portes sont en toles métalliques pleines (70x210). L’encadrement dormant
(chambranle) de toutes les portes est en profilés métalliques types %2 HS.

Les feuilles de portes pleines sont constituées d’un cadre formé par un profilé bouteille dans
lequel est soudée une tole plane de 1,5 mm d’épaisseur.

La tole est renforcée a mi-hauteur par un profilé oméga raidisseur pour toutes les portes
métalliques pleines.

Les vitrages, de 5 mm d’épaisseur, seront posés avec du mastic de 1¢re qualité type RUDI
PAINTS ou similaire et un joint de silicone neutre spécial pour vitrage.

L’assemblage se fait par soudure électrique, et les cordons de soudure sont meulés et au
besoin un mastic de fer est posé pour obtenir un bon aspect esthétique.

Toutes les portes recoivent trois charnieres (paumelles a souder de 10 cm minimum, g 16 mm
minimum, broche et bague en laiton). Les pattes de scellement sont longues de 20 cm
minimum et leur entre distance maximale est de 60 cm.

Les dimensions des portes sont indiquées sur les plans, au bordereau des huisseries et dans le
métré.

Dans le cas d'une double porte, un des vantaux est équipé d'un mauclair en fer plat de 3 x 30
mm soudé sur toute la hauteur et de verrou haut et bas. Des tubes de diamétre suffisant seront
scellés au pied des verrous.

Les serrures sont a cylindre a 3 clefs de premier choix, qualité YALE ou similaire. Un
échantillon doit étre présenté a la mission de surveillance et approuvé avant la pose.

Les portes des boxes des sanitaires sont détalonnées de 10 cm par rapport au niveau du sol fini
et comportent, des verrous de premier choix sur les faces intérieures et un cadenas pour la
fermeture extérieure

La mise en place des cadres fixes (chambranles) est faite de maniére a ce que les pattes de
scellement soient ancrées dans les joints horizontaux de la magonnerie au fur et a mesure de
I’avancement de la construction.
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Sont également compris dans le prix du poste :

- les arréts de portes,

- les domes de silence sur cadres,

- les verrous pour portes doubles, deux couches de peinture antirouille,

- deux couches de peinture glycérophtalique,

- des cadenas et porte-cadenas pour les portes des salles de classe et toutes sujétions.

La pose de tous les chassis sera conditionnée par 1’agrément du modéle présenté par
I’Entreprise.

Toutes sujétions sont comprises.
10.02. Vitrage
A. Au m?entre les cadrements métalliques ;

B. Dans le cas des vitres cassées ou nouveau, les vitrages, de 5 mm d’épaisseur, seront posés
avec du mastic de 1% qualité type RUDI PAINTS ou similaire et un joint de silicone neutre
spécial pour vitrage.

10.03. Serrurerie
A. A la piéce posée ;
B. Les serrures sont de type Eurocylindre a goupille, AGB ou équivalent.

11.00. PEINTURE.
Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussiéres et
d'impuretés.

Les murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc. ; les
fissures seront convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par une
couche liquide de fixation.

Les sols, les huisseries seront convenablement protégées afin d'éviter toutes taches.

Les sols et autres doivent étre parfaitement propre et exempt de toutes taches pour les diverses
réceptions.

11.01-11.01.1-11.01.2-11.02.3 Peinture acrylique sur murs et faux plafond.
A. Au m?, selon les cotes des plans

B. La peinture 100% acrylique (RUDI-CRYL) type RUDI PAINTS ou équivalent est
appliquée sur tous les murs.

La peinture 100% acrylique, diluée a 10% d’eau, est appliquée sur murs au rouleau en 02 ou
03 couches successives jusqu’a obtenir une homogénéité de la surface peinte.

La peinture est appliquée sur fond sec, propre et exempt de poussiere.
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Des précautions seront prises pour éviter de tacher le pavement et les briques apparentes.
Cette peinture a les caractéristiques suivantes :

- dilution : eau (une dilution de 25% pour la 1ére couche et de 10 a 15% pour la couche

de finition) ;
- extrait sec total : 60,5 % en poids;
- densite: 1,25;
- séchage : environ 30 min.;

- recouvrable aprés 6 heures;
- rendement  :8 m2par litre

Application a la brosse ou au rouleau en deux couches de base et une troisiéme couche de
finition jusqu’a obtenir une homogénéité de la surface peinte.

Sont compris tous travaux de préparation des surfaces a peindre et 1’application d'un primer.
11.02-11.02.1-11.02.2 Peinture glycérophtalique sur les huisseries et éléments métalliques
A. Au métre carré exécuté y compris la préparation du support.

B. Peinture glycérophtalique a haut pouvoir garnissant de couleur blanc cassé, fabriquée dans
les usines de Bujumbura. La peinture doit étre seche au toucher 4 heures aprés son application.
La peinture est appliquée en 2 ou 3 couches successives jusqu’a obtenir une surface
parfaitement homogeéne.

Elle est composée de résines glycérophtaliques exemptes de toutes charges et ne contiendra ni
colophane ni dérivé de la colophane.

12.00 SANITAIRE - PLOMBERIE.
Généralités :

Les installations du présent poste s'entendent a partir de 1’arrivée d’eau et le raccordement du
site.

Toutes les tuyauteries d'alimentation sont a prévoir en PVC H.P. (haute pression) ou en
polypropylene (PPR).

La pression d'essai sera de 10 kg /cm?2 pour toutes les canalisations et I'ensemble de
I'installation.

Les canalisations dans les batiments sont apparentes ou encastrées.

Les canalisations enterrées et en contact avec le béton, les mortiers dans les traversées, seront
protégés contre la corrosion due au ciment et aux matiéres agressives par des bandes
adhesives de protection couvrant parfaitement et entierement les canalisations.

Pour les tuyaux PVC, en contact avec les bétons, afin d'assurer une bonne adhésion, les
tuyaux seront préalablement enduit d'une couche de colle PVC sur laquelle on projette du
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sable rugueux. L'entrepreneur soumettra au Maitre de I'Ouvrage tout autre moyen aussi
efficace.

Les canalisations seront fixées au moyen de colliers demontables agrées par l'architecte. Les
points de fixations sont en nombre suffisant pour éviter toute déformation ou fleche dans les
conduites. (espace entre colliers de max.: 2,70m).

Tous les appareils sont prévus completement installés y compris toutes les fournitures, fagons
et accessoires, I'alimentation d'eau froide et la vidange raccordée aux canalisations
correspondantes.

Tous les départs du compteur seront équipés de vannes a billes.

Les appareils seront de choix B et devront posséder I'étiquette indiquant ce choix ou un
certificat d'origine. Ils seront présentés au Maitre de I'Ouvrage et au maitre d’ceuvre avant
achat, par l'entreprise.

12.01 Evacuation des eaux usées.
A. Au ml, mesureé sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamétre

B. Les tuyaux seront en PVC série « égouts » de diameétre de différente section adaptée au
réseau.

Sont a comprendre entre:

- les appareils sanitaires et les chambres de visite ;
- deux chambres de visite successives ;
- chambres de visite et la jonction au puits perdu et fosse septique.

Contenu des travaux :
A Tintérieur des batiments :

- Les travaux d’encastrement dans les murs ;

- Les percements des murs et dalles ;

- Les placements des fourreaux en PVC pour le passage des canalisations a travers les
murs ;

- Le raccordement aux réseaux;

- Les tests et les réparations eventuelles apres les tests.

A D’extérieur des batiments:

- Terrassement de la tranchée;

- Pose au fond de la tranchée d’une couche de sable stabilisée a 150 kg de ciment par m?
de 10cm d’épaisseur et 30cm de largeur minimum ;

- Pose des tuyaux et exécution des joints en assurant une parfaite étanchéité,

- Controle des pentes;
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Contre brittage a 60° des différents tuyaux, au sable stabilisé a 150 kg de ciment par m3
jusqu’a la mi-hauteur de ceux-ci.

Rembilai

Avant la pose des canalisations, un schéma d’exécution c6té (linéaire, altimétrie du tracé) doit
étre soumis au maitre d’ceuvre pour approbation.

Les tuyaux et les différents raccords sont en PVC série « égouts », de différents diametres
(2110, @75 et @50), conformément aux indications des plans et du métré. La section des
tuyaux sera augmentée toutes les 5 chambres de visite au maximum.

Les tuyaux enfouis dans le sol sont posés suivant une pente uniforme de 3% sur un lit de sable
compacté de 10 cm d’épaisseur. Le remblayage est effectué¢ avec la terre provenant des
déblais lorsqu’elle est de bonne qualité, et avec du sable dans le cas contraire et sera compacté
en couches de 20cm d’épaisseur.

La terre de remblais en contact avec le tuyau doit étre exempte de pierres ou matiéres dures
susceptibles de dégrader les tuyaux sur une couche de 30 cm au-dessus de la canalisation.

Ce poste comprend également 1’évacuation de la terre en exces, et son nivellement aux
endroits indiqués et le raccordement aux chambres de visite et entre ouvrages.

Les raccords se font avec des pieces spéciales en PVC de dimensions appropriées (coudes ou
Tés @110, @75, @50, réducteurs @75/ @50 ; réducteurs @50/ @32 ; etc...).

L’assemblage se fait par emboitement et collage avec une colle a base de chlorure de vinyl
(ou colle Tangit ou similaire).

Les siphons de sol (bloc sanitaire, borne fontaine) sont également en PVC @ 50.
La ventilation et un coupe-odeur seront a prévoir pour les E.V.

La canalisation sera testée en fermant la canalisation de la chambre de visite et en le
remplissant d’eau la colonne verticale sur 5 m de hauteur. L’étanchéité de 1’installation est
vérifiée en présence du Maitre d’ceuvre.

Sont compris toutes sujétions et accessoires, coudes, tés, Y, colliers, etc...
12.02 Réseau d’alimentation en tuyaux PPR
A. Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diametre

B. Tuyauterie en propylene réalisée en deux couches, la couche intérieure comprenant un
mélange de polypropyléne et de feuilles d’aluminium ;

L’utilisation d’¢léments endommagés en cours de transport ou de manutention n’est pas
admise ; le cintrage se fait selon un rayon minimum de 8 fois le diamétre ; les croisements se
font par des accessoires adaptés ; la jonction entre deux éléments se fait par soudure électrique,
soudure par fusion ou soudure par rapprochement ; il sera fait usage d’un matériel adapté selon
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la technique d’assemblage retenue ; dans le cas d’un assemblage entre ¢léments en PPR et
¢léments en métal, 1’'usage des techniques ci-haut citées n’est pas admis ; le filetage sur chantier
des ¢léments n’est pas admis ;

Y compris coudes, tés, colliers de fixation et toutes sujétions, entre le compteur et les
differents appareils sanitaires et toute sujétion.

12.03. Appareils et équipements

12.03.1- 12.03.4 Lavabo

A. A la piéce compléte fournie et posée, y compris tous les accessoires (tablette, un miroir et
un porte essuie...).

B. Appareil de premier choix en porcelaine vitrifiée, de couleur blanche, vendu dans les
magasins de Bujumbura. Dimensions 50 cm x 45 c¢cm. Il est soumis a I’approbation du bureau
de surveillance avant sa pose.

Le lavabo est placé sur deux consoles faites de tuyaux galvanisés de diamétre minimum 1"
encastrés dans la magonnerie. Ces consoles doivent permettre au lavabo, de supporter une
charge de 50 kg placée au bord du lavabo le plus éloigné du mur.

La fixation du lavabo ne laisse aucun jeu entre le lavabo et le mur.

Un coin du plan du lavabo est profilé pour servir de porte savon. La tablette de lavabo est en
verre opaque blanc d’épaisseur minimale de 8 mm. Sa longueur est celle du lavabo (60 cm) et
sa largeur est de 12 cm.

Elle est fixée a 1’aide de deux consoles en métal chromé vissées au mur par des vis a téte
chromée. Le miroir est parfaitement poli et sans défaut, et a les dimensions suivantes : largeur :
60 cm x 40 cm X 5 mm

Le porte essuie est une tige en métal chrome. Il est mobile et a une branche, et est fixé au mur
par des vis a téte chromée.

12.03.2-12.03.3 W.C a siege
A. A la piéce complete fournie et posée, y compris les accessoires (porte papier hygienique).

B. Appareil de premier choix en porcelaine vitrifiée, de couleur blanche, vendu dans les
magasins de Bujumbura. Il est soumis a I’approbation du bureau de surveillance avant sa pose.

La cuvette est fixée au sol par des vis d’acier a téte et rondelle chromées.
Le porte papier hygiénique est en laiton chromé a couvercle.
Il est vissé au mur par des vis a téte chromée.

12.03.5. WC turc
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A. A la piéce exécutée, y compris accessoires et toutes sujétions pour 1’ensemble installé.

B. Appareil en béton préfabriqué ou maconné dans un gabarit approprié. Les dimensions sont
identiques a celles des W.C. type turc en porcelaine vitrifiée.

1 siphon en PVC.

La chasse est composée de la réserve et son robinet flotteur, du tuyau avec une vanne a bille,
et une queue de carpe ; les vis de fixation sont en inox.

Tous les accessoires en laiton chromé, porte papier chromé.
Toutes sujétions sont comprises.

12.03.6 Bac a laver avec finition carrelée

A. Aum?, vue en plan

B. Ce poste consiste a la construction de bac a laver. Une finition en intérieure en ciment lissée,
bonde, siphon en PVC, robinets a bille. Le colt de la finition en carrelage des surfaces est
compris dans le présent poste, y compris les remontées de carrelage de 45cm sur les murs au
droit des bacs a laver sur toute largeur du bac avec un débordement de 20cm de part et d’autre.

Y compris accessoires et toutes sujétions.

12.04 Tuyaux de ventilation des fosses

A. A lapiéce, posée.

B. Des tuyaux en PVC de 110PN10 seront posés pour permettre a la ventilation des fosses
Y compris accessoires et toutes sujétions.

13.00 Aménagement et voirie des abords
13.01. Caniveau E.P

A. Au métre linéaire de caniveau magonné et rejointoyé, y compris fouilles et toutes sujétions.
B. Caniveau de forme en U de dimensions minimales intérieures 30x30 cm.

L’ensemble des travaux comprend :

- Excavation des fouilles et leur mise en profil, (TER-.) ;

- Evacuation de la terre et nivellement ;

- Pose d’un hérisson de moellons d’épaisseur de 20cm (PAV-) sur une couche
de béton de propreté d’une épaisseur de S cm dosé a 150 kg de ciment (BET-
)

- Elévation des parois en briques cuites d’épaisseur 10 cm au mortier de
ciment dosé a 300 kg de ciment par m3 de sable (MAC-) ;

Les travaux de finition comprennent :

- Le fond de radier d’épaisseur 5 cm au mortier de ciment dosé¢ a 400 kg/m?
de sable et terminé par une chape lisse ;
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- Crépissage lissé¢ des parois au mortier dosé a 400 kg/ m*® de sable, d’une
épaisseur de 5 cm.
- Mortier de téte en chape lissé dosé a 450 kg/m?® de sable d’une épaisseur de
5cm.
13.02 Puisard

A.A la piece, suivant dimensions

B. Suivant plan annexé

Profondeur : jusqu’au sol absorbant.

Le trop-plein, en tube PVC 110, s'évacuera dans I'exutoire le plus proche.

13.03 Terrassement des plateformes

A. Au m3 net de terre, mesuré avant les terrassements (déblais/remblais sans tenir compte du
foisonnement) y compris I’implantation des plates-formes conformément au plan

d’implantation et suivant les profils en référence aux repéres de base de 1I’implantation.

B. Les travaux consistent a:

- Réaliser I'implantation des plateformes conformément au plan d’implantation et
suivant les profils de I’implantation en référence aux repéres de base et aux bornes de
repérage (Ceux-ci, comme les différents repéres de I’implantation, doivent étre
stables).

L’implantation est réceptionnée par la mission de surveillance et un procés verbal
y relatif est dressé. Cependant, I’entrepreneur reste responsable des erreurs
éventuelles dans I’implantation des plates-formes.

- Enlever les terres jusqu’aux cotes indiquées sur les plans.

- Transporter les terres déblayées jusqu’au ravin se trouvant sur le site. Les terres
déposées au niveau du ravin sont dressées suivant un profil régulier indiqué par le
Maitre d’ceuvre, et dans tous les cas permettant d’éviter le glissement de talus.

- Les terres qui ne sont pas reemployées pour les remblais sont évacuées en dehors du
chantier et déposées a I’endroit indiqué par la mission de surveillance, en accord avec
I’administration locale.

- Le profilage et le compactage de la plate-forme pour obtenir une surface réguliére et
une pente conforme aux plans.

- Lestalus créés sont profilés de maniére & présenter une pente et une surface réguliéres.

- Le compactage prés des murets de soutenement.

Est compris dans le prix, le déebroussaillage, le décapage et le dessouchage des
quelques arbres ou souches éventuellement rencontreées sur le site.
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13.04 Engazonnement.
A. Aumz.

B. Plantation d’un gazon type paspalum. Il est repiqué a raison d’un plant tous les 10 cm en
quinconce.

Le prix comprend :

- la fourniture ;

- le repiquage des plants ;

- le transport ;

- les arrosages ;

- la tonte jusqu’a la réception provisoire ;
- la garantie de reprise des plants.

13.05 Espace graveleux de circulation
A. Au m?2 executé.
B. Le poste consiste a :

- compactage de I’aire délimitée par I’espace désigné selon les indications
sur le plan masse;
- épandage d’une couche de gravier 8/25 sur une épaisseur de 5 cm.
Le poste concerne les espaces de circulations autour et entre les différents batiments
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Chapitre 5 : Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et
Estimatif des travaux

5.1. Bordereau des Prix Unitaire CEM BUBANZA

5.1.1. Réhabilitation du bloc administratif et salle de cours

Poste | Désignation des Travaux Unité | P U en chiffre [P U en lettre

1.00 |TRAVAUX PREPARATOIRES

101 Démolition de faux plafond présentant de e

' taches causées par fuite de toiture

Ravalement de peinture sur murs et éléments

1.02 . L ff
en béton armé en évidence
Total poste 1

8.00 COUVERTURE&FAUX PLAFOND

8.02.2 | Remplacement des collecteurs ml

8.03.4 |Réseau d'égout hors batiment ml

8.03.5 |Reéparation des fuites d'eau des toitures ff

8.03.6 |Faux plafond en unalit sur gitage existant m2
Total poste 8

9 REVETEMENT
Réparation des fissures de murs y compris

9.01 pi . ff
toute détérioration observée

9.06 Réparation de la chape lisse de pavement ff
Reéhabilitation des trottoirs avec finition a la

9.07 . m2
chape talochée

9.08 Ret,OL.JChe des enduits tyroliens sur murs m2
extérieurs

9.09 Carreaux de faience dans les sanitaires m2

Total poste 9
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10 HUISSERIES
10.01 |Remplacement de vitres cassées ff
10.02 | Pose de serrures de bonne qualité pce
Total poste 10
11 PEINTURE
11.01 |Peinture mur
12.02 zzigfr(r)e sur murs intérieurs sur une hauteur m?
11.01.1 | Peinture sur murs intérieurs au dessus de 2,10 | m?
11.01.2 | Peinture sur faux plafond m?2
4.02 Peinture sur les huisseries&planche de rive
11.02.1 | Peinture sur les portes et fenétres m?2
11.02.2 | Peinture sur planche de rive m?2
Total poste 11
12 PLOMBERIE ET SANITAIRE
12.01 |Evacuation des eaux usées ff
12.02 |Remplacement des tuyaux galva par des PPR | ff
12.03 | Appareils et équipements
12.03.1| Lavabo pce
12.03.2 | Toilette siége anglaise pce
12.03.3 | Porte papier hygiénique pce
12.03.4 | Miroir sur mur au dessus de lavabo pce
Total poste 12
Total BLOC ADMIN&SALLES DE
COURS

5.1.2. Réhabilitation du bloc de salles de cours soudure et menuiserie

Poste | Désignation des Travaux

Unité

P U en chiffre

P U en lettre
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1.00

TRAVAUX PREPARATOIRES

Ravalement de peinture sur murs et éléments en

102 béton armé en évidence fr
Total poste 1

8.00 COUVERTURE

8.03.4 |Réseau d'égout hors batiment ml

8.03.5 |Réparation des fuites d'eau des toitures ff
Total poste 8

9.00 REVETEMENT

9.01 R,épa_ratio_n des fissures de murs y compris toute Ff
détérioration observée

9.06 Réparation de la chape lisse de pavement Ff

9.07 Réhabilitation des trottoirs et caniveaux m2
Total poste 9

11 PEINTURE

11.01 |Peinture mur

11011 gsii(rjl(t;]r;sur les éléments en béton armé mis en m?

11.02 |Peinture sur les huisseries&éléments métalliques

11.02.1 | Peinture sur les huisseries m?2

11.02.2 E]eéitnatltljir;useusr planche de rive et poteaux m?
Total poste 11

10.00 |HUISSERIES

10.02 |Remplacement de vitres cassées f

10.03 | Pose de serrures de bonne qualité pce

Total poste 10
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Total BLOC SALLES DE COURS
SOUDURE-MENUISERIE

5.1.3. Réhabilitation du bloc atelier de menuiserie

Poste | Désignation des Travaux Unité | P U en chiffre |P U en lettre

1.00 TRAVAUX PREPARATOIRES

102 Rfa\valemer)t de/pe_inture sur murs et éléments en .
béton armé en évidence
Total poste 1

8.00 COUVERTURE

8.04 Réseau d'égout hors batiment ml

8.05 Réparation des fuites d'eau des toitures ff
Total poste 8

9.00 REVETEMENT

9.01 R,épa_ratio_n des fissures de murs y compris toute .
déterioration observée

9.06 Réparation de la chape lisse de pavement f

9.07 Zf:zﬁégtation des trottoirs avec finition a la chape m2
Total poste 9

10.00 |HUISSERIES

10.02 | Remplacement de vitres cassées f

10.03 | Pose de serrures de bonne qualité pce

10.04 |Pose de cadenas pce
Total poste 10

11 PEINTURE

11.01 |Peinture mur
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Peinture sur les éléments en béton armé mis en

11.011 évidence m*
11.02 |Peinture sur les huisseries&eléments metalliques
11.02.1 | Peinture sur les huisseries m?2
11.02.2 | Peinture sur planche de rive et poteaux métalliques | m?2
Total poste 11
Total BLOC ATELIER MENUISERIE
5.1.4. Réhabilitation du bloc atelier de soudure
Poste | Désignation des Travaux Unité | P U en chiffre | P U en lettre
1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.02 Ravalement des peintures sur murs intérieurs Ff
Total poste 1
9.00 REVETEMENT DES MURS ET DE SOL
9.06 Réparation de la chape lisse de pavement Ff
9.07 Reéhabilitation des trottoirs et caniveaux m2
9.08 Contréle des enduits tyrolien sur murs extérieurs m2
9.08 Retouche des enduits talochés sur murs intérieurs | m2
Total poste 9
10.00 |HUISSERIES
10.03 |Pose de cadenas pce
Total poste 10
11.00 |[PEINTURE
11.01 |Peinture mur
11.02 :’eligt;lre sur murs intérieurs sur une hauteur de m?
11.01.1 | Peinture sur murs intérieurs au-dela de 2,10m m?
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11.02 | Peinture sur les huisseries&éléments métalliques
11.02.1 | Peinture sur les huisseries m?2
11.02.2 | Peinture sur planche de rive et poteaux métalliques | m?2

Total poste 11

Total BLOC ATELIER SOUDURE

5.2.5. Construction du bloc latrine

POSTE | Désignation Unite |P U en chiffre |P U en lettre

2.00 TERRASSEMENTS

2.01 Fouilles en excavation de la fosse m3

2.02 Fouilles de fondations continues m3
Total poste 2

3.00 FONDATIONS

3.01 Maconnerie de fondation en moellon m?
Total poste 3

4.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
Protection contre I'hnumidité ascensionnelle dans

4.01 les murs ml
Protection contre la remontée des eaux dans les

402 |dalles m?
Total poste 4

5.00 PAVEMENT&TROTTOIR

5.01 Lit de sable compacté m3

5.02 Hérisson de moellons m3
Total poste 5

6.00 BETON

6.01 Béton non armé
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6.01.1 | Béton de propreté sous semelles m3
6.01.2 | Béton cyclopéen m3
6.01.3 | Béton de trottoir m3
6.02 Béton arme
6.02.1 |Béton arme de semelles m3
6.02.2 | Béton arme de fat de colonne m3
6.02.3 |Béton armé de poutres m3
6.02.4 | Béton de chainage inférieur m3
6.02.5 |Béton armé de colonne m3
6.02.6 | Béton armé de chainage supérieur m3
Béton armé de la dalle de sol portante y compris
6.02.7 |les dallettes amovibles m3
Total poste 6
7.00 MACONNERIE
Magonnerie de briques en terre cuite artisanales,
7.01.1 |ép.20cm m2
7.01.2 | Macgonnerie de moellons de la fosse arabe m3
Total poste 7
8.00 COUVERTURE et ETANCHEITE
8.01 Charpente métallique
8.01.1 |Rampants en tubes de 60x40x%1,5 mm mi
8.01.2 |Pannes en tubes de 60x40x1,5mm ml
8.01.3 |Planche de rive ml
8.02 Couverture et étanchéité des toitures
Couverture en téles ondulées galvanisées BG 28
8.02.1 |teintées m2
Goulttieres en tole d'acier pliée, épaisseur
8.02.2 |1,5mm ml
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8.02.3 | Descentes diam 110mm ml
Total poste 8
9.00 REVETEMENT
9.01 Jointoiement des magonneries m2
9.02 Enduit de ciment taloché fin m2
9.03 Enduit de ciment lissé m2
9.04 Enduit de ciment hydrofuge et finition lissée m2
9.05 Plinthe en ciment ml
9.06 Revétement de sol en chape lissee m2
9.07 Revétement de sol en chape talochée m2
Total poste 9
10.00 |HUISSERIE et MENUISERIE
10.01 | Portes métalliques pleines de 70x210 m2
Total poste 10
12.00 |SANITAIRE-PLOMBERIE
12.01 |Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC
diam 75mm ml
diam 110mm ml
Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR a
12.02 | l'intérieur des batiments diam 1/2 " ml
12.03 | Appareils sanitaire
W.C. type turc magonné (trou de défécation et
12.03.5 | pose pieds) pc
12.03.6 | Bac a laver avec finition carrelée pc
12.04 | Tuyau de ventilation des fosses PVC 110 PN 10 | pc

Total poste 12

Total général
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5.1.6. Aménagement extérieur et divers

P U en chiffre |P U en lettre
NO | Désignation Unité
0.00 |[INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 |Installation de chantier f
Total poste 0
13.00 | AMENAGEMENT ET DIVERS
13.01 |Caniveau E.P. ml
13.02 | Puisard pour les eaux pluviales pc
13.03 | Terrassement de plateformes m3
13.04 | Engazonnements fft
Revétement des circulations piétonnes en
13.05 | gravier m?
Total poste 13
TOTAL GENERAL HTVA

5.1.7. SYNTHESE DE COUT DES TRAVAUX CEM BUBANZA

N° DESIGNATION Mon?ant en Montant en
chiffre lettre
1 BLOC ADMINISTRATIF&SALLES DE COURS
2 BLOC SALLES DE COURS SOUD&MENUISERIE
3 BLOC ATELIER DE MENUISERIE
4 BLOC ATELIER DE SOUDURE
5 BLOC LATRINE A CONSTRUIRE
6 AMENAGEMENT
TOTAL GENERAL HTVA
5.2. Devis Quantitatif et Estimatif des travaux
5.2.1. Réhabilitation du bloc administratif et salle de cours
Poste | Désignation des Travaux Unité | Quantité | Prix Unitaire |Prix Total

1.00 TRAVAUX PREPARATOIRES
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Démolition de faux plafond présentant de

101 taches causées par fuite de toiture ff 1.00

102 | et on e[ (100
Total poste 1

8.00 COUVERTURE&FAUX PLAFOND

8.02.2 |Remplacement des collecteurs ml 15.30

8.03.4 |Réseau d'égout hors batiment ml 165.62

8.03.5 | Réparation des fuites d'eau des toitures f 1.00

8.03.6 |Faux plafond en unalit sur gitage existant m2 |128.29
Total poste 8

9 REVETEMENT

0L | e ceeriortion baenvée |10

9.06 Réparation de la chape lisse de pavement ff 1.00

9.07 Sf:ssigrszisgedes trottoirs avec finition a la m2 115132

9.08 eR)ztéorLiJgstdes enduits tyroliens sur murs m2  |672.6

9.09 | Carreaux de faience dans les sanitaires m2 |41.58
Total poste 9

10 HUISSERIES

10.01 |Remplacement de vitres cassées ff 1.00

10.02 | Pose de serrures de bonne qualité pce |18.00
Total poste 10

11 PEINTURE

11.01 |Peinture mur

12.02 Peinture sur murs intérieurs sur une hauteur m2 |672.25

de 2,10
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11.01.1 | Peinture sur murs intérieurs au dessus de 2,10 | m2 352.13

11.01.2 | Peinture sur faux plafond m?2 644.95

4.02 Peinture sur les huisseries&planche de rive

11.02.1 | Peinture sur les portes et fenétres m? 183.70

11.02.2 | Peinture sur planche de rive m?2 66.25

Total poste 11

12 PLOMBERIE ET SANITAIRE

12.01 |Evacuation des eaux usées ff 1.00

12.02 |Remplacement des tuyaux galva par des PPR | ff 1.00

12.03 | Appareils et équipements

12.03.1 | Lavabo pce |2.00
12.03.2 | Toilette siége anglaise pce |2.00
12.03.3 | Porte papier hygiénique pce |2.00
12.03.4 | Miroir sur mur au dessus de lavabo pce |2.00

Total poste 12

Total BLOC ADMIN&SALLES DE
COURS

5.2.2. Réhabilitation du bloc de salles de cours soudure et menuiserie

Poste | Désignation des Travaux Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total

1.00 TRAVAUX PREPARATOIRES

Ravalement de peinture sur murs et éléments en

102 béton armé en évidence fr 1.00
Total poste 1

8.00 COUVERTURE

8.03.4 |Réseau d'égout hors batiment ml 63.10

8.03.5 |Réparation des fuites d'eau des toitures f 1.00

Total poste 8
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9.00 REVETEMENT
0L Georstonobseste T |FT 100
9.06 Réparation de la chape lisse de pavement Ff 1.00
9.07 Réhabilitation des trottoirs et caniveaux m2 |55.60
Total poste 9
11 PEINTURE
11.01 |Peinture mur
11011 zsiig(t;:]::eesur les éléments en béton arme mis en 2 |69.28
11.02 |Peinture sur les huisseries&éléments métalliques
11.02.1 | Peinture sur les huisseries m? 64.68
11.02.2 ;eéigll:irsuseusr planche de rive et poteaux m? 61.34
Total poste 11
10.00 |HUISSERIES
10.02 | Remplacement de vitres cassées ff 1.00
10.03 | Pose de serrures de bonne qualité pce |2.00
Total poste 10
Total BLOC SALLES DE COURS
SOUDURE-MENUISERIE
5.2.3. Réhabilitation du bloc atelier de menuiserie
Poste | Désignation des Travaux Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
1.00 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.02 Ravalement de peinture sur murs et éléments en . 1.00

béton armé en évidence

Total poste 1
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8.00 COUVERTURE
8.04 Réseau d'égout hors batiment ml | 80.50
8.05 Réparation des fuites d'eau des toitures ff 1.00
Total poste 8
9.00 REVETEMENT
oar | e T TRy
9.06 Réparation de la chape lisse de pavement f 1.00
9.07 ;tlé:;t])élejtation des trottoirs avec finition a la chape m2  179.30
Total poste 9
10.00 [HUISSERIES
10.02 | Remplacement de vitres cassées ff 1.00
10.03 |Pose de serrures de bonne qualité pce |3.00
10.04 |Pose de cadenas pce |2.00
Total poste 10
11 PEINTURE
11.01 |Peinture mur
11011 éP\e/:ii(rj\;l;rczsur les éléments en béton armé mis en mz 11456
11.02 |Peinture sur les huisseries&éléments métalliques
11.02.1 | Peinture sur les huisseries m2 |79.61
11.02.2 | Peinture sur planche de rive et poteaux métalliques |m2 |12.20
Total poste 11
Total BLOC ATELIER MENUISERIE
5.2.4. Réhabilitation du bloc atelier de soudure
Poste | Désignation des Travaux Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
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1 TRAVAUX PREPARATOIRES
1.02 Ravalement des peintures sur murs intérieurs Ff 1.00
Total poste 1
9.00 REVETEMENT DES MURS ET DE SOL
9.06 Réparation de la chape lisse de pavement Ff 1.00
9.07 Rehabilitation des trottoirs et caniveaux m2 |34.25
9.08 Controle des enduits tyrolien sur murs extérieurs m2 |122.81
9.08 Retouche des enduits talochés sur murs intérieurs  |m2 [122.81
Total poste 9
10.00 |HUISSERIES
10.03 |Pose de cadenas pce |1.00
Total poste 10
11.00 |[PEINTURE
11.01 |Peinture mur
11.02 ;eli(r)\::jre sur murs intérieurs sur une hauteur de m: 18059
11.01.1 | Peinture sur murs intérieurs au-dela de 2,10m m2  |42.22
11.02 | Peinture sur les huisseries&éléments métalliques
11.02.1 | Peinture sur les huisseries m? |52.89
11.02.2 | Peinture sur planche de rive et poteaux métalliques |m2 | 15.03
Total poste 11
Total BLOC ATELIER SOUDURE
5.2.5. Construction du bloc latrine
POSTE | Désignation Unite | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
2.00 TERRASSEMENTS
2.01 Fouilles en excavation de la fosse m3 56.17
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2.02 Fouilles de fondations continues m3 7.42
Total poste 2

3.00 FONDATIONS

3.01 Magconnerie de fondation en moellon m3 0.38
Total poste 3

4.00 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE
Protection contre I'humidité ascensionnelle dans

4.01 les murs ml 18.65
Protection contre la remontée des eaux dans les

4,02 |dalles m? 20.05
Total poste 4

5.00 PAVEMENT&TROTTOIR

5.01 Lit de sable compacté m3 1.00

5.02 Hérisson de moellons m3 5.01
Total poste 5

6.00 BETON

6.01 Béton non armé

6.01.1 |Béton de propreté sous semelles m3 0.08

6.01.2 | Béton cyclopéen m3 24.60

6.01.3 | Béton de trottoir m3 0.75

6.02 Béton armé

6.02.1 |Béton armé de semelles m3 0.43

6.02.2 | Béton armé de ft de colonne m3 0.66

6.02.3 | Béton armé de poutres m3 3.57

6.02.4 | Béton de chainage inférieur m3 0.62

6.02.5 |Béton armé de colonne m3 0.64

6.02.6 | Béton armé de chainage supérieur m3 0.62
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Béton armé de la dalle de sol portante y compris

6.02.7 |les dallettes amovibles m3 241
Total poste 6
7.00 MACONNERIE
Maconnerie de briques en terre cuite artisanales,
7.01.1 [ép.20cm m2 28.54
7.01.2 | Maconnerie de moellons de la fosse arabe m3 27.32
Total poste 7
8.00 COUVERTURE et ETANCHEITE
8.01 Charpente métallique
8.01.1 |Rampants en tubes de 60x40x1,5 mm ml 7.98
8.01.2 |Pannes en tubes de 60x40x1,5mm ml 19.29
8.01.3 |Planche de rive ml 18.18
8.02 Couverture et étanchéité des toitures
Couverture en tbles ondulées galvanisées BG 28
8.02.1 |teintées m2 17.12
Goulttieres en tdle d'acier pliée, épaisseur
8.02.2 |1,5mm ml 6.43
8.02.3 | Descentes diam 110mm ml 3.50
Total poste 8
9.00 REVETEMENT
9.01 Jointoiement des magonneries m2 57.08
9.02 Enduit de ciment taloché fin m2 12.78
9.03 Enduit de ciment lissé m2 5.04
9.04 Enduit de ciment hydrofuge et finition lissée m2 89.61
9.05 Plinthe en ciment ml 15.60
9.06 Revétement de sol en chape lissée m2 21.54
9.07 Revétement de sol en chape talochee m2 15.40

88




Total poste 9
10.00 |HUISSERIE et MENUISERIE
10.01 | Portes métalliques pleines de 70x210 m2 5.88
Total poste 10
12.00 |SANITAIRE-PLOMBERIE
12.01 | Réseau d'Evacuation en tuyaux PVC
diam 75mm ml 2.00
diam 110mm ml 2.00
Réseau d'Alimentation en tuyaux PPR a
12.02 | l'intérieur des batiments diam 1/2 " ml 2.70
12.03 | Appareils sanitaire
W.C. type turc macgonné (trou de défécation et
12.03.5 | pose pieds) pc 8.00
12.03.6 | Bac a laver avec finition carrelée pc 2.00
12.04 | Tuyau de ventilation des fosses PVC 110 PN 10 | pc 5.00
Total poste 12
Total général
5.2.6. Aménagement extérieur et divers
NO |Désignation Unité | Quantité | Prix Unitaire Prix Total
0.00 |INSTALLATION DE CHANTIER
0.01 |Installation de chantier 1.00
Total poste 0
13.00 | AMENAGEMENT ET DIVERS
13.01 |Caniveau E.P. 10.53
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13.02 | Puisard pour les eaux pluviales pc 1.00

13.03 | Terrassement de plateformes m3 23.80
Engazonnements

13.04 fft 1.00
Revétement des circulations piétonnes en

13.05 |gravier m? 9.51

Total poste 13

TOTAL GENERAL HTVA

5.2.7. SYNTHESE DE COUT DES TRAVAUX CEM BUBANZA

N° DESIGNATION MONTANT
1 BLOC ADMINISTRATIF&SALLES DE COURS
2 BLOC SALLES DE COURS SOUD&MENUISERIE
3 BLOC ATELIER DE MENUISERIE
4 BLOC ATELIER DE SOUDURE
5 BLOC LATRINE A CONSTRUIRE
6 AMENAGEMENT
TOTAL GENERAL HTVA

5.3. Liste des plans CEM BUBANZA

D001 PLAN TOPOGGRAPHIQUE

D002 PLAN MASSE

D003.1 VUE EN PLAN BLOC ADMINISTRATIF ET SALLES DE COURS
D00.3.2 COUPE A-A et FACADES BLOC ADMINISTRATIF ET SALLES DE
COURS

v' D004.1 VUE EN PLAN ATELIER DE MENUISERIE

v' D004.2 COUPE A-A &FACADES ATELIER DE MENUISERIE

v" D005.1 VUE EN PLAN ET COUPE A-A BLOC SALLES DE COURS

ANANEA NN

SOUDURE&MENUISERIE

v" D005.2 FACADES BLOC SALLES DE COURS SOUDURE&MENUISERIE
v" D006 VUE EN PLAN, COUPE A-A et FACADES ATELIER DE SOUDURE
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D007.1 VUE EN PLAN, PLAN DE FONDATION&COUPE A-A BLOC LATRINE

A CONSTRUIRE
D007.2 BLOC LATRINE A CONSTRUIRE
D007.3 DETAILS DES DALETTES&FERRAGES BLOC LATRINE A

CONSTRUIRE
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