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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

I.OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales a pour objet de rappeler les textes de référence et
la réglementation pour chaque corps d’état ainsi que les qualités requises pour les différents matériels
et matériaux entrant dans le cadre des travaux de construction du présent appel d’offres.

L’expression « Devis Descriptif » implique 1’application sans restriction des réglements et normes en
vigueur en République du Burundi, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne
puisse étre dissociée des dossiers de plans et documents auxquels font référence les piéces
contractuelles. En cas d’absence de réglementation Burundaise, les réglementations Belges et
Frangaises s’imposent.

Les spécifications du Devis Descriptif pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces
documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles
aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est
dérogé.

Les Cahier des Clauses Techniques Particulieres et le Devis Descriptif relatifs aux différents corps
d’état avec la localisation des prescriptions donnent une description aussi compléte que possible des
travaux & exécuter, dans le but de permettre a 1I’Entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la
nature des matériaux a employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.
Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléte et parfaite des travaux et il convient
de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractére limitatif.

L’Entrepreneur devra exécuter sans exception, ni réserve, tous les travaux prévus dans son marché, et
aura donc compris non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore
ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet
achévement des ouvrages de ses corps d’état, suivant les plans remis et les régles de 1’art.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et qui ne figurent pas dans les
plans sont dus par I’Entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, I’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et
Devis Descriptif puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de ses corps d’état ou, fassent 1’objet
d’une demande supplémentaire de montant.

En outre, il est supposé que tout Entrepreneur soit censé s’étre rendu compte de la situation des lieux
de réalisation des ouvrages.

L’Entrepreneur devra donner le nom, I’adresse et les références des sous-traitants d’autres corps d’état
de facon & assurer la parfaite coordination dans leurs interventions respectives, et connaitre exactement
la limite de leurs fournitures dans leur propre corps d’état, et signaler les omissions qu’ils auraient
constatées et les dispositions détaillées qu’il aurait lieu de prendre pour y remédier.



I.1.Caracteristiques des CCTP

Le présent CCTG et les CCTP sont rédigés en accord avec les documents techniques suivants :

- Les normes applicables au Burundi ;

- Les réglementations et normes techniques applicables au Burundi provenant de ’EAC

- Les cahiers des charges, régles de calcul et Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par
le CSTB (France)

- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de constructions, ouvrages
ou matériaux donnant lieu a de tels avis ;

- Les prescriptions du REEF et du CSTB ;

- Les normes francaises de I’AFNOR ;

- Le Code du Travail et toutes ses annexes ;

- Les prescriptions des fabricants ;

- Les reglements de sécurité et administratifs particuliers ;

- Les recommandations professionnelles propres a chaque corps d’état.

1.2.Reconnaissance des lieux

L’entreprise devra parfaitement mesurer, par une visite détaillée des lieux et prévoir dans son offre,
tous les travaux particuliers propres a la réalisation de ses ouvrages.

Il ne sera pas admis une fois le marché signé, de travaux supplémentaires occasionnés par
méconnaissance des lieux, de I’environnement et de ses contraintes, des possibilités d’acces et de
stockage, etc.

Il sera tenu compte dans 1’offre de 1’entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte de
I’opération, ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires a envisager pour assurer la totalité
des prestations prévues a sa charge.

L’entreprise doit prendre connaissance de I’ensemble des documents écrits et dessinés constituant les
piéces contractuelles afin de s’assurer de la comptabilité de sa prestation avec celle prévue.

I.3.Agrément des fournitures — échantillons

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres prescrivent des fournitures et matériels en donnant
des détails techniques en terme soit de prescriptions soit de résultats.

Ces données permettent de fixer le niveau qualitatif demandé et mettent les entreprises au méme
niveau de prestation.

L’entreprise a la faculté de proposer tout produit répondant au descriptif technique demandé.
L’entreprise est obligée de fournir la fiche technique du produit proposé soit au moment du dépot de
I’offre si cela est exigé dans le dossier de consultation soit au cours de la préparation de chantier pour
validation du produit par le Bureau de surveillance et approbation du Pouvoir adjudicateur.

Le Bureau de surveillance et le Pouvoir adjudicateur examineront la qualité des produits proposés et
jugeront s’ils peuvent étre retenus.

Au cours de I’exécution du chantier, si I’entreprise désire proposer une marque et référence différente
de celle prévue initialement, elle devra obligatoirement présenter 1’échantillon prescrit au marché,
accompagné de sa fiche technique ainsi que 1’échantillon variante proposé par I’entreprise et sa fiche



technique. Le Bureau de surveillance et le Pouvoir adjudicateur examineront la qualité de la variante
et se prononceront a la suite sur I’acceptation ou le refus de la variante.

Tout matériel mis en ceuvre qui n’aura pas fait I’objet d’une validation du Bureau de surveillance et
d’une approbation préalable du Pouvoir adjudicateur sera refusé et devra étre changé, a la charge de
I’entreprise.

Le Bureau de surveillance et/ou le Pouvoir adjudicateur pourront également exiger tout échantillon
complémentaire nécessaire au choix des matériaux et a la mise au point des ensembles entrant dans la
réalisation du projet et aux contréles et essais.

Les échantillons pourront étre soumis a la demande du Bureau de surveillance et/ou du Pouvoir
adjudicateur & des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents
atmosphériques, leur durabilité dans le temps, leur compatibilité avec d’autres matériaux.

En outre, ’entrepreneur devra effectuer toutes les applications d’essai et fournir tous les échantillons
permettant au Bureau de surveillance et au Pouvoir adjudicateur de faire les choix esthétiques (coloris,
aspects, formes, etc.)

L’ensemble des échantillons et fiches techniques devront étre communiqués par I’entreprise au Bureau
de surveillance des le démarrage de la période de préparation et au plus tard a la fin de la seconde
semaine de chantier faute de quoi les pénalités pour retard dans la remise d’éléments de chantier
pourront étre appliquées.

De maniére générale, compte tenu des conditions climatiques du pays, les matériels doivent étre :
- Efficacement protégés contre la rouille et contre les effets de moisissures et micro-organismes
vivants ;

- Tropicalisés ;

- Neufs, de la meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité,
I'aspect ou la durée des ouvrages.

L’entreprise est tenue, a la demande du Bureau de surveillance et/ou du Pouvoir adjudicateur de
justifier de I’origine des matériaux, soit par la présentation des factures, soit par tout autre moyen.

L’Entreprise doit permettre au Bureau de surveillance et au Pouvoir adjudicateur de suivre et de
surveiller de maniére permanente, dans les carriéres, dans les usines et les ateliers, la stricte exécution
du cahier des charges, en ce qui concerne l'origine et la qualité des matériaux, la fabrication des
matieres, la confection des piéces, etc.

I.4.Préparation du chantier

L’Entreprise dispose d’une période de préparation du chantier dont la durée est définie dans le marché.
Au cours de cette période, Conformément a I’article 36 des conditions contractuelles et
administratives particulieres, I’Entreprise devra fournir pour validation au Bureau de surveillance et
approbation au Pouvoir adjudicateur 1I’ensemble des documents suivants :

» Planning détaillé d’exécution des travaux ;

= Planning des approvisionnements ;

» Planning des commandes des matériels importés ;

= L’ensemble des échantillons et fiches techniques des produits envisagés ;

= Une liste compléte des matériaux et matériels qui devront faire 1’objet des demandes
d’exonération de taxes ;



= Un plan des installations de chantiers ;
= L’ensemble des plans, schémas et détails d’exécution exigés par le bureau de surveillance et
ceux jugés nécessaires par I’entrepreneur lui-méme pour une bonne exécution des travaux ;

Les plannings cités ci-dessus devront étre proposé au maximum 10 jours a compter de la réception de
I’ordre de service de démarrage des travaux.

La liste compléte des matériaux pour exonération devra étre proposée au plus tard 15 jours a compter
de la réception de I’ordre de service de démarrage des travaux.

Comme indiqué ci-dessus, les échantillons et fiches techniques devront étre communiqués par
I’entreprise au Bureau de surveillance des le démarrage de la période de préparation et au plus tard a la
fin de la seconde semaine de démarrage du chantier. Il en est de méme pour les plans, schémas et
détails d’exécution demandés par le bureau de surveillance.

Plus spécifiquement, pour les produits entrant dans la composition des bétons armés, I’entreprise devra
organiser une visite des carriéres avec le bureau de surveillance et proposer les matériaux nécessaires
(gravier, sable, ciment, fer a béton, etc.) Une fois validé et approuvé, ces matériaux seront déposes
pour tests de laboratoire au LNBTP afin d’obtenir I’ensemble des résultats (a [’exception des tests de
compression a 28 jours) au plus tard a la fin de la période de préparation.

En cas de retard dans la remise des pieces relatives a la préparation du chantier, les pénalités pour
retard dans la remise d’éléments de chantier pourront étre appliquées. Tout retard dans la remise de ces
documents qui entrainera un retard général de livraison des ouvrages sera également passible des
pénalités de retard de chantier prévues au marché, en cas de dépassement du délai global d’exécution
ou des délais particuliers.

I.5.donnees — contraintes particuliéres du chantier

Chantier propre

L’attention de I’entreprise est attirée sur la nécessité impérative de réaliser un chantier propre.

Celle-ci prendra toutes dispositions pour éviter la dispersion des poussieres de chantier, notamment
pendant les phases de démolitions.

Dans ces conditions, il sera demandé a I’entreprise de respecter les dispositions suivantes :

1. Nettoyage des voies et zones de circulation des engins de chantier

Humidification durant les phases susceptibles de générer un dégagement important de poussiéres sur le
site et dans son environnement proche. Ces travaux pourront étre réalisés sur simple demande du
Pouvoir adjudicateur.

2. Nettoyage régulier des voiries d’accés au chantier (voiries situées en dehors des limites

d’intervention)

Ces nettoyages devront étre effectués deés que I’état de la voirie sera jugé non équivalent a 1’état initial
par le Pouvoir adjudicateur.

3. Evacuation des déchets

Les déchets de chantier devront étre évacués réguliérement par 1’entreprise (a sa charge).



En cas de non-respect de cette évacuation régulicre, I’entreprise contrevenante devra les évacuer dans
un délai de 24 a 48 heures sur simple demande du Pouvoir adjudicateur. En cas de non-respect de ces
dispositions, ’entreprise s’exposera aux pénalités prévues.

Nuisances acoustiques

L’attention de I’entreprise est attirée sur la nécessité de limiter les contraintes sonores apportées par le
chantier (émergences et plages horaires).

Les opérations particulierement bruyantes devront étre réalisées en dehors des heures d’ouvertures des
locaux faisant I’objet des travaux ou avoisinants.

1.6.Contréle — Essais — Vérification de fonctionnement
Contréles Techniques

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des installations,
I’entreprise devra effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications nécessaires sur la
base des recommandations techniques COPREC Construction.

Les résultats de ces essais devront étre consignés dans des proces-verbaux qui seront envoyés pour
examen au Pouvoir adjudicateur.

Controéle interne des entreprises

Le titulaire doit fournir gratuitement pour examens, épreuves ou analyses, tous les échantillons que le
Pouvoir adjudicateur juge utile de lui demander.

Le controle interne auquel est assujettie I’entreprise doit étre réalisé a différents niveaux :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I’entrepreneur s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché ;

Au niveau du stockage, 1’entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées ;

Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I’entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou régles de ’art ;

Au niveau des essais, I’entrepreneur réalisera les vérifications imposées par le DTU et les régles
professionnelles et essais supplémentaires exigés par les pieces écrites.

I.7.organisation générale du chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par le
Bureau de surveillance et le Pouvoir adjudicateur.

L’entreprise devra obligatoirement étre représentée a ces rendez-vous par un représentant agréé par le
Bureau de surveillance et le Pouvoir adjudicateur. Les sous-traitants éventuels pourront également étre
convoqué en cas de besoin aux réunions de chantier.

L’entreprise devra proposer un chef de chantier qui assurera la conduite des travaux pendant toute leur
durée. Le CV du chef de chantier est proposé dans I’offre technique de 1’entreprise. Tout
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Changement de personne avant ou pendant les travaux devra étre validé par le Pouvoir adjudicateur
sur proposition d’un CV de remplacement de qualification, compétence et expériences équivalentes.

La ponctualité sera exigée aux réunions de chantier, dans I’intérét des participants.

Tout retard ou absence non excusé entrainera une pénalité.

Un compte-rendu de la réunion sera dressé par le représentant du Bureau de surveillance ou du
Pouvoir adjudicateur et communiqué a I’ensemble des participants.

En cas de désaccord sur sa teneur, des observations pourront étre faites au début de la réunion suivante
ou par écrit avant cette réunion en cas d’absence.

Apreés liquidation des observations, le compte-rendu sera réputé approuvé sans réserve.

1.8.Déchets

Les priorités de la politique des déchets sont :
Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets ;

Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume ;

Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a priori
entre ces différents modes ;

Information au public.

Dans ce cadre, il est rappelé que I’entreprise se charge, a ses frais, du transport de ses gravats et
déchets jusqu’aux lieux de stockage prévus. L’entreprise se chargera de la mise en place des
conteneurs, de la signalétique et du transport dans les centres de stockage appropriés.

1.9.Nettoyage

En cours de travaux

L’Entreprise doit assurer le nettoyage général du chantier et de ses abords pendant toute la durée des
travaux et ce, a sa charge exclusive en respectant les obligations Iégales du tri des déchets.

L’entreprise doit le nettoyage consécutif a ses travaux au fur et & mesure de I’avancement du chantier
et selon les directives du Pouvoir adjudicateur. Pour cela, les équipes de chantier devront étre équipées
de matériel de nettoyage approprié.

En cas de défaillance, le Pouvoir adjudicateur pourra demander I’exécution de ces nettoyages a une
entreprise spécialisée a la charge de 1’entrepreneur défaillant.

En fin de travaux

L’entreprise fera exécuter, le nettoyage final du chantier.
Ce nettoyage comprendra au minimum le nettoyage des éléments suivants :

- Sols

- Appareils sanitaires

- Luminaires

- Revétements muraux

- Menuiseries extérieures
- Menuiseries intérieures
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- Vitrages.
- Faux-plafonds

Il est précisé que la prestation comprendra un nettoyage préalablement aux opérations préalables de
réception et un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

Les nettoyages ultérieurs qui s’avéreraient nécessaires suite a la levée des réserves seront a la charge
de I’Entreprise.

Protection

L’entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu’ils
pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précaution, remettre en état ou remplacer a
ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I’entreprise devra protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégits qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaires pour le Pouvoir adjudicateur.

Dossier des Ouvrages Exécutés

N

L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, a une obligation dite "obligation de parfait
achévement ou de bonne exécution".

A ce titre il doit, a ses frais, remettre au Bureau de surveillance, les plans des ouvrages conformes a
I'exécution dans un délai d’un (1) mois a dater de la réception provisoire, en 3 exemplaires.

Il devra par contre, remettre au Pouvoir adjudicateur pour la réception les notices d’utilisation et
d’entretien.

Pass¢ le délai d’un mois, aprés la réception, I’entreprise subira les pénalités prévues.

1.10.Installations de chantier
Généralités

L'Entreprise aura a sa charge la réalisation des travaux préparatoires au chantier ainsi que les
prestations d'intérét commun a tous les corps d'état, nécessaires a la bonne marche du chantier.

L’Entreprise prévoira dans son offre les installations suffisantes pour garantir la sécurité du personnel,
des visiteurs et des matériaux et matériels stockés sur le chantier conformément aux prescriptions
techniques du présent document.

Il devra en outre la mise en place et le maintien pendant toute la durée des travaux, de tous les
dispositifs de protection collective.

Il assurera également le gardiennage de jour comme de nuit et le repli de chantier.
L’entrepreneur prévoira dans son offre les colits des études techniques (calculs, plans d’exécution et
détails, plans de recollement) ainsi que les essais en laboratoire (éprouvette de béton etc.).

Le prix qui rémunére I’Installation de chantier, est évalué au forfait et détaillée selon les postes
suivants

Amenée du matériel

12



Avant le début des travaux, I'Entreprise fournira un plan d'installation de chantier précisant
I'implantation des bureaux de chantier, cl6tures, aires de stockage, position des engins de levage
éventuels, etc. ...

Il assurera :

Tous les frais d’amenée, de mise a poste, de fonctionnement et de gardiennage de tous les
matériels,

La mise en place des consignes de signalisations et de sécurite,
La réalisation des aires de préfabrication, et la construction des magasins le cas échéant,

Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures
nécessaires a la réalisation de I’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions,

Le nettoyage régulier du chantier quel que soit les conditions climatiques ainsi qu’un
nettoyage complet du site en fin de chantier,

A ses frais les travaux d’aménagement et d’acces pour le passage des véhicules de chantier.

Panneau de chantier

Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

Réalisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation — profondeur 0,75 m sur un
diametre de 0,60 cm de large ;

Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de riviére
et un mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment par m3 de béton ;
Réalisation d’un panneau de chantier constitu¢ de :

Série de 6 panneaux en contreplaqué de bois (de type Triplex ou équivalent) de 18 mm
d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur 50 cm, 30 cm et 4 de 20 cm, pour une hauteur
totale de 1,85 m — distance de séparation de chaque panneau =5 cm ;

Fixés sur deux poteaux réalisés en IPE 80 en acier ou équivalent a I’aide d’écrous et boulons
en acier zingué de diametre nominale 10 mm — au travers de I’ame des IPE — poteaux,
protégés de deux couches de peinture antirouille et peints de 2 couches de peinture
glycérophtalique ;

Dimensions : voir plan

Peinture :

Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur blanche, sur
toutes les faces avant et arriére — 3 couches ;

Logos couleur en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleurs conformément aux
modeles fournis — 2 couches ;

Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir - Hauteur des lettres de
6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm — Hauteur des lettres de 12 cm sur panneau supérieur ;
Texte : a définir par le pouvoir Adjudicateur

Y compris toutes sujétions.

Inclut dépose et évacuation en fin de chantier.

Le panneau devra étre posé au maximum a la fin de la période de préparation de chantier.

Type de poste : QF — quantité forfaitaire
Unité : au panneau installé en début de chantier et déposé en fin de chantier

Salle de réunion
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L'entreprise sera chargée de l'installation des équipements pour la bonne tenue des réunions de
chantiers. Cet espace sera placé dans un endroit a convenir avec le Bureau de surveillance et le
Pouvoir adjudicateur.

Seront a installer pour les réunions : une table de réunion pour 10 personnes, 10 chaises, une étagere, 1
tableau de 2 m x 1.5 m pour I’affichage des plans.

L’entreprise prendra a sa charge I’impression de I’ensemble des plans du CSC pour affichage aux
formats adaptés ainsi que tous les plans, détails, schémas, planning et documents d’exécution validés
pour affichage également.

Cette salle de réunion devra au minimum, contenir dans un endroit protégé et fermé a clef un
exemplaire complet du CSC incluant les plans ainsi qu'un exemplaire de chaque plans ou document
d’exécution validé par le Bureau de surveillance et approuvé par le Pouvoir adjudicateur.

Alimentations provisoires de chantier

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité
nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations & la fin des travaux. Elle s’occupera
¢galement des différentes démarches auprés des services administratifs pour 1’obtention de ces
réseaux. L'entreprise supportera tous les frais liés a [’utilisation de ces réseaux (abonnement,
consommation, etc.).

En fin de chantier, au moment de la réception provisoire, I’entreprise devra prouver qu’elle a bien pris
en charge I’ensemble des frais liés aux alimentations provisoires.

Alimentations provisoires de chantier

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité
nécessaires au chantier ainsi que le repli de ces installations a la fin des travaux. Elle s’occupera
¢galement des différentes démarches auprés des services administratifs pour ’obtention de ces
réseaux. L'entreprise supportera tous les frais liés a I’utilisation de ces réseaux (abonnement,
consommation, etc.).

En fin de chantier, au moment de la réception provisoire, 1’entreprise devra prouver qu’elle a bien pris
en charge I’ensemble des frais liés aux alimentations provisoires.

Assurances
L’Entreprise devra contracter les assurances suivantes :
- Tout risque chantier,

- Responsabilité civile envers les tiers,

- \ols et dégats des eaux et incendie sur chantier.
Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de
I’Entreprise pouvant étre encourues en raison des dommages causés a autrui, y compris au Maitre
d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage Délégué aussi longtemps que ses responsabilités pouvant étre
recherchées, méme aprés avoir quitté les lieux.

Le détail de ces assurances figure dans le marché.
Cléture de chantier

L’entreprise doit réaliser une cloture provisoire de chantier afin de protéger les acces, et assurer la
sécurité générale et la réduction de nuisances dues au bruit.

Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront étre mises en place et
facilement repérables. D’une manicre générale, a I’exception des agents et ouvriers de 1’entreprise,
I’accés du chantier sera rigoureusement interdit a toute personne étrangere aux travaux.
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Repli du chantier

Il assurera :

- Le repli en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires a la
réalisation de I’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions ;

La remise en état du site ;

La dépose du panneau de chantier.

I.11.Cadre du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif
Préambule

L’Entreprise doit remplir séparément chaque poste du bordereau et suivre les instructions concernant
le transfert des différents totaux dans le résumé.

Le bordereau doit étre lu en liaison avec tous les autres documents contractuels et I’Entreprise doit
s’étre familiarisée avec la description détaillée des travaux et la méthode utilisée. La totalité des
travaux doit étre réalisée a la satisfaction du Bureau de surveillance et du Pouvoir adjudicateur. Les
plans, les ST et le Devis quantitatif sont complémentaires. L’entreprise doit faire attention lors de
1’¢établissement des prix pour pouvoir réaliser tous les travaux d’une maniére globale pour 1’ensemble
du marché. Les quantités mentionnées dans le cadre du DQE restent forfaitaires pour tous les postes.
L’entreprise doit vérifier toutes les quantités sur les plans et sur site avant 1’établissement de ses prix
de maniere a établir son offre qui tiendra compte de toutes les omissions éventuelles.

Quantités des postes

Les quantités indiquées dans chacun des postes du bordereau représentent des estimations de la
quantité de chaque type de travaux susceptible d’étre exécutés dans le cadre du contrat et sont fournis
afin de fournir une base commune aux offres. Il n’y a aucune garantie pour le titulaire que les quantités
ne différeront pas de celles indiquées dans le bordereau, aussi bien en plus qu’en moins mais sans
incidence financiere sur le contrat.

Lors de la fixation du montant des postes, référence doit étre faite aux conditions du contrat, aux
spécifications techniques et aux plans pertinents pour le Maitre d’Ouvrage Délégué et la description
des travaux et des matériaux concernés.

Les quantités indiquées dans le bordereau sont estimatives et correspondent a I’estimation lors de
I’approbation, destinée a servir de base au présent dossier et aux soumissions. Les soumissionnaires
doivent soigneusement examiner tous les points du dossier et adapter leurs prix unitaires afin de tenir
compte des possibles erreurs d’estimation dans les quantités.

Les commentaires relatifs aux quantités, si nécessaires, doivent faire I’objet d’un attachement, selon le
systeme de postes, en fournissant les codes et de breves descriptions, comme dans les présents
documents, y compris les taux et prix. En cas de constat d’erreur notoire, les entreprises se doivent de
demander des informations complémentaires au cours de la période de publication des offres. Aucun
travail supplémentaire ne pourra étre pris en compte sur des erreurs de quantités du présent DAO.

Sauf mention spécifique et claire dans les spécifications techniques ou le bordereau, seuls les travaux
permanents doivent étre évalués. ls doivent 1’étre conformément aux dimensions des plans ou tels que
spécifiés par écrit par le gestionnaire de projet, sauf s’ils sont décrits ou prescrits autre part dans le
contrat.

Lors de I’ajustement des extras ou des modifications au contrat, les travaux seront évalués sur la méme
base que celle sur laquelle les quantités auront été préparées. Tous les travaux non mentionnés
specifiqguement dans le bordereau seront considérés comme compris dans les prix des différents postes.

Quand, selon le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage Délégué, des travaux supplémentaires ne
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peuvent pas étre évalués ou estimés de maniére adéquate en se référant aux prestations prévus dans le
contrat, le titulaire, sur la base d’un ordre de service du maitre d’ceuvre approuvé par le Maitre
d’Ouvrage Délégué, évaluera les nouveaux postes et proposera de nouveaux prix unitaires.

Aucune somme ne sera prévue pour la perte de matériaux ou de volume durant le transport ou le
compactage.

Unités de mesure

Les unités de calcul utilisées dans la documentation technique jointe sont celles du Systéme
International (SI). Aucune autre ne sera utilisée pour 1’évaluation, la fixation des prix, les détails des
plans, etc. (Toute unité non mentionnée dans la documentation technique doit aussi étre exprimée
conformément aux termes du Sl).

Les abréviations utilisées dans le bordereau s’interprétent de la maniére suivante:

mm  signifie millimetre
ml signifie métre linéaire

mm?  signifie millimetre carré

m2 signifie metre carré

m3 signifie metre cube
kg signifie kilogramme

to signifie tonne (1000 kg)

u signifie unité

pc signifie piece

h signifie heure

ff signifie forfait

km signifie kilométre

I signifie litre

% signifie pour cent

DN signifie diametre nominal
h.m  signifie homme.mois
h.j signifie homme.jour

pm signifie pour mémoire

Un poste du bordereau dont I'unité est « pm » permet uniquement de rappeler que les prestations
globales doivent inclure les prestations prévues dans ce poste. Le prix de ce poste doit étre inclus dans
les prix des différents postes.

Fixation des prix

Les prix indiqués dans le bordereau couvrent la totalité de la valeur des travaux décrits dans les postes,
y compris tous les colts et dépenses requis par la réalisation des travaux, de méme que les travaux
temporaires et équipements nécessaires et tous les risques généraux, responsabilités et obligations
expressément ou implicitement prévus dans les documents sur lesquels I’offre se base. Les charges
d’établissement, profits et indemnités de toutes les obligations sont également réparties au travers de
I’ensemble des taux unitaires.

Les prix indiqués dans le bordereau s’appuient sur les taux courants avant la date de soumission.

Les prix doivent étre indiqués pour chaque poste du bordereau. Les prix doivent étre hors taxes, droits
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et autres engagements.

Bordereau des prix

Les prix doivent étre indiqués dans la colonne adéquate du bordereau.

Les erreurs arithmétiques sont prises en compte de la maniére suivante :

Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres
fera foi ;

Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire du bordereau et celui du devis estimatif, le prix
unitaire du bordereau fera foi ;

S’il y a modifications des quantités du devis quantitatif estimatif, les quantités initiales du DAO
feront foi ;

Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix
unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, a moins que le Maitre d’Ouvrage estime qu’il
s’agit d’une erreur grossiére de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est
présenté fera foi et le prix unitaire sera corrigé.

S’il y a omission d’un poste tant dans le bordereau des prix unitaires que dans le devis quantitatif
estimatif, celui-ci est réputé inclus dans les prix remis pour les autres postes ;
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PRESENTATION DES OUVRAGES A CONSTRUIRE.

Les travaux prévus dans le cadre de ce marché ont pour objet :

=  La construction neuve d’un bloc administration

= La construction neuve d’un bloc sanitaire,

= La transformation d’un Bloc de 3 classes existantes en atelier TAA avec extension neuve d’une
salle de classe pour la classe de théorie TAA

= La construction neuve d’une salle de classe en extension du bloc abritant la salle informatique

= La réhabilitation et mise en norme électrique de 1’atelier de soudure

= La construction d’un Four traditionnel de grande capacité.

Divers aménagements extérieurs sont également prévus :
- Terrassements divers et aménagement de plateformes ;
- Evacuation des Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux Pluviales ;
- Raccordement des batiments au réseau d’alimentation électrique ;
- Récupération des eaux pluviales de type SCEP pour utilisation « externe ».
- Etc.

Les constructions sont exécutées comme suit :

I.1. Installation et repli du chantier

Le poste comprend toutes les installations provisoires nécessaires a 1’exécution des travaux,
notamment, I’acquisition, I’aménagement et 1’entretien des sites des baraques de chantier, et
d’entreposage des matériaux et La construction des baraques de chantier comprenant :

I.2.Travaux préparatoires

Ce poste comprend la démolition (béton de forme et enduit),la démolition des ouvrages existants ainsi
que le déplacement du réseau existant d’alimentation en eau potable

1.3. Terrassement
11 s’agit du terrassement en déblai pour avoir une plateforme convenable

1.4. Fondation
-fouille pour la fondation.

-Magconnerie en moellon pour fondation

1.5. Maconnerie
-Maconnerie en briques cuites de 20xm d’épaisseur crépis sur les 2 faces intérieures et extérieures

-Maconnerie en briques cuites rejointoyée sur la face intérieures

-Magconnerie en moellon de carriére rejointoyée sur la face extérieure et crépis sur la face intérieure.
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|.6.Pavement
11 s’agit de poser un hérisson de moellons de riviére sur un lit de sable bien compacté
|.7.Toiture

Charpente métallique en profile IPE 150, en tubes creux 60x40x1.5mm / 40x40x1.5mm et couverture
en bacs autoportants ép.0.5mm ;

|.8.Revétement
Revétement mural

Il s’agit de la pose d’enduit au mortier de ciment, rejointoyée et plinthe
Revétement du sol
Chape en ciment lissé intérieur et chappe talochée sur les trottoirs et caniveau

La chape et mise sur le béton de forme coulé sur le hérisson de moellon

1.9. Huisserie et menuiserie

Huisseries :

e Fenétres a chassis métallique vitré avec antivol ;

e Portes intérieures iso planes en sur cadrement métallique ;

e Portes métalliques pleines extérieures avec imposte ;
Menuiserie :

e Etageres en bois d’eucalyptus

1.10.Faux plafond
Faux-Plafond t en Multiplex sur gitage en bois ou métallique.

1.11.Peinture

Peinture 100% acrylique sur les enduits ;
Peinture glycérophtalique sur huisserie et sur charpente métallique

1.12.Electricité

11 s’agit de 1’Installation électrique compléte raccordée a la source énergétique existante sur le site ;
1.13.Systeme de collecte des eaux pluviales

11 s’agit de la construction d’un systéme de collecte des eaux pluviales :

Construction en magonnerie et en moellons pour la fondation et la protection du réservoir en plastique
de 2.500litres fourni y compris la tuyauterie du trop-plein et d’alimentation du borne fontaine ainsi que

les tuyauteries de collecte des eaux de pluies

I.14.Evacuation des eaux pluviales
Aménagement des caniveaux qui achemine les eaux de pluie vers le puisard dans le cas échéant

Tuyauterie et accessoire de collecte des eaux pluviales
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I.15.Installations plomberie-sanitaire :

Installation complet du systéme d’alimentation en eau, y compris les accessoires et les appareils
sanitaires (éviers)

1.16.Aménagement extérieur

C’est I’engazonnement extérieur devant la facade principale des batiment ainsi que aménagement des
voiries d’acces vers les portes d’entré

I1.ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX

I1.1. Origine des matériaux.

La fourniture de tous les matériaux incombe a I’attributaire du marché. Toutefois, les provenances
des matériaux doivent étre soumises a 1’approbation du Bureau de surveillance. L’Entrepreneur doit
soumettre au Bureau de surveillance, et dans un délai de 15 jours minimum avant
I’approvisionnement escompté, tous les échantillons des matériaux nécessaires a 1’exécution des
travaux. Le Bureau de surveillance dispose de quinze (15) jours pour faire ses observations et donner
son avis sur la demande de I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra choisir les meilleurs matériaux, étant entendu qu’il est réputé avoir
visité tous les sites d’emprunt et carriéres de la région de construction des infrastructures et
ses environs avant de donner son prix.

11.1.1. Remblais.

Les matériaux pour les remblais éventuels proviennent des déblais ou des sites d’emprunt proposées
par ’Entrepreneur et approuvés par le Maitre d’ceuvre sur base des résultats des essais de laboratoire.

11.1.2. Matériaux pour I’aménagement de la piste d’accés ainsi que les sables, moellons et
graviers.

Les matériaux pour ’aménagement des voies d’acces ainsi que les sables pour mortier et bétons, les
moellons pour maconnerie et le gravier pour les bétons proviennent des meilleures carriéres de la
région ou de tous autres gisements proposés par I’Entrepreneur et approuvés par le Bureau de
surveillance sur la base des résultats des essais de reconnaissance de ces carrieres et/ou gisements. Les
frais relatifs a ces essais sont a charge de I’Entrepreneur.

11.1.3. Acier

Les aciers & utiliser par I'Entrepreneur seront soumis a I'agrément préalable du Bureau de surveillance.
La demande d'acceptation des aciers sera appuyée par un mémoire comprenant toutes les justifications
sures :

= Lanature des aciers, en particulier leur composition et leur provenance.

= Les caractéristiques géométriques des armatures avec leurs tolérances.

= Les essais concernant les caractéristiques mécaniques et permettant que I'acier entre bien dans
la classe stipulée.

= Les caractéristiques d'adhérence.

20



= Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamétres minima des
mandrins a adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes.
= Les recommandations d'emploi quant a la soudure éventuelle des armatures.

11.2. Qualité des matériaux.

Les matériaux devront étre conformes aux prescriptions du présent Cahier des Spécifications
Techniques.

Dans chaque espéce, catégorie ou choix, ils doivent étre de la meilleure qualité, travaillés et mis en
ceuvre conformément aux régles de I’art. Leurs qualités doivent étre justifiées par présentation des
rapports d’essais de laboratoire et/ou des certificats de conformité ou des fiches d’homologation des
usines, a la charge de 1’Entrepreneur.

Malgré cette acceptation et jusqu’a la réception définitive des travaux, ils peuvent en cas de mauvaise
qualité et malfagons, étre rebutés par le Bureau de surveillance et ils sont alors remplacés par
I’Entrepreneur et a ses frais.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations ou toutes justifications sur la provenance
des matériaux proposés.

Lorsque la qualité et les circonstances le justifieront, il pourra étre procédé, avec 1’accord préalable du
Bureau de surveillance, a la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit sur chantier.

Il est précisé que 1’agrément des échantillons par le Bureau de surveillance ne dégage en rien la
responsabilité de 1I’Entrepreneur vis a vis du Pouvoir Adjudicateur.

Les matériaux qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur chantier,
seront refusés et remplacés aux frais de I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et réglements en vigueur pour tout ce qui
concerne I’extraction des matériaux.

11 paie sans recours contre le Bureau de surveillance, tous les dommages qu’ont pu occasionner la prise
ou I’extraction, le transport et le dépot des matériaux.

L’Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement de ses
obligations énoncées ainsi que du paiement des indemnités pour 1’établissement des installations de
chantier et des chemins de services.

Si I’Entrepreneur demande a substituer aux carriéres retenues d’autres carriéres, le Bureau de
surveillance ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux extraits est
supérieure ou au moins égale a celle des matériaux initialement prévus. L’Entrepreneur ne pourra alors
prétendre a aucune modification des prix correspondants au marché du fait de ’augmentation des frais
d’extraction et de transport des matériaux.

L’Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit a I’exécution de travaux privés, soit a
I’exécution des travaux publics ou autre que ceux en cours desquels 1’autorisation a été accordée, les
matériaux qu’il a fait extraire des carriéres exploitées par lui.

11.2.4. Toitures.

Normes et Réglement
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Les normes et reglements applicables sont :

D.T.U. N°32.1 Construction Métallique : charpente en acier.
NF P 22 -430Assemblage par boulons.
NF P 22 -470Assemblage soudé.
NF P 22 -800Préparation de piéces en Atelier.
NF A 35 -501 Acier de construction d'usage général.
NF A 35 -557 Acier pour boulons.
Regles CM

Regles pour le calcul et I'exécution des constructions
Matériaux
Les aciers de constructions métalliques seront :

1. Acier de Profilés laminés et des Toles :

Acier de nuance E24
Caractéristiques et qualités définies par la norme NF A 35-501.

11.2.5. Peintures.

La peinture doit étre de premiére qualité. Toutes les pieces des constructions métalliques seront
peintes. Elles recevront deux couches d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.
L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, I'une a I'atelier l'autre
sur chantier.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité de
I'Entrepreneur, sauf pour l'application des couches primaires ou I'emploi de la brosse est obligatoire.

1° Peinture primé antirouille

Le primer antirouille est composé de résines courtes en huile combinant des oxydes de fer micronisé et
du chromate de plomb spécial inhibiteur de rouille.

Caractéristiques:

Caractéristigues:

- Teinte : rouge brun;
- Séchage : 3 heures;
- Pouvoir couvrant :10a 12 m2 au litre.

Le primer peut également étre une peinture au chromate de zinc (teinte jaune).

2°. Peinture glycérophtaligue.

La peinture de finition sur pieces métalliques se posera en deux couches de peinture émail
glycérophtalique.

Description:

Elle est composée de résine glycérophtalique, exempt de toutes charges et ne contiendra ni colophane
ni dérivé de la colophane.

3°. Peinture 100% acryligue

Peinture acrylique trés résistant ou équivalent :
- Liant : Résine 100% acrylique ;
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- Pigments : Dioxyde de titane rutile, talc (pigment lamellaire) carbonate de calcium, kaolin

Caractéristiques:

- dilution : a1’eau (25% pour la couche de base et 10 a 15% pour la couche de finition;
- extrait sécotal  : 60,5 % en poids;

- densité 11,25

- séchage : environ 30 minutes;

- recouvrable . apres 6 heures;

- rendement 1 8 m¥/litre;

- Application sur murs et faux-plafonds a la brosse ou au rouleau en 02 ou 03 couches successives
jusqu’a obtenir une homogénéité de la surface peinte.

11.2.6. Quincaillerie.

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres
accessoires sont présentés au bureau de surveillance pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1
mois avant la mise en ceuvre.

La quincaillerie est de premiére qualité et conforme aux spécifications techniques.

Les serrures sont de premier choix et leur qualité doit étre la premiére sur le marché. Chague clé est
numérotée et fournie en 3 exemplaires. Avant toute fourniture, I’Entrepreneur fournira un échantillon
pour approbation par le Bureau de surveillance.

11.2.7. Remblais

Les matériaux nécessaires a 1’exécution des remblais proviennent des déblais ou d’emprunts
fournissant des sols graveleux latéritiques répondant aux spécifications requises pour ce type de
travaux.

Les lieux d’emprunts peuvent étre proposés par I’attributaire aprés approbation du Bureau de
surveillance sur la base des résultats des essais de reconnaissance du sol de ces sites.

Les matériaux pour remblais doivent étre exempts d’éléments végétaux, d’humus, de matiéres
organiques, de micro-organismes (la teneur maximale en matiéres organiques est de 1%) et de pierres
dont la grosseur dépasse 10 cm de diameétre. Ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

Indice CBR a 4 jours d’imbibition > 10 a 95% de I’OPM
Indice de plasticité <30

Dimension du plus gros élément 75 mm

% des éléments passant & 0,08 mm <50 %

En régle générale, tous les matériaux provenant de déblais seront réutilisés en corps de remblais,
a P’exception toutefois des matériaux contenant plus de 0,5% en poids de matiéres organiques,
des vases, des matériaux trés argileux dont la limite de liquidité (L.L.) serait supérieure a 60%,
des sols fins saturés ou proches de la saturation en eau et des matériaux pollués.
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11.3. Contrdle de la qualité des matériaux

11.3.1. Ciments

En cas de doute sur la qualité, le Bureau de surveillance peut exiger des essais a effectuer par le
LNBTP. Dans ce cas, les essais qui sont effectués en vue du contrdle de la qualité des ciments se
conforment notamment aux spécifications ci-apres :

Vitesse de prise Début de prise a 20°C supérieur a 1 heure 30 minutes

Expansion a chaud et a froid Inférieure a 10 mm

Retrait a 28 jours d’age inférieur a 800 micromeétres par metre

Classe de résistance Résistances a 7 et 28 jours d’4age doivent étre supérieures ou
égale a 270kg/cm?

Analyses chimiques Teneurs en anhydride sulfurique (SO3), en magnésie (MgO)
et en chlore doivent étre respectivement inférieures a 4%, 5%
et 0,05%.

Mesure de la surface spécifique (Par le test de perméabilité de BLAINE)

Le ciment aura la méme provenance durant tout le chantier et devra étre agréé par le Bureau de
surveillance.

Les ciments seront livrés sur le chantier en sacs plombés dont on connait le poids. Tout ciment humide
ou ayant été altéré par I'humidité sera rejeté.

Le ciment est stocké dans des silos ou des magasins étanches a 1’eau en évitant le contact avec le sol.
Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. L’emploi de ciments reconditionnés est strictement
interdit. Le Bureau de surveillance pourra, a un moment quelconque, faire un prélévement sur le stock
et le soumettre aux épreuves de controle.

L’Entrepreneur est tenu d’utiliser pour chaque ouvrage un ciment de méme type, de méme classe et de
méme provenance et il fournira au Bureau de surveillance toutes les indications & ce sujet pour tous les
ciments qu’il propose d’utiliser pour les différents ouvrages.

Chaque lot de ciment C.P.A. livré sur chantier devra étre agréé par le Bureau de surveillance qui
prescrira le cas échéant a I’Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essais prouvant
qu’il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui concerne les résistances
nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la finesse de mouture.

Un prélevement doit étre fait au moment de la fourniture sur le chantier et 10 jours avant la mise en
ceuvre du ciment, en vue de déterminer la résistance a la compression, la prise et la déformation a
froid et a chaud. D’autres essais peuvent étre réalisés en cas de doute sur la qualité des ciments
fournis sur demande du Bureau de surveillance. Ces essais seront faits impérativement au LNBTP.

Si un essai n’atteint pas les résultats escomptés, le lot de ciment ayant donné I’échantillon est
réputé défectueux et doit étre renvoyé dans un délai de 24 heures.
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Les frais de prélévements d’échantillons, la confection des éprouvettes, leur conservation et leur
transport sont a la charge de attributaire.

11.3.2. Bétons et mortiers

Les bétons et mortiers a employer pour les différents ouvrages du marché sont classés dans le tableau
suivant :

Classe du béton ou  [Dosage min. en |Dimension Résistance moyenne a la compression
mortier ciment kg/m?3 maximum de |sur cylindre

I’agrégat mm
(en kg/cm?)

a7 jours a 28 jours
C-150 150 30 50 100
C-300 300 20 - 230
C-350 350 20 225 270
M-300 300 2 - -
M-400 400 2 100 150

La composition exacte de chaque type de béton et mortier est étudiée au LNBTP.

L’affaissement du béton frais mesuré au cone d’ Abraham est compris entre 4 et 8 cm. La compacité
du béton ne doit pas étre inférieure a 0,90. Le rapport C/E est supérieur a 1,9.

Les résistances a 7 et 28 jours doivent étre au moins égales a celles indiquées dans le tableau ci-avant.

Pour le béton armé, résistance aprés 28 jours : 270 bars a I’écrasement des cubes de 20x20x20.

Le dosage indicatif pour le béton ¢-350: 350 kg ciment, 500 | de sable, 900 | de gravier, C/E supérieur
alo

La composition définitive en granulats est déterminée par le Laboratoire National du Batiment
et des Travaux Publics (L.N.B.T.P.) et cela avant tout bétonnage. Le colt des essais sera a
charge de ’Entreprise.

I1.4. Mise en ceuvre des matériaux.
11.4.1. Bétons.

1° Fabrication du béton

Le matériel choisi par I'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton et la préfabrication des éléments
en béton ainsi que pour son transport, devra au préalable étre agrée par le Bureau de surveillance. Il
devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les dosages des éléments constitutifs.
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La détermination de la composition définitive en granulats sera confiée au Laboratoire National du
Batiment et des Travaux Publics et des cubes de béton d’essais seront confectionnés et écrasés a 7
jours, 14 jours et a 28 jours (minimum 3 cubes par essai). Les cubes sont fabriqués dans les mémes
conditions que celles du chantier (malaxage, vibration, arrosage).

Pour ne pas retarder le démarrage des travaux de béton, I’Entrepreneur est tenu de faire
procéder a ces essais au moins 20 jours avant le début des travaux de bétonnage.

L'appareil assurant le dosage de I'eau de gachage devra posséder un dispositif de sécurité
suffisant, interdisant toute possibilité d'ajouter de I'eau a une gachée apreés déversement de la
dose prescrite.

Le Bureau de surveillance se réserve le droit d'exiger a tout moment les pieces comptables de
I’Entrepreneur relatives aux tonnages de ciments regus sur le chantier.

Le Bureau de surveillance se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses,
sans que I'Entrepreneur puisse avoir droit a I'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le
début d'un poste de bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas ou ces Vérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, aux
tolérances prés qui auront été fixées par les essais préalables, I'Entrepreneur sera tenu de procéder
immédiatement aux corrections et aux réglages nécessaires sans pouvoir prétendre a étre indemnise.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi dans des bennes spéciales, de
maniere a ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de prise
avant ou pendant la mise en ceuvre et a empécher tout délavage par la pluie.

2° Mise en ceuvre du béton

Le béton devra étre mis en ceuvre aussitot que possible apres la fabrication. Le béton qui ne serait pas
en place dans le délai fixé par le Bureau de surveillance, ou qui se serait desséché ou qui aurait
commencé a faire prise sera rejeté.

Les procédés de mise en ceuvre du béton seront soumis par I'Entrepreneur a I'agrément du Bureau de
surveillance. lls devront étre congus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des
coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation du
Bureau de surveillance.

La mise en ceuvre sera complétée par vibration. Les appareils de vibration seront soumis a l'agrément
du Bureau de surveillance ; leur puissance et leur rayon d'action dans le béton seront précisés. Leur
efficacité sera contr6lée par des essais sur le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon d'action

toutes les parties de béton a vibrer.
3° Coulage et reprise.

La superposition d'une couche de béton frais a une couche déja mise en ceuvre ne sera pas considérée
comme une reprise si le béton sous-jacent peut étre revibré.
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Dans les reprises, il faut d'abord nettoyer la partie existante et la rendre rugueuse pour améliorer
I'adhérence de la partie a couler.

Si le coulage a été interrompu pour une raison gquelcongue, il pourra étre repris, mais on nettoiera a vif
pour faire apparaitre les graviers. On mouillera I'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit bien
imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais. On évitera I'emploi de barbotine de ciment, mais
on augmentera le dosage de la premiére couche de béton en contact avec la surface de reprise en
diminuant si possible le diamétre des gros grains. Aucun arrét de coulage ne sera fait a proximité d'une
poutre ou poteau.

L'arrét de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface plane.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'a ce que la prise soit compléte et on arrétera
toute nouvelle coulée si I'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de la
chaleur.

Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompté.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n‘ait pas pour effet de détériorer les parties
superficielles.

Le bois de coffrage doit étre propre et régulier et doit permettre d’obtenir un béton lisse apres
décoffrage.

Les bétons, qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront réalisé
a posteriori seront a charge de I'Entrepreneur.

4° Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant sept (07)
jours au moins apres la prise.

Les moyens a employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides,
soit un arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces est interdit.

Les coffrages imperméables seront maintenus humides de la méme facon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques a un béton, notamment d'y circuler et d'y faire
procéder a des installations avant que le Bureau de surveillance ait jugé la résistance de ce béton
suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par une

utilisation a charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la présence et
I'agencement de ses installations.

5°. Adjuvants pour la confection du béton

L’emploi d’adjuvants pour la confection des bétons sera soumis a 1’accord préalable du Bureau de
surveillance.

A T’appui de sa demande tendant a ’emploi des adjuvants, I’Entrepreneur joindra les résultats des
analyses ou essais effectués.

6°. Réservations.

Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toutes
natures.
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Toutes les réservations doivent étre obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler les
bétons.

L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui nécessitent des
réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et divers

Les percements et découpes a posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf
pour la mise en ceuvre des scellements prévus a cet effet comme douilles auto-forantes, etc.

11.4.2. Aciers d’armatures.

Les armatures seront au moment de leurs mises en ceuvre propres sans trace de rouille non adhérente,
de terre, de peinture, de la graisse ou toute autre matiere nuisible. Elles seront placées conformément
aux indications des plans et attachées pour résister sans déplacements aux efforts subis pendant la mise
en cuvre.

Les barres seront coupées et cintrées a froid. Le pliage des barres devra étre effectué sur mandrins par
cintreuse mécanique. Le redressement des barres a haute adhérence est interdit.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de dés en
béton de qualité comparable a celui de I'ouvrage, ou de piéces spéciales en matiéres synthétique

Les armatures devront étre parfaitement enrobées par le béton.
L'enrobage minimal des armatures est :

e de 50 mm pour les ouvrages enterrés
e de 25 mm pour le béton en élévation.

Le recouvrement minimal est de 40 fois le diameétre.

11.4.3. Macgonneries.

1°. Maconneries en moellons.

Les magonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables a 1’air
ou I’humidité, de forme plus ou moins réguliére et de dimensions variées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis a 1’approbation du Maitre de I’ouvrage.
Les moellons sont posés suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu’une assise horizontale
soit obtenue environ tous les 40 cm

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'étre posés. Les moellons sont dressés pour enlever
les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés a bain
soufflant de mortier. Les tdches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaique du type « opus incertum » et
sont saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont
pas superposés dans le méme plan vertical (coups de sabre a éviter). Des barbacanes en PVC g 20 a
30mm sont disposées en quinconce tous les 100 cm dans le cas des murs de souténement et tous les 50
cm pour les caniveaux.

Un chapeau en ciment taloché de 3 a 5 cm d’épaisseur dosé a 400 kg/m3 est réalisé a la téte des murs
de souténement et des caniveaux. Les murs de souténement regoivent une légére pente d’écoulement
des eaux pluviales.
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L’ouvrage comprend le rejointoyage légérement en retrait par rapport au niveau des parements
a exécuter apres I’exécution des maconneries en moellons et le nettoyage de toutes les traces de
mortier qui subsisteraient sur ces parements.

2°. Maconneries en brigues cuites

Tolérances dimensionnelles : + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et I’épaisseur.

Les briques doivent donner un son clair lorsqu’elles sont frappées 1’une sur ’autre.

La résistance a la compression est de 6 kg/cm?. L.’absorption a I’eau est inférieure a 15% du poids sec.
Les briques de facade sont de méme couleur.

La mise en ceuvre se fait avec un fer a béton de 10mm. L’appareillage est boutisse-panneresse pour
tous les murs.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arétes
apparaitront réguliéres d'aplomb et sans épaufrures.

Les briques sont préalablement humidifiées avant d'étre posés.

Les joints verticaux sont alternés et ont une épaisseur minimum de + 8 mm. Les briques qui ne sont
pas entieres sont sciées d'équerre et non cassées a la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur
de £ 8 mm minimum.

Lorsque la magonnerie est apparente le jointoiement se fait & posteriori. Les magonneries sont donc
exécutées a joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des c6tes absolu pour permettre la pose,
sans retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure a 1cm maximum.

S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des éléments
défectueux seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Le mortier est dosé a 300 kg de ciment / m3 de sable.

Les eaux de gachage sont propres, non acide.

Les sables sont des sables rudes de riviéres ou des sables jaunes de carriére, ils sont exempts d'argiles,
de matieres organiques, etc. La teneur en matiéres organiques est telle que I'essai colorimétrique ne
donne pas une teinte plus sombre que le jaune ambre.

Les maconneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.) sont
toujours reliées a ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments, a raison
d’une piece minimum tous les deux tas sont compris dans les prix unitaires des magonneries.

Les bacs a mortier sont nettoyés tous les soirs. Lorsque sa prise a débuté dans le bac, il est jeté.

Toutes les maconneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont
terminées avec du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantites
des magonneries et comptés au prix unitaire de la magonnerie en question.

Les magonneries seront protégées contre :
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o Les effets des intempéries, par temps sec hotamment, elles seront arrosées fréquemment
mais légérement pour qu'elles ne dessechent pas;
les ébranlements dus aux dép6ts des matériaux, clous, charrois, engins;
les risques d'épaufrure des arétes;
les taches de mortier et coulures de laitance de béton.

Aprés une interruption, I'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.

Les parties endommagées seront démolies jusqu'a la partie saine, I'arase de reprise étant ensuite traitée
comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les magonneries quelles qu'elles
soient, seront soigneusement évitées.

Toutes les traces de mortier, laitances et autres taches seront nettoyées.

11.4.4. Toitures.

En général sauf indications contraires aux plans, les structures sont exécutées en acier marchand et
assemblées par soudure. Les soudures seront réalisées avec un maximum de soin, de fagon réguliére et
sans interruption.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une
plagque en acier de méme épaisseur que la paroi du tube.

Toutes les soudures sont électriques. Elles sont parfaitement meulées ou limées pour obtenir une
surface et un aspect lisse exempt de toutes aspérités. En cas d'une soudure a modifier sur chantier, la
surface a souder sera d'abord nettoyée convenablement et débarrassée de toutes traces de peinture.

Toutes les piéces seront scellées soit directement dans la magonnerie, soit a l'aide d'une plaque de
répartition encastrée dans la structure du béton armé.

Toutes les pieces des constructions métalliques seront peintes. Elles recevront deux couches
d’antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique.

Le choix des produits de peinture et du mode d'application de produits est de la responsabilité
de I'Entrepreneur, sauf pour I'application des couches primaires ou I'emploi de la brosse est
obligatoire.

Les travaux de peinture comprennent :

Préparation des Surfaces

e Les surfaces doivent étre nettoyées par projections d'abrasif ou par grattage et brossage
soignés a la brosse métallique, soigneusement dégraissee par solvant approprié, lavee a
I'eau douce et séchée.

e Les surfaces ont regu une peinture primaire en atelier. Lors des travaux de mise en ceuvre
des dégradations de cette couche ont été réalisées sur des surfaces méme réduites. Il est
conseillé de proceder a des retouches par brossage et dégraissage.

e Avant le commencement de travaux de peinture I'Entrepreneur doit solliciter I'agrément du
Bureau de surveillance.

Peinture primé antirouille

L'application de 2 couches de peinture antirouille comme primer sera réalisée, I'une a l'atelier l'autre
sur chantier.

Peinture de finition.
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La peinture de finition se posera en deux couches de peinture émail glycérophtalique de couleur
chocolat, bleue ou jaune.

Sauf indication contraire dans le DQE, tous les travaux de peinture sont inclus dans les prix des pieces
métalliques.

11.4.5. Huisseries et Menuiseries

Les aciers employés pour les ouvrages sont des aciers laminés a chaud, non alliés, d'usage courant et
suivant définition des normes en vigueur.

Ils présentent des profils et dimensions correspondant aux besoins, choisis dans les profils
commerciaux, exempts de défauts, criques, gercures, failles ou autres défauts préjudiciables a leur
emploi.

Les profilés doivent étre bien dressés, bien dégauchis, éventuellement bien forgés et parés et les
assemblages parfaitement ajustés.

Les faux plis et les pliures sont une cause de refus des ouvrages.

Quincaillerie

La documentation technique ainsi qu'un échantillon de chaque serrure, poignée, verrou et autres
accessoires sont présentés au bureau d'études pour approbation, en une seule fois, au plus tard 1 mois
avant la mise en ceuvre.

La quincaillerie est de premiére qualité et conforme aux spécifications techniques. Chaque clé est
numérotée et fournie en 3 exemplaires.

Les clés sont remises au Pouvoir Adjudicateur le jour de la réception provisoire.

Les portes en acier sont équipées de trois paumelles en acier dit électriques a souder, a nceud fermé
avec bague en laiton et broche en acier, de dimension minimum hauteur 100 mm, [ 16 mm, broche

19 mm.

Les portes bois sont équipées de 3 paumelles en acier roulé, lames droites a bouts carrés, nceud fermé
par un bouchon en acier et soudé, bague en laiton, broche en acier ; lame femelle pour bois et lame
male a souder.

La paumelle centrale est montée apres la pose de la porte.

Les serrures sont de premier choix et leur qualité doit étre la premiére sur le marché. Avant toute
fourniture, I’Entrepreneur fournira un échantillon pour approbation par le Bureau de surveillance.
Plans d'exécution

L'Entrepreneur soumet a l'agrément du Maitre d’ceuvre tous les plans détaillés pour
I'exécution des différents ensembles, et ce, avant la mise en fabrication. Ces plans doivent reprendre
les coupes et détails a I’échelle 1/1 et les élévations a I'échelle 1/10, si ces derniéres ne figurent pas
sur les plans d'architecture.

Ces mémes plans d'exécution doivent également préciser les différents types de
quincailleries choisies préalablement par le Maitre d’ceuvre ou proposés par 1'Entrepreneur.

Etendue des ouvrages
L'Entrepreneur comprend dans le prix unitaire des ensembles :
= L_es chambranles ou cadres dormants;
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6.

7.

= Le remplissage au béton des cadres de portes sur tous les cOtés;

= Les feuilles de portes;

= La vitrerie posée;

= Les panneaux éventuels de remplissage;

= La serrurerie et quincaillerie complete;

= La pose et le réglage de I'ensemble, y compris les accessoires de pose;

= Le resserrage intérieur au mastic;

= Le resserrage extérieur au mastic suivant les spécifications techniques particulieres;
= Le contrdle sur chantier des dimensions indiquées dans les plans;

= Le nettoyage complet des ensembles apres la pose et a la fin du chantier, avant la
= Réception provisoire;

= Peinture anticorrosive et peinture de finition.

Les chambranles de portes et les chassis de fenétres sont réalisés en profilés d’acier doux type

% HS ou H.S. assemblés par soudure électrique, sauf indications différentes des plans ou des
articles ci-apres. Les cadres des fenétres sont en profilés %2 HS ou HS. Les dimensions
figurant aux plans doivent étre rigoureusement respectées.

Les barreaux de protection sont constitués de tubes 16x16 ou corniéres 25x25x3 (voir
bordereau des huisseries). Ils sont fixés par soudure tant a I’intérieur qu’a ’extérieur des
profilés.

Sur les pavements des ouvrages de menuiserie métallique, les soudures ne peuvent présenter
aucune discontinuité. En outre, les traces de soudure sont soigneusement enlevées par
meulage sur toutes les faces ou elles seraient nuisibles a 1’aspect ou au bon fonctionnement.
Les piédroits de toutes les huisseries sont munis de pattes de scellement de 200 mm de
longueur, distantes de 60 cm maximum, avec un minimum de 2 pieces par cOté :

a. Lorsqu’une huisserie est & poser dans une magonnerie dont une face au moins est
destinée a rester apparente, le cadre dormant est mis en place et convenablement
¢tangonné avant 1’érection de la maconnerie, les pattes de scellement sont ancrées

dans les joints horizontaux de la magonnerie au fur et a mesure de I’avancement de
celle-ci.

b. Lorsqu’une huisserie est a poser dans une maconnerie dont les deux faces sont
destinées a étre enduites, elle peut étre mise en place aprés érection de la magonnerie,
dans le cas, le resserrage du cadre dormant est fait au béton avant tout début des
travaux d’enduit et de revétement de sol.

Tolérance de pose :

Verticalité : 1 mm/m dans le plan d’huisserie et dans le plan perpendiculaire,

"1 Horizontalité : 1 mm pour les largeurs inférieures ou légales & 1,50 m, 2 mm au-dela,

NIVEAU : [1 3 mm au-dessus de la cote théorique,

0 mm n-dessous de la cote théorique,

Jeux des ouvrages : entre rive et sol fini : maximum 7 mm,

Entre ouvrant et dormant ou entre ouvrants : maximum 3 mm,

"1 Lavariation de ces jeux ne peut excéder 1 mm/m.

Dans le prix de tous les postes de ce chapitre sont compris : les quincailleries, la serrurerie, la
vitrerie et les barreaux.

Les feuilles de portes métalliques pleines sont constituées d’un cadre en profilés de tble pliée

(type « bouteille » 94x33 mm) et d’une tole plane épaisseur minimum 1,5 mm soudé dans le cadre.
Les profilés sont coupés a onglet et soudés sur toute la longueur des découpes. Chaque ventail
comporte 3 paumelles a souder (hauteur minimum 100 mm, 1 minimum 16 mm avec broche en
acier et bague en laiton).
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Dimensions : Voir plans et détails d’exécution.
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Constitution.

La feuille de porte est constituée d’une ame encadrée d’un bati. L’ame (partie centrale de la feuille de
porte) est pleine ou tubulaire, lattée ou en bois reconstitué.

Les portes a ame pleine possédent une ame constituée d’un panneau a parois lisses en fibres de bois
agglomérées ou en fibres de lin agglomérées.

Le bati est composé de deux montants verticaux, d’une traverse supérieure et d’une traverse inférieure.

Pour permettre la fixation des serrures et la mise en ceuvre de la porte indifféremment dans un sens ou
dans 1’autre, la largeur des deux montants, sur une longueur de 225 mm de part et d’autre de la
médiane horizontale de la porte, est au moins égale a 100 mm.

Des fourrures supplémentaires peuvent étre prévues, suivant les besoins, pour la fixation des verrous,
boutons, fermetures et autres accessoires.

Face extérieure de la feuille de porte.

Constitution : Elle est constituée d’une feuille de multiplex 5mm ou de hardboard. La feuille de
multiplex est constituée par un nombre impair de plis (couches de bois) collés sous pression les uns sur
les autres, le fil de chacun d’eux étant disposé suivant des angles déterminés d’une maniére symétrique
par rapport au fil du pli central.

Le fil des faces apparentes est parallele a la plus grande dimension de la feuille de porte.

Les faces sont rigoureusement planes et ne présentent ni ride, ni ampoule, ni tache, ni exsudation de
colle, ni échauffourée, ni moisissure, ni clogues, ni fente, ni affaissement, ni gerce, ni arrachement, ni
perce, aucune réparation ni aucun masticage n’étant tolérés, sauf dans le cas des portes a peindre et des
réparations normales pour menuiseries a peindre et en nombre limité sont tolérées.

L’épaisseur de la feuille de multiplex ou hardboard, aprés pongage ou raclage est au moins de 5 mm.
Finition.

Finition a peindre : L’essence des feuilles de multiplex est laissée au choix de I’Entrepreneur. La
feuille de hardboard par contre est revétue a 1’usine, d’une peinture de résine artificielle. Toutes les
faces des portes sont peintes.

Finition & vernir : La nature de I’essence des feuilles de multiplex ou de la feuille de bois collée sur le
hardboard est choisie parmi les essences de qualité reconnue. En cas d’absence d’indication du Cahier

Spécial des Charges, I’essence est identique a celle des menuiseries a vernir, se trouvant dans les
locaux fermés par les portes, ou donner un aspect identique apres vernissage.

Toutes les faces des portes sont peintes finition vernis.
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Assemblages.

L’usage des clous ou de vis de consolidation est interdit. Le collage des feuilles de multiplex ou de
hardboard sur bati doit obligatoirement se faire a la presse sous pression (environ 4 kg /cm2) au moyen
de colle urée formol.

Les montants des chambranles de portes sont reliés a la partie inférieure par une piéce d’écartement
qui est noyée ultérieurement dans le revétement de sol. Ils sont munis d’une gache avec boite pour
recevoir le pere et le lancant de la serrure.

La quincaillerie pour I’ensemble des ouvrages a réaliser est parfaitement unifiée.

Les articles de méme type sont toujours de méme marque et méme modeéle. Toutes les piéces de
quincaillerie sont protégées contre 1’oxydation par le fabricant, soit par chromage, nickelage ou
anodisation, soit constituée d’un matériau inoxydable, toute peinture appliquée avant ou aprés pose
étant prohibée.

Détail de quincailleries a prévoir : Les serrures a cylindre sont livrées avec 3 clefs. Les serrures sont
de premier choix.

A la réception provisoire, toutes les clefs sont répertoriées et classées sur un panneau fourni par
I’Entrepreneur. Le Bureau de surveillance est en droit de réclamer le remplacement de tout cylindre
dont il suppose qu’un membre du personnel de I’Entrepreneur posséde une copie de la clef au moment
de la remise.

La pose est faite au moyen de mastic spécial pour huisseries métalliques. Les cales a vitrage sont en
maticre élastique (néopréne ou autre). La pose de vitrages n’est effectuée que sur support en bon état,
propres exempts de poussiere et de graisse, et traités contre 1’oxydation comme indiqué ci-dessous.
L’utilisation du mastic de 1¢re qualité est de rigueur ou celle des parcloses en acier tubulaire ou en
U12 x 12 x 1,25 vissées ou en tubes 16x16 visées est recommandée.

Toutes les surfaces métalliques sont nettoyées a la brosse et regoivent, avant pose, deux couches de
peinture antirouille (méme prescriptions que pour les charpentes). Les surfaces métalliques visibles
apres pose regoivent une peinture de finition 100% acrylique. La teinte est choisie par le Bureau de
surveillance et/ou le Pouvoir Adjudicateur. 1l est appliqué au moins deux couches. Ce nombre doit étre
augmenté si I’opacité ou 1’uni aprés séchage ne sont pas parfaits. Chaque couche est précédée d’un
Iéger pongage.

Composition de la peinture pour huisseries :

"1 38 a40% de résines glycérophtaliques
1 32 a33% de dioxyde de titane rutile
| Solvants constitués essentiellement d’hydrocarbures aliphatiques.

Les portes en bois sont peintes suivant les processus suivants :

"1 Une couche de primer surfacer aux résines oléo glycérophtaliques et huiles siccatives.
| Masticage des trous et fissures a 1’enduit gras
| Pongage et application d’une couche d’émail glycérophtalique, teinte a déterminer par le
Bureau de surveillance
- Léger pongage et application d’une deuxiéme couche d’émail glycérophtalique

| Sil’opacité ou I’uni obtenu aprés séchage ne sont pas parfaits, un nouveau pongage et une
troisiéme couche d’émail sont appliqués par I’Entrepreneur a ses frais.
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Conditions d'exécution

Protection des ouvrages : Sablage et couche primaire de peinture anticorrosive 20 microns minimum.
Le sablage est réalisé a blanc suivant les prescriptions réglementant l'usage des produits a base de
silice. Il doit étre suivi d'un brossage et d'un dépoussiérage au jet d‘air.

Soudures : Les soudures doivent étre exécutées avec le minimum de reprises et provoquer la fusion
totale sur I'épaisseur des bords, avec une liaison parfaite de part en part, sans collage, ni vide, ni
soufflure et avec une légére surcharge a la surface.

Finition des surfaces : Les ouvrages en métaux ferreux sont peints, d'une couche de peinture
anticorrosive appliquée a l'atelier, d'une deuxiéme couche de peinture anticorrosive au chantier. Et
minimum deux couches de peinture glycérophtalique ou époxy seront appliquées pour les extérieures
comme peinture de finition.

11.4.6. Peinture.

Les peintures seront appliquées sur un support sec, propre et exempt de poussiere et d'impuretés. Les
murs seront débarrassés de tous défauts tels que coulées de mortier et de béton, etc., les fissures seront
convenablement rebouchées. Les murs seront préalablement enduits par une couche liquide de
fixation. Les peintures seront appliquées en 2 ou 3 couches.

Les sols, huisseries seront convenablement protégées afin d'éviter toutes taches.
Les travaux de peinture comprennent une application préalable en 2 couches de la chaux.

Les sols et autres doivent étre parfaitement propre et exempt de toutes taches pour les diverses
réceptions.

11.4.7. Plomberie-Sanitaire.

Les canalisations d’alimentation sont en tuyaux PPR ou PVC et s'entendent a partir du compteur. Les
tuyaux d’évacuations sont en PVC. H.P. (haute pression)

La pression d'essai sera de 10 kg/cm? pour toutes les canalisations et I'ensemble de I'installation.

Les canalisations dans les batiments sont apparentes ou encastrées. Les canalisations enterrées et en
contact avec le béton, les mortiers dans les traversées, seront protégées contre la corrosion due au
ciment et aux matiéres agressives par des bandes adhésives de protection couvrant parfaitement et
entiérement les canalisations.

Pour les tuyaux PVC, en contact avec les bétons, afin d'assurer une bonne adhésion, les tuyaux seront
préalablement enduits d'une couche de colle PVC sur laquelle on projette du sable rugueux.
L'Entrepreneur soumettra au Pouvoir Adjudicateur tout autre moyen aussi efficace.

Les canalisations seront fixées au moyen de colliers démontables agréés par I'architecte. Les points de
fixations sont en nombre suffisant pour éviter toutes déformations ou fleche dans les conduites.

Tous les appareils sont prévus completement installés y compris toutes les fournitures, fagons et
accessoires, I'alimentation d'eau froide et la vidange raccordée aux canalisations correspondantes.

Tous les départs du compteur seront équipés de vannes a billes en inox et nylon, pour les [ inférieurs
a 32 mm, pour les [ supérieurs, il utilisera des vannes a guillotine en laiton.

Les appareils seront de premier choix et devront posséder I'étiquette indiquant ce choix ou un certificat
d'origine. lls seront présentés au Pouvoir Adjudicateur avant achat, par I'entreprise.
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La robinetterie est a fermeture lente. Le mécanisme de fermeture est en laiton massif, avec chambre de
graisse autour de I'axe, gardée étanche au moyen de deux joints toriques.

Le joint de clapet, plane et souple avec vis noyée, est capable de supporter une température de 120 °C
chaleur humide. L'étanchéité est garantie jusqu'a 10 bars.

L'Entrepreneur fournira par robinetterie posée un jeu complet de joint comme pieces de
rechange.

Il remettra ces jeux avant la réception provisoire, celle-ci étant conditionnée par cette remise.

11.4.8. Electricité

1. Conditions climatiques

Localisation : Burundi

Humidité relative de I'air : maximum 80% minimum 50%
Température de I'air sous abri : maximum 30° minimum 16°C
Altitude : 800 metres a 1.800 metres

2. Protections particuliéres
Compte tenu des conditions climatiques, les matériels doivent étre efficacement protegés :

 Contre larouille ;
| Contre les effets de moisissures et micro-organismes vivants

Le matériel électrique doit étre tropicaliseé.

3. Normes et réglements

La présente entreprise est régie, pour autant que le présent cahier des charges n'y déroge pas, par les
documents suivants :
- Les prescriptions spéciales de la société distributrice de courant ;

' Les normes belges et européennes, publications et codes de bonne pratique (derniére édition)
de I'Institut Belge de Normalisation ;

' Le reglement technique de I'Union des Exploitations Electriques en Belgique ;
- Les normes les plus récentes du Comité Electrotechnique Belge ;
' Les recommandations du Comité Electrotechnique International (CEI) ;

En particulier, ’ensemble de ’installation électrique sera conforme a la NF C 15-100.

4. Tropicalisation du matériel électrique

Le bon fonctionnement de chaque appareil ou équipement est garanti dans les conditions prévalant sur
place en ce qui concerne la température et I'humidité

Toutes les précautions nécessaires sont prises a cet effet sans affecter les qualités électriques ou
mécaniques du matériel.
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Tous les appareils et isolants sont prémunis contre les court-circuit accidentels dus aux animaux ou
chute d'objets. En particulier, les armoires ont toutes leurs ouvertures obturées par des treillis
moustiquaires a fines mailles. Les entrées de cables se font par presse étoupe ou par boite a cables.

Les cables posés dans le sol ont un revétement extérieur résistant a I'attaque des rongeurs, termites ou
autres étres nuisibles.

Déclassement du matériel électrique

Pour tenir compte des températures ambiantes maximales, les appareillages et liaisons électriques sont
déclassés conformément aux recommandations CEI (publication 1976, article 502).

5. Tensions du réseau
L'installation sera alimentée en 220/380 Volts alternatifs, 50 Hz périodes.
Le réseau débutera a partir du compteur de la REGIDESO qui sera placé dans un local technigue.
Les tensions appliquées aux tableaux généraux sont :

| 380V entre phases ;

| 220 V entre phases et neutre.
| Neutre systeme TN-S.

| Fréquence 50 Hz.

6. Protection contre corrosion

Le matériel électrique est tropicalisé entierement et efficacement afin de protéger chaque élément
constitutif de toute possibilité d'oxydation. Cette tropicalisation s'applique aussi bien a la charpente
gu'a la visserie, aux barres, conducteurs, connexions et aux appareils, ainsi qu'a toutes les parties
constitutives : bobinages, contacts, ressort, piéce diverses, etc..

Métaux en piéces détachées usinées

Les métaux en pieces usinées employées (décolletage, découpage, moulage par injection, etc..)
subissent les traitements requis pour les mettre a I'abri de la corrosion.

Protection des parties métalliques

Les piéces métalliques non usinées a peindre sont préalablement dégraissées et ensuite recouvertes de
deux couches de peinture phosphatante de protection, la couche d'aspect étant réalisée a I'aide d'une
peinture glycérophtalique cuite au four.

Toutes les surfaces, d'un entretien ultérieur par peinture difficile ou méme impossible, seront en acier
inoxydable, en laiton, en bronze ou en acier galvaniseé.

7. Protection contre I'incendie

Toutes les installations doivent étre conformes aux dispositions de la norme NBN 713-010 tant sur les
dispositions générales constructives (définition des zones, natures des structures, des parois, escaliers,
etc..) que sur les spécifications relatives a la nature et aux caractéristiques des matériaux employés et
aux conditions particuliéres mises ceuvre.

Cette norme pourra étre éventuellement complétée par des dispositions particulieres du pays concerné.
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8. Protection contre les insectes.

Tous les appareils sont prémunis contre le court-circuit accidentel dus aux animaux, oiseaux, insectes
ou chute d'objets.

En particulier, les armoires ont toutes leurs ouvertures obturées par des treillis moustiquaires a fines
mailles en acier inoxydable.

Les entrées de cables se font par presse-étoupe ou par boite a cables

Les cables posés dans le sol ont un revétement extérieur résistant a l'attaque des rongeurs, termites ou
autres étre nuisibles.

9. Qualité des matériaux

L'entrepreneur est réputé exécuter ses travaux avec des matériaux et matériels de la meilleure qualité
nécessaire. 1l doit pouvoir, a tout moment, faire la preuve de l'origine et de la qualité des matériaux
mis en ceuvre, aupres des services concernés.

L'entreprise est tenue de se conformer aux caractéristiques et aux qualités imposées par les documents
contractuels.

Tout le matériel doit étre neuf. L'Entrepreneur doit fournir, a la premiere demande du bureau d'études,
un échantillon ou une documentation technique compléte de tout le matériel électrique prévu dans le
présent chapitre. Toute documentation doit étre rédigée en francais.

10. Standardisation

Les interrupteurs, prises de courant et boites de connexion auront une origine commune de facon a
garantir une standardisation de forme, dimensions et teinte.

11. Limite de I'entreprise

Les travaux comprennent toutes les installations électriques indiquées dans les présentes spécifications
et plans :

e Installations électriques proprement dites ;
Prises de terre ;

Canalisations électriques souterraines ;
Luminaires et interrupteurs ;

Prises de courant

D'une facon générale, le poste comporte :

o la fourniture des plans et schémas d'exécutions ainsi que tous les documents tels que
notices explicatives et manuels d'entretien, les plans des percements seront donnés avant
les bétonnages;

e La fourniture par I'entrepreneur de tout le matériel nécessaire a la réalisation des
installations, en parfait ordre de marche. Les cables et fils auront une couleur déterminée
et constante dans tout le réseau.

e La mise en place et le montage du matériel

e Les essais de contrdle et de réception du matériel fourni par I'entrepreneur

o Lesessais et la mise en service des installations
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e La fourniture des plans et schémas d'exécution, ainsi que tous les documents tels que
notices explicatives, manuels d'entretien et listes des piéces de rechange. Tous ces
documents sont rédiges en francais.

Avant I'exécution de son travail, I'entrepreneur soumet aux services du Bureau de surveillance et du
Pouvoir Adjudicateur I'ensemble des plans d'exécution indiquant avec précision l'implantation du
matériel, le passage des cables, fourreaux, etc.., en tenant compte des différents corps de métiers.

Aucun travail ne peut étre commencé sur chantier sans que les plans ne soient diment
approuvés par le Bureau de surveillance.

Le Bureau de surveillance et le Pouvoir Adjudicateur se réservent le droit de faire démonter, sans
indemnité pour I'entrepreneur, le matériel non conforme aux plans et aux présentes spécifications ainsi
gue le matériel qui aurait été placé ou raccordé sans l'approbation des plans ou des échantillons.

L'entrepreneur ne peut tirer argument d'une erreur ou omission des présentes spécifications et plans,
pour se dispenser de fournir et de monter, sans supplément de prix, tous les éléments nécessaires a
I'exécution des installations dans toutes les régles de l'art et répondant aux exigences de la bonne
pratique et de la compagnie distributrice d'électricité.

I1.5. Plans d’exécution, métré et notes de calcul.

Conformément a I’article 36 des conditions contractuelles et administratives particuliéres, avant tout
commencement des travaux et pour chaque corps de travaux, I’Entrepreneur est tenu d’établir a ses
frais et de soumettre a ’approbation du Bureau de surveillance les différents plans d’exécution avec
les métrés et toutes justifications.

Il établira les plans d’exécution modifiés, dans les mémes conditions que ceux énumeérés au
programme d’exécution des travaux en cours. Les plans et notes de calculs seront réalisés par
I'Entreprise.

Ils devront étre remis au moins quinze jours avant la mise en ceuvre prévue sur le planning des
travaux, pour approbation par le Bureau de surveillance.

Il .6. Exigences environnementales

Les exigences d’atténuation s’appliquent a ’ensemble des interventions pour la réalisation du Projet.
Elles visent a atténuer les nuisances environnementales liées au chantier. Ces mesures sont :

Les chantiers devront étre signalés de maniére a étre visibles de jour comme de nuit. Des panneaux
d’avertissement seront disposés a distance suffisante pour permettre aux automobilistes de ralentir.

Les engins utilisés devront étre de taille et de conception adaptées a la nature des travaux et équipés
d’avertisseur de recul. Les engins trés bruyants devront étre insonorisés le plus possible.

Les déchets solides et liquides générés par le chantier y compris emballages, déchets alimentaires, etc.,
devront étre collectés et évacués vers une décharge adéquate. En particulier, les huiles de vidange
seront soigneusement recueillies dans des récipients étanches, déposées dans des lieux ou elles ne
menaceront pas 1’environnement et ne devront en aucun cas &tre déversées dans des cours d’eau, buses
ou fosses latéraux.

Sur les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve avant extraction
des matériaux routiers utilisables. Elles doivent étre aménageées apres exploitation pour en restituer le
plus possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations, en restituant
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en surface la terre végétale mise en réserve et en revégétalisant a 1’aide d’espéces ligneuses a
croissance rapide et adaptée a I’écologie du milieu.

A la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages d’engins devront étre ameublis et

remis dans un état propice a la culture. Tous les objets et déchets laissés par le chantier devront étre
enlevés.

1° Aménager conformément aux plans :

= La protection de talus en terre contre I’érosion par engazonnement et plantation des herbes
antiérosives telles que tripsacumlaxum ;
= La plantation des arbustes décoratifs et ombragés ;
= L’¢évacuation des eaux pluviales hors batiment :
0 Caniveaux magonnés,
0 Puisards,
0 Dallettes ou grilles de passages sur caniveaux, etc... ;

= [’aménagement des plateformes individuelles bien stabilisées contre I’érosion pour
recevoir les différents ouvrages ;
= [’aménagement des murs de souténement pour stabiliser les talus instables

2° Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs:

Phase de préparation du site.

Impacts négatifs Mesures de mitigation

Abattage d’arbres Plantation de compensation

Poussiére et gaz d’échappement des Doter les conducteurs d’engins de masques a poussiéres
engins de préparation du terrain et exiger leur port

En cours de construction.

Impacts négatifs Mesures de mitigation

Pollution par les déchets solides et Evacuer les déchets solides dans les décharges officielles

liquides lors des travaux de construction | ou dans les carriéres désaffectées aménagées au
préalable ;

Doter le chantier de latrines suffisantes.

Risques d’accidents pour les ouvriers Equiper les ouvriers de casques, de souliers, de masques
pour éviter les accidents ;

Signaler la présence des travaux pour éviter tout risque
d’accident ;

Signaler les zones de chantier, les passages des engins.

Pollution et nuisance ; dégradation du Exiger la couverture des camions de transport.
cadre de vie due au transport de
matériaux et & leur manipulation
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Non recrutement de main d’ceuvre Recrutement par 1’entreprise des tdcherons au niveau
locale local ou des ouvriers spécialisés

Mauvaise qualité des ouvrages Mettre en place un systeme rigoureux de contrdle : le
surveillant du bureau de surveillance doit rester sur
chantier pour contrdle régulier ;

Utiliser les ouvriers qualifiés ;

Lier le paiement de la derniere tranche du contrat a la
réception définitive.

Propagation des IST/VIH-SIDA et
COVID- Sensibilisation des ouvriers et de la population du site

19 suivant un module qui devra étre préalablement validé
par le Pouvoir Adjudicateur.

3° Plan d'Hygiéne, Santé et Sécurité des installations et du chantier

L'entreprise devra obligatoirement préparer et soumettre a la mission de surveillance un plan
global de gestion de I'environnement comportant spécifiquement un plan de Sécurité- d'Hygiene
et de Santé avant le démarrage des travaux.

Ce plan devra étre validé par la mission de contrdle et son application fera I’objet d'un contrdle
permanent.

Elle doit respecter, dans ses travaux et ses services, les réglementations nationales existantes, entre
autres celles relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement. Cela inclut les méthodes de travail
selon un savoir-faire reconnu et le respect des exigences techniques contractuelles. Sur le plan
contractuel, ceci oblige donc que les contractants, leurs agents et personnels, les sous-contractants ou
autres a se conformer aux régles et exigences de ce plan.

Hygiéne

Les aires de bureaux et de logement doivent étre pourvues d’installations sanitaires (latrines, lavabos
et douches), dont la taille est fonction du nombre d’employés. Les aires éventuelles de cuisines et de
réfectoires devront étre pourvues d’un dallage en béton lisse, étre désinfectées et nettoyées
quotidiennement.

Les déchets solides de chantier doivent étre collectés et acheminés vers des zones de dép6ts adéquats
(décharges publiques formalisées).

Aucun déchet ne doit étre enterré ou brdlé sur place. L'Entrepreneur peut toutefois étre autorisé a
brdler certains déchets combustibles a condition de respecter toutes les conditions de sécurité et
d'éviter le dégagement de fumées toxiques.

Seuls les papiers et emballages carton non polluant, ainsi que les feuilles mortes et branchages secs,
peuvent étre brilés, et les opérations de brilage devront étre effectuées en période de vent favorable
(pas d'habitation sous le vent, dispersion rapide des fumées).

Les eaux usees provenant des cuisines, des aires de lavage des engins - apres séparation des graisses,
hydrocarbures et sables -, des locaux de bureaux... excepté les eaux des toilettes, sont évacuées dans
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le réseau public existant de collecte des eaux usees s'il existe. A défaut, elles sont dirigées vers un
puits perdu.

Si des toilettes sont prévues sur les sites des bases vie, les eaux vannes seront dirigées vers une fosse
septique dimensionnée par rapport au nombre de personnels prévus par site. L'implantation de cette
fosse est faite de telle maniére qu'elle ne génére aucune pollution organique et bactériologique de la
nappe phréatique susceptible d’affecter la qualité des eaux des puits ou autre dispositifs de captage
d'eau.

Sécurité

Le chantier sera interdit au public et sera protégé par des balises et des panneaux de signalisation. Les
différents acces seront clairement signalés, leurs abords seront maintenus propres pour assurer le
confort et la sécurité.

A cet effet, I'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. |1 est tenu d'observer tous les réglements et consignes
de l'autorité compétente.

Ildoit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux
tiers, notamment face aux risques et dangers liés au fonctionnement d'une ligne de haute tension et a la
proximité des populations, et face a la circulation publigue si celle-ci n'a pas été déviée. Les points de
passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés par des
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiere : elle est réalisée sous le contrdle des services
compétents par I'Entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins huit (8) jours ouvrables a
I'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du
chantier. L'Entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

L'Entrepreneur est tenu de maintenir dans des conditions convenables la circulation des personnes et
I'écoulement des eaux.

Durant les travaux, I'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans des conditions de sécurité
suffisante et prendre en compte les mesures de lutte contre les nuisances (poussiéres, bruits, etc.).

L'Entrepreneur est en outre tenu d'adapter ses programmations de taches aux horaires d'utilisation et
contraintes des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs
d'approvisionnement en eau des populations (borne-fontaine notamment), etc.

L'Entrepreneur imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel que
casque de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vétements fluorescents, etc. Les
engins et véhicules devront également étre équipés des dispositifs de sécurité adéquats. Pour les
manceuvres particuliérement dangereuses, les dispositifs et mesures de sécurité spécifiquement
appliqués devront étre présentés et approuvés par le Maitre d'ceuvre.

Les échafaudages seront congus et exécutes en prenant particuliérement compte de leur stabilité et de
la sécurité des utilisateurs ; des dispositifs particuliers devront étre mis en ceuvre pour éviter la
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Chute de matériaux qui risquent de tomber sur le personnel du chantier. L’entretien des échafaudages
et ’enlévement des restes des coffrages comportant des éléments potentiellement « blessant » devront
étre de rigueur.

Secourisme et Santé

Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié permanent.
L'Entrepreneur assure le transport des employés ou personnes extérieures a ses effectifs, et accidentés
de son fait, vers le centre de santé adapté le plus proche. Il assure également le transport de ses
employés malades dans les mémes conditions. Il accorde I'avance des frais de santé pour permettre la
prise en charge immédiate des personnes par les structures sanitaires.
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I11.PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX.
I11.1. Au démarrage du chantier

Conformément a I’article 36 des RGE, ’adjudicataire établit & ses frais tous les plans de détail et
d’exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché a bonne fin. Les documents du marché
indiquent les plans qui sont & approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d’un délai de trente
jours pour 1’approbation ou le refus des plans a compter de la date a laquelle ceux-ci lui sont présentes.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose d’un
délai de quinze jours (15 jrs) pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne
résultent pas d’exigences nouvelles de sa part. Les documents demandés sont:

»  L’organigramme de la direction du personnel de maitrise du chantier avec les noms,
gualifications et fonctions des divers agents ;

=  Le programme détaillé d’exécution de I’ensemble des travaux, traduits sous forme de
graphigue de GANTT (planning a barres) afin de faciliter sa tenue a jour et son
utilisation.

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :

= Aux installations de chantier ;

= Aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants ;

= Aux dispositions prises relativement a la circulation ;

= A ’ensemble des travaux de terrassement et de construction, avec indication des moyens
en personnel et en équipement utilisé, les gisements des matériaux, les sites de d’emprunt
et de dépdt ;

= A l’ensemble des ouvrages et travaux a exécuter.
Il précisera :

= Les dispositions, méthodes et modes d’exécution que I’Entrepreneur propose d’adopter
pour la réalisation des travaux ;

= [’organisation, les moyens et les procédures dans le temps et les phasages entre les
travaux ;

= Les cadences d’exécution ;

= L’¢évolution des effectifs sur chantier.

Le bureau de surveillance dispose d’un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur
les programmes qui lui sont soumis par I’Entrepreneur.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé au Bureau de
surveillance sans que les délais soient de ce fait prolongés.

111.2 En cours d’exécution des travaux.

L’Entrepreneur soumet pour visa au Bureau de surveillance en quatre (04) exemplaires en fonction du
programme, au fur et a mesure de 1’avancement des travaux et au plus tard vingt (20) jours avant le
début des travaux concernés, les documents, plans, dessins et notes de calculs d’ouvrages, etc....
Etablis a ses soins qui seront ensuite transmis au fonctionnaire dirigeant pour approbation.

Les études établis par des sous-traitants éventuels présentés portent leur visa et sont présentées
¢galement au Bureau de surveillance par I’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.
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Le Bureau de surveillance dispose d’un délai de quinze (15) jours pour viser chague plan et faire
connaitre les modifications a y apporter.

L’Entrepreneur remet alors au Bureau de surveillance, dans les quinze (15) jours, quatre (04)
exemplaires des documents d’exécution et un contre-calque, établis en tenant compte des observations
du Bureau de surveillance.

Le visa du Bureau de surveillance ne diminue en rien les responsabilités de I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur apportera a son programme et a son planning prévisionnel, les modifications qui seront
éventuellement prescrites par le Bureau de surveillance, dans un délai de huit (08) jours a compter de
la date de leur notification.

Il tiendra constamment a jour le planning d’avancement effectif des travaux.

111.3. A Pachévement des travaux.

L’Entrepreneur doit constituer au cours de I’avancement des travaux un Dossier complet des plans
d’exécution.

Les plans, y compris ceux fournis par 1’Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés que
nécessaires pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement réalisés.

Pour les fondations éventuelles des ouvrages, I’Entrepreneur doit fournir les dessins d’exécution
correspondants aux travaux effectivement exécutés ;

Dans un délai d’un (01) mois aprés la réception, ’Entrepreneur doit remettre au Bureau de
surveillance pour validation et transmission au Pouvoir Adjudicateur, une collection compléte
de tous les documents établis par lui, mis a jour et rendus conformes a I’exécution, sous format
imprimé (hard copy) et une copie sous version électronique (soft copy), en 3 exemplaires.
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IV.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES

INS — INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

C.M. : PM : Le codt de ce poste est compris dans les différents prix unitaires et le premier décompte
de I’Entreprise ne pourra intervenir avant 1’exécution complete de 1’installation de chantier.

INS-1. Installation de chantier

Les installations de chantier sont édifiées dans les limites de la propriété et sur les emplacements qui
sont soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre.

Le poste comprend toutes les installations provisoires nécessaires a 1’exécution des travaux,
notamment :

L’acquisition, ’aménagement et 1’entretien des sites des baraques de chantier, et d’entreposage des
matériaux.

La construction des baraques de chantier comprenant :
= Les magasins de chantier ;

= Les bureaux de I’entreprise ;

= Un bureau de la mission de surveillance des travaux, le bureau comporte une porte fermant a
clé, des chassis ouvrant en nombre suffisant pour 1’éclairage et la ventilation et protégés ,2
panneaux D’affichage de plans de 1.50 m x 2,20 m

»  Tous les locaux posseédent des chissis ouvrants suffisants pour 1’éclairage et la ventilation et
sont protégés par des grillages et une porte.

= Les sanitaires pour les ouvriers séparés des sanitaires pour les cadres et le personnel de
surveillance.

= Un abri pour ouvriers en cas de pluies.

» Les installations sanitaires pour ouvriers, employés, cadres.

» L’installation des engins et matériel de levage et de maintenance, de préparation des bétons, de
confection des armatures et des coffrages ;

= Les arbres pouvant géner I’implantation des batiments seront abattus et les souches seront
soigneusement enlevées avec I’accord préalable du maitre d’ceuvre ;

* L’implantation des batiments comprenant tous les travaux de piquetage ;

= Les raccordements provisoires eau et électricité et les consommations pour les besoins des
travaux et des essais jusqu'a la réception provisoire ;

* Installation d’un 01 panneau de chantier suivant mode¢le et description ci-dessous ;
I’implantation du panneau de chantier sera convenue au début des travaux ; les démarches
administratives y relatives sont a charge de I’Entreprise ;

» Les installations de chantier sont édifiées dans les limites du terrain sur des emplacements
agréés par le maitre d’ceuvre.

» L'enlévement complet des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra étre
réalisé dans un délai de 15 jours, a dater de la réception provisoire.

= Ne pas commencer les travaux avant approbation de I'implantation des batiments.

L’acquisition du matériel nécessaire a I’exécution et au controle des travaux, notamment 6 moules
métalliques pour éprouvettes d’essais des bétons a la compression et une lunette de nivellement en treés
bonne état avec accessoires.

47



INS-2. Nettoyage et repli de chantier.

L'enlevement des matériels, matériaux, installations et débris du chantier devra étre réalisé dans un
délai de 15 jours, a dater de la réception provisoire.

Le poste consiste a :

Enlever tous les restes de matériaux, tous les débris de chantier et de les dégager en dehors du marche.
Les restes des matériaux sont récupérés par I’Entrepreneur et les débris sont déposés a la décharge
publique ;

Nettoyer parfaitement tous les locaux, les toitures et les sols avec des produits adaptés et agréés ;
Nettoyer les murs et les huisseries si nécessaire ;

Nettoyer parfaitement tous les appareils sanitaires et leurs siphons ainsi que les appareils d’éclairage ;
Nettoyer les vitrages ;

L’enlévement des baraques

INS-3. Panneau de chantier.

A : compris dans le poste installation de chantier
Description :

Le poste comprend la réalisation des éléments suivants :

Réalisation de fouille en déblai pour réalisation de fondation — profondeur 0,75 m sur un diamétre de
0,60 cm de large ;

Blocage des poteaux du panneau par un béton cyclopéen réalisé avec des moellons de riviére et un
mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment par m3 de béton ;

Réalisation d’un panneau de chantier constitu¢ d’une série de panneaux en contreplaqué de bois, de
type Triplex ou équivalent, de 18 mm d’épaisseur, de largeur 2,40 m et de hauteur variant entre 50 cm
et 20 cm, suivant 1’indication marquée, pour une hauteur totale de 1,75 m ; la distance minimale de
séparation des panneaux de 5 cm ; les panneaux sont fixés sur deux poteaux réalisés en IPE 80 en acier

- I’aide d’écrous et boulons en acier zingué de diamétre nominale 10 mm — au travers de I’ame
des IPE

— poteaux, protégés de deux couches de peinture antirouille et peints de 2 couches de peinture
glycérophtalique de couleur bleu ;

Peinture :

Fond blanc du panneau en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur blanche, sur toutes les
faces avant et arriére — 3 couches ;

Lettrage en peinture glycérophtalique qualité extérieure, couleur noir — Police Brauer Neue Std Black
Italic — Hauteur des lettres de 6,5 cm sur panneaux de hauteur 20 cm — Hauteur des lettres de 12 cm
sur panneau de 50cm ;

Texte :

Désignation de I’opération de construction : « YYY » ;
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Maitre d’Ouvrage : « ZZZ » ;
Maitre d’ceuvre : « XXX » ;
Entreprise : « YYY » ;

Délai : « ZZZ » ;

Budget : « XXX ».

Y compris toutes sujétions.

Le plan d’exécution du panneau doit étre soumis au Pouvoir adjudicateur pour approbation avant toute

exécution.

de chantier doit étre effectué au plus tard 15 jours apres la réception provisoire.
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PREP.TRAVAUX PREPARATOIRES

PREP.1. Démolition

Les (postes) ouvrages éventuellement affectés encore désignés par le Maitre de I’ceuvre ou son représentant
seront démolis.

La démolition de I'un quelconque des ouvrages ne pourra commencer avant la mise en place d’un dispositif
assurant toute la sécurité des biens et des personnes aux alentours du chantier et permettant le maintien de la
circulation pendant et aprés la démolition.

Le Maitre d’ceuvre ou son représentant pourra prescrire au titulaire de transporter les matériaux provenant de
la démolition jusqu’au lieu qui lui sera indiqué.

Ce prix rémunere la démolition des ouvrages d’art

Il comprend le transport et la mise en dép6t des débris dans un lieu agrée par le Maitre d’ceuvre et selon les
sujétions reprises dans les précédents chapitres des présentes prescriptions techniques.

PREP.1-1. Démolition du béton de forme pour pavement intérieur

C.M :Ce prix rémunére au metre carré (m?), .
S.T. :ll comprend notamment :
Il comprend la démolition, le transport et la mise en dép6t des débris dans un lieu agrée par le Maitre

d’ceuvre.

PREP.1-2. Démolition du béton de forme pour Trottoir

C.M :Ce prix rémunére au metre carré (m?2).
S.T. :ll comprend notamment :
Il comprend la démolition, le transport et la mise en dépdt des débris dans un lieu agrée par le Maitre

d’ceuvre.

PREP.1-3. Démolition de I’enduit

C.M :Ce prix rémuneére au metre carré (m2).
S.T. :1l comprend notamment :
Il comprend la démolition, le transport et la mise en dép6t des débris dans un lieu agrée par le Maitre

d’ceuvre.

PREP.1-4. Démolition du four existant

C.M :Ce prix rémunére forfait (FF).

S.T. :Il comprend la démolition de I’ouvrage existante, le transport et la mise en dép6t des matériaux et
débris démolis.

PREP.1-4. Démolition des murs en moellon

C.M : au metre carré.

S.T. :ll comprend la déemolition des murs en moellon existant , le transport et la mise en dép6t des
matériaux et débris démolis.
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PREP.2. Déplacement du réseau existant
C.M : Ce prix rémunere forfait (ff).

S.T. :Il comprend le creusement des fouilles pour déterrer les tuyaux d’alimentation en eau potable afin de
les déplacer pour que les batiment soit implantés 1a ou il n’y a pas des réseau d’eau.

PREP.3-. Désherbage, débroussaillage, décapage de la terre végeétale et nettoyage du terrain

C.M : Ce prix rémunere au métre carré (m2), le nettoyage du terrain par débroussaillage.

S.T. : Il comprend notamment :

L’enlévement des herbes, broussailles et haies ; enlévement, 1’évacuation et la mise en dép6t de tous les
végeétaux, racines, souches, troncs, ordures ... hors de I’emprise en un lieu agréé par le Maitre d’ceuvre quel
gue soit la distance, et toutes sujétions.

Les superficies a prendre en compte sont ceux exécutées sur projection horizontale.

PREP.4. Abattage d’arbre et dessouchage

C.M : Ce prix rémunere & I’unité (U) I’enlévement, 1’essouchement d’arbres de circonférence supérieure a 1
m mesuré a 1.50 m du sol.

S.T. :1l comprend notamment :

L’¢lagage, le trongonnage, I’essouchement, I’enlévement des racines, d’arbres dont le diamétre est supérieur
a1l m mesuré a 1.50 m du sol.

Enlévement, I’évacuation et la mise en dépot de tous les végétaux, racines, souches, troncs, ordures ... hors
de ’emprise en un lieu agréé par le Maitre d’ceuvre quel que soit la distance,

L’abattage et le dessouchage d’arbustes dont le diametre est inférieur de 1.00 m mesuré a 1.5 m du sol.

le remblaiement et le compactage a 90% OPM des fouilles résultat de I’essouchage et du curage éventuel,et
toutes sujétions.

Les quantités a prendre en compte seront les arbres enlevés apres ’accord de I’ingénieur et prises en
attachement.

TER- TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements consistent en 1’exécution des déblais et remblais nécessaires pour réaliser la
plateforme, et pour assurer 1’assainissement.

Ces travaux concernent :

L’implantation des plateformes ;

Le terrassement des plates-formes (remblais et déblais).

L’évacuation des déblais excédentaires vers la décharge publique indiquée par Maitre d’ceuvre ;
Les terrassements seront exécutés conformément aux plans avec les moyens en personnel et en
matériel indiqués dans le programme des travaux.

TER-1. Terrassement en déblais-remblais

C.M. : Au m3net de terre, mesuré avant les terrassements (déblais/remblais sans tenir compte du
foisonnement) y compris 1’implantation des plates-formes conformément au plan d’implantation et suivant
les profils en référence aux repéres de base de 1I’implantation.

S.T.: Lestravaux consistent a:
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Réaliser I’implantation des plateformes conformément au plan d’implantation et suivant les profils de
I’implantation en référence aux repéres de base et aux bornes de repérage (Ceux-ci, comme les différents
repéres de I’implantation, doivent étre stables).

L’implantation est réceptionnée par la mission de surveillance et un procés-verbal y relatif est dressé.
Cependant, ’entrepreneur reste responsable des erreurs éventuelles dans ’implantation des plates-
formes.

Enlever les terres jusqu’aux cotes indiquées sur les plans.

Transporter les terres déblayées jusqu’au lieu de dépot. Les terres déposées sont dressées suivant un profil
régulier indiqué par le Maitre d’ceuvre, et dans tous les cas permettant d’éviter le glissement de talus.

Les terres qui ne sont pas réemployées pour les remblais sont évacuées en dehors du chantier et déposées a
I’endroit indiqué par la mission de surveillance, en accord avec 1’administration locale.

Le profilage et le compactage de la plate-forme pour obtenir une surface réguliére et une pente conforme aux
plans.

Les talus créés sont profilés de maniére a présenter une pente et une surface réguliéres.
Le compactage prés des murets de soutenement.

Les plateformes achevées font I’objet d’une réception par le Maitre d’ceuvre.

TER-2. Remblai contre les ouvrages

CM: Aums

ST:  Aprésréalisation des ouvrages situés sous la surface du terrain extérieur, et au moins 28 jours apres
la coulée du dernier béton concerné par ces ouvrages, il est procédé au remblaiement contre les semelles et
les fOts de colonnes.

Ce remblaiement est réalisé a 1’aide de terre de bonne venue par couches d’environ 20 cm d’épaisseur
soigneusement compactées. Ce travail est conduit de fagon a ne pas ébranler les ouvrages ou conduire a une
sollicitation excessive de ceux-ci.

Le profil des talus éventuels figurant aux plans ou demandé par le B.S. est réalisé bien régulierement, a la
satisfaction du B.S.

FONDATIONS.

FOND-1. Fouilles de fondations

A. Aum?

B. Les terres excédentaires seront évacuées par I’entrepreneur ou nivelées dans les limites du terrain a
des endroits désignés par le Bureau de Surveillance. Les étangonnements et boisages de sécurité, I'évacuation
des eaux de pluies sont & charge du titulaire.

Les fonds des fouilles seront compactés si possible mécaniquement si la largeur de la fouille le permet,
autrement a la dame manuelle en petites couches.

FOND-2. Macgonneries en moellons pour Fondation.

C.M. : Au metre cube exécuté y compris toutes sujétions.

Mise en ceuvre :
Les magonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables a I’air ou
I’humidité, de forme plus ou moins réguliére et de dimensions variées.
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La provenance des moellons et des échantillons seront soumis a 1’approbation du Maitre de 1’ouvrage. Les
moellons sont posées suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu’une assise horizontale soit
obtenue environ tous les 40 cm

Les moellons sont dressés pour enlever les angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la
pierre. lls sont posés bain soufflant de mortier. Les taches du mortier sur les moellons sont immédiatement
enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaique du type « opus incertum » et sont
saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont

Pas superposés dans le méme plan vertical (coups de sabre a éviter). Des barbacanes en PVC g 20 a 30mm
sont disposees en quinconce tous les 100 cm dans le cas des murs de soutenement et tous les 50 cm pour les
caniveaux.

Protection contre I"humidité.

Protection contre I'humidité ascensionnelle des murs.

A. Au ml, sans tenir compte des chevauchements.

B. Une barriere d'étanchéité en film de type roofing bitumineux sera posée entre le chainage inférieur
(ou longrine) et le premier rang de magonnerie. Elle est a prévoir sous toutes les magonneries de 20cm
d’épaisseur. Le recouvrement minimum entre les bandes est de 20 cm.

Cette barriére d’étanchéité sera réalisée par bande de liant élastomére a armature polyester stabilisé de
largeur adaptée aux magonneries.

Le produit sera conforme aux normes EN 14967 (SBS) et EN 14909 (PE° ainsi qu’aux DTU 20.1 et 31.2.
Cette protection chevauche également le film en polyéthyléne du poste 3.02 de 20 cm afin d’empécher toute
remontée d’humidité.

Soubassement.

Latérite compactée

A. Au m3 mise en place apres compactage et réglage

B. Un remblai de de hauteur variable sera réalisé, aprés le compactage du terrain naturel. Ce
remblai est réalisé a I’aide des matériaux graveleux latéritiques a diamétre maximal 8 mm par couches
d’environ 20 cm d’épaisseur soigneusement compactées. Ce travail est conduit de facon a ne pas ébranler les
ouvrages ou conduire a une sollicitation excessive de ceux-ci.

Le prix comprend notamment :

Tous les travaux de préparation des lieux d’emprunt et de carriéres, y compris les frais de prospection, de
recherche et d’analyses et tous les essais de laboratoire prévus sur le matériau, I’ouverture et I’entretien des
voies d’acces et voies de circulation dans le périmétre de I’exploitation ;

L’ouverture des carriéres, y compris les frais d’expropriation et indemnités pour destruction de cultures, le
débroussaillage, abattage d’arbres, le décapage de la terre végétale et d’une manicre générale toutes les
opérations préalables a I’exploitation des gites de matériaux ;

L’extraction de matériaux, le criblage et leur stockage éventuels ;

Le chargement, le transport sur le lieu de mise en ceuvre quelque soit la distance, le déchargement et le
stockage ;

La fourniture et le transport de I’eau pour une éventuelle humidification ;

Le répandage, 1’arrosage nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;

Le compactage a 98% de ’OPM quelque soit les conditions de mise en ceuvre ;

Le réglage et la finition du remblai a la c6te définitive, y compris les opérations topographiques ;

Et toutes sujétions requises par les régles de 1’art.

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau du matériau doit étre maintenue par arrosage,
¢gale a celle de ’OPM.

Apres compactage, la compacité en place ne doit pas étre inférieure a 98% de la densité de I’OPM, pour 95
% des points de mesure.
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BET- BETON.
Généralités :

Normes.

Les reglements et normes applicables sont :

Pour le béton :

D.T.U. N°13 : Fondations

D.T.U. N°21 : Béton Armé

D.T.U. Régles parasismigques 1969 révisées 1982 et annexes.

Fascicule 61-titre VI modifié » Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé » du M.E.T. frangais

Pour les matériaux :

NF P 18.301 a 18.309 : Béton et Composants
NF A 35.016 : Barres a haute résistance
NF A 35.022 : Treillis soudés.

ou les prescriptions de la norme NBN15-ouvrages en béton armé-éd. Octobre 1976, a savoir :
NBN15-101-généralités
NBN15-102-matériaux
NBN15-104-exécution

I ifi ion cetons.
Béton B1
Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 100 bars
Dosage minimum en ciment P300 :150 kg / m3
Utilisation : Béton de propreté
Béton B2
Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 190 bars
Dosage minimum en ciment P300 : 250 kg/m?
Utilisation : béton non armé et béton cyclopéen
Béton B4
Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 230 bars
Dosage minimum en ciment P300 : 300 kg/m?

Agrégats : calibre maximum : 15 mm
Utilisation : béton armé pour éléments minces-dalles d’étagere

Béton B5
Résistance a 28 jours sur éprouvette cylindrique : 270 bars
Dosage minimum en ciment P300 : 350 kg / m?3

Utilisation : béton armé pour semelles de fondation, dalles, poutres, colonnes et voiles.

Les dosages s'entendent toujours par m? de béton mis en ceuvre.

Les dosages en ciment ne sont donnés qu'a titre indicatif. Ils représentent des dosages minima. ls seront
définis par I’Entrepreneur a partir de la nature et de la granulométrie des sables et agrégats pour atteindre la
résistance voulue.

Les essais de laboratoire, qui sont une charge de I’Entrepreneur, devront conduire a des résistances au moins
égales a celles prescrites. En général, les caractéristiques des bétons seront conformes aux prescriptions
prévues aux D.T.U. N° 20.

Au cas ou les essais de résistance a la compression des bétons sont réalisés sur cubes, il est fait usage de la
formule de correspondance des résistances présentée a la NBN15-101.

Fabri ion ton

Le matériel choisi par I'Entrepreneur, tant pour la fabrication du béton que pour son transport, devra au
préalable étre agrée par le Maitre d’Ouvrage (MO). Il devra permettre de faire varier, en cas de besoin, les
dosages des éléments constitutifs. Il faut en permanence sur chantier au moins 01 bétonniére en service et 01
en réserve. La bétonniére de réserve doit étre équipée d’un moteur thermique a moins que le chantier dispose
d’un groupe électrogéne de secours.

Il sera apporté une attention particuliere aux dosages en eau afin d'éviter d'ajouter de I'eau & une gachée
apreés déversement de la dose prescrite.

Le MO se réserve le droit d'exiger a tout moment les piéces comptables de 1’Entreprencur relatives aux
tonnages de ciments recus sur le chantier.
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Le MO se réserve la possibilité d'effectuer la vérification des bascules doseuses, sans que I'Entrepreneur
puisse avoir droit a I'indemnité, quand il le juge utile, mais en principe avant le début d'un poste de
bétonnage, sauf en cas d'urgence.

Dans le cas ou ces Vvérifications montreraient que les dosages prévus ne sont pas respectés, aux tolérances
prés qui auront été fixées par les essais préalables, I'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement aux
réglages nécessaires sans pouvoir prétendre étre indemnisé.

Les bétons seront transportés du lieu de fabrication au lieu d'emploi, dans des bennes spéciales, de maniére a
ne permettre aucune ségrégation des éléments du béton, ni aucun commencement de prise avant ou pendant
la mise en ceuvre et a empécher tout délavage par la pluie.

La fabrication du béton se fera dans des aires a I’ombre, bien protégées du soleil.

Pour le béton de type B3, la consistance doit étre plastique et conduire a un affaissement du cone d’ Abrams
compris entre 100 et 150 mm.

Mise en ccuvre du béton

Le béton devra étre mis en ceuvre aussitot que possible aprés sa fabrication. Le béton qui ne serait pas en
place dans le délai fixé par le MO, ou qui se serait desséché ou qui aurait commencé a faire prise, sera rejeté
et évacué du chantier.

Les procédés de mise en ceuvre du béton seront soumis par 1'Entrepreneur a I'agrément du MO. IIs devront
étre congus pour éviter la ségrégation et assurer un remplissage régulier des coffrages.

Le béton ne devra pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation du MO.

La mise en ceuvre se fera par vibration. Les appareils de vibration seront soumis a lI'agrément du MO ; tous
les renseignements pour 1’identification de ces appareils surtout en ce qui concerne leur puissance et leur
rayon d'action dans le béton seront précisés par I’Entreprise ; leur efficacité sera contr6lée par des essais sur
le chantier.

Les vibreurs devront présenter des dimensions telles qu'ils puissent atteindre avec leur rayon d'action toutes
les parties de béton a vibrer tout en s’introduisant entre les armatures.

La superposition d'une couche de béton frais a une couche déja mise en ceuvre ne sera pas considérée comme
une reprise de bétonnage si le béton sous-jacent peut étre revibré.

Coulage et reprise.

Si le coulage a été interrompu pour une raison quelconque, il pourra étre repris, mais on nettoiera a vif pour
faire apparaitre les graviers. On mouillera I'ancien béton assez longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant
d'étre mis en contact avec le béton frais. Il sera fait obligatoirement usage d’une barbotine contenant un
adjuvant de reprise efficace a soumettre a ’agrément du B.S. et a mettre en ceuvre immédiatement avant la
coulée d’un béton en reprise.

Aucun arrét de coulage ne sera fait a proximité d'une poutre ou poteau.

L'arrét de coulage aura une pente approximative de 30° et ne devra pas présenter de surface réguliére.

Le béton sera protégé en temps de grosse chaleur jusqu'a ce que la prise soit compléte et on arrétera toute
nouvelle coulée si I'on ne dispose pas de moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de la chaleur.
Les coffrages en bois seront maintenus humides jusqu'au durcissement escompte.

L'arrosage des bétons frais sera effectué de telle sorte qu'il n'ait pas pour effet de détériorer les parties
superficielles.

Les bétons qui restent apparents, seront coulés dans des coffrages lisses. Les enduits qui seront réalisés a
posteriori seront a charge de I'entrepreneur.

Cure des bétons

La cure des bétons sera assurée par humidification. Le béton sera maintenu humide pendant 15 jours au
moins apres la coulée.

Les moyens a employer seront soit des toiles, nattes ou paillassons maintenus constamment humides, soit un
arrosage léger et permanent des surfaces. L'arrosage intermittent des surfaces est interdit. Les coffrages
imperméables seront maintenus humides de la méme facon.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques a un béton, notamment d'y circuler et d'y faire
procéder a des installations avant que le MO ait jugeé la résistance de ce béton suffisante.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, soit par une utilisation
a charge trop forte du béton n'ayant pas encore la résistance prescrite, soit par la présence et I'agencement de
ses installations. Dans tous les cas, les bétons sont abrités du rayonnement direct du soleil pendant une durée
d’au moins 3 jours.

Adjuvants pour la confection des bétons.

L'emploi d'adjuvants pour la confection des mortiers et bétons sera soumis a I'accord préalable du BC.
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A l'appui de sa demande tendant a I'emploi d'adjuvants, I'Entrepreneur joindra les résultats des analyses ou
essais auxquels il aura déja procédé dans les laboratoires agréés par le BC.

Contrdle du béton sur chantier.

- Le nombre de prélévements minimum est de 6 éprouvettes de contrdle.

- La fréquence des prélevements sera :

-tous les 30 m3 au moins

-trois fois par étage et une fois par semaine, au moins-

- Trois éprouvettes sont écrasées a 7 jours d'age.

- Trois éprouvettes sont écrasées a 28 jours d'age.

Les essais d'écrasement d’éprouvettes se font au Laboratoire National des Batiments et Travaux Publics.
L’entrepreneur doit disposer a tout moment sur le chantier de 6 moules métalliques permettant I'exécution
des éprouvettes (cylindres de diametre 15 cm, hauteur 30 cm ou cubes de 20 cm de c6té). L’entrepreneur
peut prévoir une série supplémentaire de 3 éprouvettes pour essais de contrble éventuels en cas de résultats
non satisfaisants.

En cas de résultats insuffisants pour la résistance du béton, un carottage du béton douteux peut étre opposé
par ’Entrepreneur et un nouvel essai de compression entrepris. Au cas ou le résultat n’est toujours pas
satisfaisant, la démolition des ouvrages litigieux est obligatoire et incontestable. Le co(t des essais
supplémentaires, de la démolition et de la reconstruction des ouvrages, est une charge de I’Entrepreneur.
Par ailleurs, toutes les six bétonnieres au plus, il est pratiqué un test a la table a secousse

(Cone d’Abrams) pour vérifier la consistance du béton.

Coffrages.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation sensible aux charges et aux
chocs gu'ils seront exposés a subir pendant I'exécution des travaux, compte tenu des forces engendrées par le
serrage du béton.

IIs seront suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute fuite de laitance.

Les étais de coffrage devront étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui inférieur
que des efforts compatibles avec leur résistance. lls ne provoquent aucun enfoncement (sol naturel ou
remblai) ou déformation (flexion de planchers inférieurs) qui entrainerait par voie de conséquence une
déformation des coffrages. Le nombre des supports et les surfaces de leurs semelles seront déterminés en
conséquence.

Les tolérances d’exécution des coffrages ne peuvent dépasser 0,5 cm. Les coffrages sont montés avec une
contre-fleche de I’ordre de 0,001 de la portée.

En outre, le systéme d'étais et de calage devra étre tel qu'a la dépose, il ne donne pas lieu au soulévement des
coffrages. Sous les parties décoffrées, des étais (étangons) seront maintenus pendant le temps nécessaire en
vue de supporter les surcharges qui pourraient étre appliquées a certaines parties des ouvrages.
L'enlévement des coffrages sera fait progressivement sans choc et par efforts purement statiques.

Ce décoffrage commencera quand le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter les
contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres, sans déformation excessive et dans les
conditions de sécurité suffisante. Dans tous les cas le délai de décoffrage ne peut étre inférieur a 15 jours et
nécessite la connaissance préalable des essais de compression & 7 jours.

Les coffrages pour travaux de fondations seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation
appréciable le poids et la poussée du béton, les efforts de vibration et le poids des hommes employés au
travail. Les surfaces en contact avec le béton seront suffisamment lisses et nettes pour que les parements
présentent des surfaces réguliéres.

L'étanchéité sera suffisante pour éviter toute perte de laitance.

Tous les bétons apparents au-dessus du niveau bas du sous-sol, doivent étre bien lisses de décoffrage. Dans
ces zones il est fait usage de coffrages lisses qui peuvent étre réalisés en contre-plaqué marin, panneaux de
bois bakélisé ou métalliques, a la satisfaction du B.C.

En cas de malfagon constatée sur les surfaces brutes de décoffrage, les enduits éventuels appliqués pour
rattraper les défauts seront a charge de I’entrepreneur.

Aciers d'armatures

Les aciers d'armature utilisés seront :

1. Barres a haute adhérence

Nuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 ou BE400 selon NBN 24-301 a 303.

2. Treillis soudés

Nuance d'acier Fe E40 selon la norme NF A 35-016 et prescriptions générales selon la norme NF A 35-022
ou BE 400 selon NBN 24-301 a 303.

56



Les aciers a utiliser par I'Entrepreneur seront soumis a I'agrément préalable du MO.
A défaut de document probant, ce dont le MO. est seul juge, la classe, les caractéristiques mécaniques,
géométriques et d’adhérence des aciers, par nuance et diamétre, sont contr6lées par le LNBTP. A cette fin,
des échantillons de barres sont prélevés contradictoirement sur chantier par le B.S. Les frais de prélevement,
transport et d’essais sont a charge de I’Entrepreneur. Si les caractéristiques ne sont pas au moins
équivalentes a celles imposées par les normes et les présentes prescriptions, le stock des aciers correspondant
est refusé et évacué du chantier. Les recommandations d'emploi quant au pliage, en particulier les diamétres
minima des mandrins & adopter pour les étriers et cadres, les ancrages, les coudes sont définis par les normes
sur le beton armé citées ci-haut.
Les armatures seront au moment de leur mise en ceuvre, propres, sans trace de rouille non adhérente, de
peinture ou de graisse. Elles seront placées conformément aux indications des plans et attachées pour résister
sans déplacement aux efforts subis pendant la mise en ceuvre.
Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de béton de
qualité comparable a celui de I'ouvrage, ou de piéces spéciales en matieres synthétiques.
L'enrobage minimal des armatures est :

de 35 mm pour les ouvrages enterrés

de 25 mm pour le béton en élévation.
Le recouvrement minimal des armatures est de 40 * @.
Le soudage des armatures est interdit.
Réservations.
Le prix du béton comprend toutes les réservations nécessaires au passage des canalisations de toutes natures.
Toutes les réservations doivent étre obligatoirement prévues dans les coffrages avant de couler les bétons.
L'entrepreneur est censé avoir pris connaissances des plans des équipements divers qui nécessitent des
réservations dans le béton, la pose de fourreaux, d'accessoires de scellement et divers.
Les percements et découpes a posteriori dans les ouvrages en béton armé sont proscrits, sauf pour la mise en
ceuvre des scellements prévus a cet effet comme douilles autoforantes, etc.

BET.1 Béton non armé.

BET.1.1. Béton de proprete.

A Aum2

B. Caractéristiques du béton : Type B1.
Son épaisseur n’est pas inférieure a 5 cm.

1l est mis en ceuvre sur un sol non remanié.

BET-1- 2.Béton de forme Intérieur

A Aum3

B. Le béton de forme est constitué par gravier des moellons de roche dure tout-venant noyée dans un
béton ayant la composition suivante :

Gravier ou concassé 5/25  :0,900 m?

Sable gros 5- 20 10,400 m3

Ciment : 300 kg/m3

Les moellons sont compacts, inaltérables et ne comportent pas de fissures.

Le gravier est exempt de terres ou de matieres végétales.

Caractéristiques du béton : Type B4.

BET-1- 3.Béton de forme pour trottoir

A Aum3

B. Le béton de forme est constitué de gravier provenant des moellons de roche dure tout-venant noyée
dans un béton ayant la composition suivante :

Gravier ou concassé 5/25 :0,900 m3

Sable gros 5- 20 10,400 m3

Ciment : 300 kg/m3
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Les moellons sont compacts, inaltérables et ne comportent pas de fissures.
Le gravier est exempt de terres ou de matieres végétales.
Caractéristiques du béton : Type B4.

BET-1- 3.Dalle de sol en béton armé

A Aum3

B. Caractéristiques du béton : Type B4.

Son épaisseur n’est pas inférieure a 10 cm.

Il est mis en ceuvre sur le hérisson de moellon de riviére.

BET.2. Béton armé.

BET.2.1. Béton armé pour chainage haut et linteaux

A. Auma3 pour le béton, y compris pour les aciers, et pour le coffrage
Caractéristiques du béton : Type B5.
B. Dosé a 350 kg de ciment par m3.

BET.2.2.Béton armé pour demi-colonne et colonnes

A.  Auma3 pour le béton, y compris pour les aciers, et pour le coffrage
Caractéristiques du béton : Type B5
B. Dosé a 350 kg de ciment par m3.

BET.2.3. Béton armé pour chainage inferieur

A. Auma3 pour le béton, y compris pour les aciers, et pour le coffrage
Caractéristiques du béton : Type B5
B. Dosé a 350 kg de ciment par m3.

BET.2.4. Béton armé pour Poutre

A. Auma3 pour le béton, y compris pour les aciers, et pour le coffrage
Caractéristiques du béton : Type B5
B. Dosé a 350 kg de ciment par m3.

BET.2.5. Béton armé pour bac a laver

A. Auma3 pour le béton, y compris pour les aciers, et pour le coffrage
Caractéristiques du béton : Type B5
B. Dosé a 350 kg de ciment par m3.

PAV- PAVEMENT

11 s’agit du pavement a I’intérieur des batiments et sur les trottoirs. II est constitué d’un hérisson de moellons
de 20 cm d’épaisseur posé sur une couche de sable de 5 cm d’épaisseur, un film polyane et un béton
légeérement armé a I’intérieur des batiments, sur les trottoirs et sur les passages couverts

PAV-1 Lit de sable compacte

CM.: Aums
ST.: Le sol sera plan et bien compacté, exempt de terre arable. Le lit de sable sert de pose au hérisson,
dosé a 50 kg de ciment par m3 de sable et d'épaisseur 3 cm

PAV-2 Hérisson de moellons sur lit de sable
C.M. : Au m®exécuté, y compris toutes sujétions, relatives a la réalisation du poste.

58



S.T.: Le hérisson de moellons sera réalisé avec des pierres dures (gres, calcaire dolomie, schiste dur,
porphyre).

Sa mise en ceuvre est faite comme suit ;

Le sol est préalablement damé et compacté pour obtenir une surface homogéne (le sol sera plat et bien
compacté, exempt de terre arable) ;

Une couche de sable de 5 cm d’épaisseur est répandue sur le sol compacté, puis est posé un hérisson de
moellons de + 20 cm.

Le sable exempt de tout élément organique est damé et bien compacté.
Au besoin, le sable est 1égerement humidifié pour obtenir la compacité maximum ;

Les moellons sont posés débout et serrés le plus possible en fonction de leurs forme (épaisseur d’environ
20 cm).

Les interstices devront étre remplis de sable qui doit dépasser le moellon d’au moins 2 ¢m et son niveau
supérieur doit étre plat. Le prix du sable est compris dans le présent poste.

PAV-3.Film polyane.

C.M.: Au m2posé, sans tenir compte des chevauchements.

S.T.: La protection contre I’humidité ascensionnelle est réalisée a I’aide d’un film de polyéthyléne ou de
polyane placée sous toutes les dalles intérieures en béton Iégerement armé et les dalles des trottoirs en béton
Iégerement armé.

Le film est en plastique du type polyéthyléne ou polyane d’épaisseur 0,2 mm minimum. Il est posé sur du
sable parfaitement plat.

Le recouvrement du film est de minimum 25cm dans les deux directions et le film est replié verticalement et
coupé au niveau du sol fini.

En cas de déchirure ou percement, le film doit étre remplacé et non raccommodé.

MAC- MACONNERIES
Généralité

Les travaux de magonnerie sont exécutés avec des briques en terre cuite semi industrielles. Un échantillon
sera remis avant l'exécution des travaux a la validation du Maitre d’Euvre.

Les murs sont montés d'aplomb, de niveau et droits, les joints sont d'égale épaisseur. Les arrétes apparaitront
régulieres d'aplomb et sans épaufrure.

Lorsque la maconnerie est apparente le jointoiement se fait a posteriori. Les magonneries sont donc
exécutees a joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect des cotes absolu pour permettre la pose, sans
retouche, des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues.

En aucun cas, il ne sera toléré d'erreur supérieure a celle admise dans les D.T.U. 26.1(x 1cm maximum).
S'il est constaté un dépassement des tolérances la démolition et la reconstruction des €léments défectueux
seront exigées. Aucun faux aplomb ne sera toléré.

Les eaux de gachage sont propres, non acides.

Les magonneries en contact avec des éléments verticaux en béton armé (colonnes, voiles, etc.) sont toujours
reliées a ces derniers au moyen de fer plats ou d'armatures en attente. Ces éléments, a raison d’une piéce
minimum tous les 40cm sont compris dans les prix unitaires des magconneries.
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Toutes les macgonneries finissant avec une pente (par exemples un pignon sous la toiture) sont terminées avec
du béton non armé suivant la pente exacte. Ces bétons sont comptés dans les quantités des magonneries et
comptés au prix unitaire de la magonnerie en question.
Les maconneries seront protégées contre :
- les effets des intempéries, par temps sec notamment, elles seront arrosées fréquemment mais légerement
pour qu'elles ne desséchent pas ;

- les ébranlements dus aux dépdts des matériaux, clous, charrois, engins ;

- les risques d'épaufrure des arétes ;

- les taches de mortier et coulures de laitance de béton.
Aprés une interruption, I'arase de reprise sera ravivée, nettoyée et humectée convenablement.
Les parties endommagées seront démolies jusqu'a la partie saine, I'arase de reprise étant ensuite traitée
comme ci-dessus. Les chutes de terres ou autres matériaux dans les magonneries quelles qu'elles soient,
seront soigneusement évitées.
Le jointoiement et les enduits sont comptés séparément.

MAC-1. Protection contre I’humidité ascensionnelle au roofing.

C.M. : Au ml posé pour le roofing sous les magonneries, sans tenir compte des chevauchements.

S.T.: La protection contre les remontées capillaires est réalisée par un roofing. Le roofing est du type
fibres de tissu et de cellulose imprégnées de bitume ou du type noyau de jute imprégné de bitume (roofing
R.500 ou similaire). Cette protection est a prévoir a la base de tous les murs en élévation au-dessus du
chainage inférieur (ou longrine), entre le chainage bas (ou la longrine) et le premier rang de magonnerie, et
cela sur une surface bien arrosée et exempt d’éléments perforants.

Le mortier de pose du premier rang lit de brique doit étre bien pressé contre 1’isolant.

Le recouvrement minimum entre les bandes est de 20 cm dans les 2 sens. Dans le sens de 1’épaisseur de la
maconnerie, le roofing doit étre d’une seule picce.

MAC-2. Macgonnerie de brigues cuites ép. 20 cm.

C.M. : Au meétre carré exécuté y compris toutes sujétions.
S.T.: Briques artisanales de 20x10x5 sont posées a plein bain de mortier dosé a 300 kg de
Ciment par m’ de sable.

Les tolérances dimensionnelles sont + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et 1’épaisseur.
Mise en ceuvre

Les briques sont triées sur chantier sous le contrdle du Maitre d’ceuvre. Avant la fourniture, un échantillon
devra étre approuve par le Maitre d’ceuvre.

Sur toutes les faces intérieures, les briques sont enduites au mortier de ciment dosé a 300 kg /m3.
L’appareillage est de type boutisse — panneresse.

Les joints sont exécutés en retrait. Pour obtenir une régularité des joints, une baguette guide en fer a béton
lisse @ 10 mm ou en tube carré 10x10 mma2 est utilisée lors du montage des murs. Les joints verticaux sont
alternés et ont une épaisseur minimum de 6 a 8 mm. Les briques qui ne sont pas entieres sont sciées
d'équerre et non cassée a la truelle. Les joints horizontaux ont une épaisseur de 8 a 10 mm minimum.

Lorsgue la magonnerie est apparente le jointoiement se fait a posteriori. Les magonneries sont donc
exécutees a joint ouvert d'une profondeur minimum de 1 cm.
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Au niveau des joints de dilatation, la maconnerie est particulierement soignée, de fagon que les arrétes
verticales soient bien droites et ne nécessitent pas de couvre-joint tant sur la face en briques apparentes que
sur la face enduite. La largeur du joint est de 15 mm maximum.

Dans chague construction, un repere de niveau visible et permanent sert de base aux mesures verticales. Le
Maitre d’ceuvre est tenu au courant de I’emplacement et de la nature de ce repére. Pendant I’exécution de la
magconnerie, les briques sont préalablement trempées dans 1’eau une heure avant de les utiliser, puis les
laisser egoutter avant pose. Il faut éviter de tacher les briques destinées a rester apparentes.

Les murs sont d’aplomb, de niveau de droite. En aucun point du mur le hors - plomb ne peut étre supérieur a
1% de la hauteur, sans jamais accéder 4 cm.

L’écart absolu toléré est de 1 cm sur n’importe quelle dimension reprise au plan.

L’avancement de la maconnerie se fait uniformément d’aplomb et de niveau.

Lors de toute reprise, le mortier ayant fait prise est soigneusement enlevé, la magonnerie antérieure nettoyée
et, s’il y a lieu, humidifiée. Les récipients a mortier sont nettoyés chaque soir ; par temps sec, les matériaux
sont humidifiés.

Les tolérances relatives aux baies des fenétres et des portes sont (par rapport a la dimension nominale) : écart
supérieur de 0.5cm et inferieur de 0.0 cm
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Exemple : Une baie de 120 cm qui aurait moins de 120 cm ou plus de 120,5 cm serait refusée.

Le niveau du seuil de la porte d’entrée principale est pris comme point de départ pour toutes les baies. Le
point de départ est reporté sur toutes les baies au moyen du niveau d’eau.

Les joints de magonnerie verticaux sont alternés. Lorsque la magonnerie ne regoit pas ultérieurement
d’enduit, les joints sont repressés et lissés a la dague a mesure de I’avancement.

Les magonneries a enduire sont exécutées a joints ouverts d’une profondeur de 1 cm.

Blochets : Les emplacements de fixation des chassis sont définis comme suit :

a 10 cm de la limite supérieure et de la limite inférieure du joue de la baie.

Lorsque la hauteur de la baie dépasse 110 cm, une troisieme fixation a mi-distance des deux premiéres.

Lorsqu’il n’est pas usage de scellements forés et uniquement si les magonneries sont appelées a étre
enduites. L’Entrepreneur place dans les baies de fenétre des brochets en bois de 4 x 7 x 4 cm minimum et
dans les baies de porte, des brochets ayant pour longueur d’épaisseur du mur, 7 cm de queue et 4 cm de haut.

Les magonneries apparentes et les enduits sont arroses pendant 7 jours au moins.

Avant la fourniture, un échantillon devra étre approuvé par le Maitre d’ceuvre et les briques seront triées sur
chantier sous le controle du Maitre d’ceuvre.

MAC-3. Maconneries en moellons pour élévation.

C.M. : Au métre cube exécuté y compris toutes sujétions.

Mise en ceuvre :
Les magonneries sont exécutées en moellons durs et sains extraits de roches indécomposables a 1’air ou
I’humidité, de forme plus ou moins réguliére et de dimensions variées.

La provenance des moellons et des échantillons seront soumis a I’approbation du Maitre de 1’ouvrage. Les
moellons sont posées suivant leur appareillage et réalisées de telle sorte qu'une assise horizontale soit
obtenue environ tous les 40 cm

Les moellons sont préalablement humidifiés avant d'étre posés. Les moellons sont dressés pour enlever les
angles vifs, les bosses dans le lit de pose ou le lit d’attente de la pierre. Ils sont posés bain soufflant de
mortier. Les taches du mortier sur les moellons sont immédiatement enlevées.

Les joints ont une épaisseur maximale de 3 cm, dessinent une mosaique du type « opus incertum » et sont
saillants. Il n’est pas fait de remplissage de joints apparents par de la pierraille. Les joints ne sont

pas superposés dans le méme plan vertical (coups de sabre a éviter). Des barbacanes en PVC g 20 a 30mm
sont disposées en quinconce tous les 100 cm dans le cas des murs de soutenement et tous les 50 cm pour les
caniveaux.

Un chapeau en ciment taloché de 3 a 5 cm d’épaisseur dosé a 400 kg/m3 est réalisé a la téte des murs de
souténement et des caniveaux. Les murs de souténement regoivent une légére pente d’écoulement des eaux

MAC-4. Magconnerie de briques Réfractaires ép. 20 cm.

C.M. : Au métre carré exécuté y compris toutes sujétions.
S.T.: Briques artisanales de 20x10x5 sont posées a plein bain de mortier dosé a 300 kg de
Ciment par m’ de sable.

Les tolérances dimensionnelles sont + 4mm pour la longueur et + 2mm pour la largeur et 1’épaisseur.
N.B :la mise en ceuvre des briques réfractaires est la méme que les brigues ordinaires

62



REV- REVETEMENTS.
REV-1. Revétements muraux.

REV-1.1. Enduits au mortier de ciment.

C.M. : Au m2executé y compris toutes sujétions.
S.T.: Lesenduits sont en finition lisse simple dans les batiments
Tous les enduits sont exécutés en deux ou trois couches d’une épaisseur totale de 20 a 30 mm.

Les enduits sont mis sur la face intérieure et extérieure des murs du batiment. La premiere couche est dosée a
300kg/m3 avec du sable gros en finition rugueuse.

La deuxieme (et éventuellement la troisieme) couche est dosée a 400kg/m? de ciment, avec du sable fin.
En aucun endroit, la fléche ne peut é&tre supérieure a 5mm sous la régle de 2m.

Les travaux en cours ou fraichement exécutés sont protégés contre toute dégradation. Avant de recevoir
I’enduit, la surface du mur est bien préparée : enlevement de tout élément ou de toute matiere pouvant
empécher 1’adhérence du mortier aux briques, décapage des briques dépassant le plan de parement, bouchage
des trous laissés par les échafaudages, grattage des joints de magonnerie pour améliorer 1’accrochage du
mortier et humidification des briques.

La préparation des supports comprend obligatoirement les travaux suivants :

L’enlévement des impuretés telles que graisse, suie, poussieres, argile, etc. ;

L’enlévement des clous, des éléments mal fixés et de tous corps étrangers ;

Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement ;

Le bouchage des trous existant dans le parement ;

L’humidification du support par aspersion d'eau, sauf s'il est suffisamment humide.

L'enduit fini d'épaisseur totale est de 20 mm minimum et de 30 mm maximum se composera de :

Une couche de dégauchissage ;
Une ou deux couches d'enduits.

Ces couches successives ne seront appliquées qu’aprés séchage complet de la précédente. Les travaux en
cours ou fraichement exécutés sont maintenus en état humide durant le temps nécessaire a la prise et au
minimum pendant 48 heures.

Les enduits intérieurs sont exécutés apres achevement de tous les éléments de gros ceuvre entrant en contact
avec eux ; apres la pose des chéssis, la pose des gaines et des canalisations éventuelles ; mais avant pose des
carrelages et revétements de sol, en fonction des techniques spéciales.

Les réparations doivent étre strictement invisibles. Les raccords d'enduits devront étre évités dans toute la
mesure du possible. Tous les raccords défectueux et tous les enduits grossiers seront ponces.

REV-1.2. Rejointoyage des magonneries.
C.M. : Au m2exécuté, y compris toutes sujétions.
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S.T.: Lesjoints des magonneries apparentes sont rejointoyés au mortier de ciment dosé a 400 kg/m?3 (le
sable doit étre fin).

Le rejointoyage sera réalisé de la fagon suivante :
Grattage des joints sur une profondeur minimum de 2 cm et enlévement du ciment gratté ;

Humidification du mur et rejointoyage a plat au moyen de mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment par m’
de sable ;

- Nettoyage et enlévement des traces de mortier.

Le type de joint sera défini par le Maitre d’ceuvre. Une uniformité de couleur du joint est exigée pour les
maconneries non peintes.

Le joint fini a une légére pente vers 1’extérieur, et la profondeur du joint dans sa partie supérieure est de 2 cm
minimum.

Pendant le rejointoyage de la magonnerie, il faut éviter de tacher les briques.

En outre, un enduit de contrdle est appliqué sur les faces visibles des colonnes et chainages en béton armé
(tous les batiments).

Pour tous les batiments et aux endroits ot il n’y a pas de soubassement en moellons, la face en briques
apparentes recoit a sa base et sur 30 cm de hauteur, un enduit de protection des briques contre les
rejaillissements d’eaux pluviales, finition tyrolien ;

Les spécifications techniques de ces enduits sont indiquées au poste REV-1.1 et le colt de ces enduits est
compris dans le présent poste.

REV-1.3. Plinthe au mortier de ciment

C.M. : Au métre linéaire réalisé y compris toutes sujétions
S.T.: Laplinthe de 10 cm de hauteur est faite au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3, en finition lisse.

Le mortier est appliqué a la base du mur sur une surface rugueuse pour permettre un bon accrochage avec la
macgonnerie.

Elle est exécutée en deux couches d'une épaisseur totale et continue de 1,5 cm sur un mur humidifié. La
surface supérieure est exécutée avec une légére pente, les surfaces visibles sont parfaitement planes et lisses.
La plinthe est désolidarisée ou non du revétement de sol.

Dans les pieces revétues de carreaux de faience, la plinthe est également en carreaux de faience, et son prix
est compris dans le poste REV- 1.3.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les sols finis.

REV-1.4. Revétement en Carreaux de faience.

C.M. : Au métre carré posé.

S.T.: Sonta comprendre dans toutes les salles d’eaux et au niveau des équipements de plomberie.
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La hauteur du revétement correspond aux indications des plans et est comptée depuis le niveau du sol fini du
local. Dans le silence de I’indication sur les plans, le niveau supérieur considéré est a 210 cm de sol fini.

Les carreaux de faience sont recouverts d’un émail opaque d’aspect type satiné ou brillant, sans défauts de
couleur uniforme. Les carreaux d’angle ont deux bords émaillés.

Les carreaux sont de format 20x30 cm et 4 mm d'épaisseur minimum ou autre format agréé par le Maitre
d’ceuvre. Les carreaux d’angle ont 2 bords émaillés. Les carreaux sont de premier choix, garantis par un
certificat du fabricant.

Avant I’exécution du poste, des échantillons de carreaux sont soumis au maitre d’ceuvre pour approbation.
L’ouvrage comprend :

L’application d’une couche d’enduit rugueux au mortier dosé a 400kg/m?® de ciment par m? de sable, cet
enduit est parfaitement dresseé et plat ;

La fourniture et la pose des carreaux a plein bain de mortier. Les carreaux sont trempés dans 1’eau avant leur
pose ;

La mise en ceuvre avec joints continue de 2 a 3 mm, au mortier de ciment ou au ciment colle ;
- Le rejointoyage et le nettoyage des surfaces carrelées.

Ce poste comprend également :
Les carreaux spéciaux pour finition des angles et en pourtour des surfaces carrelées ;

Tous scellements, percements et découpes nécessaires aux différents corps de métier.

La hauteur a considérer au niveau des lavabos est de 03 carreaux au-dessus du lavabo sur toute la
longueur

REV-2. Revétement de sol

REV-2.1. Chape lissée.

C.M. : Au métre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T.: Elleest dosée a 400 kg de ciment par m® de sable avec couche de finition lissée a la truelle contenant
500 kg de ciment par m? de sable fin.

Elle est rapportée sur un support rugueux, exempt de poussiéres et d'impuretés.

La chape est exécutée 2 a 4 heures apres le coulage des dalles et avant la prise finale du béton et aura une
épaisseur maximale de 3 mm.

Le lissage est fait & la truelle et les exigences de planéité sont les mémes que pour la chape talochée.

La chape est parfaitement plane a I’intérieur des batiments.
En aucun endroit, la fleche ne peut étre supérieure & 5 mm sous la régle de 2 m.

Toutes les précautions doivent étre prises pour protéger les surfaces contre les pluies et le soleil jusqu’a la
prise compléte.

REV-2.2. Chape talochée
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C.M. : Au métre carré exécuté y compris toutes sujétions.

S.T.: Lachape talochée est exécutée avec du mortier de ciment dosé a 400 kg/m3, fait avec du sable fin (le
mélange aura une porosité minimum).

Elle est mise en place sur les trottoirs et les caniveaux autour des batiments. Elle est rapportée sur un support
rugueux, exempt de poussiéres et d'impuretés.

Elle est finie en surface rugueuse. L’usage d’un hélicoptére de lissage est recommandé.
Elle est exécutée 2 a 4 heures aprés le coulage du béton et avant la prise finale du béton.

La surface est égalisée au mortier riche et lissée a la taloche en couche de 4 millimétres (4 mm) au maximum
d’épaisseur.

Les exigences de planéités sont les mémes que celles de la chape lissée.

Les pentes des trottoirs sont sauvegardées et devront étre parfaitement régulieres pour éviter toute
stagnation d’eau.
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TOIT-TOITURE

TOIT-1. Rampants en Profilé IPE 150

C.M. : Au métre lineaire compris 2 couches de peinture antirouille et 2 couches de peinture
glycérophtalique, encrage et toutes les sujétions.

S.T.: Rampants en profilés IPE 150. Les schémas des rampants et les sections a utiliser sont indiqués sur
les plans.

Pour les rampants, un échantillon est approvisionné et est soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre.

Les coupes et les assemblages sont faits de telle maniére que les axes des tubes se rencontrent en un seul
point aux nceuds comme cela est indiqué sur les plans. Les fermes sont ancrées aux poteaux en béton armé, a
I’aide de fers a béton laissés en attente a cet effet.

Une premiére couche d’antirouille est mise sur les profilés au sol, la deuxiéme couche est mise apres la pose
de la charpente sur les batiments. La charpente recoit également deux couches de peinture glycérophtalique.

Les soudures seront faites avant la premiére couche de peinture. Si des modifications sont Réaliser aprés la
premiére couche d'antirouille, les tubes seront décapés avant toutes nouvelles soudures.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiqguement par soudure d'une plaque en acier de
méme épaisseur que la paroi du tube.

La charpente est métallique et peinte sur tous les batiments. La couleur de la peinture est déterminée par la
Maitre d’ceuvre mais devra obligatoirement étre différente de la couleur de la peinture antirouille.

TOIT-1. Rampant en tube 60*40*1.5

C.M. : Au meétre linéaire y compris 2 couches de peinture antirouille et 2 couches de peinture
glycérophtalique, encrage et toutes les sujétions.

S.T.: Ferme en profilés tubulaires dont les membrures, les montants et les diagonales sont en tubes
60x40x1.5 a exécuter selon le plan. Les tubes sont en acier AE 255 ou de profilés laminés a chaud A.37 SC,
liaisonnées par soudure suivant les schémas des fermes et les sections indiquées sur les plans.

Les schémas des fermes et les sections a utiliser sont indiqués sur les plans.

Les coupes et les assemblages sont faits de telle maniére que les axes des tubes se rencontrent en un seul
point aux nceuds comme cela est indiqué sur les plans. Les fermes sont ancrées aux poteaux en béton armé, a
I’aide de fers a béton laissés en attente a cet effet.

Une premiére couche d’antirouille est mise sur les profilés au sol, la deuxiéme couche est mise apres la pose
de la charpente sur les batiments. La charpente recoit également deux couches de peinture glycérophtalique.

Les soudures seront faites avant la premiére couche de peinture. Si des modifications sont Réaliser aprés la
premiére couche d'antirouille, les tubes seront décapés avant toutes nouvelles soudures.

Les extrémités libres des tubes seront toujours fermées hermétiquement par soudure d'une plaque en acier de
méme épaisseur que la paroi du tube.

La charpente est métallique et peinte sur tous les batiments. La couleur de la peinture est déterminée par la
Maitre d’ceuvre mais devra obligatoirement étre différente de la couleur de la peinture antirouille.
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TOIT-2. Pannes en tubes 40x40x1.5.

C.M. : Au ml posé, y compris soudures, 2 couches de peinture antirouille et 2 couches de peinture
glycérophtalique.

S.T.: Les pannes en profils 40x40x1.5 sont posées, soudées et continues sur tous les batiments. La fixation

des pannes sur les fermes et les rampants est faite par soudage.

TOIT-3. Couverture en tles Autoportant

C.M.: Au métre carré posé sans tenir compte des recouvrements, y compris la fixation, les faitiéres et toutes
sujétions.

S.T.: Lacouverture est faite de tdles autoportant fixées a la charpente par des tiges filetées munies d’une
rondelle d’étanchéité et d’un écrou.

Le recouvrement longitudinal se fait sur une onde compléte au minimum, le recouvrement transversal est de
20 cm au minimum. La pose se fait dans le sens inverse de la direction des vents dominants.

Les fixations doivent résister aux sollicitations du vent.

Les découpes des plaques se feront avec le plus grand soin et I’alignement des rives doit étre parfaitement
droit.

Avant la pose des toles, un échantillon devra étre présenté au Maitre d’ceuvre pour approbation.

Le transport et I’entreposage devront assurer la protection des toles en prenant toutes les précautions
possibles.

TOIT-4. Planche de rive (profil C 150*30*1.5)

C.M.: Auml posé, y compris soudures, 2 couches de peinture antirouille et 2 couches de peinture
glycérophtalique.

S.T.: Laplanche de rive est posée, soudée sur les fermes par soudage.

TOIT-5. Gouttiére métallique en U

C.M.: Au metre courant, mesuré suivant la pente, y compris les accessoires de fixation et
peinture.

ST.: Gouttiére faconnée en tole plane
épaisseur 1.5mm (suivant les indications du plan).
Le profil est soudé a la structure. Le prix comprend également deux couches de

peinture antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique. La couleur est choisie par le
maitre d’ceuvre.

TOIT-6. Descente d’eau en Alu zinc

C.M.: Aumétre courant, , y compris les accessoires de fixation
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ST: La descente d’eau est soudée a la structure. Le prix comprend également deux couches de
peinture antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique. La couleur est choisie par le
maitre d’ceuvre. Les descentes d’eaux pluviales sont ensuite connecté au tuyaux PVC 7 110
évacuations PN 6. Elles sont fixées aux murs par des colliers a vis au support, dans lesquels elles
peuvent coulisser. Ces colliers sont espacés de 1,00 m maximum. Des coudes placés a la sortie
verticale des tuyaux permettent d’orienter les eaux vers les caniveaux.

TOIT-7. Structure métallique en tubes métalliques 60x40x1, 5.

C.M. : Au métre courant mesuré hors sol, y compris deux couches de peinture antirouille et deux couches
de finition glycérophtalique.

S.T.: Ces portiques sont prévus sur les passages couverts;

HUI.HUISSERIE, FERRONERIE ET MENUISERIE
HUI. Porte métallique

HUI-1.1. Porte métallique simple pleine avec imposte grillagé 100x260 :

C.M.: Alapiece posée, y compris pattes de scellement, serrure, charniere, barreaux antivol et toutes
sujétions de fabrication et de pose. Sont également compris dans le prix deux couches de peinture antirouille
et deux couches de peinture glycérophtalique.

S.T.: Les portes sont en tbles métalliques pleine.

L’encadrement dormant (chambranle) de toutes les portes est en profilés métalliques types HS.

Les feuilles de portes sont constituées d’un cadre formé de profilés bouteille, tole plane de 1,5 mm
d’épaisseur, et cadres en fer T 25 mm pour vitrage.

L’assemblage se fait par soudure électrique, et les cordons de soudure sont meulés et au besoin un mastic de
fer est posé pour obtenir un bon aspect esthétique.

Toutes les portes recoivent trois charniéres (paumelles a souder de g 16 mm minimum, broche et bague en
laiton). Les pattes de scellement sont longues de 20 cm minimum et leur entre distance maximale est de 60
cm.

Les dimensions des portes sont indiquées sur les plans et dans le métré.

Les serrures sont a cylindre & 3 clefs de premier choix, qualité YALE, WELKA ou similaire. Un échantillon
doit étre présenté a la mission de surveillance et approuvé avant la pause.

La mise en place des cadres fixes (chambranles) est faite de maniere a ce que les pattes de scellement soient
ancrées dans les joints horizontaux de la magonnerie au fur et a mesure de I’avancement de la construction.

Sont également compris dans le prix du poste :
Les arréts de portes,

Deux couches de peinture antirouille,
Deux couches de peinture glycérophtalique et toutes sujétions.

HUI-1.2. Porte métallique simple pleine 800x210
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C.M. : A la piéce posée, y compris pattes de scellement, serrure, charniere, barreaux antivol et toutes
sujétions de fabrication et de pose. Sont également compris dans le prix deux couches de peinture antirouille
et deux couches de peinture glycérophtaligue.

S.T.: Les portes sont en tdles métalliques pleine.

L’encadrement dormant (chambranle) de toutes les portes est en profilés métalliques types HS.

Les feuilles de portes sont constituées d’un cadre formé de profilés bouteille, tole plane de 1,5 mm
d’épaisseur, et cadres en fer T 25 mm pour vitrage.

L’assemblage se fait par soudure électrique, et les cordons de soudure sont meulés et au besoin un mastic de
fer est posé pour obtenir un bon aspect esthétique.

Toutes les portes recoivent trois charniéres (paumelles a souder de @ 16 mm minimum, broche et bague en
laiton). Les pattes de scellement sont longues de 20 cm minimum et leur entre distance maximale est de 60
cm.

Les dimensions des portes sont indiquées sur les plans et dans le métre.

Les serrures sont a cylindre a 3 clefs de premier choix, qualité YALE, WELKA ou similaire. Un échantillon
doit étre présenté a la mission de surveillance et approuvé avant la pause.

La mise en place des cadres fixes (chambranles) est faite de maniére a ce que les pattes de scellement soient
ancrées dans les joints horizontaux de la magonnerie au fur et @ mesure de I’avancement de la construction.

Sont également compris dans le prix du poste :

Les arréts de portes,

Deux couches de peinture antirouille,

Deux couches de peinture glycérophtalique et toutes sujétions.

HUI-1.2.Porte isolante en bois

CM: Aum2

ST : Suivant indications sur plans et détails annexés : panneau de porte en planches de bois. Cadre profilé
1/2 HS. Sont compris également, la peinture de protection contre la corrosion, la peinture ou vernis de
finition en deux couches, la quincaillerie, serrure a cylindre, arrét de porte, sur les cadres les démes de
silence, et toutes sujétions.

HUI-2.Fenétres

HUI-2-1 Fenétres meétalliques Vitrées avec imposte et les barres antivol

CM: Alapiéce

ST : Les dimensions sont de 1.80*1.35 metre, Sont compris la peinture de protection contre la corrosion et
la peinture de finition.

La pose sera conditionnée par I’agrément du modéle présenté par 1’Entreprise.
Y compris toutes sujétions.

HUI-2-2-Etageres en bois

CM: Alapiece
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ST : sont fabriqué en bois d’eucalyptus bien sec y compris également, deux couche de vernis de finition

HUI-2-2-porte métallique (2.5*0.3m)

CM: Alapiéce

ST: c’estune porte métallique de 3 mm d’epaisseur.il est destiné pour le four.
La pose sera conditionnée par I’agrément du modéle présenté par I’Entreprise.
Y compris toutes sujétions.

PLAF. FAUX PLAFOND.

PLF.1. Faux plafond en Multiplex sur Gitage en Bois

C.M : Au m2 exécuté, y compris toutes sujétions de pose et de fixation

ST : Le faux plafond est constitué de feuilles en multiplex de 7 mm d’épaisseur fixées sur un gitage en bois,
lui-méme solidement accroché sur la charpente par des fils de fer galvanisés, et sur les murs des locaux par
des clous g 10mm.

Le gitage est constitué de chevrons de 6cmx5cm rabotés a leur face inférieure

Pour couvrir les joints entre les feuilles de multiplex. Le bois utilisé est de I’eucalyptus, du

Grevillea ou du cédre trés sec, dépourvu de neeuds pourris, de fissures internes et de trous

de vers. Il est traité avec un produit insecticide et fongicide. Le plafond recoit deux couches de peinture
vinylique de couleur blanche et les couvre- joints deux couches de peinture de couleur chocolat.

PEI-. PEINTUE.
PEI-1 Peinture acrylique sur enduits.
PEI-2 Peinture Glycérophtalique.

ELE. ELECTRICITE

Installations électriques dans les batiments.

Les installations électriques dans les batiments sont réalisées principalement en posé en encastrée pour le
batiment.

Il sera fait usage de fils isolés au PVC, type VOB 1,5, 2,5 mm2 et 4 mm? pour I’éclairage et prise de courant
et cable 1x25 mma2 pour la mise & la terre. 1ls sont placés sous goulottes ou sous tube rigide, lisse, en PVC,
avec coudes préfabriqués, en pose apparente et sous tube PVVC flexible en pose encastrée. Le diametre du
tube est choisi en fonction du nombre, de la nature et de la section des conducteurs, dans la série normalisée
des diameétres. La pose peut aussi se faire sur chemin de cable ou en goulotte.

Le raccordement d'équipements étanches se fait obligatoirement par pénétration a travers un presse-étoupe
garantissant une protection IP45 au moins, d'une dimension adaptée au tube ou au cable, selon le cas. En
pose apparente, par sécurité et pour des facilités d'entretien, la pénétration dans les boitiers par la face
inférieure, est préféree.

Les fils isolés et cables, utilisés dans les installations électriques sont prévus respectivement pour tension
d'isolement 750 V selon NBN C 32-123 et tension d'isolement 1000 V selon NBN C32-124.

Lorsqu'il est hors usage de goulottes, elles doivent comporter des secteurs différents pour les circuits
électriques, téléphoniques et électroniques.
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D’une maniere générale la pose sous tube en pose encastrée est préférée pour les conduites de 1’éclairage et
les prises de courant tandis que pour le circuit de mise a la terre il sera fait usage de tube rigide lisse en PVC.

ELE.1. CABLAGE ET PRISES DE COURANT

ELE.1.1 fil V.OB.1.5 mm?

CM : au metre linéaire

ST : Les fils VOB 1,5 mm? de différentes couleurs sont utilisés pour I’éclairage et sont encastrés dans les
murs sous tubes en PVC flexible de premiere qualité. La fixation des luminaires pour éclairage extérieur se
fera sous tube rigide, lisse, en PVC, avec coudes préfabriqués, en pose apparente.

Les cables d’alimentation du départ aux tableaux divisionnaires. Les cables sont de différentes sections le
poste comprend aussi toutes les réservations et disposition de passage des cables a travers différents
supports, les treillis avertisseurs et toutes sujétions.

ELE.1.2fil V.OB.2.5 mm?

M : au métre linéaire

ST : Les fils VOB 2,5 mm2 de différentes couleurs sont utilisés pour les prises de courant 2P+T et sont
encastrés dans les murs sous tubes en PVC flexible de premiére qualité. Le fil de terre est de couleur
conventionnelle « jaune-vert » des batiments et toutes sujétions.

Les cables d’alimentation du départ aux tableaux divisionnaires. Les cébles sont de différentes sections le

poste comprend aussi toutes les réservations et disposition de passage des cables a travers différents
supports, les treillis avertisseurs et toutes sujétions.

ELE.1.3. Raccordement électrique au réseau existant (Cables 5x6mm?2)

CM : au forfait
ST : le raccordement est fait avec des Cables souterrains 5x6mm2 de différentes couleurs sont utilisés pour

I’alimentation inter batiment. Ils sont semi-rigides armés, répondant a la norme des cables souterrains-
électrique.

IIs doivent étre de bonne qualité et résistants aux intempéries. Le fil de terre est de couleur conventionnelle «
jaune-vert » des batiments.

ELE.1.4. Raccordement électrique au réseau solaire existant

CM : au forfait

ST : le raccordement est fait avec des Cébles de bonne qualité répondant aux normes des installations a
I’énergie solaire.

Ils doivent étre de bonne qualité et résistants aux intempéries.
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ELE.1.5 : prise de courant encastré

CM : Alapiece posee et raccordee

ST : Le présent poste comprend la fourniture de la prise, y compris, son boitier pour la pose, les accessoires
de fixation et de connexion, ainsi que le raccordement.

Les prises sont normalement situées aux hauteurs indiquées sur plan ; d’une maniére générale :

Soit a 25 cm au-dessus du sol fini,

Soit directement sous les interrupteurs, a environ 1,10 m au-dessus du sol fini,

Les prises destinées a I'alimentation des paillasses sont situées a 1,10 m du sol fini ;

Dans tous les cas, elles sont situées & au moins 15 cm des angles des murs.

Toutes les prises sont munies d'une broche de mise a terre.

Les douilles sont congues pour conserver leur pouvoir de serrage au cours du temps. Les prises étanches sont
équipées de joints et couvercle et sont congues pour atteindre un degré de protection IP 54 au moins ; en pose

apparente, la pénétration de la canalisation se fait au travers un presse-étoupe.

Toutes les prises sont de modeles bénéficiant du label CEBEC, VDE ou NF, garantissant leur conformité aux
normes.

Y compris toutes sujétions.

ELE.1.6. Interrupteurs simple et vas et viens

CM : la piéce poseée et raccordée, en pose apparent ou encastré, y compris toutes sujétions

S.T : Le présent poste comprend la fourniture de l'interrupteur proprement dit, y compris, son boitier pour la
pose encastrée, ainsi que les accessoires de fixation et connexion et son raccordement.

Les interrupteurs sont normalement situés a 120 cm au-dessus du sol fini et a 15 cm des angles au moins.
Les interrupteurs sont équipés de contacts en argent et sont congus pour au moins 100.000 manceuvres et
calibre de lot A sous 250V-50Hz ; les boitiers et les plaques de garde sont en matiére thermoplastique de
teinte créme pour les parties visibles. Les manettes de commande sont en méme matiére et de méme teinte.
La forme et la taille des manettes sont a soumettre a I'approbation du B.C.

Les interrupteurs étanches sont équipés de joints leur conférant un degré de protection IP 54 au moins

en pose apparente, la pénétration du cable ou du tube se fait exclusivement a travers un presse-étoupe.

Les interrupteurs sont d'un modéle bénéficiant du label CEBEC ou VDE garantissant leur conformité aux
normes.
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ELE.1.7. Gaines

CM: Au rouleaux

ST : Les gaines doivent résister a la force d’écrasement au pied. Elles doivent étre de diamétre minimum 20
mm pour les cables 2.5mmz2 et diamétre minimum 16mm pour les cébles de 1.5mm2. Elles sont livrées par
rouleau de 100métres. Elles seront fixées dans le faux-plafond par des accessoires adaptés sur le gitage en
bois. Les bouts seront bouchés pour éviter I’introduction des insectes/rongeurs.

ELE.2. LES LUMINAIRES

ELE.2-1. Réglettes et Tubes LED de 40W

CM :A la piece posée, raccordée et essayée

ST : Le présent poste comprend la fourniture, la pose des luminaires et des accessoires de fixation, le cablage
et le raccordement des luminaires. Les luminaires sont implantés conformément aux plans et sont fournis
complets avec tous les accessoires indispensables pour leur parfait fonctionnement.

Accessoires de pose des appareillages

Les accessoires doivent répondre aux normes électriques. Leur mode de pose doit étre spécifié par les
fabricants. Une approbation préalable du pouvoir adjudicateur est exigée avant utilisation.

ELE.3.PROTECTION

ELE.3-1. coffrets divisionnaires avec barrette de terre, cablage et filerie

CM : A la piece

ST : Ce poste s'applique a la fourniture, la pose et le raccordement de chaque coffret Conformément aux
spécifications ci-apres :

Le poste comprend également la fourniture, la pose et le raccordement des cébles, fils et accessoires entre les
différents appareils (interrupteurs, prises et luminaires) et les tableaux divisionnaires, conformément aux
spécifications ci-dessous et aux schémas des installations électriques en annexe.

Sont compris également : les boites de dérivation, d’encastrement, les connexes, les gaines, les fourreaux, les
coudes, les manchons, les attaches, vis, chevilles, etc.

Toutes sujétions sont comprises.

Constitution

Chaque coffret est constitué par un boitier en matiere moulée thermodurcissable ou en polyester armé de
fibres de verre, pour pose apparente, double isolation, dimensions permettant I'incorporation du matériel de
protection et de manceuvre prévu aux schémas. Le boitier est fermé par couvercle résistant aux chocs,
pivotant & 180°, charniéres a l'intérieur.
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Opercules défongables aux parois supérieure et inférieure permettant le montage de presse-étoupes ou boites
de téte de cable. Rainure défoncable en face arriere.

Chéssis amovible a profilés pour appareillage de fixation rapide sur rail métallique DIN.

Plague de recouvrement en matiere synthétique. L'ensemble présent un degré de protection IP 44 au moins.
Equipement

Chaque coffret divisionnaire comporte en général :

Sur chaque demi-jeu de barres, un disjoncteur général a déclencheurs magnétothermiques et protection
différentielle 300 mA au maximum

Deux demi-jeux de barres ou de répartiteurs, un pour le réseau "normal” et I'autre pour le réseau "secouru

Les disjoncteurs a déclencheurs magnétothermique et protection différentielle si c'est indiqué aux schémas,
ou si la résistance de la prise de terre le nécessite, sur chaque départ.

Un para-surtension aval.
Les disjoncteurs généraux sont tétra polaires, enclises sur rails DIN, congus pour tension 400 V - 50Hz et
pouvoir de coupure d'au moins 10 kA selon NF C 61 410. lls sont munis de déclencheurs magnétothermiques

type C, a calibres fixes et éventuellement de déclencheurs différentiels accouplés.

Le para-surtension aval est tétra polaire et présente les caractéristiques suivantes.Pouvoir d'écoulement :
Imax : 8 kA, onde 8/20 microsecondes

Inom : 2 kA, onde 8/20 microsecondes
Up:1,5kV

Tension : 440 V

Courant de fuite <1 mA

Les schémas unifilaires de principe sont produits par ’entrepreneur dans le cadre des plans
d’exécution et soumis au Bureau de surveillance et au pouvoir adjudicateur pour approbation.

Sont compris également dans le présent poste, les cablages et filerie du coffret divisionnaire a chaque
appareil (prises et luminaires) du batiment.

Sont compris également : les boites de dérivation, les connexes, les gaines, les fourreaux, les coudes, les

manchons, les attaches, vis, chevilles, etc. Toutes sujétions sont comprises.

ELE.3.2.Mise a la terre
CM :a’Unité

ST :Laprise de terre principale du TD est constituée par un dispositif de connexion au conducteur de terre
d’un modele visitable. Ce dispositif constitue en outre barrette de sectionnement.

La résistance de dispersion de la prise de terre principale du batiment doit étre inférieure a 7 Ohms. Si cette
valeur est dépassée, une prise de terre complémentaire doit étre installée.
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La mesure de la résistance de dispersion, est une charge de I’Entrepreneur. Seule de la terre fine, a
I’exclusion de pierres, pierrailles ou gravats, est utilisée pour le remblaiement au contact du

conducteur. 4 piquets de terre posés dans chacun des 4 coins du batiment sur tout son périmeétre et seront
reliés entre eux par le conducteur de terre de section 1X25mma2, Le cable de terre sera également raccordé
aux structures métalliques des colonnes en béton (fer a béton) afin de permettre 1’atteinte de la résistance de
terre escomptée. Les piquets de terre sont en cuivre électrolytique diamétre minimal 17,8 mm, longueur
minimum 1.5 m enfouis sous le niveau —1.50m.

Les spécifications reprises dans les généralités concernant la continuité de la mise & la terre lors de la
jonction de cébles doivent étre rigoureusement respectées.

Y compris toutes sujétions.

SCEP :SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

SCEP.1 : Réservoir

SCEP 1.1 : Terrassement

CM &ST cfr le point TER-1

SCEP 1.2 : maconnerie en moellon pour Fondation

CM &ST cfr le point Fond-2

SCEP 1.3 Maconnerie en moellon pour élévation

CM &ST cfr le point MAC-3

SCEP 1.4 Magonnerie en brique cuite ép. 20cm

CM &ST cfr le point MAC-2

SCEP 1.5. Fourniture du réservoir en plastique 2.500litres

CM : A lapiéce selon les plans et DQE y compris, tuyauterie de raccordement vers I’intérieur des
batiments et tous les accessoires ;

ST : Le support du réservoir en plastique est construit en magonnerie de moellons durs hourdés au mortier
de ciment et en magonnerie de briques artisanales (voir détail des plans pour dispositions constructives). Sauf
indication contraire sur les plans, il est de capacité de 2.5m?3. Le réservoir doit étre construit dans les régles
d’art. Un essai d’étanchéité doit étre fait au moins un mois avant la réception de 1’ouvrage.

SCEP 1.6 : Tuyau de trop plein et d’alimentation

SCEP.2 Tuyau PVC 110 pour collecte des eaux
CM: Auml, mesure sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diamétre
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ST Les tuyaux seront en PVC de diametre 110.

SCEP 1.7 : Tuyau de trop plein et d’alimentation

SCEP.2 Tuyau PVC 110 pour collecte des eaux
CM :  Au ml, mesuré sur plan en projection horizontale et verticale, suivant diametre

ST Les tuyaux seront en PVC de diametre 110.

EVAC-. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

EVAC-1. Caniveau magonné en briques cuites

CM :  Auml, selon les cotes des plans

ST : Le fond des caniveaux es exécuté en béton de forme 350kg/m? avec finition talochée. Les bords
extérieurs des caniveaux sont en magonneries de briques cuites dosé a 350k/m?®. Epaisseur des bordures
minimum 20cm fini par une arase de béton type B2. Les enduits sur caniveau sont en mortiers de ciment a
400K g/m3.

EVAC-2. Puisard d’Infiltration

CM: Alapiece, suivant dimensions

ST:  Suivant plan annexé

Profondeur : jusqu’au sol absorbant.

Le trop-plein, en tube PVC [ 110, s'évacuera dans I'exutoire le plus proche.
Toutes sujétions sont comprises.

SAN- PLOMBERIE- SANITAIRE

SAN-1. Alimentation

L’alimentation de I’atelier de I’atelier TAA se fait a partir du compteur avec des tubes polypropyléne
random (PPR) de différentes sections pouvant résister & une pression de 20 bars, ainsi que leurs accessoires
conformément aux indications des plans et du métré.

La fourniture et la pose de tuyaux sont également a charge de I’entrepreneur.

La tuyauterie longe de préférence les caniveaux et les murs des batiments alimentés et est fixée aux parois de
ces derniers par des colliers en acier galvanisé entre distants de 1m maximum sur le parcours horizontal, de
1,5 m sur le parcours vertical. Les tuyaux doivent pouvoir coulisser dans les colliers.

Le passage d’un tuyau a travers le mur est protégé par un manchon posé dans la magonnerie et faisant une
saillie de 1 cm par rapport a la surface finie du mur. Le tuyau doit pouvoir coulisser librement dans le
manchon.

Comme dans le sol, les canalisations dans les magonneries sont protégées par une toile isolante auto collante.

La bande est appliquée en spirales qui se recouvrent d’au moins 2 cm. Les extrémités du manchon sont
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bouchées par un matériau souple (type mastic ou bitume). Les épaisseurs minimales des parois de tuyaux
sont les suivantes :

Les tuyaux sont posés conformément au code de bonne pratique et aux prescriptions et recommandations du
fabricant

Les accessoires de jonction et de branchement en fonte malléable sont essentiellement les manchons,
raccords union, coudes, Tés, réducteurs, vannes a billes, nipples, etc........

Ces accessoires sont filetés et les raccords entre piéces sont rendues étanches au moyen de chanvre, téflon et
pate colmat. Les raccordements aux appareils sanitaires se font par raccord de trois pieces en laiton.

SAN-1.1. Tuyau % PPR+ Accessoire

C.M. : Au métre linéaire, y compris la fourniture et la pose, les accessoires de raccordements, de fixation,
de raccordement a partir des tuyaux existant et toutes sujétions.

S.T.: Tuyauterie de 3/4" a partir de I’entrée des tuyaux dans les batiments jusqu’ aux appareils y compris
tous les accessoires (coudes, tés, manchons, nipples, etc.).

SAN-1.2. Evier Simple.

C.M. : A la piéce compléte fournie et posée, y compris tous les accessoires

S.T.: L’évier de premier choix, Il est pourvu becs d'écoulement, d'un trop plein incorporé, et d'un
percement central pour robinetterie mono trou.

11 est soumis a I’approbation du Maitre d’ceuvre avant sa pose.

L’évier est équipé des accessoires suivants :

Une crépine sortie avec diamétre 40 a grille ;

Un siphon bouteille en polypropyléne blanc de méme diamétre ;

Un robinet a bec en col de cygne en laiton chromé, hauteur environ 250 mm pour eau froide seulement ;
Un robinet d’arrét équerre, chromé avec tuyau de raccordement ;

Une chainette chromée, avec bouchon et attache de chainette ;

Un miroir de 65cmx40cmx5mm,
Une tablette,

SAN-1.3. Bac a laver
C.M.: Alapiéce

S.T.: lebac a laver est construite en béton armé de type B5.

AMEN. AMENAGEMENTS des ABORDS et VOIRIES.

AMEN.1. Engazonnement et voirie

A . Au m?2

B. Plantation d'un gazon type paspalum.
Il est repiqué a raison d'un plant tous les 10 cm en quinconce.
Le prix comprend :
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L’apport de terre végétale ;

La fourniture ;

Le repiquage des plants ;

Le transport ;

Les arrosages ;

La tonte jusqu'a la réception provisoire ;
La garantie de reprise des plants.
Toutes sujétions sont comprises.

AMEN.2. Voirie

A . Au m?

B.

voirie d’acces vers les pores d’entrées.

AMEN.3. Cléture en bambou

A . Au métre linéaire

B.
d’ceuvre.

L’entreprise devra utiliser du fumier si nécessaire et se chargera de leur entretien jusqu’a la réception

L’Entrepreneur aménagera I’extérieur des batiments sur les fagades principales du batiment par

définitive des travaux. Les arbres et arbustes seront plantés conformément aux régles de ’art.

V. LISTE DES PLANS

LISTE DES PLANS

N° Désignation Echelle
A PLAN TOPOGRAPHIQUES

A.01 Plan d'Implantation des constructions existantes 1/500
A.02 Plan d’implantation des constructions existantes et nouvelles 1/500
B PLAN DES BATIMENTS }
B.01 Bloc administration : vue en plan, facade principale et facade arriére 1/100
B.02 Bloc administration : facade droite, facade gauche et coupe A-A 1/50
B.03 Atelier TAA : vue en plan, fagcade principale et facade arriére 1/100
B.04 Atelier TAA : facade droite, facade gauche et coupe A-A 1/50
B.05 Local technique : vue en plan et les facades 1/50
B.06 Salle de classe : vue en plan, les facades et coupe A-A 1/50
B.07 Bloc sanitaire : vue en plan, les fagades Latérale gauche et coupe A-A 1/50
B.08 Bloc sanitaire : la facade Latérale droite et coupe B-B&C-C, Facades arriére | 1/50
B.09 Four : fagade arriére facade droite, coupe A-A 1/20
B.10 Four : facade avant, facade gauche, coupe B-B 1/20
B.11 Atelier de soudure (vue en plan et les fagades 1/100
C DETAILS DIVERS .
Cc.01 Charpente : bloc administratif, salle de classe, bloc TAA, latrines 1/100

L’Entrepreneur choisira les espéces d’une bonne essence qu’il soumettra a 1’approbation du Maitre
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C.02 Huisseries : Détails fenétres 1/20
C.03 Huisseries : Détails portes 1/20
C.04 Détails demi colonne et chainage supérieur 1/20
C.05 Réservoir 1/20
C.06 Puisard et caniveau 1/20
C.07 Plan d’électricité du bloc administratif 1/100
C.08 Plan d’électricité de 1’atelier T.A.A 1/100
C.09 Plan d’électricité de ’atelier de soudure 1/100
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