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CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF
LOT 1 : Réalisation de réseau de drainage sur le nouveau port de pêche de Mopti
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	      1,00   
	
	

	0.2
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	      1,00   
	
	

	0.3
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	      1,00   
	
	

	 
	Sous-total 0 
	 
	 
	
	

	I
	AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES
	 
	 
	
	

	1
	Réseau de drainage des eaux de ruissellement
	 
	 
	
	

	1.1
	Dépose et repose des pavés et bordures, y compris évacuation des débris vers la décharge
	FF
	      1,00   
	
	

	1.2
	Fouille en rigole pour bordures et cunettes
	m3
	  131,38   
	
	

	1.3
	F/P de bordure préfabriquée en béton de type T3
	ml
	  602,20   
	
	

	1.4
	F/P de caniveau préfabriqué en béton de type CS3
	ml
	  602,20   
	
	

	1.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes de dimensions intérieures 40x40cm, ép. radier et parois 12 cm
	m3
	    12,10   
	
	

	1.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes de 70x70x10cm pour la couverture des cunettes
	m3
	      4,90   
	
	

	1.7
	Avaloir couvert de grille métallique siphonné de 40x42cm
	U
	      6,00   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Mesures environnementales et sociales
	
	
	
	

	2.1
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.)
	FF
	1
	
	

	
	Sous-total 2
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL DU LOT 1
	
	
	
	


 LOT 2 : Construction de parking pour camions et de dépôt de transit de déchets sur le nouveau port de pêche de Mopti
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	1
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	      1   
	
	

	1.2
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	      1   
	
	

	1.3
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	      1   
	
	

	 
	Total 1
	 
	 
	
	

	2
	PARKING POUR CAMIONS
	 
	 
	
	

	2.1
	Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain
	m²
	  755,70   
	
	

	2.2
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	    34,35   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm y compris joint de dilatation
	m3
	    82,44   
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage
	m3
	      4,95   
	
	

	2.5
	F/P de balise en béton armé pour signalisation de la fosse septique, hauteur 120cm et diamètre 20cm
	U
	      6   
	
	

	 
	Total 2
	 
	 
	
	

	3
	DEPOT DE TRANSIT DES DECHETS SOLIDES
	 
	 
	
	

	A
	Terrassements
	 
	
	
	

	A.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	125,26
	
	

	A.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	10,51
	
	

	A.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	5,02
	
	

	A.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	15,53
	
	

	A.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	21,95
	
	

	 
	Sous-total A
	 
	 
	
	

	B
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	B.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,04   
	
	

	B.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    29,20   
	
	

	B.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      0,65   
	
	

	B.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	      0,36   
	
	

	B.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	      1,17   
	
	

	B.6
	Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      6,66   
	
	

	B.7
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons
	m3
	      2,70   
	
	

	 
	Sous-total B
	 
	 
	
	

	C
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	C.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    58,40   
	
	

	C.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      0,41   
	
	

	C.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10cm
	m3
	      0,44   
	
	

	 
	Sous-total C
	 
	 
	
	

	D
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	D.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	  127,54   
	
	

	 
	Sous-total D
	 
	 
	
	

	E
	Peinture
	 
	 
	
	

	E.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	  127,54   
	
	

	 
	Sous-total E
	 
	 
	
	

	
	Total 3
	
	
	
	

	4
	Mesures environnementales et sociales
	
	
	
	

	4.1
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.)
	FF
	1
	
	

	4.2
	Prises en charge des services techniques de l'Etat pour la mise en œuvre des activités de suivi et surveillance environnemental
	FF
	1
	
	

	
	Total 4
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL DU LOT 2
	
	
	
	


Lot 3 : Construction de Hall à poisson sur le nouveau port de pêche de Mopti 

	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	0
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	0.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	      1  
	
	

	0.2
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	      1   
	
	

	0.3
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	      1  
	
	

	 
	Sous-total 0
	 
	 
	
	

	1
	Terrassements
	 
	 
	
	

	1.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	  322   
	
	

	1.2
	Fouilles en rigole pour fondation et cunettes
	m3
	    13,80   
	
	

	1.3
	Fouilles pour semelles isolées 
	m3
	      3,30   
	
	

	1.4
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	      8,10   
	
	

	1.5
	Remblais d'apport compactés
	m3
	    53,30   
	
	

	 
	Sous-total 1
	 
	 
	
	

	2
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	2.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,20   
	
	

	2.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    16   
	
	

	2.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      0,80   
	
	

	2.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente
	m3
	      0,20   
	
	

	2.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm
	m3
	      0,80   
	
	

	2.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes (radier et parois)
	m3
	      4,10   
	
	

	2.7
	Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	    24,60   
	
	

	2.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes (60x60x10cm) pour la couverture de la cunette
	m3
	      3,80   
	
	

	 
	Sous-total 2
	 
	 
	
	

	3
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	3.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    55,40   
	
	

	3.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      0,90   
	
	

	3.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 15x40cm
	m3
	      0,60   
	
	

	3.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 15x40cm
	m3
	      1,27   
	
	

	 
	Sous-total 3
	 
	 
	
	

	4
	Couverture
	 
	 
	
	

	4.1
	F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 10m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm
	U
	      4  
	
	

	4.2
	F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80
	U
	    12   
	
	

	4.3
	F/P de panne en IPN80 pour toiture
	ml
	  252,80   
	
	

	4.4
	F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents
	ml
	  126,40   
	
	

	4.5
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	  493,74   
	
	

	4.6
	F/P de faîtière pour toiture
	ml
	    31,50   
	
	

	4.7
	F/P de descente d'eau en PVC 110 avec coude 90°
	ml
	    60 
	
	

	 
	Sous-total 4
	 
	 
	
	

	5
	Electricité
	 
	 
	
	

	5.1
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	      1   
	
	

	5.2
	F/P de lampe économique 85w 
	U
	    10   
	
	

	5.3
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	      4  
	
	

	5.4
	F/P d'interrupteur double allumage
	U
	      6   
	
	

	 
	Sous-total 5
	 
	 
	
	

	6
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	6.1
	Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches
	m2
	  147,30   
	
	

	6.2
	F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique antidérapants, 30x30 cm
	m²
	  683,35   
	
	

	6.3
	F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm
	ml
	    24  
	
	

	 
	Sous-total 6
	 
	 
	
	

	7
	Peinture
	 
	 
	
	

	7.1
	F/P de peinture FOM sur murs
	m2
	  180 
	
	

	 
	Sous-total 7
	 
	 
	
	

	8
	Mesures environnementales et sociales
	
	
	
	

	8.1
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.)
	FF
	1
	
	

	
	Sous-total 8
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL DU LOT 3
	
	
	
	


Lot 4 : Construction de latrines publiques et de plateforme de stockage sur le nouveau port de pêche de Mopti 
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire en F CFA HT
	Montant en F CFA HT

	1
	DISPOSITIONS GENERALES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Installation et repli du chantier
	FF
	1
	
	

	1.2
	Plans d'exécution des travaux
	FF
	1
	
	

	1.3
	Plans de récolement des ouvrages
	FF
	1
	
	

	 
	Total 1
	 
	 
	
	

	2
	BLOC DE SIX LATRINES
	 
	 
	
	

	A
	Terrassements
	 
	 
	
	

	A.1
	Préparation du terrain y compris implantation 
	m²
	84
	
	

	A.2
	Fouilles en rigole pour le mur d'écran 30x45cm
	m3
	1,96
	
	

	A.3
	Fouilles pour semelles isolées 35x35x25cm
	m3
	1
	
	

	A.4
	Fouilles en masse pour la fosse fixe 4,4x3,00x1,85m
	m3
	83
	
	

	A.5
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	83,12
	
	

	 
	Sous-total A
	 
	 
	
	

	B
	Bétons et maçonneries en fondation
	 
	 
	
	

	B.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,87   
	
	

	B.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 15x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    73  
	
	

	B.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles
	m3
	      0,17   
	
	

	B.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier de la fosse, ép. 10cm
	m3
	      3,32   
	
	

	B.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de la fosse septique
	m3
	      0,78   
	
	

	B.6
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de couverture de la fosse septique
	m3
	      3,32   
	
	

	B.7
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalles amovibles et tampons de visite
	m3
	      0,17   
	
	

	B.8
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pré poteaux du mur d'écran
	m3
	      0,19   
	
	

	B.9
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines de 15x15cm
	m3
	      0,32   
	
	

	B.10
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de la fosse 25x15cm
	m3
	      0,37   
	
	

	B.11
	Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      1,33   
	
	

	B.12
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons
	m3
	      2   
	
	

	 
	Sous-total B
	 
	 
	
	

	C
	Bétons et maçonneries en élévation
	 
	 
	
	

	C.1
	Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m²
	    98   
	
	

	C.2
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux
	m3
	      1,03   
	
	

	C.3
	F/P de poteaux en IPN 80 pour l'encrage de la couverture
	ml
	      5,18   
	
	

	C.4
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm
	m3
	      1,02   
	
	

	C.5
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10 cm
	m3
	      0,21   
	
	

	 
	Sous-total C
	 
	 
	
	

	D
	Couverture
	 
	 
	
	

	D.1
	F/P de poutres métalliques en IPN 80
	ml
	    17,50   
	
	

	D.2
	F/P de pannes en cornières 50x50x5mm
	ml
	    30,15   
	
	

	D.3
	F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème
	m²
	    26,00   
	
	

	 
	Sous-total D
	 
	 
	
	

	E
	Electricité
	 
	 
	
	

	E.1
	Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions 
	Ens
	      1,00   
	
	

	E.2
	F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement
	U
	      1,00   
	
	

	E.3
	F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W
	U
	      7,00   
	
	

	E.4
	F/P d'interrupteur simple allumage étanche
	U
	      7,00   
	
	

	E.5
	F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions
	Ens
	      1,00   
	
	

	 
	Sous-total E
	 
	 
	
	

	F
	Menuiseries
	 
	 
	
	

	F.1
	F/P de porte métallique pleine 70/220cm 
	U
	      6   
	
	

	F.2
	F/P de grille de protection et barres d'appui pour les handicapés
	ml
	    34 
	
	

	 
	Sous-total F
	 
	 
	
	

	G
	Enduits et revêtements
	 
	 
	
	

	G.1
	Enduits au mortier de ciment ép. : 1,5cm dosé à 350 kg/m3
	m²
	  220 
	
	

	G.2
	Enduits lisse en mortier de ciment y compris barbotine pour la fosse ép. : 2cm dosé à 400 kg/m3
	m²
	    82   
	
	

	 
	Sous-total G
	 
	 
	
	

	H
	Plomberie sanitaire
	 
	 
	
	

	H.1
	Tuyau de ventilation de la fosse en PVC Ø 63 de 3m avec coude moustiquaire, collier de fixation y compris toutes sujétions
	U
	      6   
	
	

	 
	Sous-total H
	 
	 
	
	

	I
	Peinture 
	 
	 
	
	

	I.1
	F/P de peinture FOM surs murs
	m²
	  220   
	
	

	I.2
	F/P de peinture à l'huile sur murs intérieurs, hauteur : 2,20m
	m²
	  114 
	
	

	I.3
	Peinture à l'huile sur menuiseries
	m²
	    18  
	
	

	 
	Sous-total I
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL 2
	 
	 
	
	

	3
	PLATEFORME DE STOCKAGE DE BOIS
	 
	 
	
	

	A
	Terrassements
	 
	 
	
	

	A.1
	Préparation de terrain et implantation
	m²
	    58   
	
	

	A.2
	Fouilles en rigole pour fondation
	m3
	    11,88   
	
	

	A.3
	Remblais provenant des fouilles
	m3
	      8,70   
	
	

	 
	Sous-total A
	 
	 
	
	

	B
	Bétons et maçonneries
	 
	 
	
	

	B.1
	Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3
	m3
	      1,00   
	
	

	B.2
	Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3
	m2
	    12,56   
	
	

	B.3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles, poteaux et chaînages
	m3
	      1,70   
	
	

	B.4
	Béton de forme non armé ép. 10 cm dosé à 300 kg/m3
	m3
	      2,50   
	
	

	B.5
	Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons
	m3
	      2,23   
	
	

	 
	Sous-total B
	 
	 
	
	

	 
	Total 3
	 
	 
	
	

	4
	Pavage de l'extension de la voire
	 
	 
	
	

	4.1
	Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge
	FF
	1
	
	

	4.2
	Préparation et compactage du sol d'assisse y compris le reprofilage et le réglage
	m²
	275,25
	
	

	4.3
	F/P de pavés autobloquants complémentaires, ép. 13 cm
	m²
	325
	
	

	 
	Total 4
	 
	 
	
	

	5
	Mesures environnementales et sociales
	
	
	
	

	5.1
	Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie fournies en médicaments de 1er soin, etc.)
	FF
	1
	
	

	
	Total 5
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL DU LOT 4
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Cahier spécial des charges MLI 150441T-10112
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