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1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

1.1. Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) est le document qui fixe les regles d’exécution des
travaux complémentaires a réaliser sur le port de péche de Mopti dans la région de Mopti en République du Mali.

Ces travaux sont entrepris pour le compte de TODPA-DIN, dans le cadre du PAFHa mis en ceuvre par ENABEL et
financé par 'UE.

La maitrise d’ceuvre est assurée par le bureau d’études SAFTEXCO SARL.
1.2. Nature des travaux

Les travaux complémentaires a réaliser sur le port de péche de Mopti consistent a :

— L’installation de chantier ;

— Les terrassements et préparation du terrain ;

- Les travaux de magonneries et de bétons en fondation et en élévation ;
— Les travaux d’enduits et de revétements ;

— Les travaux de plomberie ;

— Les travaux d’électricité ;

- Les travaux de peinture ;

— Lafourniture d’équipements ;

— Lerepli de chantier.

1.3.Allotissement

Les travaux sont répartis en quatre (04) lots :

R/

< Lot 1: Réalisation de réseau de drainage des eaux de ruissellement

Réseau de drainage des eaux de ruissellement ;
Réalisation de caniveaux.

®,

% Lot 2 : Construction de parking pour camions et de dépot de transit de déchets

La réalisation d'un parking de stationnement et d’'un quai de chargement des camions ;
La construction d’un dépot de transit des déchets solides.

*,

<% Lot 3 : Construction de Hall a poisson

— La construction d’'une halle a poisson ;
L’électrification de la halle a poisson.

Lot 4 : Construction de latrines publiques et de plateforme de stockage
— La construction d’un bloc de six (06) latrines ;

- La construction d’'une plateforme de stockage de bois a c6té du hangar pour réparateurs de pirogues.
— Le pavage complémentaire des voies et passages piétons.
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1.4.Définition des mots clés

Dans le présent CCTP, les mots et expressions ont les significations décrites ci-dessous, a moins d'une spécifica-
tion particuliére :

— Chantier : emplacement sur lequel on doit assurer I'exécution de travaux successifs de courte durée a un
rythme accéléré.

- Installation du chantier : toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des activités de
Pentreprise a 'amenée et au repli du matériel, a 'aménagement de base vie, a la mise en place de la main
d’ceuvre, du matériel et de I'outillage.

- Terrassement : ensemble des opérations qui ont pour objet de rendre le sol naturel conforme aux profils
prévus par un projet et apte a recevoir un ouvrage. Ce sont des mouvements de terre effectués soit pour un
remodelage (remblais, déblais, talutages, plateformes), un décapage de la terre végétale a 'emplacement de la
construction, soit pour ’exécution des fouilles nécessaires aux fondations.

— Fouilles : excavation en tranchées ou en pleine masse, destinées a atteindre le niveau d’appui des fondations
d’un ouvrage ou d’'un batiment ;

— Fouilles en rigoles : creusement des tranchées jusqu’au bon sol se fait en rigoles

— Fondations : parties de la construction en contact avec le sol, auquel elles reportent les charges ;

- Semelles filantes : fondations courantes sous tous les murs. La largeur des semelles est alors calculée pour
supporter le poids du batiment. La hauteur dépendra naturellement du niveau du bon sol ;

— Murs : paroi verticale, pleine, ou ossature, porteuse ou non, destinée a circonscrire ’espace construit ou a le
distribuer ; dans ce deuxiéme cas, on emploiera plus particulierement le terme de cloison ;

— Béton de propreté : couche de béton coulée en fond de fouille avant la coulée des fondations ;

- Ossature en béton armé : ensemble des poteaux, chainages et poutres liés les uns aux autres et qui sup-
portent les charges de tout le batiment ;

— Enduits : les murs comme les cloisons recoivent pour la protection contre la pluie, pour I'isolation thermique
et pour I'aspect, un enduit de ciment dont les dosages varient suivant I'usage (épaisseur de 20 a 30 mm) ;

- Toiture : ensemble des combles situés a la partie supérieure d'un batiment ;

— Couverture : ouvrage situé a la partie supérieure des constructions et destinée a les clore et a les protéger
des intempéries ;

— Charpente : ouvrage destinée a supporter la couverture ; composée de fermes, pannes et liernes ;

- Fermes: assemblages triangulaires et verticaux destinés a supporter la couverture. Une ferme com-
prend I’entrait posé horizontalement d'un mur a l'autre, deux arbalétriers posés obliquement et complétant le
triangle, le poingon placé verticalement dans I’axe de la ferme ;

- Pannes : pieces de charpente perpendiculaires aux fermes, placées horizontalement sur les arbalétriers (et
calées par les échantignolles) ;

— Maconnerie : construction exécutée au moyen de produits naturels ou artificiel et destinée a répondre a un
usage ou a une forme déterminée ;

— Peinture : matiére colorante liquide propre a recouvrir une surface.

1.5. Aspects réglementaires et normatif - recommandations

La réalisation de 'ensemble des ouvrages doit respecter tous les réglements, les clauses techniques et administra-
tives, les spécifications et prescriptions, les arrétés et décrets en matiere des travaux de génie civil en vigueur en
République du Mali ou a défaut des celles applicables dans la normalisation Francaise en vigueur.

La fourniture, la pose et I'exécution des ouvrages devront étre faites dans le respect des régles de I’art notamment
les prescriptions définies par les DTU (Document Technique Unifié), cahiers du CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Batiment) et les fascicules du CCTG suivants (liste non exhaustive) sont applicables :

Fascicule n®1 : Dispositions générales aux diverses natures de travaux,
Fascicule n°2 : Travaux de terrassements,

Fascicule n°3 : Fournitures de liants hydrauliques,

Fascicule n°4 : Fournitures d’acier et autres métaux, titre I et titre II,
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Fascicule n°7 : Reconnaissance des sols,

Fascicule n°50 : Travaux topographiques,

Fascicule n°61 : Conception, calcul et épreuve des Ouvrages d’Art,

Fascicule n°62-T1 : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé,
Fascicule n°62 -T5 : Regles Techniques de Conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil,
Fascicule n°63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des mortiers,

Fascicule n°64 : Travaux de maconnerie d’ouvrages de génie civil,

Fascicule n°65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,

Fascicule n°67 : Etanchéité des ponts, routes, support en béton de ciment,

Fascicule n°68 : Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil,

Fascicule n°70 : Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes.

1.6. Données et conditions liées au site

1.6.1. Localisation

R/

< Nouveau port de péche de Mopti :

Le nouveau port de péche de Mopti est situé sur la digue de Mopti en face de I'ile de Djénédaga.

Les coordonnées géographiques du nouveau port de péche de Mopti sont latitude : 14.490963° et longitude : -
4.200397°.

1.6.2. Conditions environnementales et climatiques

Les sites d'implantation du projet présentent les caractéristiques climatiques et environnementales ci-dessous :

Eléments Mopti
Précipitations Volume maximal annuel de précipitations : 700 mm
Température Maximale : 45°C, Minimale : 18°C

Irradiation solaire | Moyenne : 6 kWh/m2/j

Charge du vent Vitesse maximale du vent : 2,5 m/s

Charge sismique Aucune activité séismique n’est enregistrée dans la zone du projet.

1.7.Connaissances des lieux par ’Entrepreneur

L’Entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

— Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site et
des terrains d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécu-
tion des travaux ;

— Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;

— Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

— Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de matériaux, des dis-
ponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

— Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en accés et aux abords, a la topographie et a la
nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi
qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux d'extrac-

CSCMLI150441T-10112



tion des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eaux, installa-
tions de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

— Avoir pris connaissance de :

e L'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

e La présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e Laréalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause ;

— Avoir contro6lé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles
données par le CCTP, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels prés du Maitre d'ceuvre, et avoir pris tous renseignements utiles
aupres des services publics ou de caractére public (service de 1'équipement, services municipaux, service des
eaux et de I’électricité, services de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.).

En résumé, I’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pou-
vant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser. Aucun Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y com-
pris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux, sans aucune exception ni ré-
serve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges financiéres relatives aux exi-
gences du bureau de controle, le cas échéant I'obtention des Consuel et 1'essai des équipements tels que prévus
aux Avis techniques et au CCTP et les frais de compte prorata et inter-entreprises, qui ne saurait étre modifiés
pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans.

1.8. Obligations et prestations de ’Entrepreneur

Les renseignements fournis par le Maitre d’ouvrage ne le sont qu’a titre indicatif. Il appartient a I’'Entrepreneur
d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficul-
tés particulieres susceptibles d’étre rencontrées.

En aucun cas, Entrepreneur ne peut se prévaloir de I'insuffisance de renseignements fournis par le Maitre
d’ouvrage, pour réclamer une revalorisation de son contrat. Notamment le dossier géotechnique et le dossier to-
pographique fournis dans le Cahier Spécial des Charges ne sont pas contractuels.

Les prestations a la charge de ’Entrepreneur dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
1.8.1. Préalables a I'ouverture du chantier

Les opérations préalables au démarrage du chantier sont :

— Les démarches administratives liées a I’ouverture du chantier ;

— L’établissement du constat préventif sur I’état des voiries environnantes et des abords immédiats avant dé-
marrage des travaux ;

— L’enquéte préalable aupres des Concessionnaires et Services Techniques concernés afin de définir avec exacti-
tude I'implantation des réseaux existants (électricité, eau, téléphone) sur la parcelle et la fourniture d'un plan
de recollement.

1.8.2. Installation du chantier
Sur la base des plans et piéces techniques du Cahier Spécial des Charges, 'Entrepreneur établit un plan des instal-
lations du chantier dans lequel est donné toutes les précisions concernant :

— Les emplacements des installations du chantier : bureaux de chantier, laboratoires, ateliers de chantier (bé-
tonnage, de confection d’agglomérés, de ferraillage), aires de stockage de matériaux et de stationnement des
engins et matériels de chantier, etc. ;
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- Lamise en place des déviations de la circulation publique et son entretien régulier au cours du chantier ;
—  Lacirculation et la surveillance sur le chantier ;

— Lasignalisation du chantier de jour et de nuit au regard des usagers étrangers a I'Entreprise ;

— Les moyens envisagés au regard de la sécurité du personnel en cas d'accident ;

—  Les mesures prises pour assurer le libre acces des propriétés riveraines.

Dans 'hypothese ot, de I’avis de ’Entrepreneur, les emplacements disponibles mis a sa disposition par le Maitre
d’Ouvrage demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche de terrains supplémentaires, puis ef-
fectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder a leur aménagement. Il prend en charge les cofits
de recherche, formalités et préparation de ces terrains, en vue de I’établissement et de 'aménagement de ces ter-
rains. L’établissement et 'aménagement de ces terrains doivent étre approuvés par le Maitre d’ceuvre qui ne peut
les refuser sans raison valable.

Le Maitre d’ouvrage assiste dans la mesure du possible 'Entrepreneur pour les formalités administratives éven-
tuellement nécessaires, et fournit toutes attestations utiles.

A Tapprobation du plan d’installation par le Maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur procédera a 'aménagement des ins-
tallations de chantier. Notamment :

1.8.2.1.Bureau de chantier
Les bureaux de la Mission de Controle des travaux comprenant au moins un bureau et une salle de réunion. Le
bureau de chantier sera connecté et abonné a I’électricité et au réseau d’eau potable au frais de ’Entrepreneur.

Pendant les délais de fourniture, I'Entrepreneur devra mettre a disposition de la Mission de Controle, a titre pro-
visoire, des locaux et équipements équivalents.

L’Entrepreneur assurera l’entretien permanent, la fourniture en consommable et le gardiennage de ce bureau.

Ces installations seront mises a la disposition du Maitre d’ceuvre dés que 1'Entrepreneur aura installé son person-
nel et ce apres la notification de 1'ordre de service de commencer les travaux.

Les plans du bureau de chantier devront étre soumis a I'approbation de 1'Ingénieur. Les tirages de plans et dessins
seront exécutés aux frais de I'Entrepreneur.

L’Entretien du bureau de chantier comprendra le nettoyage quotidien, le remplacement des mobiliers et équipe-
ments détériorés et le maintien en bon état des installations électriques, de téléphone et d’alimentation en eau.

1.8.2.2. Analyse au Laboratoire

L’Entreprise prend en charge tous les frais d’analyses au laboratoire a savoir :

— le matériel destiné aux prélévements et aux essais, tant sur le terrain qu’au laboratoire,

— le personnel qualifié et non qualifié nécessaire,

— les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires,

- ete.

L’Entrepreneur est entiérement responsable de toutes les opérations et ne peut en aucun cas se prévaloir d'une
quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la charge de maniere totale et autonome.

1.8.2.3. Sécurisation et signalisation du chantier

L’Entreprise doit sécuriser tout le chantier et controler les acces au chantier.

L’Entrepreneur mettra en place tous les panneaux de signalisation selon 'aménagement des déviations et des
voies d’acces au chantier.

A front des voies principales, I'Entrepreneur fait placer a ses frais, un panneau par voie ou figurent les indications
relatives au projet conformément au modele qui sera fourni par le Maitre d’ceuvre.

1.8.2.4. Ateliers du chantier

CSCMLI150441T-10112



L’Entrepreneur doit aménager une aire propre a chaque atelier sur le chantier.

Aire de fabrication du béton : une espace bétonnée ou sera installé la bétonniére ou le central de béton) pour

la manufacture du béton et du mortier ;

Espace de ferraillage : un abri pour le découpage, le faconnage et le stockage des armatures ;

—  Aire de préfabrication des ouvrages élémentaires : un abri sous soleil pour le pré-faconnage des ouvrages
élémentaires et de confection des agglomérés ;

— Espaces de stockage : aires aménagées pour le stockage des matériaux (sables, graviers, moellons, remblais,
etc.) et des magasins pour le stockage du ciment ;

—  Stationnement des engins : surfaces aménagées pour le stationnement des engins de chantier et un atelier

équipé pour l'entretien et la réparation des engins.

1.8.2.5. Mobilisation sur le chantier

L’Entrepreneur devra mobiliser les moyens humains et matériels pour tout ce qui concerne les travaux
d’installation du chantier (implantation, nivellement, aménagement, etc.).

1.8.3. Pendant I’exécution des travaux

L’Entrepreneur mettra en application, a ses frais, les prescriptions suivantes :

1.8.3.1.0rganisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage et la police du chantier sont a la charge et aux frais de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur sera responsable, vis-a-vis des tiers de tous les dommages ou dégradations qui auraient lieu du
fait du fonctionnement du chantier. Il sera également responsable des dommages éventuels pouvant résulter du
transport de ses matériaux a la traversée des propriétés privées.

Les indemnités a payer en cas d’accidents sont dues par I’Entrepreneur. En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage ne
pourra étre indiqué a cet égard.

1.8.3.2. Suspension des travaux
Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire par ordre de service la suspension des travaux du fait des intempéries ou des
cas de force majeur sans que ’Entrepreneur puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel pourra étre prolongé d’autant de jours calendaires qu’il s’en sera écoulé, entre la
date de suspension et la date de reprise des travaux si cela est prescrit dans ’ordre de service.

1.8.3.3. Sujétion résultant du voisinage d’autres entreprises
L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune entrave a ’exécution des
travaux d’autres Entreprises.

1.8.3.4. Regles d'exécution générales
Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les meil-
leures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a 'Entrepreneur qu'il sera exigé de lui un travail absolument parfait et ré-
pondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction to-
tale seront implicitement a la charge de 1'Entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels
causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

CSCMLI150441T-10112



Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre con-
formément aux prescriptions de 1'Avis technique.

1.8.3.5. Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il
devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec
la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations néces-
saires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.8.3.6. Nettoyage et gestion des déchets du chantier
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et 'Entrepreneur devra prendre ses disposi-
tions a ce sujet. Tous les frais de nettoyage resteront a la charge de ’Entrepreneur.

Et, les ouvrages seront livrés par I’Entrepreneur parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de
platre, soigneusement balayés.

Les charges financieres correspondant a 'enlévement et au transport des déchets vers les sites susceptibles de les
recevoir sont et restent a la charge de ’Entrepreneur.

La gestion et le traitement des déchets solides et liquides du chantier seront effectués dans le cadre de la 1égisla-
tion en vigueur a ce sujet.

1.8.3.7. Mesures environnementales et sociales

L’Entrepreneur doit prévoir et rendre effective toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la
protection du travail et cela durant toute la durée des travaux. Notamment, ’Entrepreneur prendra les mesures
suivantes :

—  Limiter les vitesses des véhicules a 20km/h maximum aux abords du site des travaux ;

—  Rendre obligatoire le port des équipements de protection par les travailleurs (masques anti-poussiere et lu-
nettes de protection) ;

—  Doter le chantier en boites en pharmacie pour les soins primaires en cas de blessures ;

—  Limiter les bruits de chantier conformément a la législation et la réglementation en vigueur ;

- Etc.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'Entrepreneur sera tenu a une obligation de résultat.

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les mesures environnementales et sociales du PGES-
chantier.

Le Maitre de 1'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de violation des limites réglementaires ;
en cas d'infractions, I'Entrepreneur devra immédiatement prendre les dispositions qui s'imposent.

Des sanctions peuvent étre prises contre I’Entrepreneur lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.
Les sanctions pécuniaires sont entiérement a la charge de I'Entrepreneur sanctionné.

1.8.4. Pendant la cloture du chantier

Pendant la phase de cloture du chantier, 'Entrepreneur est tenu aux respects des mesures suivantes :

1.8.4.1. Réception des travaux
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Les travaux ne sont considérés comme achevés complétement qu’apres le nettoyage général du chantier et apres
que les ouvrages aient été mis en état d’étre utilisés par leur destinataire.

Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en parfait état de propreté.

1.8.4.2. Repli du chantier

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

— L’Entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les em-
placements correspondants en état a ses frais ;

— L'Entrepreneur aura, en plus, a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par
ses soins en début de chantier ;

—  L’Entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier,
etc., réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est, d'autre part, stipulé que, tant que les installations de chantier ne seront pas démontées et les lieux remis en
état, 'Entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.8.5. Documents a fournir par ’Entrepreneur

Dans une phase préliminaire, I'Entrepreneur effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge nécessaires afin
de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur des documents de 1'étude,
mais aussi a pied d'ceuvre.

L'Entrepreneur présentera a 'Ingénieur les résultats de sa comparaison du projet avec les conditions locales et ses
propositions concernant une modification éventuelle du projet.

Les dispositions définitives seront alors prises d'un commun accord. Aucune exécution des travaux ne pourra étre
commencée sur un ouvrage donné tant que ces dispositions définitives n'auront pas été arrétées.

L'Entrepreneur reconnait avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entrainées par ces phases prélimi-
naires. Il reste entendu néanmoins que 'accord entre les parties devra intervenir au maximum dans les quatorze
(14) jours qui suivront la remise au Maitre d’ceuvre des résultats des travaux préparatoires.

Ce délai de quatorze (14) jours est prolongé au plus d’une semaine, si le Maitre d’ceuvre juge nécessaire de de-
mander des contre-essais géotechniques.

L’Entrepreneur ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission dans le dossier technique pour dégager sa res-
ponsabilité. De méme, I'approbation par le Maitre d’ceuvre des documents cités ci-apres n’atténuera en rien les
responsabilités de 'Entrepreneur.

1.8.5.1.Programme des travaux

En complément au programme d’exécution des travaux fourni lors de la remise des offres, 'Entrepreneur devra
soumettre au Maitre d’ceuvre dans un délai de quinze (15) jours apres la notification du marché, un programme
détaillé d’exécution.

Ce programme détaillé, qui devra tenir compte des conditions climatiques et météorologiques et du maintien de la
circulation, sera congu de fagon a ce qu’apparaissent clairement :

— les différents postes de travaux ;

— l’enchalnement logique des opérations de construction ;

- la composition des équipes de travail (personnes, matériels) et les cadences de production des différents
postes.
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Il sera accompagné d’une note précisant notamment :

— lorganigramme de la direction et du personnel de chantier avec le nombre, la nationalité et la date d’arrivée
des divers agents ;

— les dates d’arrivée sur chantier des gros matériels et des approvisionnements ;

—  T’état détaillé du matériel comportant pour chaque engin, ses caractéristiques, son état et sa valeur ;

— les courbes d’avancement (planifié, réel, etc..) et de performance (état d’avancement fourni en format élec-
tronique) ainsi que le planning de type chemin de fer ;

— les moyens de controle géotechniques et topographiques affectés au chantier.

L’Entrepreneur devra tenir a jour le programme d’exécution au fur et a mesure de 'avancement du chantier et
remettre tous les mois le programme actualisé au Maitre d’ceuvre.

Qu’il s’agisse de I'approbation du planning initial ou de ses modifications en cours de travaux, le Maitre d’ceuvre
disposera d'un délai de cinq (05) jours pour faire connaitre son accord ou ses observations sur les dispositions
proposées. L’Entrepreneur devra apporter les modifications qui seront éventuellement prescrites par le Maitre
d’ceuvre dans un délai de cinq (05) jours a compter de la date de leur notification.

Le démarrage effectif des travaux sera subordonné a la présentation du planning détaillé au Maitre d’ceuvre, sans
que le délai d’exécution des travaux soit de ce fait modifié.

Le planning, ses additifs et rectificatifs éventuels devront étre remis a 'Ingénieur en cing (5) exemplaires.

1.8.5.2. Programme d’exécution

Le programme d’exécution sera détaillé quinzaine par quinzaine.

Le planning d’exécution des ouvrages sera établi au moyen d’'une méthode dite a “chemin critique” et mettra en
évidence :

— les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement (études d’exécution et de méthode,
visa du Maitre d’ceuvre...) ;

—  pour chaque tache, la date prévue pour son achevement et la marge de temps disponible pour son exécution ;

—  celles des taches qui conditionnent le délai d’exécution de 'ouvrage (taches critiques).

Les rectifications qui seraient demandées a 'Entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera imparti.
L’Entrepreneur devra proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu’il y aura lieu d’apporter a ce
programme pendant la durée des travaux. Une mise a jour du programme d’exécution sera effectuée au moins
mensuellement.

Le Maitre d’ceuvre retournera ce programme a I’Entrepreneur, soit revétu de son visa soit, s’il y a lieu accompagné
de ses observations, dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables.

1.8.5.3. Plans de récolement
En fin de chantier, I'Entrepreneur fournira en quatre (4) exemplaires sur support papier (un calque et trois ti-

rages) et sur support électronique (Clé USB), un dossier de récolement sur les travaux réellement exécutés. Les
plans seront dessinés a ’aide du Logiciel Auto CAD.

Les données de récolement deviendront propriété du Maitre d’ouvrage. Le réglement du décompte définitif est
subordonné a la remise de ce dossier. Les cofits afférents a ces dossiers de récolement sont inclus dans les prix
unitaires du bordereau des prix.

1.8.5.4. Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

L’Entrepreneur a I'obligation de soumettre au Maitre d’ceuvre quinze (15) jours avant le démarrage des travaux
son Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Ce plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du Maitre d’ceuvre et établi pour 'ensemble des travaux a réaliser.
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Il comprend une rubrique "études" consacrée aux opérations topographiques, aux plans d'exécution, a la géotech-
nique, etc.

L’agrément du PAQ est un préalable absolu au démarrage effectif des travaux. L’Entrepreneur ne peut prétendre a
aucune augmentation de délai si le retard constaté sur le démarrage des travaux est dii a I'agrément du PAQ.

a- Composition du Plan Assurance Qualité

Le PAQ est constitué :

—  d’un document d’organisation générale présentant les éléments communs a I’ensemble du chantier ;

— d’un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d’exécution et désignés en abrégés par « procé-
dures d’exécution » ;

—  du cadre des documents de suivi.

Les articles qui suivent définissent le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs
aux procédures d’exécution. Ils sont complétés par les dispositions du présent CCTP qui traitent des documents
que 'Entrepreneur doit soumettre au Maitre d’ceuvre et aux controéles qu’il doit exécuter.

En particulier, le PAQ doit comprendre toutes les propositions que I’Entrepreneur doit faire apres la signature du
marché, en dehors du programme d’exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des
annexes a ces documents.

b- Organisation générale

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-apres :

— affectation des taches, moyens en personnel : le document doit préciser aussi les responsables des sous-
traitants sur le chantier ;

— organisation du controle intérieur: le document rappelle les principes et présente les conditions
d’organisation et de fonctionnement du controle intérieur, ces conditions étant en relation avec les indications
concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes. Il précise les
moyens qui y sont consacrés et définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement. 11
établit en outre la liste des taches pour lesquelles il est prévu d’effectuer les épreuves d’étude et de conve-
nance. Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et Plans visés par I'Ingénieur pour
I’exécution afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu étre distribuées.

c- Procédures d’exécution

¢ Contenu

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-apres et définissent
notamment :

- lapartie des travaux faisant 'objet de la procédure considérée ;
— les moyens matériels spécifiques utilisés ;

les choix de 'Entrepreneur en matiére de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine,
marque et modeéle exact s’il y a lieu) ;

— les points sensibles de I'exécution qui doivent particulierement retenir ’attention en vue d'une bonne réalisa-
tion, par référence aux phases d’exécution des travaux avec une description des modes opératoires et les con-
signes d’exécution ;

— le déroulement et les enchainements des différentes opérations d'exécution ;

— les interactions avec les autres procédures et les conditions préalables a remplir pour ’exécution ultérieure

de certaines taches, notamment lorsque celle-ci est soumise a I'accord explicite du Maitre d’ceuvre ou a

Pobtention de résultats du contréle extérieur (points d’arrét) ;

les modalités du contrdle intérieur.
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e Controle intérieur

La partie du document traitant du controle intérieur explicite :

pour les matériaux, produits et composants utilisés soumis a une procédure officielle de certification de con-
formité, les conditions d’identification sur le chantier des lots livrés ;

en I'absence de procédure officielle de certification ou lorsque par dérogation le produit livré ne bénéficie pas
de la certification, les modalités d’exécution du controéle de conformité des lots en indiquant les opérations qui
incombent aux fournisseurs ou sous-traitants ;

les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites a
l'origine ou s’averent nécessaires en cours d’exécution ;

le modéle des documents dits de suivi d’exécution a recueillir ou a établir au titre du contrdle interne ainsi
que les conditions de leur transmission au Maitre d’ceuvre ou de leur mise a sa disposition ;

pour la topographie, les procédures d'exécution des différentes opérations sur le terrain, aussi bien dans la
phase "études" que dans la phase "suivi de mise en ceuvre", les opérations de transfert de données de terrain
entre les équipes de terrain et les équipes "bureau” chargée du traitement de ces données et de 1'établissement
des plans d'exécution.

Le contenu de cette partie du PAQ doit satisfaire aux prescriptions des autres articles du présent CCTP.

d- Phases d’établissement du PAQ

Les documents constituants et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes.

e Pendant la période de préparation des travaux

mise au point du cadre du PAQ ;
mise au point du document d’organisation générale ;
établissement des procédures d’exécution correspondant aux premieres phases de travaux.

¢ Au cours des travaux mais avant toute phase d’exécution et conformément aux délais pres-
crits par le Marché

établissement des autres procédures d’exécution ;

préparation des documents de suivi d’exécution.

¢ Pendant I’exécution

renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi et remise au Maitre d’ceuvre de

ces derniers en trois (03) exemplaires.

e Alachévement des travaux

Regroupement et remise au Maitre d’ceuvre de 'ensemble des documents PAQ et des documents de suivi

d’exécution. Ces documents sont fournis en un (01) exemplaire facilement reproductible.

e- Controle intérieur

¢ Essais du controle intérieur

L’Entrepreneur est tenu d’effectuer un controle technique systématique (essais de contréle) de ses travaux dans le
cadre du contrdle intérieur, selon les cadences indiquées dans le présent CCTP et le plan d’assurance qualité

(PAQ).

CSCMLI150441T-10112

13



Il ne peut présenter une demande de réception d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, que si celle-ci est accompagnée
des résultats des essais du controle intérieur, qui prouvent que la qualité des travaux est conforme a la qualité re-
quise.

e Laboratoire

L'agrément du laboratoire par le Maitre d’ceuvre est nécessaire pour la prise en considération des résultats du
contrdle intérieur. Cet agrément concerne a la fois :

— lelocal, en particulier sa fonctionnalité ;

— le matériel (état, étalonnage et fiabilité des résultats) ;

— le personnel, notamment pour ce qui concerne 1'effectif et la qualification.

L’Entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir d'une quelconque faiblesse de ses laboratoires, méme en cas
d'une sous-traitance a un laboratoire agréé.

Un responsable est désigné par ’Entrepreneur pour, apres accord du Maitre d’ceuvre, diriger et surveiller tous les
essais du contrdle interne et les laboratoires, ainsi que tous les essais complémentaires qui pourraient étre de-
mandés par 'Ingénieur.

Les qualités professionnelles des agents de I'Entrepreneur travaillant aux essais sont vérifiées par le Maitre
d’ceuvre a leur mise en place sur chantier.

L’Entrepreneur peut se voir retirer a tout moment l'agrément du laboratoire en cas de carence manifeste.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant des essais du contrdle intérieur ,le Maitre d’ceuvre peut exiger
soit le remplacement du personnel, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire extérieur au chantier
et aux frais de I’Entrepreneur sans que celui-ci puisse de ce fait élever de réclamation en raison des retards ou des
interruptions de chantier consécutifs a ce changement, et ce, jusqu'a ce qu'il soit fait la preuve que le laboratoire
du controéle intérieur peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes.

f- Controle extérieur
¢ Points d’accord, point d’arrét et délais de préavis

Au cours de I'exécution des travaux, le Maitre d’ceuvre procede a des contrdles préalablement définis dans le labo-
ratoire. La poursuite des opérations par 'Entrepreneur étant subordonnée a son acceptation prononcée dans un
délai déterminé. Ces points de controle sont appelés "point d’accord” ou "points d’arrét” et sont associés a des dé-
lais de préavis.

Un "Point d’accord” est un point de I'exécution nécessitant une entente préalable écrite entre ’Entrepreneur et
I'Ingénieur.

Un "Point d’arrét” est un point critique de I'exécution nécessitant une matérialisation du contrdle intérieur et un
accord formel de I'Ingénieur sur la poursuite des travaux.

Dans les deux cas, 'accord ou les observations du Maitre d’ceuvre doivent étre signifiés a ’Entrepreneur avant ou
au terme d'un préavis (exprimé en jours travaillés) qui prend origine lors du dépot par 'Entrepreneur :

— du "Dossier d'agrément" dans le cas d'un "Point d'accord",

— dela"Fiche de levé de point d'arrét"” dans le cas d'un Point d'arrét.

Dans le cadre des différentes procédures d’exécution du PAQ, I'Entrepreneur récapitule les délais de préavis asso-
ciés aux points d'accord et points d’arrét.

Les délais de préavis seront fixés par le Maitre d’ceuvre au démarrage du chantier dans le cadre du présent CCTP.

L’Entrepreneur sera censé avoir tenu compte de ces préavis dans la programmation de ses travaux.

¢ Essais de Controle extérieur
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Les essais du controle extérieur ne sont réalisés au gré du Maitre d’ceuvre, qu’apres que I’Entrepreneur aura remis
les résultats du controle intérieur dans le cadre de la demande de réception ; sauf dans les cas particuliers ou les
mesures et essais ne peuvent étre absolument réalisés que pendant la production, auquel cas le controéle extérieur
est réalisé en méme temps que le controle intérieur.

La cadence des essais du controle extérieur sera de I'ordre du cinquieme ou du dixieme de la cadence du contrdle
intérieur. Pour une production donnée, le Maitre d’ceuvre conserve toute latitude pour diminuer ou augmenter les
cadences du controle extérieur. Cette cadence pourra étre diminuée notamment quand la méthodologie employée
par 'Entrepreneur garantit que la qualité requise est atteinte. Elle pourra étre augmentée en cas de divergences
manifestes entre les résultats du controéle extérieur et ceux du contréle intérieur.

Le Maitre d’ceuvre ordonne l'arrét immédiat d’'une production ou d'une mise en ceuvre, sans que ’Entrepreneur
puisse faire une quelconque réclamation ou demande d'indemnisation :

—  siles résultats du contréle intérieur ne lui sont pas fournis a temps ;
— siala suite des controles extérieurs, ces résultats s’avérent erronés.

1.8.5.5. Journal de chantier

L’Entrepreneur devra tenir a la disposition du Maitre d’ceuvre un Cahier de Chantier destiné a recevoir toutes les
observations et remarques du Maitre d’ceuvre. Dans ce Cahier de Chantier, 'Entrepreneur devra inscrire, au jour
le jour, tous les renseignements permettant de suivre 'avancement des travaux et en particulier :

—  les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel ;

— la nature et le nombre d’engins et camions en fonctionnement, en panne ou a I'arrét ;

- les travaux effectués et les quantités de matériaux fabriqués ou mis en ceuvre ;

- les phases de fabrication de béton et en particulier les incidents (arréts, reprises, imprévus...) ;

—  toutes les prescriptions imposées par le Maitre d’ceuvre en cours de chantier ;

— les dispositions prises et les mesures effectuées par 'Entrepreneur pour régler son matériel et controler les
réglages.

Y seront également consignés par le Maitre d’ceuvre :

— les conditions atmosphériques ;

— les dérogations relatives a I’exécution et au réglement, les notifications de tous les documents, ordres de ser-
vice, dessins, résultats d’essais hors chantier, attachements... ;

— les échantillons expédiés ;

— les résultats d’essais effectués par le Laboratoire ;

—  lesréceptions ;

—  tous les détails présentant quelque intérét au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée
réelle des travaux ;

- les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu a pénalisation ou a réclamation de la part de
I’Entrepreneur ;

— les quantités de matériaux réceptionnés et/ou stockés ;

— les mouvements de terre ;

—  les non conformités rencontrées en cours de réalisation ;

— les actions correctives et préventives entreprises dans le cadre de 'amélioration de ’exécution des travaux ;

— les accidents de travail et incidents ;

— les visites de personnalités extérieures aux chantiers.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de la Mission de Controle et de I’Entreprise.

La non remise des documents dans les délais entraine automatiquement I'application des pénalités définies au
CCAP.

A ce journal, pourra étre annexé, chaque jour, tout document venant en complément des informations consignées
dans le journal (photographies, résultats d’essais, proces-verbaux de constat, ...).
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En outre, pendant I'exécution des travaux, 'Entrepreneur devra adresser a I'Ingénieur des rapports hebdoma-
daires donnant :

—  Détat d’avancement du chantier comparé a I’état prévu par “le programme d’ensemble” et par “le programme
mensuel”,
— le programme mensuel réajusté.

1.8.5.6. Tableau récapitulatif des documents a fournir

Le tableau ci-apres comporte une liste non limitative des opérations a effectuer et documents a fournir par 1'En-
trepreneur et les délais fixés.

Taches a executer Délai pour la présentation des documents

Programme des essais complémentaires et de

15 jours apres notification du marché
convenance

Programme d'exécution des travaux :
- Plan des installations du chantier
- Planning détaillé d'amenée du matériel

- Planning détaillé d'approvisionnement 15 jours apres notification de 'ordre de service de
- Prévision quantitative d'emploi de main ceuvre commencer les travaux

- Planning prévisionnel d'avancement des travaux

Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ) 15 jours avant le commencement de 1'exécution
Plan de Gestion Environnemental Social - 15 jours apres notification de 1'ordre de service de
chantier (PGES-chantier) commencer les travaux

Liste du matériel et Note justificative 7 jours apres notification de 1'ordre de service de
Liste du personnel d'encadrement commencer les travaux

Notes de calcul

- — —— 20 jours avant le commencement de 1'exécution
Dessins de détail et Documents d'exécution J

3 J

etc.)
Etat d'avancement des travaux A chaque fin de mois
Journal de chantier Tous les jours

Remise en état des lieux

15 jours apres réception provisoire
Plans de recollement 5) P p p

1.8.6. Prestations diverses
1.8.6.1. Travail de nuit

L’Entrepreneur se conformera aux horaires de travail en vigueur en République du Mali et dans le domaine des
Batiments et Travaux Publics.

Pour les travaux de terrassement et de chaussée, le travail de nuit est interdit. Pour les autres taches, le travail de
nuit sera subordonné a l'autorisation du Maitre d’ceuvre. L'accord ne sera donné que si I'Entrepreneur a pris des
dispositions pour éclairer convenablement le chantier et si la demande a été faite suffisamment a l'avance pour
permettre la surveillance du chantier.

1.8.6.2. Modification du projet
L’Entrepreneur en accord avec le Maitre d’ceuvre, pourra faire procéder a des modifications ponctuelles du projet.

L’étude de ces modifications ne devra étre en aucun cas a l'origine d’un retard dans 'exécution des travaux, et ne
donnera pas lieu a un paiement quelconque.

L’Entrepreneur reste seul responsable du travail qu’il aura exécuté et en aucun cas le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage ne pourront étre mis en cause.

A ce titre I'Entrepreneur est tenu en tant quhomme de I'art, de signaler les anomalies, défauts ou erreurs qu’il
pourra découvrir.
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1.9. Dispositions finales
Les dispositions ci-dessus énumérées doivent étre de stricte application par toutes les parties sous la supervision
du représentant du Maitre d’ceuvre.

Toutes les dispositions non évoquées dans le présent cahier spécial des charges doivent au préalable faire 'objet
d’une concertation entre les parties et étre soumises a 'appréciation du maitre d’ouvrage.

Le non-respect des présentes dispositions entraine d’office la résiliation du contrat entre les parties moyennant un
préavis de 21 jours. Dans ce cas, le représentant du Maitre d’ceuvre tiendra informé le Maitre d’ouvrage.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1.Indications générales

2.1.1. Objet

Les présentes prescriptions techniques ont pour but de définir et décrire les travaux complémentaires a réaliser
sur le port de péche de Mopti en République du Mali.

2.1.2. Description et consistance des travaux
Les travaux comprennent :

— L’installation de chantier ;

— Les terrassements et préparation du terrain ;

- Les travaux de magonneries et de bétons en fondation et en élévation ;

— Les travaux d’enduits et de revétements ;

— Les travaux de plomberie ;

— Les travaux d’électricité ;

- Les travaux de peinture ;

— Lafourniture d’équipements ;

- Lamise en ceuvre des mesures environnementales et sociales ;

— Lerepli de chantier.

Au titre des travaux prévus dans le présent CCTP, il appartient a 'Entrepreneur d’établir les divers projets
d’exécution des travaux en temps opportun. Il doit en outre, rechercher et exploiter les diverses carriéres et les
emprunts de matériaux nécessaires a la réalisation des remblais et a la construction des ouvrages (graveleux laté-
ritiques, roches compactes, sables, gravier, moellons, etc.).

a- L’installation et repli de chantier
Les installation et repli de chantier comprennent :

— Tlinstallation et 'aménagement des bases des services généraux de 'Entrepreneur ;
— l’amenée et le repliement du matériel ;
— Tlinstallation et le repliement des centrales ;
— la construction et 'aménagement des bureaux de la Mission de Controle et des laboratoires de chantier ;
— les études d’exécution et I'élaboration des plans d’exécution ;
— lamise en place des déviations de circulation suivant les recommandations du Maitre d’ceuvre
- etc.
b- Les travaux de terrassements et préparation de terrain

Les terrassements comprennent :

—  Lapréparation du terrain et I'implantation des ouvrages ;
—  La fouille pour fondations des ouvrages ;
— Leremblayage des fondations et des corps de chaussée.

c- Les travaux de construction en béton et maconnerie
Les travaux de bétonnage et de maconnerie d’agglomérés de ciment consistent a :

— La mise en ceuvre des bétons dans les dimensions et les dosages pour la réalisation des ouvrages élémen-
taires en béton armé ou non armé ;

— La confection des agglomérés selon les dimensions indiquées et la mise en ceuvre des maconneries selon les
indications des plans d’exécution.

d- Les travaux d’enduits et de revétements
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Les travaux d’enduits et de revétements comprennent :

— Lapréparation du support avec les travaux suivants :

L’enlévement des impuretés telles que graisse, suie, poussieres, argile, etc. ;
L’enlévement des clous, des éléments de construction mal fixés et tout corps étranger,
Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement,

Le bouchage des trous existants dans les parements,

L’humidification du support par aspersion d’eau, sauf s’il est suffisamment humide,
Le bouchardage des surfaces trop lisses,

Le grattage des joints souillés ou peu résistants.

— Lapose ou l'application des matériaux (enduits et carreaux).

e- Les travaux de menuiseries
Les travaux de menuiseries comprennent :

- Lafourniture des échantillons, la mise en ceuvre des essais et analyses pour leur approbation ;
— La confection en atelier en respectant la qualité et les dimensions de chaque élément ;
—  La fourniture et la pose des menuiseries.

f- Les travaux de charpente et couverture métallique

Les travaux de couverture des batiments comprennent :

- Lafourniture des échantillons, la mise en ceuvre des essais et analyses pour leur approbation ;
— Lapréparation, I'assemblage a I'atelier et le transport au chantier des éléments de la couverture ;
— Le montage et la pose des éléments de la couverture au chantier.

g- Les travaux de peinture
Les travaux de peinture consistent :
—  La préparation des supports a peindre ;
— L’application des peintures dans les régles de I'art.

h- Les travaux d’électricité

Les travaux comprennent :

le raccordement des batiments au réseau de basse tension d’EDM ;

- lafourniture et la pose des coffrets de distribution totalement équipés des batiments et leur raccordement au
réseau de distribution basse tension ’EDM ;

- lafourniture et pose des cables de liaison entre le compteur et les coffrets ;

— lafourniture et pose des cables d’alimentation en attente au droit des équipements ;

— les canalisations et les terrassements nécessaires (tranchées) ;

— le matériel et les appareils nécessaires a I’éclairage complet des batiments ;

— les dispositifs tels que : interrupteurs, prises de courant, couvercles et les accessoires.

i- Les travaux de plomberie sanitaire
Les travaux de plomberie et d’installations sanitaires englobent la réalisation des ouvrages suivants :

—  La connexion du circuit d’alimentation d’eau des différents appareils et installations sanitaires au réseau de
distribution d’eau existant du centre ;

— La construction des réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes des différents appareils sani-
taires aux fosses septiques ;

- La construction de fosses septiques et leurs ouvrages annexes ;
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— La fourniture et la mise en place des appareils sanitaires et de tous leurs accessoires.

j- Lamise en ceuvre des mesures environnementales et sociales
Les mesures environnementales et sociales comportent :

— Lamise en application du PGES-chantier a fournir par ’Entrepreneur ;

— Laprise en charge de toutes les mesures relatives a la sauvegarde et a la protection de I’environnement.
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2.2, Spécifications techniques
Chapitre o : Dispositions générales
0.1. Préalable:
Les opérations préalables au démarrage du chantier sont :

—  Les démarches administratives liées a 'ouverture du chantier ;

- L’établissement des documents écrits et graphiques nécessaires a I'installation de chantier ;

- L’établissement des documents écrits et graphiques nécessaires a la mise en ceuvre et a la justification des
ouvrages ;

—  L’établissement des documents d’'ordonnancement des travaux,

— Les documents graphiques et écrits des procédures d’exécution et de contrdle des ouvrages ;

- L’établissement du constat préventif sur ’état des voiries environnantes et des abords immédiats avant dé-
marrage des travaux ;

- L’enquéte préalable aupres des Concessionnaires et Services Techniques concernés afin de définir avec exac-
titude I'implantation des réseaux existants sur la parcelle et la fourniture d’un plan de recollement.

L'Entrepreneur prendra possession du site dans I’état ou il se trouve.

0.2. Sécurité sur le chantier :

L’Entrepreneur doit prévoir et rendre effective toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la
protection des travailleurs et du chantier et cela durant toute la durée des travaux.

0.3. Nettoyage du chantier :

Au cours des travaux, I'Entrepreneur veille a la propreté du chantier par une gestion efficace des déchets solides et
liquides générés lors des travaux de construction et par les ouvriers.

A la fin des travaux, I’Entrepreneur est tenu de faire disparaitre toutes les taches de peinture ou de vernis et
d’évacuer apres nettoyage complet de I'ensemble du chantier avant son repli.

0.4. Consistance des prestations :
0.4.1. Installation et repli de chantier :
Les travaux comprennent :

- L’aménagement de la base centrale, des aires pour ateliers (bétonnage, ferraillage, confection d’aggloméré,
etc.), le stockage des matériaux, le stationnement des engins et véhicules ;

- La mise a disposition d’'un local couvert pour bureau de chantier de la mission de contrdle, y compris les
commodités suivantes : abonnement en électricité et en eau potable, toilette équipée, une table de réunion,
des chaises, deux postes de travail avec les équipements de ces bureaux et deux armoires deux battants ;

— La construction de palissages de chantier (cl6tures) pour la sécurisation du chantier et le contrdle des acces ;

— La construction des voies d’acceés ainsi que leur entretien ;

— Lafourniture de I'eau et de I’électricité pour les besoins du chantier ;

— Lasurveillance et le gardiennage permanent du chantier ;

— Laréalisation et I’entretien des déviations ;

— L'amenée des installations et de tout le matériel prévu dans l'offre sur le lieu d'exécution des travaux ;

- L’implantation de panneaux de chantier suivant la modele fournis par le Maitre d’ceuvre ;

—  Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier ;

- Le démontage, I'’évacuation des installations, la remise en état et le repli a la fin des travaux.

Unité de métré : Forfait (FF)

0.4.2. Plans d’exécution et de récolement des ouvrages :

Les plans concernent sont :

CSCMLI150441T-10112
21



— L’établissement des plans nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, notamment les plans de ferraillage
et de coffrage ;
—  L’établissement des plans de récolement des ouvrages exécutés avant la réception provisoire des travaux.
Unité de métré : Forfait (FF)
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Chapitre 1 : Travaux de terrassements
1.1. Provenance et qualité des matériaux

Le remblai sera fait exclusivement avec des matériaux propres a cet emploi, c’est-a-dire, non argileux, ne compre-
nant ni roches, ni blocs de béton ou magonnerie, ni matiére végétale putrescible telle que souches, racines ou tout
autre déchet jugé indésirable par le Maitre d’ceuvre.

Les matériaux pour remblais doivent étre exempts de tous éléments végétaux, d’humus, de matieres organiques et
de micro-organismes (la teneur maximale en matieres organiques est inférieure a 3 %), et de grosses pierres
(maximum 2 cm) et avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 60.

1.2.Mise en ceuvre des travaux :
1.2.1. Fouille pour fondation :

Les fouilles s’entendent en excavation de terrain de toutes natures, a toutes profondeurs nécessaires pour at-
teindre le niveau d’assise des fondations. Elles comprennent :

— le maintien a sec des fouilles pendant les travaux, par tous les moyens appropriés ;

— leréglage et le dressement des fonds et des parois aux cotes fixées par les plans et coupes.

Dans le cas de fouilles exécutées sans épuisement dans des sols sensibles et a teneur en eau se rapprochant de la
limite de liquidité, les fondations ne sont exécutées qu’apres assainissement du fond de fouilles.

Il est strictement interdit a I’Entrepreneur d’exécuter des fondations ou de fermer les fouilles avant de les avoir
fait réceptionner par le représentant du Maitre d'ceuvre. Il est strictement interdit de remblayer les fouilles des-
cendues trop bas, mémes en damant soigneusement, a 'insu du représentant du maitre d'ceuvre.

En cas d’emploi d’engins mécaniques, les mesures doivent étre prises pour qu’en dessous du niveau définitif des
fonds de fouilles, les sols ne soient pas défoncés et que leur cohésion reste parfaite.

1.2.2. Remblayage des fondations et corps de chaussée :

Les surfaces remblayées seront parfaitement dressées, pilonnées et compactées pour que soient obtenus les ni-
veaux prévus pour les sols bruts.

Le remblai en contact avec les batiments ne sera mis en place que lorsque le Maitre d’ceuvre en aura donné
l'ordre.

Le remblai devant supporter des constructions ou dallages, sera compacté par couches successives de 20 cm
maximum pour un compactage manuel et de 30 cm maximum pour un compactage mécanique, arrosées et pilon-
nées avec soin jusqu’'a refus afin d’obtenir un bon compactage et d’éviter des tassements ultérieurs. Les terres ex-
cédentaires devront étre transportées hors des limites du chantier, aux frais de I’Entrepreneur.

Pour les couches de corps de chaussée, une couche ne pourra étre mise en ceuvre et compactée avant que la
couche précédente n’ait été réceptionnée du point de vue :

—  Topographie (épaisseur et respect du profil)
—  Laboratoire (Compacité).

Les talus sont exécutés avec une pente 2/3 conformément au profil en travers type. Le réglage du talus s'effectue
par la méthode du remblai excédentaire.

Le profil définitif en toit ou en dévers est obtenu des la mise en ceuvre des premiéres couches de remblai. Cette
prescription est particulierement impérative en cas de travail a I'approche de la saison des pluies et pendant cette
saison, les bourrelets latéraux apparaissant lors de I'exécution sont arasés de facon a permettre 1'évacuation des
eaux de ruissellement

L’emploi de dames en bois est formellement interdit et le tassement & ’eau n’est pas permis.

L’Entrepreneur devra tenir compte des tassements éventuels du terrain et y remédier soit par remblais excéden-
taires, soit par rechargement.
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1.3.Controle des travaux :

1.3.1. Qualitatif :
1.3.1.1.Sol d'assise des remblais :

La compacité du sol d'assise des remblais est vérifiée par mesure de la densité seche qui est supérieure ou égale a
90 % de I'OPM selon la norme NF P 94 093.

Il est procédé a une mesure de compacité tous les 1 000 m2 dans la couche supérieure de 30 cm.

1.3.1.2.Corps du remblai :

La compacité du corps de remblais est vérifiée par mesure de la densité seche qui est supérieure ou égale a 92 %
de 'OPM.

Il est procédé a une mesure de compacité tous les 1 000 mz et par couche de 30 cm.

1.3.1.3.30 cm supérieurs du remblai :

La compacité de la couche supérieure de 30 cm est vérifiée par mesure de la densité seche qui est supérieure ou
égale a 95 % de 'OPM.

Il est procédé a une mesure de compacité tous les 500 m2 de la couche supérieure de 30 cm.

Les zones défectueuses décelées tant pour l'assise du remblai que pour le remblai lui-méme sont scarifiées et re-
comptées jusqu'a 'obtention de la compacité requise.

1.3.2. Controle géométrique :
1.3.1.1. Epaisseur de couches de remblai mise en ceuvre :

La réalisation des remblais se fera conformément au projet d’exécution approuvé par le Maitre d’ceuvre. Ils seront
mis en ceuvre par couches successives réglées et compactées.

L’épaisseur d’'une couche ne doit en aucun cas dépasser de + 3 cm I'épaisseur demandée.

De plus, aucun dépassement des cotes théoriques de plus de 3 cm ne sera accepté.

1.3.1.2.Talus des remblais :

Les talus des remblais doivent étre réglés avec une précision de +/- 10 cm. Le Maitre d’ceuvre procede aux vérifi-
cations aux endroits qui lui conviennent. Les zones défectueuses doivent étre reprises par la méthode du remblai
excédentaire.

Aucune sous-largeur ne sera admise.

1.3.3. Compactage et profilage de la plate-forme :

Le compactage et le profilage de la plate-forme sont conduits de fagon a respecter les cotes du profil en long.

1.3.1.1. Essais a effectuer :
Pendant les opérations de compactage, la teneur en eau des terres est maintenue dans les limites de + 1 % de
'OPM.
v Compacité :
En zone de remblai :

La plate-forme des terrassements est compactée jusqu’a I'obtention, a une profondeur de 20 ¢m, d'une compacité
atteignant au moins 95 % de ’'OPM.

Il est procédé a une mesure de compacité tous les 500 m2 dans la couche supérieure de 20 cm.

Les zones défectueuses sont scarifiées et recompactées jusqu’a obtention de la compacité requise.
]

En zone de déblai :
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La plate-forme des terrassements est compactée jusqu’a 'obtention, a une profondeur de 20 cm, d'une compacité
atteignant au moins 95 % de ’'OPM.

Il est procédé a une mesure de compacité tous les 500 m2 dans la couche supérieure, a 20 cm sous la surface.
Les zones défectueuses sont scarifiées et recompactées ou éventuellement évacuées et remplacées jusqu’'a
Iobtention de la compacité requise.

v' Essai a la plaque :
Il est procédé en outre sur la plate-forme a des mesures du module de déformation Me a la plaque suisse de 700
cm2.
La mise en charge s’effectue conformément a la procédure décrite dans la norme suisse SN 670318 (VSS).

Pour assurer un appui uniforme de la plaque, une charge préalable de 30 kN/m2 est appliquée. Le comparateur
est alors remis a zéro. Le vérin est manceuvré avec précaution, sans a-coups, afin de soumettre la plaque au palier
de charge de 180 kN/ma2.

Le deuxiéme chargement se fait également entre 30 et 180 kN/m?2 apres décharge a 30 kN/m2.
La lecture au comparateur se fait deux minutes apres avoir atteint chaque palier.
En tout point, le module de déformation doit étre > 30 000 kN/m2 avec Me= 50 000/AS

L’ensemble des résultats est porté sur graphique et les points obtenus sont réunis par une ligne (courbe de
charge).

Il est procédé a cinq (5) essais a la plaque par kilomeétre sur la plate-forme. Les zones défectueuses sont scarifiées
et recompactées, ou éventuellement évacuées et remplacées, jusqu’a 'obtention du résultat requis.

v' Essai de déflexion D9o :

Il est procédé, en outre a la demande de I'Ingénieur, sur la plate-forme a des essais de déflexion mesurée a la
poutre BENKELMAN, sous un essieu chargé a 13 Tonnes. Les mesures sont effectuées tous les 50 metres, alterna-
tivement sur la bande de droite, sur ’axe et sur la bande de gauche. La valeur prise en considération pour le calcul
est la déflexion a 90% d’intervalle de confiance.

D90 = moyenne sur 500 métres + 1,3 Ecart Type.
La déflexion Dgo doit étre inférieure a 200/100 de mm.

1.3.1.2.Controle géométrique :

Les cotes de la plate-forme terrassée, en déblai et en remblai, doivent respecter les cotes prescrites a + 3 cm.
Il est procédé a une mesure au niveau de précision a chaque profil.

Les zones défectueuses sont scarifiées, nivelées (ou remblayées) et recompactées jusqu’a I’obtention de la cote re-
quise.

1.4.Descriptif détaillé des ouvrages :
1.4.1. Préparation du terrain et implantation des ouvrages :

Les travaux comprennent :
— Avant I'implantation de l'ouvrage, le terrain sera préparé afin de commencer les travaux sur une aire libre de
tout arbre, souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux ;
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— La matérialisation des implantations par des piquets et chaises, établis-en dehors de I'emprise, y compris les
encoches et marques nécessaires a la détermination des contours des ouvrages.

Le niveau de référence des ouvrages devra étre matérialisé sur le terrain par un trait horizontal gravé sur des té-
moins posés sur des repéres fixes et stables (fiches bétonnées dans le sol, ou scellées dans la magonnerie).

L'Entrepreneur devra assurer la conservation des piquets, des chaises, des repéres ainsi que leur rétablissement
ou leur remplacement, s'ils venaient a étre endommagés. La vérification de toute implantation par le Superviseur
n’enléve pas la responsabilité de I'Entrepreneur, quant a son exactitude et quant aux conséquences facheuses qui
pourraient résulter d’'une erreur dont elle serait entachée.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : métre carré (mz2)
1.4.2. Fouilles pour fondations
Les fouilles pour les fondations des batiments seront en tout état de cause descendues jusqu’au bon sol et a une
profondeur d’au moins 1,50 m sous terre apres terrassement général.

Les dimensions des fouilles sont définies sur les plans de fondation fournis.

Les fonds de fouilles sont dressés horizontalement arrosés, et damés soigneusement. Les fonds de fouilles doivent
toujours faire ’objet d’une réception par le représentant du Maitre d'ceuvre avec proces-verbal.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : meétre cube (m3)
1.4.3. Remblais provenant des fouilles

Il s’agit de terres provenant d’emprunt. Les terres utilisées devront étre de bonne qualité et ne contenir aucune
impureté. On pourra utiliser aussi des matériaux incompressibles, tel que le sable.

La forme sous dalle est mise en place sur la plate-forme terrassée et compactée.

Elle est constituée de latérite graveleuse épaisseur 20 cm apres compactage et dont I'indice de plasticité ne dé-
passe pas les prescriptions. Le compactage sous dalle sera effectué a 95 % de 'optimum PROCTOR modifié.

Les terres provenant de déblais peuvent étre conservés pour réemploi éventuel en remblais, pour autant que ces
terres répondent aux caractéristiques des terres de remblais.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : meétre cube (m3)
1.4.4. Remblais d’apport compactés

Le remblayage s’effectuera par couches successives horizontales d’une épaisseur de 20 cm maximum. Chaque
couche sera soigneusement arrosée et compactée a ’aide de dames agrée par le représentant du maitre d'ceuvre.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : meétre cube (m3)

1.4.5. Remblai pour le corps de chaussée :
La réalisation des travaux de remblayage comprend :

- Lafourniture des matériaux de remblai en provenance des carriéres agréées ;

— Le compactage du sol d’assise suivant les prescriptions en la matiére avant la mise en ceuvre du remblai ;

— Leremblaye et le compactage avec les engins adéquats ;

- Le profilage des talus.

Le remblayage s’effectuera par couches successives horizontales d’une épaisseur de 20 cm maximum. Les cotes
des remblais seront des plans de profils en travers.

Localisation : emprise de la chaussée
Unité de métré : meétre cube (m3)
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Chapitre 2 : Travaux de béton et maconnerie
2.1.Normes et références :

Sauf indication contraire, tous les travaux et fournitures doivent étre conformes aux prescriptions des normes
francaises (NF) en vigueur, utilisées en République du Mali.

Les normes sont a considérer dans leur édition valable au moment de la date de publication de 1'appel d'offres.

— Armatures NF A35-015/016

—  Maconnerie NF EN 771-3
—  Granulats NF EN 12620 et NF EN 13139
- Ciment NF P15-302

— Toles alu NF A50-452

—  Menuiserie, quincaillerie NF B51-001/002

—  Agrégats pour béton NF EN12-620
—  Agrégats pour mortier NF EN13-169
—  Moellons NF EN14-67

— Eau de gichage NF P 18-303

—  Sable NFP 18-301

Toutefois, ces normes doivent tenir compte du cofit des travaux de construction, dont les facteurs suivants sont a
observer :

—  La simplicité du mode d’exécution des travaux ;
—  L’utilisation au maximum des matériaux locaux ;
- Lapossibilité de I'utilisation de la main d’ceuvre locale en priorité.

2.2. Provenance, qualité et préparation des matériaux :
2.2.1. Provenance des matériaux :

Les matériaux seront autant que possible d’origine locale. Par le fait méme du dépé6t de son offre, I’Entrepreneur
sera réputé connaitre les ressources des carriéres ou dépdts de la région ainsi que leurs conditions d’acces et
d’exploitation en toute saison. Il devra s’assurer de leur transport, de leur mise en dépot dans les limites du chan-
tier. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

2.2.1.1.Agrégats pour mortiers et bétons :

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans actions sur les liants et
inaltérables a I'air et a I’eau. Les matériaux gypseux et schisteux sont a prohiber. Ces agrégats devront étre débar-
rassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux et criblés avec soin.

Ils seront fins, graveleux, crispants sous la main et ne s’y attachant pas. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en
poids d’éléments traversant le tamis a mailles de 0,2 mm de c6té. La grande dimension est fixée a 2,5 mm pour
enduits, chapes et rejointoiements et a 5 mm pour les autres emplois. Les éléments plats ou en aiguilles sont pro-
hibés pour tous les types d’agrégats.

Pour la fabrication du béton, les graviers seront du gravier concassé de diameétre maximum de 19 mm (3/4 de
pouce). Ils seront des graviers de riviéres ou des graviers de concassage criblé dont la provenance est soumise a
lapprobation du Superviseur. Ils devront répondre aux conditions et tolérance de résistance, de forme et de pro-
preté.

2.2.1.2. Moellons :

Les moellons seront des pierres dures, compactes, peu fragiles. Ils devront étre :
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— sonores sous le choc du marteau ;

— homogenes et exempts de défauts tels que fils, moies, parties tendres, fente ;
—  débarrassés de gangues de terre, ébousinés a vif et parfaitement nettoyés.
Leur porosité en poids ne doit en aucun cas dépasser 16%.

2.2.1.3. Ciments :

Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Artificiel classe CPA 42,5. L’emploi de tout autre liant
hydraulique sera soumis a I’'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant d'une maniere apparente la classe du liant.
Les emballages seront en bon état au moment de ’emploi et les liants ne seront pas altérés par ’humidité.

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des ciments. Il disposera
toujours d'un stock de ciment lui assurant une semaine de bétonnage, et conforme a son programme
d’avancement des travaux. Le Maitre d’ceuvre pourra de son c6té, sans qu’il en résulte aucune atténuation de la
responsabilité de I’Entrepreneur, faire toute vérification qu’il jugera nécessaire.

Tout ou partie de lot de liant devra étre évacué du chantier, le cas échéant, par I'Entrepreneur a ses frais, dans les
délais qui lui seront fixés.

2.2.1.4. Eau de Gachage :

L’eau nécessaire a la confection des mortiers et bétons et, le cas échéant, au lavage des agrégats, devra étre
exempte d’'impuretés préjudiciables a la qualité des bétons et mortiers. Elle ne devra pas contenir :

— de matiéres en suspension au-dela de 2 g/1;
— de sels dissous non nocifs au-dela de 15 g/1.

2.2.1.5. Aciers pour bétons - Fils a ligaturer :

Les aciers seront ronds de grade 60, répondant aux normes ASTM. Les aciers pour béton armé devront présenter
une limite d’élasticité nominale de 24 kgf/mm2 (30000 lb/pouce carré) et un allongement minimal a la rupture
de 25%.

Les recouvrements, les espacements et la mise en place des armatures seront conformes aux réglements Euro-
codes francais (soient 2 cm minimum pour les enrobages en milieu agressif).

Ils seront utilisés parfaitement propres, sans trace de rouille, peinture ou graisse. Les assemblages d’armatures se
feront par fils a machine recuits de 0,60 mm.

Les aciers seront entreposés sur le chantier a plus de 15 cm au-dessus du sol sur une surface plane, pour empécher
leur déformation. On ne devra pas entreposer du matériel sur les armatures en place, et on ne devra pas les dépla-
cer pendant la mise en ceuvre du béton.

2.2.1.6. Agglomeérés - Béton

Les deux faces visibles des agglomérés devront étre planes et sans fissuration ni détérioration ; celles destinées a
étre enduites seront suffisamment rugueuses pour assurer 'adhérence de ’enduit. La hauteur des agglomérés sera
rigoureusement de 20 cm.

Les agglomérés devront étre dosés a 250 kg de ciment, comprimés et vibrés. Ils devront présenter une résistance a
la compression d’au moins 150 kg/cm?2. Les agglomérés non vibrés ne seront pas acceptés.

Pendant la période de séchage, fixée a 28 jours, ils seront protégés des effets du soleil et arrosés plusieurs fois par
jour pendant les sept premiers jours, et une fois par jour au moins les jours suivants.

2.3. Essais, réception et vérification des matériaux :
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Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié par le Superviseur, qui pourra, aux frais de
Pentreprise et sans que la responsabilité de cette dernieére en soit diminuée, procéder a toutes vérifications qu’il
jugera utiles.

Les approvisionnements ne seront faits qu’apres autorisation du superviseur et les matériaux devront étre con-
formes aux échantillons agréés par lui.

Les matériaux refusés seront évacués hors du chantier par I’'Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui se-
ront impartis.

2.3.1. Composition des mortiers et bétons :
Les compositions des mortiers a employer seront les suivantes :
2.3.1.1.Mortiers :

Les mortiers seront conformes a la norme : NF P 18 301 pour les granulats, et DTU 26-1 pour leur mise en ceuvre.

Type de mortier Utilisation Dosage
. . 250 kg de ciment
Mortier M 250 Pour maconnerie 1000 L de sable
. . . 400 kg de ciment
Mortier M 400 Pour crépi et enduit 1000 1 de sable
Mortier M 600 Pour cirage étanche 600 kg de ciment
1000 1 de sable
2.3.1.2. Bétons :

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et
conformément aux dispositions des « Eurocodes », pour ce qui est des bétons armés.

Type de béton Utilisation Dosage

Béton Q 200-A Pour blocage 200 kg de ciment
450 1 de sable
350 1 de gravier
700 1 de cailloux
Béton Q 200-B Pour parquet 200 kg de ciment
600 1 de sable
8001 de gravier
Béton Q 150 Pour propreté 150 kg de ciment
600 1 de sable
8001 de gravier
Béton Q 300 Pour formes, chainages 300 kg de ciment
600 1 de sable
800 1 de gravier
Béton Q 350 Pour dalles, poteaux, poutres, | 350 kg de ciment
semelles 600 1 de sable
800 1 de gravier
La composition des bétons Q 200 pourra étre, en principe, de 800 litres de gravier et 600 litres de sable ; toute-
fois, elle sera déterminée d’'un commun accord entre le Maitre d’ceuvre et 'Entrepreneur.

Par contre, la granulométrie du béton Q350 sera proposée par 'Entrepreneur a la suite d’essais effectués par ses
soins et a ses frais, et approuvés par le Maitre d’ceuvre. Elle sera déterminée en fonction de la densité des élé-
ments a bétonner.

2.3.2. Ftudes et Controéle du Béton

L'Entrepreneur devra procéder aux épreuves d'étude et de convenance, en temps utile pour respecter ses obliga-
tions contractuelles relatives au délai d'exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves. Sous controle
de la supervision, I'Entrepreneur devra fournir au laboratoire les éprouvettes pour la mise au point des formules
de composition des bétons (épreuves d'études) et leurs vérifications sur les prélevements en provenance du chan-
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tier (béton témoins et épreuve de convenance). Le transport des éprouvettes de convenance au laboratoire agrée,
ainsi que les essais et vérifications faits par celui-ci seront effectués aux soins et aux frais de I'Entrepreneur.

Les éprouvettes prismatiques pour essais de traction par flexion auront une section de cent (100) centimeétres car-
rés et cinquante (50) centimetres de longueur.

Les éprouvettes cylindriques pour essais de compression auront une section circulaire de seize (16) centimeétres de
diameétre et une hauteur de trente-deux (32) centimeétres.

2.3.2.1. Epreuves d’études :

Tous les bétons, a 1'exception des bétons de propreté, seront soumis aux épreuves d'étude dans le cadre de 1'étude
de composition de béton. Le nombre maximal des éprouvettes soumises a la compression étant 6 a 7 jours et 12 a
28 jours. Dans le cas ot les résultats de I'épreuve d'étude ne satisferaient pas aux conditions requises, 1'Entrepre-
neur devra présenter un nouveau béton d'étude qui sera soumis aux mémes essais.

Le nombre minimal des éprouvettes a prélever par 'Entrepreneur et le rythme minimal des préléevements sera les
suivants :

—  essai de résistance a la compression a 7 jours : 3 cylindres par journée de coulage ;

—  essai de résistance a la compression a 28 jours : 6 cylindres par journée de coulage ;

—  essai de résistance du béton frais : 1 cone A.S.T.M. toutes les 2 heures de bétonnage.

Un soin particulier sera apporté a la confection, a la conservation et au transport des éprouvettes. Le béton des
éprouvettes sera vibré.

2.3.2.2. Epreuve de convenance :

Tous les bétons, a I'exception des bétons de propreté, seront soumis a I'épreuve de convenance. Il sera exécuté sur
le chantier un béton témoin avec des éprouvettes d'un nombre égal a celui de I'épreuve d'étude. L’Entrepreneur
pourra étre autorisé a démarrer la fabrication du béton si la résistance trouvée a 7 jours est au moins égale a 80%
de la résistance exigée a 28 jours. Si les résistances a 28 jours ne sont pas au moins égales a celles requises, il ap-
partiendra a I’Entrepreneur de présenter un nouveau béton témoin apres avoir apporté a ses installations et/ou a
son stockage les améliorations nécessaires.

2.3.2.3. Epreuve de controéle :

L'épreuve de contréle comprendra des essais de résistances et des essais de mesures de consistance du béton frais
en nombre suffisant, par journée de bétonnage, ou par partie d'ouvrage.

— essais a la compression a 7 jours : 6 cylindres

—  essais a la compression a 28 jours : 6 cylindres

—  essais d'affaissement : 1 par 2 heures de bétonnage

Si les résultats a 7 jours sont insuffisants, soit des résistances inférieures aux neuf dixieme des valeurs préconisées
a 28 jours, on devra modifier la composition ou le mode de fabrication des bétons ; les dépenses résultant de ces
modifications resteront a la charge de ’Entrepreneur, ainsi que la démolition des parties défectueuses.

Si les résultats a 28 jours sont insuffisants, le Superviseur pourra prescrire des essais non destructifs pour appré-
cier la résistance et juger de la position a prendre, au regard a la destination de 1'ouvrage et aux conditions de ser-
vices. Les dépenses résultantes de ces modifications demeurent a la charge de I'Entrepreneur.

Par convention, la résistance sera prise égale :

— aux 85/100 de la moyenne arithmétique des mesures effectuées, lorsque leur nombre est inférieur a 12
— alamoyenne arithmétique diminuée des 8/10 de leur écart quadratique lorsque le nombre est supérieur a 12,
tout en plafonnant aux 9/10 de la moyenne arithmétique.

2.3.2.4. Autres essais

La qualité du béton sera en outre vérifiée par des controles de béton frais sur :
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- lateneur en eau

- ladensité

— le dosage des constituants

Si certaines zones de l'ouvrage paraissent d'une exécution douteuse, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des son-
dages, entrainant, le cas échéant, la démolition et la réexécution ou le renforcement aux frais de 'Entrepreneur.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire autant de fois qu'il le juge nécessaire la mesure de la teneur en eau des sables
en vue d'ajuster la teneur en eau des bétons.

2.3.3. Emmagasinage des matériaux :

Le ciment et les agrégats seront emmagasinés de fagcon a éviter leur détérioration et I'introduction de matiéres
étrangeres.

Les matériaux détériorés ou endommagés devront étre évacués du chantier aux frais de I’Entrepreneur.
L’Entrepreneur demeure entierement responsable des matériaux emmagasinés, méme si le Maitre de 'ouvrage
met a sa disposition un local a cet effet.

2.4. Mode d’exécution des travaux :
2.4.1. Béton de propreté - Gros béton en fondations :

D’une maniére générale, avant d’exécuter les fondations et soubassements, I’Entrepreneur réalisera sur toute la
largeur des fonds de fouilles, un béton de propreté de 10 cm d’épaisseur en béton Q 200, dont la face supérieure
sera bien nivelée.

Quand le niveau d’assise se situe en dessous de la nappe phréatique, il faudra procéder au coulage préalable d'un
gros béton a 'avance, le gros béton étant constitué de béton Q 250, dans lequel sont noyés a la main des blocs de
pierres, au cours de la mise en place.

Un béton de propreté de 5 cm sera également compacté au préalable.
2.4.2. Mise en place des armatures :

La forme, la section et 'emplacement prévus pour les armatures devront étre conformes en tous points aux des-
sins d’exécution.

Elles seront maintenues en place durant le bétonnage par des cales, des armatures de montage et autres piéeces
d’écartement. Elles seront enrobées au minimum de 20 mm de béton en ce qui concerne les armatures princi-
pales, dont I’écartement du coffrage sera obtenu au moyen de cales en béton.

Avant coulage du béton, les armatures seront débarrassées de rouilles (écaillées et détachées), boue, peinture,
graisse, et tous autres enduits nuisibles a I'adhérence du béton.

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par le Superviseur, qui devra étre informé au moins
48 heures a ’'avance.

Néanmoins, 'Entrepreneur est tenu de procéder lui-méme a une réception préalable des armatures.
2.4.3. Coffrage et décoffrage :

Les éléments de coffrages seront en métal ou en planches de 34 pouces d’épaisseur minimum, droites, non gondo-
1ées, ou en contre-plaqué de 34 pouces.

Ils devront étre posés d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires pour réaliser avec une pré-
cision rigoureuse les formes prévues, les surfaces en contact avec le béton parfaitement dressées et nivelées. Les
cotes de niveau correspondront exactement aux indications des plans.

Ils seront convenablement étayés et entretoisés et suffisamment résistants pour empécher toutes déformations ou
tassements lors du coulage du béton ou apres, sous 'effet des charges qu’ils auront a supporter, jusqu’au décin-
trement. Ils devront en outre, étre suffisamment serrés pour éviter toute perte de laitance.
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Ils seront construits de fagon a étre facilement démontés, et que le démoulage du béton se produise sans aucun
dommage. Les surfaces en contact avec le béton devront étre convenablement nettoyées et huilées avant tout ré-
emploi.

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales pourront étre décof-
frées quarante-huit (48) heures aprés le coulage, et les faces horizontales quatorze jours apres coulage. Néan-
moins, des étais devront étre laissés sous les poutres pendant une période minimum de vingt et un (21) jours
apres mise en ceuvre.

Les ouvrages pour lesquels les formes prévues ne seraient pas obtenues seront repris par I’Entrepreneur a ses
frais.

Avant le coulage du béton, les coffrages seront soumis a ’agrément du Maitre d’ceuvre, sans que pour cela la res-
ponsabilité de 'Entrepreneur s’en trouve atténuée.

2.4.4. Fabrication et Mise en ceuvre des bétons :

Le type des appareils de fabrication mécanique des bétons devra étre approuvé. Il en sera de méme du mode de
vibration des différents éléments d’ouvrages.

Avant tout commencement d’exécution, le Maitre d’ceuvre devra approuver le programme de bétonnage des diffé-
rents ouvrages et le plan des installations.

Les éléments des ouvrages devant présenter un caractere d’étanchéité seront coulés sans interruption.

L’Entrepreneur préviendra le Maitre d’ceuvre trois (3) jours a 'avance des périodes de coulage. Toutes les me-
sures d’humidification ou d’isolation seront prises en compte pour assurer la protection et la conservation des
bétons.

Le controle de la plasticité sera réalisé dans les conditions prescrites. La fabrication et la mise en ceuvre des bé-
tons se feront de la maniére suivante :

2.4.4.1. Préparation du matériel et des espaces a bétonner :

Les bétons Q 350 (pour béton armé) seront fabriqués mécaniquement. Il devra étre possible de faire varier leur
composition a volonté et dans d’exactes proportions.

Le matériel de malaxage et de transport du béton devra étre absolument propre. Tout débris devra étre enlevé des
espaces a occuper par le béton, les coffrages seront complétement mouillés ou enduits d’huile et les éléments en
maconnerie en contact avec le béton bien mouillés également.

2.4.4.2. Malaxage :

Le béton sera malaxé jusqu’a ce que les matériaux soient uniformément répartis et il sera déchargé complétement
avant que le malaxeur soit rechargé. Le béton sera malaxé dans une bétonniére de type agréé. La bétonniere tour-
nera a la vitesse recommandée par le fabricant et le malaxage se poursuivra au moins une minute et demie apres
I'introduction de tous les ingrédients dans la bétonniére.

Les constituants du béton seront introduits dans ’appareil de fabrication dans 'ordre suivant : granulats moyens,
ciment, sable puis eau. L’Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s’il est démontré qu’il en résulte une
meilleure homogénéité des composants du béton. Dans tous les cas la fabrication des gachées séches en vue d’'une
addition ultérieure d’eau est interdite.

2.4.4.3. Transport :

Le béton sera transporté jusqu’a son lieu de dépot par des méthodes propres a éviter la ségrégation et la perte des
matériaux. Tout matériel tel que goulottes, pompes, transporteurs pneumatiques, devra étre de dimensions et
d’un modeéle tels que le déversement du béton soit continu sans séparation des ingrédients

2.4.4.4. Mise en place :
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Le béton sera déposé le plus pres possible de sa destination finale de fagon a éviter la ségrégation imputable a des
manutentions répétées.

Tout béton sur lequel sera constaté un début de prise au moment de la mise en ceuvre sera rejeté. Le béton « re-
mélangé » ne sera pas utilisé.

Le béton ne devra pas tomber d'une hauteur supérieure a 1,50 m. Au-dela, il sera coulé au moyen d’une goulotte
dont 'extrémité inférieure sera enfouie continuellement dans le béton fraichement déposé.

Le Maitre d’ceuvre pourra s’opposer a la mise en place du béton si les conditions atmosphériques sont défavo-
rables.

Le bétonnage se poursuivra de fagon continue jusqu’a coulage complet de I’élément ou de la partie considérée.
2.4.4.5. Vibrage :

Les bétons armés seront en principe serrés par vibration soit dans la masse, soit sur les coffrages, soit en surface.
Les procédés de vibration seront dans chaque cas soumis a 'agrément du Maitre d’ceuvre.

On devra particuliérement surveiller au nettoyage et au traitement des coffrages avant le bétonnage.

Les coffrages en métal, en béton, en bois traité ou en matiére plastique seront traités avec un produit de démou-
lage. Les produits employés ne doivent pas laisser de trace sur les parements de béton, ne doivent pas couler sur
les surfaces verticales ou inclinées des coffrages. Ils doivent permettre des reprises ultérieures de béton ou
lapplication d’enduits et divers revétements.

On devra veiller a ce que le béton soit bien introduit autour de toutes les barres d’armatures, des objets encastrés,
et dans les coins des coffrages, sans ségrégation des matériaux, ni remontées de laitance en surface. Les aciers se-
ront enrobés d’au moins 2,5 cm de béton.

2.4.4.6. Cure :
L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation trop rapide du béton.

Pendant au moins sept jours consécutifs apres la mise en ceuvre, le béton sera maintenu humide et & 'abri du so-
leil. Il sera recouvert de paille, toile a sac, ou autres éléments et arrosé abondamment.

2.4.4.7. Ragréage :

L’Entrepreneur devra effectuer, aprés démoulage, le nettoyage de toutes les bavures et tous les ragréages néces-
saires au bon aspect de 'ouvrage.

Les parties présentant des alvéoles et toutes autres surfaces défectueuses seront coupées a angle droit de la sur-
face sur une épaisseur d’'un pouce au moins. Puis, elles seront saturées d’eau et nettoyées avec une pate de ciment
bien propre. Immédiatement apres, les trous seront rebouchés avec un mortier contenant la méme proportion de
sable et de ciment que le béton considéré, additionné d’adhésif. Le mortier sera bien appliqué de fagon a remplir
complétement les cavités, et il recevra une finition lui donnant le méme aspect que la surface environnante.

2.4.5. Enduits au mortier de ciment

Ils seront exécutés en deux couches : la premiére projetée a la truelle pour dégrossissage ; la seconde appliquée
avant que la premiére soit completement séche, sera réglée et finement talochée. Les enduits auront 20 a 30 mm
d’épaisseur totale.

Les surfaces d’enduits doivent étre parfaitement dressées. Une regle de 2 m posée dans n’importe quel sens ne
doit pas faire apparaitre de creux de plus de 3mm. Les enduits seront parfaitement adhérents et ne sonneront pas
creux au choc du marteau.

Les surfaces a enduire devront étre convenablement arrosées au préalable, et les surfaces enduites devront étre
tenues humides pendant au moins trois jours apres achévement.

2.4.6. Pavés autobloquants en béton
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L’Entrepreneur procédera a la dépose des bordures et pavés : y compris le démontage, le décrottage des matériaux
récupérables, le chargement et soit le transport a la décharge des produits de démolition ou des déchets non récu-
pérables et la repose des pavés autobloquants

La mise en ceuvre des pavés est conforme a la norme NF P 98-335 (39).

Les blocs seront mis en place sur un lit de pose d’épaisseur 3 cm apres compactage (tolérance plus ou moins 1
cm), avec un sable propre, exempt de matiéres organiques avec un coefficient d'Equivalent de Sable ES supérieur
a 50. Les sables a granularité trop resserrée (exemple sable de dune) ne seront pas utilisés.

L’Entrepreneur vérifie au début des travaux, que la planéité et les pentes des assises sont conformes aux plans
(tolérances : plus ou moins 1,5 cm). L'Entrepreneur procédera ensuite a un réglage et a un nivellement du lit de
sable a la regle. Les poseurs ne doivent pas détruire la planéité, notamment en marchant dessus. La tolérance en
nivellement apres réglage doit étre au plus égale a plus ou moins 5 mm.

La pose des pavés ne peut commencer que si les ouvrages de butée prévus (CS3) ont été réalisés, conformément
aux plans et aux indications a la mission de controle.

La pose des pavés s'effectue, le poseur étant face a I'avancement, a 1'aide de cordeaux longitudinaux et transver-
saux. La pose s'effectue a joints aussi serrés que possible.

Un controdle de I'uni, de la rectitude et du parallélisme des rangs de pavés doit étre effectué tous les 5 m.

Le découpage et la taille sur chantier de pavés a I'aide de marteaux et de burins sont proscrits. Seul le découpage a
la scie diamantée est autorisé.

Les joints sont remplis de sable de méme nature que celui du lit de pose. La largeur des joints est entre 2 et 4 mm.
L'opération se fait par balayage. Le scellement des joints au mortier est proscrit.

Le compactage s'effectuera apres le remplissage des joints de facon a stabiliser et a asseoir les pavés sur le lit de
sable mais également a parfaire le remplissage des joints par le sable ; apres passage du compacteur, ces joints
doivent étre a nouveau bouchés au sable et I'uni constamment vérifié. Tout défaut éventuel constaté de planéité
doit étre immédiatement repris.

Hauteur en cm Largeur en cm Longueur en cm Elément/m?2

13 14/9 23 38 %

2.4.7. Bordures en béton (T3 et CS3)

La mise en ceuvre des bordures est conforme au fascicule 31 du CCTG.

Les bordures seront posées sur une fondation de béton Q250, de 10 cm d'épaisseur. Le béton formera épaulement
de la bordure conformément aux dispositions des schémas types.

Les joints auront une épaisseur voisine de 1 cm sans toutefois dépasser cette dimension et seront garnis au mor-
tier M 400.

Les éléments auront des longueurs standard de 1 m et pour les parties en courbe de rayon supérieur a 10 m, la
longueur sera de 0,50 m. Ils seront confectionnés dans des coffrages métalliques. Les surfaces visibles doivent
étre parfaitement lisses.

Les dimensions des bordures sont :

- Bordures T3 :
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- Bordures CS3:

Caniveau CS3 W 4

-

S
25

Les bordures seront posées avant la mise en ceuvre de la couche de base. Elles seront parfaitement alignées en
plan et en niveau. Les joints seront garnis au mortier de ciment. Les bouts seront abaissés selon les instructions de
la mission de controle.

2.5. Descriptif détaillé des ouvrages :
2.5.1. Bétons et maconneries en fondations :
Les travaux de fondations comprennent et non exclusivement :

— La mise en place du béton de propreté sur fond de fouille ;

- Lamise en place du béton armé pour semelles, longrines et poteaux d’attente ;
- Lamise en ceuvre du béton banché pour perrons et rampes d’acces ;

— La mise en ceuvre du béton de forme sur plancher bas ;

— Lamise en ceuvre du radier des latrines.

2.5.1.1.Béton cyclopéen :

La mise en ceuvre de béton cyclopéen Q 200-A d’épaisseur 1,00 m sur des sols de mauvaise portance sous des se-
melles isolées.

Localisation : Fondation des batiments
Unité de métré : metre cube (ms3)
2.5.1.2. Béton de propreté :

Les fonds de fouilles des ouvrages recevront une couche de béton Q 150 d’épaisseur 5 cm. Il est mis en place juste
apres finition, I'arrosage du fond de fouille et de I’assiette.

Localisation : Fondation ensemble des ouvrages
Unité de métré : metre cube (m3)
2.5.1.3. Soubassement en maconnerie de briques pleines de 20x20x40 cm :

La hauteur de soubassement par rapport au terrain naturel est fonction de 'emplacement. Cependant la hauteur
moyenne est de 60 cm au-dessus du terrain naturel. La largeur du soubassement est de 20 cm.

Les blocs seront montés a la regle avec des lits parfaitement horizontaux et des joints verticaux de 1 a 1.5 cm
d’épaisseur. Le mortier de jointoiement sera du mortier M 250.

Les murs sont destinés a étre enduits. Joints plats arasés tirés aux fers. Avant la mise en ceuvre, les agglos sont a
humidifier, toutes autres sujétions comprises.

Localisation : Fondation des batiments
Unité de métré : meétre carré (m2)
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2.5.1.4. Parois fosse septique en maconnerie de briques pleines de 20x20x40 cm :
Qualité : B 40 — Résistance moyenne a I’écrasement 40 bars.

Les blocs seront montés a la regle avec des lits parfaitement horizontaux et des joints verticaux de 1 a 1.5 cm
d’épaisseur. Le mortier de jointoiement sera du mortier M 250.

Les murs sont destinés a étre enduits. Joints plats arasés tirés aux fers. Avant la mise en ceuvre, les agglos sont a
humidifier, toutes autres sujétions comprises.

Localisation : Fosses septiques et stockage
Unité de métré : meétre carré (m2)
2.5.1.5. Béton armé pour semelle, longrine, chainage fosse et poteaux d’attente

Les semelles seront en béton Q 350 armé avec des sections définies par les plans d’exécution.
Les longrines seront en béton Q 350 armé avec une section de 20x20 cm.
Le chainage haut de la fosse sera en béton Q 350 armé avec une section de 20x20 cm.

Les poteaux d’attente seront en béton Q 350 armé avec une section de 15x15 cm ou 20x20 cm et une hauteur de
80 cm en moyenne.

Les ouvrages recoivent un enduit en mortier M 400 pour parement qui sera a cet effet soigneusement repiqué
avant exécution de ce dernier, le coulage, le vibrage du béton, 'humidification et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Localisation : Fondations des batiments
Unité de métré : metre cube (ms3)
2.5.1.6. Béton de forme avec chape bouchardée incorporée :

La dalle de sol sera coulée en béton Q 300 légerement armé, d’une épaisseur de 8 cm y compris la chape bouchar-
dée incorporée qui sera exécutée en enduit de mortier M 400.

Durant au moins trois jours apres la mise en place, la chape devra étre protégée contre séchage, c’est a dire devra
étre maintenue humide. Il ne faut pas marcher sur la chape et elle ne doit étre chargée qu’apres sept jours.

La surface supérieure de la chape incorporée doit étre bouchardée. Elle est a exécuter avec une légere pente vers le
sens d’écoulement des eaux (min. 0.5 %).

La chape est a séparer de la maconnerie des murs par des moyens appropriés. La platitude sera contrdlée moyen-
nant une regle de 3 m.

Faire une différence de niveau entre le sol des latrines et celui de la terrasse d’acces de 5 cm.

Localisation : Sols du bloc de latrines
Unité de métré : metre cube (ms3)
2.5.1.7.Dalle pleine en béton armé :

La dalle en béton Q 350 armé est posée sur la fosse de latrines, épaisseur de 20 cm. Les armatures sont en acier en
treillis soudés ou liés avec des mailles de 15 cm. Le recouvrement des mailles est de 45 cm min. La dalle recgoit une
chape en ciment bouchardé.

Localisation : Dalle sur la fosse de latrines
Unité de métré : metre cube (m3)
2.5.1.8. Béton de forme sur sol :

Les dalles de sol a réaliser a I'intérieur et a 'extérieur des batiments seront exécutées indépendamment de la
structure.

Le plancher du sol sera coulé en béton Q 350 armé, d’une épaisseur de 8 cm sur du remblai bien compacté. Les
armatures sont en acier HAS8 en treillis soudés ou liés avec des mailles de 30 cm.

Localisation : Sols des batiments
Unité de métré : metre cube (ms3)
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2.5.1.9. Béton banché pour perron et rampe d’acces :

De 5 cm d’épaisseur en béton Q 300, il sera réalisé pour la finition rampes d’acces pour handicapés avec nivelle-
ment de la forme contenue des pentes et toutes sujétions.

Les rampes d’accés pour handicapés seront réalisées au droit du couloir d’acceés batiments (voir plans) avec une
pente de 10%.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : metre cube (ms3)
2.5.1.10. Béton pour radier de la fosse :

La dalle de sol sera coulée en béton Q 400 armé, d’'une épaisseur de 15 cm. La dalle recevra une chape d’enduit
gras au mortier M 600.

Localisation : Fond de la fosse de latrines
Unité de métré : metre cube (ms3)
2.5.2. Bétons et maconneries en élévation

Les travaux de bétonnage et de magonnerie en élévation comprennent et non exclusivement :

—  L’élévation des murs des facades, cloisons et clotures,
—  Les bétons en élévation (poutres, poteaux, chainages, appuis des fenétres, éléments préfabriqués, etc.).

Sont compris au titre du forfait, toutes les fournitures, leur transport a pied d’ceuvre, la fabrication et la mise en
ceuvre des ouvrages, les essais, épreuves et sondages préalables qui sont expressément a la charge de I’entreprise.

2.5.2.1. Maconnerie pour murs en agglomérés creux de 15x20x40 cm et claustras type boite
alettre :

Qualité : B40 — Résistance moyenne a ’écrasement 40 bars.

Les blocs seront montés a la régle avec des lits parfaitement horizontaux et des joins verticaux de 1 a 1.5 cm épais-
seur. Mortier de jointoiement sera en mortier M 250.

Agglos dosées a 250 kg de ciment pour 1 m3 de mélange de sable mélangé et de gravillon. Il faudra prévoir 36
briques par sac de ciment.

Les murs sont destinés a étre enduits sur les deux faces. Joints plats arasés tirés aux fers. Avant la mise en ceuvre,
les agglos sont a humidifier, toutes autres sujétions comprises.

En aucun cas, il ne sera toléré d’erreur supérieur a celle admise dans les DTU 26.1. Ces tolérances sont, par rap-
port aux dimensions nominales : 10 mm en plus ou en moins. S’il est constaté un dépassement des tolérances la
démolition et la reconstruction des éléments défectueux seront exigée.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : meétre carré (m2)
2.5.2.2, Poteaux en béton armé

Les poteaux seront confectionnés dans les dimensions 15x15 cm et 20x20cm. Les poteaux seront en béton Q 350
armé, la résistance de béton apres 28 jours 20 MPa.

Les poteaux seront en béton soigné y compris les armatures poids d’acier 70 kg/ms3 a titre indicatif, le coffrage
soigné, c’est a dire des planches rabotées et jointées balévres inférieures a 2 mm, recoupage, poncages exigés de
ces balévres, rebouchage et ragréage des trous. L'ouvrage recoit un enduit en ciment de parement qui sera a cet
effet soigneusement repiqué avant exécution de ce dernier, le coulage, le vibrage du béton, 'humidification et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : metre cube (m3)
2.5.2.3. Poutres, chainages et alleges en béton armé

Les poutres, chainages et alléges de sections respectives 20x40 ¢cm, 20x20cm et 15x10cm sont en béton Q 350.
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Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : metre cube (ms3)
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Chapitre 3 : Travaux d’enduits et revétements
3.1. Provenance et qualité des matériaux
3.1.1. Mortiers pour enduits :

Les mortiers pour enduits seront conformes a la norme : NF P 18 301 pour les granulats, et DTU 26-1 pour leur
mise en ceuvre.

3.1.2. Carreaux en grés cérames :

Les matériaux sont choisis selon les critéres donnés dans la norme NF DTU 52.1 P1-2 (CGM). Les carreaux de-
vront respecter les caractéristiques suivantes :

—  Fréquence d’utilisation : Intensif

—  Résistance aux rayures : Bonne (norme Mohs 6/10)

— Résistance au passage : Passage normal (norme PEI 3/5)

— Norme de glissance R pieds chaussés : Bonne (norme R 10/13)

3.2. Exécution des travaux :

3.2.1. Mise en ceuvre des enduits lisses

L’enduit est projeté a la truelle sur le support humide, puis dressé a la latte. Les enduits seront exécutés en trois
couches de mortiers de ciment avec les dosages respectifs :

Couche Liant ciment Dosage Epaisseur
1%r¢ couche : Gobetis CPJ-CEMII; 42,5 | 400Kg/m3 0,5cm
2¢me couche : Corps d’enduits CPJ-CEMI; 42,5 | 450Kg/ms3 1,5cm
2¢me couche : Finition CPJ-CEM1I; 42,5 | 350Kg/ms3 1,0cm
Epaisseur totale 3,0cm

La finition doit étre d’aspect lissé. La mise en ceuvre sera conforme aux normes NF 15-201-1 et 2 (DTU 26.1).

Les échafaudages doivent étre placés sans enlever les matériaux du support. Aucun trou ne peut étre pratiqué a
cet effet dans les murs et parois sans 'autorisation du représentant du Maitre d’ceuvre ; de tels trous ne sont ad-
mis que dans des cas exceptionnels.

L’Entrepreneur doit effectuer avec le plus grand soin les réparations nécessaires apres le passage des corps de mé-
tier qui le suivent et des fissures éventuelles constatées pendant la période de garantie fixée a douze mois a dater
de la réception provisoire. Les réparations doivent étre strictement invisibles.

3.2.2. Carrelage:

Les revétements de sol sont mis en place conformément aux exigences du norme NF DTU 52.1 P1-1. Les carreaux
seront mis sur place par un enduit de lissage a base d’eau et de ciment renversé sur le sol. Le sol support devra
avoir les qualités suivantes :

—  Une bonne planéité (tolérance < 7mm sous la régle de 2m). Sinon il faudra effectuer un ragréage si la planéité
n’est pas acceptable. Ce ragréage consiste a mettre en place sur la dalle de béton une chape en mortier de ci-
ment d’épaisseur comprise entre 10 mm et 50 mm.

- La pente suffisante, sous peine dun écoulement des eaux incorrect (minimum 2cm par métre vers
I'extérieur).

Les plinthes doivent étre assorties aux carreaux et posées sur les parois verticales de la surface carrelées.

3.3. Essais et controle :
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L'Entrepreneur devra fournir, a ses frais, tous les documents et échantillons requis avant la mise en ceuvre des
ouvrages et pour approbation du Maitre d’ceuvre.

Les malfacons et défauts apres 'exécution des travaux constatés sur les ouvrages doivent étre remplacés ou corri-
gés par 'Entrepreneur, a ses frais.

3.4. Descriptif détaillé des ouvrages :
Les travaux d’enduits et de revétements comprennent :

— Lapréparation du support avec les travaux suivants :

L’enlévement des impuretés telles que graisse, suie, poussieres, argile, etc. ;
L’enlévement des clous, des éléments de construction mal fixés et tout corps étranger,
Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement,

Le bouchage des trous existants dans les parements,

L’humidification du support par aspersion d’eau, sauf s’il est suffisamment humide,
Le bouchardage des surfaces trop lisses,

Le grattage des joints souillés ou peu résistants.

— Lapose ou l'application des matériaux (enduits et carreaux).

3.4.1. Enduits lisses sur les éléments en maconneries

L’application des mortiers d’enduits en trois couches successives : gobetis (mortier M 400), corps d’enduits (mor-
tier M450) et finition (mortier M350). L’aspect de la finition doit étre lisse.

Localisation : Surfaces des murs et autres maconneries de I’ensemble des batiments
Unité de métré : meétre carré (m2)
3.4.2. Carreaux au sol

La fourniture et pose de carreaux greés cérame émaillé de dimension 30x30 cm et 20x20 cm, d’épaisseur 5 mm au
minimum. La couleur sera proposée par 'Entrepreneur et approuvée par le Maitre d’ceuvre.

Les carreaux des toilettes seront de qualité anti-dérapante.

Localisation : Sols des batiments et toilettes
Unité de métré : meétre carré (m2)
3.4.3. Plinthes

La fourniture et la pose de plinthes assorties aux carreaux sur les parois verticales de la surface carrelée. Sa hau-
teur sera de 10 cm.

Localisation : Sols des batiments et toilettes.
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
3.4.4. Faience

7

La fourniture et pose de faience grés cérame émaillé de dimension 10x10cm, d’épaisseur 4 mm au minimum. La
couleur sera proposée par I’Entrepreneur et approuvée par le Maitre d’ceuvre.

Localisation : Murs des toilettes
Unité de métré : meétre carré (m?2)
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Chapitre 4 : Menuiseries — portes et fenétres

4.1. Provenance et qualité des matériaux :

4.1.1. Menuiseries en bois :

Les portes en bois sont du type isoplane en bois massif ou en fibres de bois de moyenne densité.
Défauts qui ne seront pas tolérés :

—  Présence d’aubier ;

- Piqfires de vers ;

— Fentes;

- Eclats;

— Boistors;

—  Bois courbe ;

—  Décoloration due a des moisissures ou échauffements ;

— Lignes colorées marquées aux endroits des liteaux lors du séchage ;
—  Fissures dues au séchage ;

—  Nceuds;

— Parties de bois altérées par des moisissures ou pourritures.

4.1.2. Menuiseries en métal ou métal vitré :

Les matériaux employés pour les ouvrages en menuiseries métalliques devront provenir d’aciéries ou transforma-
teurs agréés par le Maitre d’ceuvre.

Le vitrage sera du type simple, épaisse de 6 mm. Il sera fixé sur un cadre métallique mobile par rapport au reste
de la menuiserie.

4.2. Fabrication des menuiseries en bois :
4.2.1. Fibres et fils du bois :

—  Lefil du bois est droit sur la tranche des pieces

— Lesens général des fibres transversales ou obliques rendant les brisures probables est a rejeter

—  Les éclats sur les parties visibles de la piece ne seront pas tolérés

— Les angles de toutes les piéces sont prisés par un arrondi continu au rayon de 3mm sauf indication contraire.

4.2.2. Poncage:
Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions aprés pongage

—  Poncage de finition : grain international 100

- Pongage de toutes les faces visibles, y compris les arrondis et les bouts

—  Les surfaces non visibles sont suffisamment poncées ou recalées afin que les utilisateurs ne puissent pas se
blesser avec les échardes

— Le pongage peut étre remplacé par le raclage pour au autant que le résultat obtenu serait au minimum le
méme.

Apres poncage, aucune trace d’outil n’est visible ou sensible sur les surfaces.

4.2.3. Assemblage :

Les assemblages tels que : languettes-rainures ou fausses languettes s’emboitent exactement avec un léger
serrage. Il n’y a pas de tolérance permise.

4.2.4. Collage :
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—  Les assemblages a coller sont 1égerement serrant et ne présentent aucun jeu

— Lacolle est appliquée en quantité modérée, elle ne sert pas a boucher de trous

- Le temps d’exposition de la colle a l'air apres application est rigoureusement respecté (voir notice du fabri-
cant)

—  Toutes traces de colle doivent étre retirées apres le collage

— Dans le cas de surfaces unies les joints des pieces assemblées seront exactement dans le méme plan, et il doit
étre impossible de sentir 'assemblage en passant la main.

4.2.5. Percage:
Il est essentiel de bien respecter les dimensions entre les axes des trous afin de permettre un montage aisé

—  Ecarts maximums tolérés : 1mm
—  Le diametre des trous correspond exactement a celui qui est prescrit.

Pour recevoir les vis a bois a téte conique, les trous sont légerement chanfreinés pour permettre a la téte de vis
d’étre affleurant.

4.2.6. Finition :

—  Apreés pongage les piéces de bois sont bien dépoussiérées

—  Levernis peut étre appliqué soit au pinceau soit au pistolet

—  Levernis doit étre appliqué avant le montage des pieces métalliques

—  Deux couches de vernis seront appliquées. La premiere couche sera fort diluée afin de bien pénétrer dans le
bois. Un léger poncage sera effectué, suivi d'un dépoussiérage avant d’appliquer la deuxieme couche qui sera
suffisamment épaisse pour bien protéger le bois, mais sans coulures.

— Il n’y aura pas de fibres redressées qui dépasse la surface vernie

—  Les temps de séchage hors poussieres du vernis seront respectés

—  Avant de manipuler, entreposer, assembler, transporter les pieces vernies, un temps d’attente correspondant
au durcissement du vernis sera respecté.

4.2.7. Transport des piéces finies :

Les pieces finies peuvent étre empilées mais séparées par des languettes de carton pour éviter le frottement

De méme, pendant le transport toutes les précautions seront prises pour ne pas détériorer les pieces et leurs
couches de finition.

4.3. Fabrication et pose des menuiseries :
4.3.1. Assemblage :

Les assemblages soudés, boulonnés ou rivés seront parfaitement exécutés pour résister sans déformation perma-
nente ni amorce de rupture aux essais mécaniques.

Les ouvrages devront présenter les dimensions générales et dispositions indiquées sur les plans. Les clous, rivets
et vis doivent étre bien ajustés, ne jamais dépasser le niveau des parements.

Les boulons doivent étre coupés et affleurés au ras de I’écrou. L'usage de vis enfoncées a coup de marteau, ainsi
que des pointes a garnir est formellement interdit.

Les traces de soudure devront étre enlevées sur toutes les surfaces ou elles nuiraient a ’aspect, a 'étanchéité ou au
bon fonctionnement des ouvrages.

Sur le parement extérieur des cadres, les soudures ne devront présenter aucune discontinuité.

Tous les ouvrages en métaux ferreux, quincaillerie comprise, seront protégés en atelier par une peinture anti-
rouille, aprés enlévement de la rouille, décalaminage et dégraissage.

4.3.2. Echantillon :
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L’Entrepreneur présentera a 'agrément du Maitre d’ceuvre un chassis type réalisé conformément aux documents
du marché, qui sera présenté sur le chantier, puis posé dans le batiment a un emplacement indiqué par le Maitre
d’ceuvre, des que I’état d’avancement des travaux du gros ceuvre le permettra.

Les échantillons de quincaillerie seront présentés a I’agrément du Maitre d’ceuvre, sur une panoplie, avant la pré-
sentation du chassis-type.

4.3.3. Scellement et calfeutrement :

Sont implicites aux ouvrages tous les scellements nécessaires y compris les tamponnages, percements, mortiers,
de méme que les calfeutrements.

Les refouillements seront évités autant que possible par la pose de tampons en bois ou en polystyréne au moment
de 'exécution des maconneries. Les scellements devront étre faits au mortier M 400.

Les pattes a scellement, pattes a goujons et a chambranles doivent toujours étre entaillées et fixées au moyen de
vis fraisées a téte plate qui ne dépasseront pas le niveau des ferrures.

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros ceuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1 (norme
NF P 24-203, mai 2001) Travaux de batiment - Menuiseries métalliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 du DTU 37.1. Le choix et 1'exé-
cution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en
dérogation a l'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages
et couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils
sont disposés.

4.3.4. Pose et fixation des menuiseries :

Tous les dommages occasionnés aux ouvrages lors du transport et du montage seront réparés. En cas d’avarie im-
portante, le Maitre d’ceuvre pourra exiger le retour en atelier des ouvrages abimés.

Le travail comprend les retouches, apres pose, de la peinture antirouille appliquée en atelier. L’entrepreneur assu-
rera la protection des ouvrages jusqu’a la réception provisoire.

La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers de la profession qualifiés, et 1'entrepreneur
devra pouvoir en apporter la preuve a tout moment.

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Une plus grande attention est
exigée. L’entreprise est responsable est garante du résultat au test d’étanchéité et sera dans l'obligation de re-
prendre autant de fois que nécessaire toutes les étanchéités autour des différentes menuiseries si nécessaire.

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par l'entrepre-
neur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixa-
tions.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

— Dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent lot devra pren-
dre tous accords a ce sujet avec l'entrepreneur de gros ceuvre ;

— Dans le cas de parements, de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
visible ne pourra étre admise pour ces parements ;

—  Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémen-
taires pour les autres corps d'état.
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La fixation de la piece d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf si ce type de fixation est
expressément autorisé par 1'Avis Technique.

L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage.
Les types et modeéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.

Une attention particuliere devra étre apportée a 1'étanchéité sous la piece d'appui et a la jonction du joint horizon-
tal a ses extrémités avec les joints verticaux.

En aucun cas, l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a l'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

En aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

La mise en ceuvre des menuiseries du présent lot devra répondre aux différents textes réglementaires en vigueur ;
textes législatifs et regles techniques.

4.3.5. Quincaillerie, ferrures :

Les articles de ferrure doivent correspondre aux nécessités du travail et étre proportionnés au poids et usage des
menuiseries.

Des échantillons des quincailleries devront étre présentés a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant pose. Tous les
articles de quincaillerie seront de premiére qualité et devront porter ’estampille de qualité.

Avant pose, les pieces mobiles ou les mécanismes des articles de quincaillerie doivent étre soigneusement graissés
ou huilés s’il y a lieu.

Les articles de quincaillerie doivent toujours étre posés a la main normale et en respectant les sens d’ouverture
indiqués sur les plans.

4.3.6. Serrures :

Seront du type a encastrer d'un modeéle robuste avec coffre en acier renforcé et protégé intérieurement et extérieu-
rement par émaillage au four.

4.3.7. Serrure a canon de sireté :

Serrure a folio en bronze d’aluminium a carrer de 7 mm, demi-tour réversible en laiton poli, coffre en acier renfor-
cé et protégé intérieurement et extérieurement, épaisseur env. 15 mm, ressorts de compression guidés et indéfor-
mables, canon de siireté en acier inoxydable interchangeable sans enlever le coffre de la serrure hors de sa mor-
taise, 3 clés en acier inoxydable ou laiton chromé par porte.

4.3.8. Béquilles :

Elles sont d'un modele robuste en aluminium coulé ou métal éloge avec une plaque de propreté combinant
Ientrée de la béquille et de la clé.

4.3.9. Paumelles :

Les portes sont suspendues sur paumelles en acier diameétre 15 mm, avec bague en bronze, elles seront mixtes
pour cadre métallique et porte en bois, ou a souder pour cadre métallique et porte métallique.

4.3.10.Verrous a encastrer ou a plat :
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En acier nickelé, a onglet en laiton, longueur 400 mm Les gaches a prévoir sont a entailler dans les huisseries
pour les portes a deux vantaux, prévoir une gache en laiton a sceller dans le pavement.

4.3.11. Verrous a appliquer :

Du type a pistolet modele fort sur platine en fer, avec péne rond diametre 14 mm ou a douille, dit a baionnette, en
fer avec péne rond de 16 mm longueur 300 mm gache a entailler, gache en laiton a sceller dans le pavement.

4.3.12. Huisserie (cadre dormant) :

Les cadres dormants sont en t0le d’acier pliée de 15/10 mm profil double Z suivant plan de détail. Ils permettent
le placement de fenétres a lames orientables, battants vitrés, de portes en bois ou métalliques, etc...

Ils comprennent une traverse supérieure, deux montants et un raidisseur inférieur a noyer dans le revétement de
sol.

Les assemblages sont faits par soudure continue. Les cadres dormants recevront une couche de peinture anti-
rouille au minimum de plomb, en atelier.

Chaque cadre sera pourvu d'un nombre suffisant de pattes de scellement, plats de 30 x 2 mm et minimum 200
mm a longueur. Les cadres dormants pour les portes métalliques et pour les portes en bois sont a exécuter égale-
ment comme décrit ci-dessus. Y compris la peinture antirouille au chantier.

4.4. Consistance des travaux et descriptions des ouvrages

Les portes sont fournies avec une serrure de siireté et cales de maintien, solidement ancrées dans les murs sur un
méme alignement avec des cales de maintien des fenétres, buttoirs et crochets en haut et en bas. Il est prévu un
minimum de quatre points de soudure par paumelle (3 paumelles a prévoir). Les toles embouties ne sont pas ad-
mises.
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Chapitre 5 : Charpente et couverture métallique
5.1.Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux employés pour les ouvrages en construction métallique devront provenir d’aciéries ou transforma-
teurs agréés par le Maitre d’ceuvre.

Ils seront en acier de qualité S 235 JR minimum (voir norme EN 10027). Les éclissages sur joint de traverses se-
ront de qualité supérieure (boulons HR 10/9). La boulonnerie courante sera de qualité 6/8. Mais I'assemblage
pourra également se faire par soudure.

Tous les éléments servant a la charpente et aux divers ouvrages a réaliser en acier doivent étre neufs, droits et
exempts de tout défaut. Tout matériau présentant des défauts sera rejeté et remplacé sans frais additionnel par
I'Entrepreneur.

Les électrodes utilisées pour la soudure seront en conformité avec la section 4 de I'A.W.S. D1.1 Structure Welding
Code. La fabrication, la soudure, les détails d'assemblage doivent étre conformes aux normes de 'A.I.S.C.

Les pieces doivent étre redressées, si nécessaire pour satisfaire les tolérances maximales de 'A.I.S.C.
5.2. Exécution des ouvrages

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 32.

Les soudures rugueuses doivent étre meublées et les bavures enlevées.

Toutes les surfaces d'acier doivent étre seches, exemptes de rouille, d'écailles, d'oxydation, d'huile, de graisses, etc.
Les surfaces doivent étre nettoyées conformément aux exigences de la norme de I'A.S.T.M.

Les trous dans le métal doivent étre percés a angles droits avec la surface ; ils ne doivent pas étre percés ou agran-
dis par briilage.

Les trous ordinaires seront de 1,5 mm (1/16") plus grands que le diametre du boulon.
5.2.1. Manutention du matériel

Le matériel sera emballé de fagon a ne subir aucun dommage, ni endommagement. Tout dommage subi par des
membrures durant le transport ou la manutention sera réparé avant le montage de ces membrures. Les mem-
brures sérieusement endommagées seront remplacées aux frais de I'Entrepreneur.

Les matériaux doivent étre préparés soigneusement pour l'expédition et protégés au moyen de supports tempo-
raires ou autres dispositifs.

Durant la période de montage, 1'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour protéger les ou-
vriers et le public contre les accidents. Des précautions analogues seront prises durant le démontage des ouvrages
temporaires.

Tous les assemblages au chantier doivent étre faits en utilisant des boulons & haute résistance. Les boulons seront
tous de méme diamétre ; un minimum de deux (2) boulons est requis par assemblage.

Toute réparation au chantier et tout ajustement durant le montage doit étre approuvé par le Maitre d’ceuvre. Une
telle approbation ne dégage pas 1'Entrepreneur de ses responsabilités.

5.2.2. Montage :

L'Entrepreneur prévoira les supports ou renforts provisoires assurant la stabilité des ouvrages sollicités par l'ou-
tillage d'érection, 1'entreposage de matériaux, ou toutes autres pieces temporairement instables.

L'Entrepreneur utilisera tout 1'outillage, la machinerie et 1'équipement requis pour ériger chaque membrure rapi-
dement et avec sécurité.

L'emploi de masse pour forcer en place les poutres, colonnes ou autres membrures ne sera pas toléré. Des précau-
tions devront étre prises pour prévenir la chute de tout matériau ou tout choc et impact violent.
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Durant le montage, 'Entrepreneur sera tenu responsable de tout dommage causé aux ouvrages des autres corps
de métier et aux propriétés avoisinantes.

Tout défaut venant de membrures ne s'assemblant pas correctement sera rapporté au Maitre d’ceuvre avant
qu'aucune mesure de correction ne soit prise.

5.2.3. Protection des ouvrages

Le métal sera protégé par une couche d'apprét antirouille (redoxide) posée en atelier.

Partout ou des assemblages sont effectués sur le site, des retouches d'apprét antirouille doivent étre effectuées.
5.3. Essais et analyses

L'Entrepreneur devra avertir le Maitre d’ceuvre suffisamment a I'avance de la fabrication, du montage ou de
toutes autres phases d'exécution, pour permettre les inspections et les essais appropriés.

L'Entrepreneur devra fournir, a ses frais, tous les documents et échantillons requis et il devra faciliter la tiche du
laboratoire et du Maitre d’ceuvre a ces fins.

5.4. Consistance des travaux et description des ouvrages
Les travaux de couverture des batiments comprennent :

- Lafourniture des échantillons, la mise en ceuvre des essais et analyses pour leur approbation ;
— Lapréparation, I'assemblage a l'atelier et le transport au chantier des éléments de la couverture ;
— Le montage et la pose des éléments de la couverture au chantier.

5.4.1. Poutres métalliques

La toiture des batiments sera réalisée conformément aux plans architecturaux. Elle sera supportée par des poutres
métallique en IPN 100.

Les poutres métalliques seront posées directement sur les poteaux en béton armé et auxquels elles seront solide-
ment attachées avec des fers lisses de diametre 6 mm ou a défaut avec des fils de fer galvanisé de méme diameétre.

Localisation : Ensemble des toitures
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
5.4.2. Pannes

Les pannes faitiéres, intermédiaires et sabliéres seront en profilés corniéres 50x50x5mm ou IPN 8o.

La fixation des pannes se fera sur les fermes ou les poutres métalliques par échantignolles et éclisses boulonnées
ou soudées.

L’entraxe des pannes est de 1,2m au maximum.

Localisation : Ensemble des toitures
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
5.4.3. Couverture en toles bacs

La couverture sera en toles bacs alu-zinc autoportants d’épaisseur 7/108me,
La distance des nervures des t6les bacs alu-zinc autoportants sera de 333.3 mm et la hauteur est de 42 mm.

La fixation est prévue sur les pannes par des boulons-crochets avec plaquettes de serrage et rondelles d’étanchéité
ou par vis auto-taraudeuses. Tous les accessoires métalliques sont galvanisés ou cadmiés.

La pente de la toiture sera de 12% minimum et en sens unique.
La pose s’exécutera suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation : Ensemble des toitures
Unité de métré : meétre carré (m?2)
5.4.4. Faux plafonds
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La mise en place de faux-plafonds suspendus par des lames de bois d’épaisseur 5 mm sous la toiture.

Localisation : Toitures des batiments fermés
Unité de métré : métre carré (m2)
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Chapitre 6 : Travaux de peinture
6.1.Provenance et qualité des peintures :

Toutes les peintures sont de marque réputée et sont achetées prétes a I'emploi. L’Entrepreneur remettra la liste
des marques qu’il compte utiliser avec les noms des fabricants avant 'emploi. L’Entrepreneur doit joindre a sa
disposition une notice indiquant la marque, la qualité et le mode d’emploi des produits proposés pour chaque
genre d’ouvrage.

Si les produits sont acceptés, il ne sera plus question d’employer d’autres produits sur le chantier. Les produits
employés sont livrés sur chantier dans leurs emballages d’origine et fermés. Aucun produit d’une autre marque,
diluant ou autre, ne peut étre stocké sur le chantier.

L’Entrepreneur devra, en outre, s’assurer qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre ses produits et les protections
éventuelles, qui auraient été prévues sur certains matériaux, tels qu’antirouille ou produits de traitement des bois.
Les matieres premieres employées dans les peintures seront de premiere qualité, résistantes aux intempéries et au
soleil etc.

Des prélevements et analyses peuvent étre prescrits, a la charge de 'Entrepreneur, vérifier la qualité des maté-
riaux employés.

La quantité sera de volume suffisant pour permettre la confection de surfaces témoins et pour les produits cou-
rants, le prélévement des quantités nécessaires a des essais de laboratoire.

L’ensemble des produits ou matériaux sera conforme aux normes NF correspondantes et mise en ceuvre selon les
DTU en vigueur, spécifiquement le DTU 59.1.

6.2. Travaux préparatoires et application
Fourniture et livraison a pied d’ceuvre des matériaux et produits nécessaires a ’exécution de cette prestation.

Les travaux de préparation des supports sont exécutés avant tout commencement de peinture ou d’enduisage, ils
comportent notamment égrainage, époussetage, lavage ou dégraissage, rebouchage, enlevement de la rouille sur
métaux.

On veillera a ce que les travaux de peinture soient exécutés sur des objets parfaitement secs.

L’époussetage sera exécuté a la balayette au plafond et de bas en haut sur les parois avant I'exécution d’un enduit
ou l'application de toute couche de peinture.

Le brossage sera exécuté sec avec la brosse dure, ou métallique sur boiseries, a sec ou a ’'eau sur surfaces métal-
liques. Il ne devra subsister nulle trace de mortier, ni trace de rouille.

Le dégraissage se fera au moyen de produits spéciaux, solvants ou autres et sera suivi d’'un rincage et d'un sé-
chage.

La couche d’imprégnation et la couche primaire seront appliquées a la brosse, au pinceau ou au rouleau et soi-
gneusement tirées pour un parfait accrochage.

Le rebouchage consiste en un masticage parfaitement exécuté, dissimulant les fentes, fissures, irrégularités, cre-
vasses, petites cavités. Il sera exécuté apres la couche d’imprégnation, ou sur impression partielle.

Les crevasses, trous, fissures seront préalablement ouvertes aux crochets les parois évasées, puis humectées et
rebouchées. Aprés séchage complet, application d’une couche d’impression et d'un enduit.

Les enduits recouvriront complétement les surfaces a peindre, les pores et cavités étant parfaitement remplies.
Le pongage s’effectuera a sec, au papier de verre, a 'eau, au papier abrasif avec humidification constante.

La surface sera nette de tout grain ou aspérité.

6.3. Teinture et ton

Pour le choix de la nuance, ’Entrepreneur présentera la carte de ses teintes courantes. Il échantillonne les teintes
cassées jusqu’a la compléete satisfaction du représentant du Maitre d’ceuvre.
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La mise au point de la nuance se fait exclusivement par le mélange des peintures préparées de méme marque et
déclarées miscibles par le fabricant ou par I’addition de pigments broyés en pate portant la marque du fabricant
de la peinture et déclarés par lui miscibles a cette peinture. L’addition de tout autre pigment ou colorant est inter-
dite.

6.4. Exécution des travaux

L’Entrepreneur doit fournir I'ensemble de la mise en ceuvre de la peinture a exécuter conformément aux regles en
vigueur et aux prescriptions des fabricants des produits, sans pouvoir a ces points de vue considérer comme limi-
tatives pour ces fournitures et leur mise en ceuvre, les indications contenues dans le présent document et notam-
ment sur la superposition des matériaux d’origine et/ou de qualités différentes.

Les couches successives, de ton 1égerement différent, du moins clair au plus clair, seront appliquées au rouleau ou
a la brosse ou sur autorisation expresse du Maitre d’ceuvre, par pulvérisation ou tout autre procédé. Chaque
couche sera correctement croisée et finalement lissée. Une nouvelle couche ne sera appliquée qu’aprés une révi-
sion compléte, les aspérités et irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures grattées. Une couche ne sera
appliquée sur la couche précédente qu’apres séchage complet.

Les tons seront réguliers, sans différence sensible a 1'ceil d’'une partie a 'autre d'un méme local, et dans tous les
cas, conformes a I’échantillon ou a la surface témoin préalablement établie.

Les reprises ne devront pas étre perceptibles, y compris pour les peintures a I’eau au silicate ou dans ce dernier
cas, des applications qui sont faites par surfaces bien délimitées, sont reprises. Les teintes seront précisées par le
Maitre d’ceuvre et ne seront définitivement adoptées que sur son accord formulé au vu d’échantillons en place qui
auront un metre carré de surface au minimum.

6.5. Nettoyage et mise en service
Avant la réception provisoire et 'occupation des locaux, un nettoyage général sera effectué.
6.6. Réception des travaux de peinture et délais de garantie

L’Entrepreneur est tenu de décaper et de refaire a ses frais tout ouvrage ou partie de 'ouvrage qui présenterait
dans un délai de trois (3) mois prenant cours a I’achévement effectif des travaux de peinture I'un des défauts sui-
vants : cloque, écaillage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée de la teinte et farinage.

Il pourra étre demandé a I'entrepreneur de justifier que les quantités de produits utilisés ne sont pas inférieures a
celles prévues par les fabricants.

Le délai de garantie de 'entrepreneur sur la durée des peintures sera de 12 mois.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée avant que tous les nettoyages d’'usage aient été faits et qu’en
particulier les menuiseries aient été parfaitement lavées et soient nettes et exemptes de toute trace de peinture.

6.7. Descriptif détaillé des travaux
6.7.1. Peinture sur maconneries
Apres les travaux préparatoires, les enduits sur magonnerie recevront :

— une couche de briilage de fond a la chaux,

— une premiére couche de peinture primaire mat ou similaire,

- une deuxieme couche de finition de la peinture acrylique mat ou similaire en deux couches ton sur ton.
Peinture au primaire mat : Le travail comporte la réparation des trous et défauts au moyen d’enduit a I'eau, le
pongage a sec du support, lapplication d'une couche de fond et d’'une couche de finition sur les murs intérieurs et
extérieurs.

Peinture acrylique mat : Cette peinture est utilisée pour les murs extérieurs exposés aux intempéries.
Les travaux seront réalisés conformément aux normes : NFP 74 201.1 et 2 (DTU 59.1) et NF DTU 42.1.
Localisation : Facades des batiments

Unité de métré : meétre carré (m2)
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6.7.2. Peinture sur menuiseries métalliques

Les couches primaires de protection antirouille seront exécutées au bichromate de zinc au minium de plomb ou
de tous autres produits de qualités similaires.

Les trois couches de finitions seront du type peinture a huile. Les profilés métalliques, les grilles métalliques ainsi
que toutes les menuiseries métalliques seront peintes avec de la peinture a I’huile.

Localisation : Ensemble des menuiseries métalliques
Unité de métré : meétre carré (m?2)
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Chapitre 7 : Travaux d’électricité
7.1. Provenance et qualité des installations :

L’Entrepreneur aura le choix des matériaux, produits et composants de construction parmi ceux qui répondent
aux spécifications et normes en vigueur.

Pourront faire 'objet des controles de fabrication les produits et composants de construction suivants :

—  Luminaires ;

—  Brasseur d’air ;

—  Climatiseur ;

—  Appareillages (prise de courant, interrupteurs, etc...) ;
—  Coffrets d’électricité ;

— Cables;

— Panneaux photovoltaiques et équipements accessoires.

7.2, Installations des équipements :

Les ouvrages faisant 'objet du présent lot seront implantés par I'Entrepreneur a ses frais et sous sa seule respon-
sabilité.
Il appartiendra a 'Entreprise de relever et de vérifier les cotes sur place, celles figurant sur les plans n’étant don-

nées qu’a titre indicatif. L’Entreprise signalera les erreurs éventuelles et proposera, en temps utile, toutes modifi-
cations qu’il jugera nécessaire a la réalisation des plans d’exécution.

Pour les ouvrages ou parties d’'ouvrages devant rester apparents, toute trace de « bleu » est a proscrire. Par contre,
le chromate de fer pourra étre toléré.

Ces traits de niveau seront réalisés autant de fois que cela sera nécessaire.
7.3. Matériels :

L’Entrepreneur aura l'obligation d’imposer a ses fournisseurs de matériel d’équipement, outre la conformité et
réglementation, un matériel spécialement traité pour tenir durablement aux conditions particuliérement rigou-
reuses du site.

Ce matériel devra étre soumis a 'agrément du Maitre d’ceuvre. Les dispositions ou appareils brevetés qui seront
employés par I’Entreprise n’engageront que sa seule responsabilité tant vis-a-vis des tiers que vis-a-vis du Maitre
d’ceuvre, pour tout préjudice qui pourrait étre causé dans I'exécution ou la jouissance des installations, pour les
poursuites dont I’Entreprise pourrait étre du fait de 'emploi abusif de dispositions ou d’appareils brevetés.

7.4. Essais et controle :
7.4.1. Essais :
Ces essais comprendront :

— lerelevé des caractéristiques du matériel ;

- la vérification des installations, I’étalonnage des appareils de mesure, I'étalonnage et le réglage des appareils
de protection ;

—  les essais de sécurité ;

— les essais d’endurance : 4 heures a pleine charge

1 heure 4 10 % de surcharge

— les essais d'impact de charge 0-4/4 —0, avec enregistrement de la tension et de la fréquence pour vérifier le
bon fonctionnement des régulations ;

—  les essais d’automatisme, lors d’'une panne secteur ;

—  les essais de fonctionnement sur les installations des batiments.

7.4.2. Vérifications en cours de chantier :

Ces vérifications seront effectuées par le Maitre d’ceuvre.
p
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7.5. Consistance des travaux et description des équipements :
Les travaux comprennent :

— leraccordement des batiments au réseau de basse tension ’EDM a partir du compteur existant du centre ;

— la fourniture et la pose des coffrets de distribution électrique et des équipements accessoires (disjoncteurs,
interrupteurs différentiels, etc.) ;

- lafourniture et pose des cables de liaison entre le compteur et les coffrets de distribution ;

— lafourniture et pose des cables d’alimentation en attente au droit des équipements ;

— le matériel et les appareils nécessaires a I’éclairage complet des batiments ;

— les dispositifs tels que : interrupteurs, prises de courant, couvercles et les accessoires,

- la fourniture et la pose de panneaux photovoltaiques et ses équipements accessoires (batteries, convertisseur,
régulateur)

=.5.1. Raccordement au réseau EDM :

La connexion au réseau basse tension d’EDM y compris la fourniture et la pose de compteurs électriques et toutes
sujétions.

Localisation : Ensemble des infrastructures concernées
Unité de métré : Ensemble (Ens)

7.5.2. Tubage :
La fourniture et la pose des chemins de fils TH encastrés dans le béton ou la magonnerie.

Les gaines seront de type iso couleur orange de diametres 11 mm et 13 mm. Les conduites flexibles seront utilisées
dans le cas des lampes suspendues.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
7.5.3. Cablage :

La fourniture et la pose des céables répondent aux spécifications et aux normes UTE C 32.100 et C 33.100,
C33.208, C 14.100 et C 15.100.

Les cables ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés. Tous les conducteurs princi-
paux doivent étre continus sans coupure du point d’origine aux différents coffrets de distribution. Si une coupure
s’avere nécessaire, la connexion se fera dans une boite de jonction appropriée a ’aide de barrettes de connexion
anti-cisaillant.

Localisation : Ensemble des biatiments
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
7.5.4. Fils TH :

La fourniture et la pose de fils (phase-terre-neutre) de section 1,5 mm?2 et 2,5 mm2 alimentant les coffrets de dis-
tribution et ceux des différents circuits en cuivre isolé.

Localisation : Ensemble des biatiments
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
~.5.5. Mise en terre :

La fourniture et la pose de piquet de terre avec barrette de coupure.

Toutes les boites métalliques, tableaux de distribution, prises, inclus luminaire, seront mises a la terre. La résis-
tance ohmique pour tout point de branchement ne devra en aucun cas étre supérieure a deux (2) ohms, et
I’Entrepreneur s’assurera de la bonne continuité de mise a la terre pour toutes les parties métalliques qui ne sont
pas sous tension.

Une tige de cuivre (Groundrod) de 2 m de long minimum devra étre plantée au sol et munie de vis de raccorde-
ment zingué de blocage.
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L’Entrepreneur veillera a ce que les connexions soient exécutées avec le plus grand soin pour éviter tout risque de
desserrement et de détérioration par action électrochimique.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : Unité (U)
7.5.6. Coffret de distribution :
La fourniture et la pose de coffret de distribution étanche et équipement complet selon le schéma électrique du
batiment, y compris le raccordement au réseau.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métreé : Unité (U)
7.5.7. Boites de jonction :
La fourniture et la pose des boites de jonction utilisés pour les prises et interrupteurs. Ces boites seront en métal
galvanisé et de profondeur de 1” V2. Les couvercles seront en plastiques.

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : Unité (U)
=.5.8. Prises de courant :
La fourniture et la pose des prises de courant 2P+T 250 V 10 a 16 A encastrées et avec mise a la terre. Les cou-
vercles seront du type standard.

Elles seront placées a 40cm du sol fini, a 'exception des prises au-dessus des comptoirs (10cm au-dessus du
comptoir fini).

Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : Unité (U)
7.5.9. Interrupteurs:
Les interrupteurs encastrés seront de 15A, 125v. Ce sont des interrupteurs étanches ou pas : simple allumage,
double allumage, va et vient.

IIs seront placés a 1.10m du plancher fini.
Localisation : Ensemble des batiments
Unité de métré : Unité (U)
7.5.10. Appareils d’éclairage :

La fourniture et I'installation des appareils d’éclairage complets type lampe LED économique 30 W munis de leurs
accessoires de fixation avec ou sans hublot étanche.

Localisation : Ensemble des biatiments
Unité de métré : Unité (U)
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Chapitre 8 : Travaux d’installations hydrauliques et sanitaires
8.1. Provenance et qualité des matériaux :

Tous les appareils et appareillages montés sur le chantier devront porter la marque du choix du Maitre d’ceuvre.
Les appareils sont réputés complets avec scellements, attaches ou consoles, robinetteries, vidage, siphon, etc.

Les appareils sanitaires seront conformes aux NF et EN.
La pression nominale minimum pour chaque type d’appareils ou de conduites d’eau sera de 10 bars.
Les tuyauteries d’alimentation et les pieces :

—  apparents seront du type acier galvanisé vissé série medium,
- enterrés seront en PVC ou PEHD.

Les conduites d’évacuation des EU vers les fosses septiques sont en PVC.
Les appareils sanitaires (WC et lavabo) sont porcelaine de couleur blanche.
8.2. Mise en ceuvre des travaux :

La mise en ceuvre des matériels doit étre conforme aux prescriptions et recommandations définies par le DTU
N°60.33.

Les tuyauteries de distribution en PVC des batiments seront entiérement encastrées dans la magonnerie, le béton
ou les murs jusqu’aux appareils sanitaires. Dans tous les cas les tuyauteries encastrées seront placées dans des
gaines en PVC.

Le réseau d’évacuation des eaux sera en PVC et posé en général dans les planchers et dans des tranchées. Sa dis-
position devra permettre un tringlage aisé des canalisations. Le réseau d’évacuation comprend les réseaux sui-
vants :

-  un circuit d’évacuation des eaux usées venant des lavabos et des douches se déversant dans les fosses sep-
tiques,
- un circuit d’évacuation des eaux noires venant des WC se jetant dans les fosses septiques.

Le drainage sera réalisé a I'aide de tuyaux et des piéces en PVC a emboitements collés.

Un regard de visite en maconnerie d’agglomérés pleins sera a chaque 5 m sur le réseau d’évacuation avant
d’attendre les fosses septiques.

Les fosses septiques seront ventilées par un tuyau en PVC et elles seront réalisées en magonnerie et béton et ses
ouvrages annexes seront un filtre et un puisard.

8.3. Essais et controle :

Il sera effectué des essais relatifs au bruit, tant pendant le puisage ou I’évacuation de I’eau. Aucun bruit ne devra
étre perceptible : vibrations, sifflements, coup de bélier, faute de quoi 'Entrepreneur devra remplacer les appa-
reils, robinetteries ou canalisations défectueux.

Des essais seront réalisés par I’Entrepreneur sous le controle du Maitre d’ceuvre, et comprendront notamment :

—  Les essais d’évacuation des eaux usées et eaux vannes ;

—  Les essais de marche simultanée de plusieurs puisages ;

—  Lavérification des débits et pression d’eau (alimentation en eau) ;

- La vérification du fonctionnement normal du systéme de suppression.

A cet effet, 'Entrepreneur devra fournir tout le matériel de controle et de mesure nécessaire et réaliser son instal-
lation de fagon a ce que les mesures puissent étre faites sans modification de celle-ci. Certains des essais ne seront
réalisés que l'installation se révele déficiente et préte a contestation.
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La réception interviendra apres :

—  Les controles qualitatif et quantitatif du matériel ;

—  Le parfait achevement des travaux et le controle positif de I'installation ;
—  La fourniture de la notice de fonctionnement et d’entretien ;

—  Les essais et réglages accompagnés de leurs fiches techniques.

8.4. Descriptif détaillé des ouvrages :
Les travaux de plomberie et d’installations sanitaires englobent la réalisation des ouvrages suivants :

—  Le circuit d’alimentation d’eau a partir du systeme d’AEP réalisé par le lot 1 aux différents appareils et instal-
lations sanitaires ;

—  Les réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes des différents appareils sanitaires aux fosses
septiques ;

- La construction de fosses septiques et leurs ouvrages annexes ;

—  La fourniture et la mise en place des appareils sanitaires et de tous leurs accessoires comprenant leur raccor-
dement aux différents réseaux.

D’une maniere générale, les réseaux de plomberie ne seront pas apparents. Ils seront soit encastrés dans les murs
soit posés dans les planchers lors de la construction ou enterrés dans des tranchées au sol.

L’Entrepreneur devra prévoir toutes les réservations et/ou passage nécessaires pour les canalisations lors de la
construction du gros ceuvre. Le dimensionnement des réseaux sera justifié par ’'Entrepreneur avant ’exécution.

Sauf spécifications contraires, toutes les tuyauteries en acier apparentes seront peintes de trois couches de pein-
ture comportant une couche de protection anticorrosion et deux couches de peinture de finition de couleur agréée
par le Maitre d’ceuvre.

8.4.1. Circuit d’alimentation en eau :

Les travaux comprennent I'implantation du circuit et I'ensemble des fournitures et des poses des canalisations en
PEHD PN 10 et accessoires, des piéces spéciales et des vannes de sectionnement ou d’isolement.

Localisation : Réseau de raccordement AEP
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
8.4.2. Réseau d’évacuation des eaux usées :

Les travaux de travaux du réseau d’évacuation des eaux usées comprennent :

— Laréalisation des tranchées pour conduites d’évacuation des eaux usées ;
— Lapose des conduites d’évacuation et leurs raccordements aux appareils. Le circuit est composé de :

e un circuit d’évacuation des eaux usées venant des lavabos et des douches se déversant dans les fosses
septiques en PVC PN 10 DN 63
e un circuit d’évacuation des eaux noires venant des WC et des bassins de lavage des poissons se jetant dans
les fosses septiques en PVC PN 10 DN 110
—  Pose des accessoires de raccordements des tuyaux ;

—  Construction de regards de visite maconnés a tous les 5 m avant d’atteindre la fosse septique.

Localisation : Réseau d’assainissement EU
Unité de métré : meétre linéaire (ml)
8.4.3. Appareils sanitaires :

Les travaux comprennent :

—  La fourniture des sanitaires conformément aux plans architecturaux ;
- Lafixation des supports et I'installation des appareils sanitaires ;
— Leraccordement aux réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux usées.

Les appareils sanitaires sont :
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—  WC anglaises et/ou turques en porcelaine ;

— Lavabos en porcelaines de type lave-mains y compris glace ;
—  Colonnes de douche ;

—  Douchettes ;

— Robinets de puisage ;

—  Siphon au sol.

Localisation : Toilettes
Unité de métré : Unité (U)

8.4.4. Fosses septiques et ouvrages annexes :

Les travaux comprennent :

— L’implantation et la fouille en pleine masse des fosses septiques, filtres et puisards selon les dimensions indi-
quées sur les pieces graphiques ;

—  La construction en magonnerie et béton selon les plans d’exécution ;

— Leraccordement au réseau d’assainissement.

Localisation : Réseau d’assainissement EU
Unité de métré : meétre linéaire (ml)

Chapitre 9 : Mesures environnementales et sociales
9.1.Dispositions préalables pour I’exécution des travaux :
9.1.1. Respect des lois et réglementations nationales :

L'Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaitre, respecter et appliquer les lois et réglements en vigueur
dans le pays et relatifs a 'environnement, a I’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de
bruit, aux heures de travail, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes a
Penvironnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de 'environnement.
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9.1.2. Réunion de démarrage des travaux :

Avant le démarrage des travaux, I'Entrepreneur et le Maitre d’ceuvre, doivent organiser des réunions avec les
autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents,
pour les informer de la consistance des travaux a réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplace-
ments susceptibles d'étre affectés. Cette réunion permettra aussi de recueillir les observations des populations, de
les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.

9.1.3. Préparation et libération du site :

La libération de I'emprise doit se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le
Maitre d’ouvrage. Avant l'installation et le début des travaux, ’Entrepreneur doit s’assurer si c’est le cas que les
indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayants-droits par le Maitre d’ouvrage.

9.1.4. Repérage des réseaux des concessionnaires :

Avant le démarrage des travaux, I’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des réseaux des conces-
sionnaires (eau potable, électricité, etc.) sur place qui sera formalisée par un Proces-verbal signé par toutes les
parties (Entrepreneur, Maitre d’ceuvre, concessionnaires).

9.1.5. Programme de gestion environnementale et sociale :

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, a 1'approbation du Maitre d’ouvrage délégué, un programme détaillé de
gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :

)] un plan d’occupation du sol indiquant 'emplacement du chantier et les différentes zones du chantier se-
lon les composantes du projet et les implantations prévues ;
(ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le

lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;

(iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thémes et le
mode de consultation retenu ;

(iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs
pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de sécurité
et/ou de préservation de la santé a appliquer dans le cadre d'un plan d’'urgence.

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, a I'approbation du Maitre d’ceuvre, un plan de protection de
Ienvironnement du site qui inclut I’ensemble des mesures de protection du site ; la sécurité, et le plan prévision-
nel d’aménagement du site en fin de travaux.

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également : I'organigramme du personnel
affecté a4 la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de
I’'Hygiéne/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ;
le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carriéres ; le plan d’approvisionnent et de gestion de
I’eau et de 'assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites pri-
vés.

10.1. Installations de chantier et préparation

10.1.1. Normes de localisation

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de facon a déranger le moins possible
Ienvironnement, de préférence dans des endroits déja déboisés ou perturbés lorsque de tels sites existent, ou sur
des sites qui seront réutilisés lors d’'une phase ultérieure a d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement inter-
dire d'établir une base vie a I'intérieur d'une aire protégée.

10.1.2. Emploi de l1a main d’ceuvre locale

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d’ceuvre possible
dans la zone ou les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé
d’engager la main d’ceuvre a I'extérieur de la zone de travail.
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10.1.3. Respect des horaires de travail

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et réglements nationaux en vigueur.
Toute dérogation est soumise a 'approbation du Maitre d’ceuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en cas
d’exception accordé par le Maitre d’ceuvre), ’'Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de
repos, les dimanches et les jours fériés.

10.1.4. Protection du personnel de chantier

L’Entrepreneur doit mettre a disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes réglementaires
et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres a leurs activités (casques, bottes,
ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L'Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de pro-
tection sur le chantier. Un controle permanent doit étre effectué a cet effet et, en cas de manquement, des mesures
coercitives (avertissement, mise a pied, renvoi) doivent étre appliquées au personnel concerné.

10.1.5. Responsable Hygiéne, Sécurité et Environnement

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiéne/Sécurité/Environnement qui veillera a ce que les regles
d’hygiéne, de sécurité et de protection de I'environnement sont rigoureusement suivies par tous et a tous les ni-
veaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chan-
tier. Il devra localiser les centres de santé les plus proches du site afin de permettre a son personnel d’avoir acces
aux premiers soins en cas d’accident. L’Entrepreneur doit interdire I’accés du chantier au public, le protéger par
des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents acces et prendre toutes les mesures d’ordre et
de sécurité propres a éviter les accidents.

10.1.6. Désignation du personnel d’astreinte

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y compris en de-
hors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, I’Entrepreneur est tenu d’avoir un per-
sonnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés),
de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les
travaux.

10.1.7. Mesures contre les entraves a la circulation

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les acces publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et 'acces
des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera a ce qu’aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la
nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maitre d’ceuvre. L’Entrepreneur doit veiller a ce que les dévia-
tions provisoires permettent une circulation sans danger.

10.2. Replide chantier et réaménagement

10.2.1. Régles générales

A toute libération de site, I'Entrepreneur laisse les lieux propres a leur affectation immédiate. Il ne peut étre libéré
de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon
état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires a la remise en état des lieux. Il est tenu de re-
plier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.

Une fois les travaux achevés, I’Entrepreneur doit :

@) retirer les batiments temporaires, le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires,
les clotures etc. ;
(ii) rectifier les défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées ;

(iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des especes appropriées, en rapport avec les services fores-
tiers locaux ;

(iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ;
(%] rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service pu-
blic ;
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(vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent étre décaissées et remblayées par du
sable) ;
(vii))  nettoyer et détruire les fosses de vidange.

Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent étre réparées par I’Entrepreneur et remis dans
un état équivalent a ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’acces devront étre remises a leur
état initial. Partout ou le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), 'Entrepreneur doit scari-
fier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revétements de
béton, les pavés et les dalles doivent étre enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet auto-
risés.

En cas de défaillance de 1'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont effectués par
une entreprise du choix du Maitre d’ouvrage délégué, en rapport avec les services concernés et aux frais du défail-
lant.

Apres le repli de tout le matériel, un proces-verbal constatant la remise en état du site doit étre dressé et joint au
procés-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entrainer le refus de réception des
travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera rete-
nu pour servir a assurer le repli de chantier.

10.2.2.Protection des zones instables

Lors du démantelement d’ouvrages en milieux instables, 'Entrepreneur doit prendre les précautions suivantes
pour ne pas accentuer I'instabilité du sol :

(viii)  éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ;

(ix) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espéces locales
appropriées en cas de risques d’érosion.

10.2.3. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants

L’Entrepreneur doit nettoyer I'aire de travail ou de stockage ot il y a eu de la manipulation et/ou de I'utilisation de
produits pétroliers et autres contaminants.

10.3. Controéle de I’exécution des clauses environnementales et sociales

Le controle du respect et de 'effectivité de la mise en ceuvre des clauses environnementales et sociales par
I’Entrepreneur est effectué par le Superviseur.

10.3.1. Notification

Le Maitre d’ceuvre notifie par écrit a ’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environ-
nementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions diiment notifiées a lui
par le Maitre d’ceuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des
clauses sont a la charge de ’Entrepreneur.

10.3.2.Sanction

Le non-respect des clauses environnementales et sociales, diment constaté par le Maitre d’ceuvre, peut étre un
motif de résiliation du contrat.

10.4. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques

10.4.1. Signalisation des travaux

L’Entrepreneur doit placer, préalablement a I'ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une pré-
signalisation et une signalisation des chantiers a longue distance (sortie de carriéres ou de bases-vie, circuit utilisé
par les engins, etc. qui répond aux lois et reglements en vigueur.

10.4.2.Mesures pour les travaux de terrassement

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le nivellement des
aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir 1’érosion. Apres le décapage de la couche
de sol arable, I'Entrepreneur doit conserver la terre végétale et I'utiliser pour le réaménagement des talus et autres
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surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est
prévu de les utiliser plus tard ; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.

10.4.3.Mesures de transport et de stockage des matériaux

Lors de I'exécution des travaux, I’Entrepreneur doit :

(x) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par 'installation de panneaux de signalisation et des por-
teurs de drapeaux ;
(x1) arroser réguliérement les voies de circulation dans les zones habitées (s'il s’agit de route en terre) ;

(xii)  prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible.

Dans les zones d'habitation, ’Entrepreneur doit établir l'horaire et 1'itinéraire des véhicules lourds qui doivent
circuler a l'extérieur des chantiers de facon a réduire les nuisances (bruit, poussiére et congestion de la circula-
tion) et le porter a 'approbation du Maitre d’ceuvre.

Pour assurer 1'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins doi-
vent étre contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter I’envol de poussiere et le déversement en
cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent étre recouverts d'une bache fixée solide-
ment. L’Entrepreneur doit prendre des protections spéciales (filets, baches) contre les risques de projections,
émanations et chutes d’objets.

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont pas autorisés a
stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de 'emprise des chantiers. Ces zones peuvent
comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit en-
tretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans I'environnement immeédiat, en dehors
des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.

10.4.4.Mesures pour la circulation des engins de chantier

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des acces, des lieux de pas-
sage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.

L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie publique, avec
un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et a la traversée des vil-
lages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au
licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée.

Les véhicules de I'Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code de la route
en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.

L’Entrepreneur devra, en période seche et en fonction des disponibilités en eau, arroser réguliéerement les pistes
empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussiére, plus particulierement au niveau des zones habi-
tées.

10.4.5. Protection des zones et ouvrages agricoles

Le calendrier des travaux doit étre établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales
périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, ...) devront en particulier étre connues afin d'adapter
I'échéancier a ces périodes. L'Entrepreneur doit identifier les endroits ot des passages pour les animaux, le bétail
et les personnes sont nécessaires. La encore, I'implication de la population est primordiale.

10.4.6.Protection des milieux humides, de la faune et de la flore

Il est interdit a ’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de stationne-
ment, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en évitant le com-
blement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, ’Entrepreneur doit s'adapter a la végétation
locale et veiller a ne pas introduire de nouvelles espéces sans I’avis des services forestiers. Pour toutes les aires
déboisées sises a I'extérieur de 'emprise et requises par I'Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre
végétale extraite doit étre mise en réserve.
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10.4.7. Protection des sites sacrés et des sites archéologiques

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels (cime-
tieres, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer
au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérét cultuel, historique ou archéologique sont découverts,
I'Entrepreneur doit suivre la procédure suivante :

(xiii)  arréter les travaux dans la zone concernée ;

(xiv)  aviser immédiatement le Maitre d’ceuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour
éviter toute destruction ; un périmetre de protection doit étre identifié et matérialisé sur le site et aucune
activité ne devra s’y dérouler ;

(xv) s’'interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent étre suspendus a
l'intérieur du périmeétre de protection jusqu’a ce que l'organisme national responsable des sites histo-
riques et archéologiques ait donné I’autorisation de les poursuivre.

10.4.8.Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent étre découpés et stockés a des endroits agréés par le Maitre
d’ceuvre. Les populations riveraines doivent étre informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce
bois a leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas étre abandonnés sur place, ni briilés ni enfuis sous les
matériaux de terrassement.

10.4.9.Approvisionnement en eau du chantier

La recherche et 'exploitation des points d’eau sont a la charge de 'Entrepreneur. L'Entrepreneur doit s’assurer
que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau utilisées par les communautés lo-
cales. Il est recommandé a I’Entrepreneur d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas
de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau a partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve),
I'Entrepreneur doit adresser une demande d’autorisation au service de 'hydraulique local et respecter la régle-
mentation en vigueur.

L’eau de surface destinée a la consommation humaine (personnel de chantier) doit étre désinfectée par chloration
ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si ’eau n’est pas entiere-
ment conforme aux criteres de qualité d’'une eau potable, 'Entrepreneur doit prendre des mesures alterna-
tives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou I'installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffi-
santes. Cette eau doit étre conforme au réglement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser 'eau non potable
pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, 'Entrepreneur doit aviser les employés et placer
bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».

10.4.10. Gestion des déchets liquides

Les bureaux et les logements doivent étre pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses
septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les réglements sanitaires en vigueur. Les installa-
tions sanitaires sont établies en accord avec le Superviseur. Il est interdit a 'Entrepreneur de rejeter les effluents
liquides pouvant entrainer des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de sur-
face ou souterraines. L’Entrepreneur doit mettre en place un systéme d’assainissement autonome approprié (fosse
étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange
des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines,
dans les égouts, fossés de drainage ou a la mer. Les points de rejet et de vidange seront indiqués a I’'Entrepreneur
par le Superviseur.

10.4.11. Gestion des déchets solides

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménageres dans des poubelles étanches et devant étre vidées périodi-
quement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent étre étanches de fagon a ne pas lais-
ser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiéne, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne
est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de
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maniere écologiquement rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux
d’élimination existants.

10.4.12. Protection contre la pollution sonore

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d'importuner gravement les riverains, soit
par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils
a ne pas dépasser sont : 55 a 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit.

10.4.13. Prévention contre des maladies liées aux travaux

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et I’hygiene au travail. Il doit veiller &
préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées contre
d’autres maladies liées aux travaux et a 'environnement dans lequel ils se déroulent : maladies respiratoires dues
notamment au volume important de poussiere et de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et
autres maladies diarrhéiques dues a la forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et a la quali-
té de I'eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de maniere endémique la zone.

L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie :

(i) Instaurer le port de masques, d’'uniformes et autres chaussures adaptées ;
(ii) Installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médica-
ments de base nécessaires aux soins d’urgence.

10.4.14. Voies de contournement et chemins d'accés temporaires

L'utilisation de routes locales doit faire I'objet d'une entente préalable avec les autorités locales. Pour éviter leur
dégradation prématurée, 'Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état durant la construction et les
remettre a leur état original a la fin des travaux.

10.4.15. Passerelles piétons et accés riverains

L’Entrepreneur doit constamment assurer 'accés aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des entrées
charretieres et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de garde-corps,
placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.

10.4.16. Services publics et secours

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir ’accés des services publics et de secours en tous lieux. Lorsqu’une
rue est barrée, 'Entrepreneur doit étudier avec le Superviseur les dispositions pour le maintien des acces des vé-
hicules de pompiers et ambulances.

10.4.17. Journal de chantier

L’Entrepreneur doit tenir a jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les man-
quements ou incidents ayant un impact significatif sur I’environnement ou a un incident avec la population. Le
journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent étre écrites a ’encre. L’Entrepreneur doit in-
former le public en général, et les populations riveraines en particulier, de I’existence de ce journal, avec indica-
tion du lieu ou il peut étre consulté.

10.4.18. Entretien des engins et équipements de chantiers

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et effectuer le ravi-
taillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné a cet effet. Sur le site, une provision de matieres absor-
bantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,...) ainsi que des récipients étanches bien identi-
fiés, destinés a recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent étre présents. L'Entrepreneur doit exécuter,
sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y com-
pris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les rési-
dus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de la ma-
chinerie. I1 lui est interdit de les rejeter dans I'environnement ou sur le site du chantier.
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L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fiits étanches et conserver les huiles usagées pour les remettre
au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les piéces de rechange usagées doi-
vent étre envoyées a la décharge publique.

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent étre bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des
huiles et graisses, avec une pente orientée de maniére a éviter 1'écoulement des produits polluants vers les sols
non revétus. Les bétonniéres et les équipements servant au transport et a la pose du béton doivent étre lavés dans
des aires prévues a cet effet.

10.4.19. Carriéres et sites d'emprunt

L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour I'ouverture et 'exploitation des carriéres et sites
d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant a la 1égislation nationale en la matiére. L’Entrepreneur
doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous les sites doivent étre approuvés par
le Maitre d’ceuvre et répondre aux normes environnementales en vigueur.

10.4.20. Utilisation d’une carriére et/ou d’un site d’emprunt permanents

Ala fin de I'exploitation d’un site permanent, I’Entrepreneur doit :

(i) Rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés ;

(ii) Supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de
Pexploitation, un procés-verbal de 1'état des lieux est dressé en rapport avec le Superviseur et les ser-
vices compétents.

10.4.21. Utilisation d’une carriére et/ou site d’emprunt temporaire

Avant le début d'exploitation, I'Entrepreneur doit avoir a ’esprit que le site d’emprunt et/ou la carriére tempo-
raire va étre remis en état a la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude d’impact environnemental du
site a exploiter et soumettre un plan de restauration au Maitre d’ceuvre et aux organismes nationaux chargés des
mines et de 'environnement. Durant ’exploitation, I’Entrepreneur doit :

(iii) stocker a part la terre végétale devant étre utilisée pour réhabiliter le site et préserver les plantations dé-
limitant la carriére ou site d'emprunt ;

(iv) régaler les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de 'eau, un en-
herbement et des plantations si prescrits ;

(v) rétablir les écoulements naturels antérieurs ;

(vi) supprimer I'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ;

(vii))  aménager des fossés de garde afin d’éviter ’érosion des terres régalées ;

(viii) aménager des fossés de récupération des eaux de ruissellement.

A la fin de I'exploitation, I'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une nouvelle végétation

croisse apres la cessation de I'exploitation d'une carriere ou d'un site d’emprunt temporaire. A cet effet, I'Entre-
preneur doit :

(ix) préparer le sol ;

(x) remplir I'excavation et la recouvrir de terre végétale ;

(xi) reboiser ou ensemencer le site ;

(xii) conserver la rampe d’acces, si la carriere est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la
carriere peut servir d’ouvrage de protection contre I’érosion ;

(xiii)  remettre en état 'environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l'issue de la
remise en état, un proces-verbal est dressé en rapport avec le Maitre d’ceuvre.

Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient utilisées comme point
d’eau, 'Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager ’ancienne aire exploitée selon les
besoins.

10.4.22. Lutte contre les poussiéres
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L'Entrepreneur doit choisir 'emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction du bruit et
de la poussiere qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussiéres est obligatoire.

10.5. Consistance et description des activités environnementales et sociales

10.5.1. Prévention et gestion sanitaire

Les activités comprennent :

- L’organisation des visites médicales des ouvriers et des campagnes de sensibilisation sur la santé, I’hygiéne et
la sécurité ;

— La prise en charge des actions de prévention et de gestion de COVID 19 (masque, dispositifs de lavage des
mains, savon, eau de javel, thermo-flash, affiches de sensibilisation, etc.), du paludisme (moustiquaires, pul-
vérisation des eaux stagnantes) et des MST, VIH/SIDA.

Unité de métré : Forfait (FF)

10.5.2. Mesures de protection des travailleurs

L’exécution des normes hygienes, santé et sécurité par 1'entreprise comprend :

—  Construction de cloture provisoire du chantier en tdles et le controle des acces du chantier ;
- Erection de panneaux de chantier et des bandes de sécurité autour des fouilles et des dangers ;
—  Mise a disposition des équipements EPI et EPC pour les travailleurs ;
- Fourniture des boites a pharmacie avec des médicaments de premier soin.
Unité de métré : Forfait (FF)

10.5.3. Mesures de mise en ceuvre du programme de suivi environnemental
Les mesures de mise en ceuvre du programme de suivi environnemental comprennent :
—  L’arrosage des zones poussiéreuses ;

— L’entretien régulier des engins ;

—  La gestion des eaux usées du chantier ;
- Lamise en place de bac a ordures et d’un incinérateur adéquat pour les déchets a incinérer, etc.).
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