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REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,  DES

LOGEMENTS SOCIAUX, DES TRANSPORTS

ET DE L'EQUIPEMENT.

MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE :

MAITRE D'OEUVRE:

PHASE:

CONTENU

COMMUNE

PROVINCE

PROJET TANGANYIKA KIVU

WATER

MANAGEMENT-TAKIWAMA

DESSINE

SIGNATURE

PROJETE

VERIFIE

MODIFICATIONS

SETRAG

SETRAG

...................

...................

...................

DATE DE PRODUCTION

SEPTEMBRE 2025

TRACE EN PLAN DU PROJET D’AMENAGEMENT

DE LA ZONE DE LA STEP

ETUDES D‘AMENAGEMENT DE LA ROUTE D‘ACCES A LA STEP ET DE LA REHABILITATION DU PARKING DE LA STEP.

PLAN N°

LEGENDE

FOSSE EN TERRE EXISTANT   :

FOSSE MACONNE EXISTANT   :

CONSTRUCTIONS EXISTANTES :

BORD PISTE PROJET                 :

AXE PISTE                                :

DALOT EXISTANT:

DALLETTE ENTREE PARCELLE :

EXUTOIRE A MACONNER          :

PANCARTE  :

BORNES DE REFERENCE : BUT1 et BUT2

REGARD D’EAU USEE  :

BANDE EST A AMENAGER      :

Echelle 1/750

BORNE FONTAINE  :

TALUS:

CUNETTE :

CLOTURE                             :

COORDONNEES DES BORNES DE REFERENCE
MAT X Y Z
BUT.1 761507.027 9629906.695 780.060
BUT.2 761527.971 9629821.845 778.120

POTEAU ELECTRIQUE :

BANDE OUEST A AMENAGER :

ENABEL

NTAHANGWA

BUJUMBURA

PROJET TANGANYIKA KIVU WATER

MANAGEMENT-TAKIWAMA

R

FOSSE A MACONNER          :

OT

DALOT A CONSTRUIRE :

OUVRAGE DE TRAVERSE :

D

AIRES A ENGAZONNER :

AVANT PROJET DETAILLE(A.P.D)

Bordures de marquage :

AMORCE A EMENAGER :

Bordures de blocage ou continues:
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REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,  DES

LOGEMENTS SOCIAUX, DES TRANSPORTS

ET DE L'EQUIPEMENT.

MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE :

MAITRE D'OEUVRE:

PHASE:

CONTENU

COMMUNE

PROVINCE

PROJET TANGANYIKA KIVU

WATER

MANAGEMENT-TAKIWAMA

DESSINE

SIGNATURE

PROJETE

VERIFIE

MODIFICATIONS

SETRAG

SETRAG

...................

...................

...................

DATE DE PRODUCTION

PLAN N°

LEGENDE

FOSSE EN TERRE EXISTANT   :

FOSSE MACONNE EXISTANT   :

CONSTRUCTIONS EXISTANTES :

BORD PISTE PROJET                 :

AXE PISTE                                :

DALOT EXISTANT:

DALLETTE ENTREE PARCELLE :

EXUTOIRE A MACONNER          :

PANCARTE  :

BORNES DE REFERENCE : BUT1 et BUT2

REGARD D’EAU USEE  :

BANDE EST A AMENAGER      :

Echelle 1/750

BORNE FONTAINE  :

TALUS:

CUNETTE :

CLOTURE                             :

COORDONNEES DES BORNES DE REFERENCE
MAT X Y Z
BUT.1 761507.027 9629906.695 780.060
BUT.2 761527.971 9629821.845 778.120

POTEAU ELECTRIQUE :

BANDE OUEST A AMENAGER :

ENABEL

NTAHANGWA

BUJUMBURA

PROJET TANGANYIKA KIVU WATER

MANAGEMENT-TAKIWAMA

R

FOSSE A MACONNER          :

OT

DALOT A CONSTRUIRE :

OUVRAGE DE TRAVERSE :

D

TRACES COMBINES DU FOSSE D’EVACUATION

DES EAUX  DE LA ZONE EST.

AIRES A ENGAZONNER :

AVANT PROJET DETAILLE(A.P.D)

Bordures de marquage :

AMORCE A EMENAGER :

Bordures de blocage ou continues:
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ETUDES D‘AMENAGEMENT DE LA ROUTE D‘ACCES A LA STEP ET DE LA REHABILITATION DU PARKING DE LA STEP.

PLAN N° 1/1

Echelle:1/50

ENABEL

AVANT PROJET DETAILLE(A.P.D)

NTAHANGWA

BUJUMBURA

PROJET TANGANYIKA KIVU WATER

MANAGEMENT-TAKIWAMA

-DALOT CADRE EN BETON ARME,

         TYPE : 1.00x1.00
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ETUDES D‘AMENAGEMENT DE LA ROUTE D‘ACCES A LA STEP ET DE LA REHABILITATION DU PARKING DE LA STEP.

PLAN N° 1/1

Echelle:1/50
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AVANT PROJET DETAILLE(A.P.D)

NTAHANGWA

BUJUMBURA

PROJET TANGANYIKA KIVU WATER

MANAGEMENT-TAKIWAMA

-Profils en travers type des pistes,

-Détails dallettes,

-Détails fossés (F1 et F2).
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