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PLAN DE FONDATION POULAILLER
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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315 15 300 15 315

 PLAN DE COFFRAGE CHAINAGE BAS

 PLAN DE COFFRAGE CHAINAGE LINTEAU
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Poteau (20x20)
4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10 
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  esp.=15cm 

Chaînage bas  (20x20)
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1515

15

5

4HA10 normalisé

10
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15 15

Linteau (20x15)

4HA10 normalisé

Cadre 10x10 Ø6 
Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=20cm 

Cadre 10x10 Ø6 
Normaliséou Ø12 éco  

esp.=20cm 

5

10

1010

10

Poteau (15x15)
4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

PLAN DE COFFRAGE
 CHAINAGES POULAILLER
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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 PLAN DE COFFRAGE CHAINAGE HAUT - POSE CHARPENTE

 PLAN DE TOITURE
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4HA10 normalisé

Encrage charpente 15x30

Cadre Ø6 Normalisé 
ou Ø12 éco  esp.=20cm 
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12.5
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4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

Encrage charpente 15x15

DETAILS TOITURE POULAILLER
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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20
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80
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24
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380
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50

± 0.00

TN

Treillis Ø6 Normalisé
ou Ø12 éco  esp.=20cm Cadre chainage bas 

15x15
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  
esp.=20cm 

4 Filants poteau  
Ø12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

4 Filants chainage bas  
Ø10 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

3 Filants semelle  Ø8 
normalisé

Etriers semelle  Ø8 
normalisé esp.=20cm 

 COUPE BB

 COUPE AA

+ 1.20

± 0.00

+ 1.40

Tube carré de 50

Grillage en fil de 
fer galvanisé

Remblai arrosé 
et compactéRemblai des 

fouilles

Béton de scellement 
du grillage

Chaînage bas 20x20

Muret de façade en 
agglos creux de 

15x20x40

Muret intermédiaire en 
agglos creux de 15x20x40

Semelle en béton armé

Béton de propreté

Soubassement en agglos 
peins de 20*20*40

- 20

± 0.00

- 100

+285

+ 2.60

TN

 COUPE AA

B.A Forme d'aire

DETAIL COUPE POULAILLER
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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Chaînage bas  (20x20)

Semelle filante

10

15

1515

15

Poteau (15x15)
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4HA10 normalisé
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Linteau (20x15)

4HA12 normalisé

4HA10 normalisé

Etrier HA6 
normalisé ou  Ø12 
éco esp.20 cm

Béton de pose grillage 
(15x10)
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A6
 

no
rm

al
is

é 
ou

  
Ø

12
 é

co

10

5
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Cadre 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=20cm 

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

Cadre 10x10Ø6 Normalisé 
ou Ø12 éco  esp.=20cm 

4HA10 normalisé

Encrage charpente 
(15x30)

Cadre Ø6 Normalisé 
ou Ø12 éco  
esp.=20cm 

10

10

12.5

25

5

10

1010

10

Poteau (20x20)
4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10 
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  esp.=15cm 

 DÉTAILS FERRAILLAGE

DETAILS FERRAILLAGE POULAILLER
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025IMAGE BERGERIE
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025IMAGE BERGERIE
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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BOX 1 BOX 2

PLAN COTE BERGERIE
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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 COUPE CC

+ 1.20

± 0.00

+ 1.40

Tube carré de 50

Grillage en fil de 
fer galvanisé

Béton de scellement 
du grillage

Chaînage bas 20x20

Muret de façade en 
agglos creux de 

15x20x40

Muret intermédiaire en 
agglos creux de 15x20x40

- 20

± 0.00

+285

+ 2.60

TN

B.A Forme d'aire

Béton de scellement 
du grillage

Chaînage bas 20x20

Muret de façade en 
agglos creux de 

15x20x40

Muret intermédiaire en 
agglos creux de 15x20x40

 COUPE DD

COUPE BERGERIE
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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20
26
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20
20

5
35

± 0.00

Grillage en fil de 
fer galvanisé

Mur élévation en agglos 
creux de 15x20x40

+ 2.80

+ 1.40

FAÇADE PRINCIPALE

± 0.00

Grillage en fil de 
fer galvanisé

Mur élévation en agglos 
creux de 15x20x40

+ 2.65

+ 1.30

FAÇADE PRINCIPALE

± 0.00

FAÇADE LATÉRALE

FACADES BERGERIE
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
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X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
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X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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Etrier HA8 esp.20 cm
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Détails Semelle filante

Treillis Ø6 Normalisé
ou Ø12 éco  esp.=20cm Cadre chainage bas 

15x15
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  
esp.=20cm 

4 Filants poteau  
Ø12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

4 Filants chainage bas  
Ø10 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

3 Filants semelle  Ø8 
normalisé

Etriers semelle  Ø8 
normalisé esp.=20cm 

 PLAN DE FONDATION

Coupe longitudinale
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Poteau (20x20)

4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10 
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  esp.=15cm 
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Détails Semelle filante
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Poteau (20x20)

4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10 
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  esp.=15cm 

PLAN DE FONDATION BERGERIE
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
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X=413780
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Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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 PLAN DE COFFRAGE CHAINAGE BAS  PLAN DE COFFRAGE CHAINAGE LINTEAU
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Poteau (20x20)
4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10 
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  esp.=15cm 

Chaînage bas  (20x20)
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1515
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5

4HA10 normalisé

10

10

10

15 15

Linteau (20x15)

4HA10 normalisé

Cadre 10x10 Ø6 
Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=20cm 

Cadre 10x10 Ø6 
Normaliséou Ø12 éco  

esp.=20cm 5

10

1010

10

Poteau (15x15)
4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

PLAN DE COFFRAGE
 CHAINAGE  BERGERIE
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esp.=15cm 

DETAILS  ETANG
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025

15
15

20

50

45

10

10

20

15

15

10

Nappes supérieures Ø8 
Normalisé esp.=15cm 

Nappes inférieures Ø8 
Normalisé esp.=15cm 

Dalle ép.15cm

Cadre Ø6 
Normalisé

  esp.=20cm 

Chainage CH1

55
Etriers Ø6 
Normalisé

  esp.=20cm 

4HA10 normalisé

10

Chainages 
CH2-CH3 (15x20)

Cadre 10x10 
Ø6 Normalisé 
  esp.=20cm 

Dalle - Chainage CH1 (15x50)

 FERRAILLAGE DALLE - CHAINAGES

DETAILS  ETANG
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CASE DE SANTE
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TOILETTE
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FORAGE
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ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025

80
80

80
30

80
80

80

315 315 315

980

56
5

980

 PLAN DE  POSE CHARPENTE

 CONSTRUCTION ETANG

IPN 80  

Ferme en tube carré de 50
Long.= 5,25 m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

tube carré de 50 Long.= 9,80m  

 PLAN DE  TOITURE
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0 
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DETAILS COUVERTURE
  ETANG
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CASE DE SANTE

MAGASIN
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EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR
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X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025IMAGE SALLE DE TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE
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RUINE

INCINERATEUR
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025IMAGE SALLE DE TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE
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TOILETTE
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FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025

100 80
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146 150
220
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15 280 15 870 15
1 195
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5
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1215 80
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15 280 15 870 15
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0
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0
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5
80 22

0
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SALLE DE TRAVAIL

BUREAU

MAGASIN

PLAN COTE SALLE DE 
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE
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X=413740
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Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025

FAÇADE PRINCIPALE

FAÇADE ARRIERE FAÇADE LATERALE GAUCHE

FAÇADE LATERALE DROITE

FACADES SALLE DE 
TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE
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ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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COUPE E-E

COUPE SALLE DE TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR
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EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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PLAN DE FONDATION

 CONSTRUCTION SALLE DE TRANSFORMATION

PLAN DE FONDATION
 SALLE DE TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE

MAGASIN
TOILETTE

HANGAR

MOSQUE
EN RUINE

HANGAR EN
RUINE

INCINERATEUR

ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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PLAN DE COFFRAGE CHAÎNAGE BAS

PLAN DE COFFRAGE
 SALLE DE TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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PLAN DE COFFRAGE CHAÎNAGE LINTEAU

PLAN DE COFFRAGE
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CASE DE SANTE
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ZONE EXTANCIBLE

ZONE EXTANCIBLE

FORAGE

X=413680
X=413680

X=413700
X=413700

X=413720
X=413720

X=413740
X=413740

X=413760
X=413760

X=413780
X=413780

Y=1588060 Y=1588060

Y=1588080 Y=1588080

Y=1588100 Y=1588100

Y=1588120 Y=1588120

ST1

BORNE ST1

ARBRE

FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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CASE DE SANTE
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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CASE DE SANTE
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INCINERATEUR
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FORAGE

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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50B.A Forme d'aire

Faux plafond en contreplaqué de 5mm

Remblai arrosé et compacté

CH1

CH2

CH4

CH3

CH5

CH1

CH3

Remblai des 
fouilles

Treillis Ø6 Normalisé
ou Ø12 éco  esp.=20cm Cadre chainage bas 

15x15
Ø6 Normalisé ou Ø12 

éco  
esp.=20cm 

4 Filants poteau  
Ø12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

4 Filants chainage bas  
Ø10 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco  

esp.=15cm 

3 Filants Ø8 normalisé

Etriers semelle  Ø8 
normalisé esp.=20cm 

COUPE AA

Treillis HA6 esp.20cm

COUPE DE DETAILS
 SALLE DE TRANSFORMATION
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CASE DE SANTE

MAGASIN
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INCINERATEUR
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE PHASE: APS  

DATE: JUIN 2023  

TRANSFORMATION DE LA CASE DE SANTE DE
FANAKA KOARA EN CSI DE TYPE I

ETAT DE LIEU
FICOD

MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025
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Chaînage bas CH1 (20x20)

4HA10
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5

5 Cadre 10x15 HA 6
x 60 esp. 15 cm15
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5 5

15

10

15

4HA10

Cadre 15x15 HA 6
x 50 esp. 15 cm

10

10

5

10

5 5
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1510

Chaînage haut CH4 (15x15)

15

15
8HA10 Filants

 Cadre HA 6 10x30 esp = 20cm

5 5
15

10

2HA8 filants

10

Etrier HA8 
esp.20 cm

Appui de fenêtre CH2 (15x10)

Chaînage linteau CH3 (15x20)

Chaînage D'ENCRAGE CH5 (15x15)

DÉTAILS POTEAUX - CHAÎNAGES

5

10

1010

10

Poteau P2 (15x15)

4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé esp.=15cm 

 Cadre HA 6 15x15 
esp = 15cm

5

10

1010

10

Poteau P1 (20x20)
4HA12 normalisé

Cadre poteau 10x10 Ø6 
Normalisé esp.=15cm 

10

DETAILS
 SALLE DE TRANSFORMATION
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BAC ALU 
ZINC 63/100

Forme d'aire de 12 cm 
avec chape incorporée

Remblais latéritique 
arrosé et compacté

IPN 120

Panne en 
IPN 80

BAC ALU ZINC 
63/100

Remblai des fouilles

Semelle filante
Béton de 
propreté

TN TN

CH 2 CH 1 CH 1

CH 3CH 3

CH 5

CH 5

APPUI DE BAIE 

APPUI DE BAIE 
FILANT

Panne en 
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Protection 
soubassement en 
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de 70

APPUI DE BAIE 
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Placard

Placard

Agglos pleins 
de 20Agglos pleins 
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Agglos pleins 
de 15

Murs  en Agglos 
creux de 15
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2 HA 10 aux endroits
des IPN L = 40 cm

Feutre bitumineux sur Pax Alu
TIGE Ø12 L =30 cm

MUR PÉRIPHÉRIQUE 
Pax allu 50/100 au 
dessus du chainage

2 HA 10 aux endroits
des IPN L = 40 cm

Tôle 63/100
Feutre bitumineux 

Crochet de 8 mm

MUR INTERMÉDIAIRE 

Chaînage haut de 

scellement IPN

4 H
A 10

 x 
fila

nts Cadre en HA6 
IPN 80

Maçonnerie 
en agglos 
creux de 15

Renforcement des cadres au
niveau de l'IPN esp= 7.5 cm

Crochet de 8 mm Cadre en HA6 
IPN 80 noyée dans le béton

2 HA 10 aux endroits
des IPN L = 40 cm

Chaînage de scellement

Maçonnerie en agglos creux

N. B :
En plus des tiges d'ancrage les 
pannes seront accrochées au 
chaînage linteau au moyen de fil 
d'acier doux ϕ 6

Pax allu 50/100 au 
dessus du chainage

Feutre bitumineux sur Pax Alu
TIGE Ø12 L =30 cm

Feutre bitumineux 

Maçonnerie en 
agglos creux de 15

Tôle 63/100TIGE Ø12 L =30 cm

4 HA 10 x filants
Chaînage haut de 

scellement IPN
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4 HA 10 x filant

Feutre bitumineux
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Cordon de soudure Poteau P1

Cornière de 50

Chaînage linteau 

Patte de 
scellementPoteau P1
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Tube rond de 
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 POUTRE CONSOLE

TUBE ROND
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MAITRE D' OEUVREMAITRE D' OUVRAGE FINANCEMENT:
UNION EUROPEENNEENABEL- ASYPON GMV BUREAU ESI

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION 
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

PHASE: APD

AVRIL 2025

Façade latérale droite

Façade arriére Façade latérale gauche

Façade avant

FACADES LATRINE
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Remblai des
fouilles

80

Treillis Ø6   esp.=20cmCadre chainage bas 15x15
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco

esp.=20cm

4 Filants poteau  Ø12
normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé

esp.=15cm

4 Filants chainage bas
Ø10 normalisé

Cadre poteau 10x10
Ø6 Normalisé ou Ø12 éco

esp.=15cm

3 Filants Ø8
normalisé

Etriers semelle  Ø8
normalisé esp.=20cm

MAÎTRE D'OUVRAGE FINANCEMENT MAÎTRE D'OEUVRE
BUREAU ESIUNION EUROPEENNEENABEL - ASYPON GMV

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

 LATRINES A 4
CABINES

PHASE : APD

AVRIL 2025

Coupe AA



BLOC LATRINES A 4 CABINES

COUPE DE DETAILS LATRINE

50
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1

0

1

0

Détails Semelle filante

5

15

15

15

15

Poteau (20x20)

20

20

Cadre poteau
15x15 Ø6
Normalisé
esp.=15cm

MAÎTRE D'OUVRAGE FINANCEMENT MAÎTRE D'OEUVRE
BUREAU ESIUNION EUROPEENNEENABEL - ASYPON GMV

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

LATRINES A 4
CABINES

PHASE : APD

AVRIL 2025

Plan de coffrage
fondation

BLOC LATRINES A 4 CABINES

49
0

 

40

4HA12 normalisé

PLAN DE FONDATION LATRINE
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Poteau (20x20)
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4HA12 normalisé

Cadre poteau 15x15
Ø6 Normalisé

esp.=15cm

20

Chaînage bas  (20x20)
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4HA10 normalisé
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Normalisé
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LATRINES A 4
CABINES

PHASE : APD
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Plan de coffrage
chaînage bas

BLOC LATRINES A 4 CABINES
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PLAN DE COFFRAGE 
CHAINAGE BAS LATRINE
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PLAN DE COFFRAGE 
CHAINAGE LINTEAU LATRINE
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PHASE : APD
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BLOC LATRINES A 4 CABINES
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PLAN DE POSE 
CHARPENTE LATRINE
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Plan de toiture
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Chaînage d'encrage 15x35 (couronnement)

PLAN DE TOITURE LATRINE
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 POTEAUX ET JAMBE DE FORCE
EN CORNIÈRE

TENDEUR

POTEAU DE TENSION : CORNIERE DE 40x40x4
AVEC UN ESPACEMENT DE 15 m et aux angles

POTEAU INTERMEDIARE EN
CORNIERE DE 40x40x4FIL TENDEUR GALVA DE 2.5 mm

2,20 m 2,00
m

1,60 m
0.60 m

3 m 3 m

0.05 m

0,60 m

0,60 m

0,60 m

0,05 m

2,00 m

0.50m

0.30 mPlot de 30 x 30 x 50

15 m

1,20 m

CLÔTURE GRILLAGÉE

MAÎTRE D'OUVRAGE FINANCEMENT MAÎTRE D'OEUVRE
BUREAU ESIUNION EUROPEENNEENABEL - ASYPON GMV

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION
AGRO-SYLVO-PASTORALES ET HALIEUTIQUES

CLÔTURE
GRILLAGÉE

PHASE : APD

AVRIL 2025

Plan de détails

 

DETAILS CLOTURE GRILLAGEE
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