


**LOT N° 3**

**CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE STOCKAGE DU RIZ POUR L'UNION DES  
COOPERATIVES RIZICOLES ET D'ELEVAGE DE NYAMABUNO " UCRE  
NYAMABUNO" A MUYINGA**

**Construction en briques artisanales**

	<b>PLANS</b>	Date: <b>Janvier 2026</b>
Maître d'œuvre : ERETRA		<b>PHASE: DAO</b>
Chef de mission	Ing. Donatien NDARIBIKE	
Architecte	Ing. Civ. Architecte Clément KIMVUIDI	
Electricien	Ing. Denis NIYONZIMA	
Dessinateur	Jarius HASHAZIMANA	
Topographe	Jimmy C lair NDEREYIMANA	



CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE STOCKAGE DU RIZ POUR L’UNION DES COORPERATIVES RIZICOLES ET D'ELEVAGE DE NYAMABUNO " UCRE NYAMABUNO" A MUYINGA LOT N° 3			
LISTE DES PLANS			
Plan n° 01	Plan Topographique	Plan n° 05	Bloc latrines à u unités : Vue en plan , Coupe , Façades , Plan de couverture
Plan n° 02	Plan Masse	Plan n° 06	Ferrailage détails : colonnes, chainage, etc.
Plan n° 03	Plan Coupe	Plan n° 07	Aire de séchage : Vue en plan et Coupe
Plan n° 04 .01	Vue en plan Hangar UCRE NYAMABUNO	Plan n° 08	Schéma unifilaire
Plan n° 04.02	Plan de fondation Hangar UCRE NYAMABUNO	Plan n°9	Huisseries : détails
Plan n° 04.03	Plan Coupe Hangar UCRE NYAMABUNO	Plan n° 10	Caniveau et chambre de visite : détails
Plan n° 04.04	Plan Façades Hangar UCRE NYAMABUNO	Plan n°11	puisard
Plan n° 04.05	Plan de couverture Hangar IJWI RY'UMUCERI	Plan n°12	Réservoir des eaux pluviales Aquantank : détails
Plan n° 04.06	Plan d’électricité Hangar IJWI RY'UMUCERI		