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N°. Designation Dimension (cm) Quantité

Tableau des menuiseries

Menuiserie Métallique

TR1
Tube rond

metallique de 50
ML -

GMG1 Porte metallique garage 400*250 01

LEGENDE

CGCA: Carreaux gré cerame anti-dérapent

CGCO: Carreaux gré cerame ordinaire

F: Faïence

ET: Enduit tyrolien

PV: Peinture vinylique

FPC: Faux plafond en Contre plaquet

FPS: Faux Plafond en Staff

CGCP: Carreaux gré cerame poli

PA: Peinture acrylique

CCUI: Chape avec couche d'usure incorporée

EP: Enduit plastique

PF: Peinture foam

FEVRIER 2026APD

PLAN TYPE 1 : MUR DE CLOTURE

Mur ext: ETMur ext: ET

TR1

GMG1

GMG1

Mur ext: ET Mur ext: ET

TR1 TR1

TABLEAU DE REVETEMENT

PLAN DE MENUISERIES ET REVETEMENTS
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Tableau des menuiseries

Menuiserie Métallique

FMP3 150*60 03
Fenetre metallique

persienne de 150*60

PMP2
Porte Metallique Pleine

double battantes
120*220 01

GF9 Grille en fer 300*120 01

GF10 Grille en fer 280*120 01

MSPAPD FEVRIER 2026
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N°. Designation Dimension (cm) Quantité

Tableau des menuiseries

Menuiserie Métallique

Menuiserie Bois

PB1 Porte en bois 90*220 01

FMP2 120*120 03
Fenetre metallique

persienne de 120*120

PMP2
Porte Metallique Pleine

double battantes
120*220 01

N°. Designation Dimension (cm) Quantité

Tableau des menuiseries

Menuiserie Métallique

PMP1 Porte Metallique Pleine 80*220 01

PMP 1

FEVRIER 2026APD

PLAN DE MENUISERIES
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Sol: CGCO
Plinthe: CGCO
Mur int: PF

FPC: C- plaquet

Mur ext: ET

LEGENDE

CGCA: Carreaux gré cerame anti-dérapent

CGCO: Carreaux gré cerame ordinaire

F: Faïence

ET: Enduit tyrolien

PV: Peinture vinylique

FPC: Faux plafond en Contre plaquet

FPS: Faux Plafond en Staff

CGCP: Carreaux gré cerame poli

PA: Peinture acrylique

CCUI: Chape avec couche d'usure incorporée

EP: Enduit plastique

PF: Peinture foam

Sol: CGCO
Plinthe: CGCO
Mur int: PF

FPC: C- plaquet

Mur ext: ET
Sol: CCUI

Mur ext: ET

Mur int: ET

Mur ext: ET
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