

CORRIGENDUM N°1

Réf : CSC GIN23001-10200

Marché de travaux relatif au « réaménagement de la cour, d'extension des latrines et de réhabilitation des ouvrages périphériques au CAFPPS de Kipé, ainsi que l'aménagement d'un espace de change pour les filles au CFP de Kindia »

Lieu(x) d'exécution : Guinée

Objet : correctif au CSC GIN23001-10200

Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé comme suit :

Lire :

3.4.8 Ouverture des offres

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **03 juin 2026 à 16 heures 00 minutes, heure de Conakry**. L'ouverture des offres se fera à huis clos.

Au lieu de :

3.4.8 Ouverture des offres

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **29 mai 2026 à 11 heures 00 minutes, heure de Conakry**. L'ouverture des offres se fera à huis clos.

4.3 Métré-Ajustement des quantités du DQE

Suite aux visites de sites réalisées dans le cadre du marché **GIN23001-10200**, des ajustements techniques ont été identifiés pour le poste de surélévation du mur de clôture.

En conséquence, les quantités du Devis Quantitatif Estimatif (DQE) sont rectifiées selon le tableau suivant :

N°	Désignation du poste	Quantités initiales	Quantités corrigées
1	Fourniture des briques creuses	180 u	550u
2	Maçonnerie surélévation (mortier)	12m ²	44m ²
3	Enduit ciment (2 faces)	24m ²	88m ²
4	Peinture façade (impression+ 2 couches)	24 m ²	88m ²

NB : Toutes les autres dispositions et clauses du CSC restent inchangées