

CORRIGENDUM

Intitulé du marché : Etudes diagnostique et technique et de suivi-contrôle des travaux de constructions et ou d'extensions / réhabilitations d'infrastructures éducatives dans les lycées et collèges professionnelles de Ouagadougou, Komsilga, Banfora, Koudougou et Dédougou au Burkina Faso

Référence du marché : BFA25001-10002

Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé comme suit ;

Au lieu de :

Point 3 « FORMULAIRE D'OFFRE »

LOT 1

Phase étude/tranche ferme

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	1		
Honoraire /Expert principal 4 dessinateur	H/Mois	2		
Honoraire /Expert principal 5 sécurité	H/Mois	1		
Frais pour les études de sol pour la nouvelle infrastructure et l'expertise technique sur la stabilité de la structure des ateliers de mécanique	FF	1		
Frais pour les impressions des documents du permis de construire	FF	1		
Total HTVA :				

Phase suivi-contrôle/tranche conditionnelle

	Unité	Quantité	Coût Unitaire	Coût total
--	-------	----------	---------------	------------

			FCFA	FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	1,5		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 4 Technicien Supérieur (2 contrôleurs x 6)	H/Mois	12		
Honoraire / Expert principal 5 Sécurité	H/Mois	1		
Total HTVA :				

LOT 2

Phase étude/tranche ferme

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	1		
Honoraire / Expert principal 4 dessinateur	H/Mois	2		
Frais pour les études de sol pour la nouvelle infrastructure	FF	1		
Frais pour les impressions des documents du permis de	FF	1		

construire pour les nouvelles infrastructures				
Total HTVA :				

Phase suivi-contrôle/tranche conditionnelle

	Unité	Qtité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	1,5		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 4 Technicien Supérieur (2 contrôleurs x 6)	H/Mois	12		
Total HTVA :				

LOT 3

Phase étude/tranche ferme

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	2		

Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	1		
Honoraire /Expert principal 4 dessinateur	H/Mois	2		
Frais pour les études de sol pour la nouvelle infrastructure	FF	1		
Frais pour les impressions des documents du permis de construire pour les nouvelles infrastructure	FF	1		
Total HTVA :				

Phase suivi-contrôle/tranche conditionnelle

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	1,5		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 4 Technicien Supérieur (2 contrôleurs x 6)	H/Mois	12		
Total HTVA :				

Lot 1

Point 3 « FORMULAIRE D'OFFRE »

LOT 1

Phase étude/tranche ferme

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	1		
Honoraire /Expert principal 4 dessinateur	H/Mois	2		
Honoraire /Expert principal 5 sécurité	H/Mois	1		
Honoraire /Expert principal 6 Environnementaliste	H/Mois	1		
Frais pour les études de sol pour la nouvelle infrastructure et l'expertise technique sur la stabilité de la structure des ateliers de mécanique	FF	1		
Frais pour les impressions des documents du permis de construire	FF	1		
Total HTVA :				

Phase suivi-contrôle/tranche conditionnelle

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	1,5		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 4 Technicien Supérieur (2 contrôleurs x 6)	H/Mois	12		
Honoraire / Expert principal 5 Sécurité	H/Mois	1		
Total HTVA :				

LOT 2

Phase étude/tranche ferme

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	1		
Honoraire /Expert principal 4 dessinateur	H/Mois	2		
Honoraire /Expert principal 5 Environnementaliste	H/Mois	1		
Frais pour les études de sol pour la nouvelle infrastructure	FF	1		
Frais pour les impressions des documents du permis de construire pour les nouvelles infrastructures	FF	1		
Total HTVA :				

Phase suivi-contrôle/tranche conditionnelle

	Unité	Qtité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	1,5		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 4 Technicien Supérieur (2 contrôleurs x 6)	H/Mois	12		
Total HTVA :				

LOT 3

Phase étude/tranche ferme

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	1		
Honoraire /Expert principal 4 dessinateur	H/Mois	2		
Honoraire /Expert principal 5 Environnementaliste	H/Mois	1		
Frais pour les études de sol pour la nouvelle infrastructure	FF	1		
Frais pour les impressions des documents du permis de construire pour les nouvelles infrastructure	FF	1		
Total HTVA:				

Phase suivi-contrôle/tranche conditionnelle

	Unité	Quantité	Coût Unitaire FCFA	Coût total FCFA HTVA
Honoraire / Expert principal 1 chef de mission (Architecte)	H/Mois	3		
Honoraire / Expert principal 2 ingénieur en génie civil	H/Mois	1,5		
Honoraire / Expert principal 3 ingénieur en génie électrique	H/Mois	2		
Honoraire / Expert principal 4 Technicien Supérieur (2 contrôleurs x 6)	H/Mois	12		
Total HTVA:				

Au lieu de :

Point 9. « INTRODUCTION DES OFFRES » et **Point 11** « 11. DATE LIMITE D'INTRODUCTION ET OUVERTURE DES OFFRES »

9.4 L'offre doit être introduit avant le 7 août 2026, à 12h00 (GMT), de l'une des manières suivantes :

10.11 Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **7 août 2026 à 12h00 (GMT)**.

Lire :

Point 9. « INTRODUCTION DES OFFRES » et **Point 11** « 11. DATE LIMITE D'INTRODUCTION ET OUVERTURE DES OFFRES »

9.4 L'offre doit être introduit avant le lundi 10 août 2026, à 12h00 (GMT), de l'une des manières suivantes :

10.11 Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le **lundi 10 août 2026 à 12h00 (GMT)**.

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du cahier spécial des charges.