

Vendredi, 23 octobre 2026

CORRIGENDUM N°01

Intitulé du marché : Réalisation de latrines institutionnelles avec systèmes de lavages des mains dans les communes de Tchériba, Safané Dédougou et Boromo, Région du Bankui, au Burkina Faso.

Référence du marché : BFA23001-10090

Le cahier spécial des charges est modifié/corrigé comme suit :

Lire :

SECTION (A) - INSTRUCTIONS GENERALES DE LA PROCEDURE

4. VISITE DU SITE

4.2. Le calendrier de la visite des lieux est le suivant :

a) **Lot 1** : Travaux de réalisation d'ouvrages d'assainissement autonome dans les communes de Tchériba et de Dédougou.

✓ Tranche ferme :

Province	Commune	Sites	Objet des travaux	Date
Mouhoun	Tchériba	Ecole primaire publique de Tissé B	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	27/10/2026
		CEG de Tchériba	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
		Ecole primaire publique de Djissasso	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour	

			les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
Mouhoun	Dédougou	Réalisation de 02 blocs de latrines au CSPS de Tionkuy	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	

✓ **Tranche conditionnelle :**

Province	Commune	Sites	Objet des travaux	
Mouhoun	Tchériba	Ecole primaire publique de Etouayou	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles et 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons	27/10/2026
		Ecole primaire publique de Tierkou	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles et 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons.	

b) Lot 2 : Travaux de réalisation d'ouvrages d'assainissement autonome dans les communes de Safané et de Boromo

✓ **Tranche ferme :**

Province	Commune	Sites	Objet des travaux	Date
Mouhoun	Safané	Ecole primaire publique de Kira	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	28/10/2026
		Ecole primaire publique de Guizigoron	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	

		Ecole primaire publique de Kongodiana	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
		CSPS de Datomo	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour les patientes ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les patients.	

✓ **Tranche conditionnelle :**

Province	Commune	Sites	Objet des travaux	Date
Mouhoun	Safané	Ecole primaire publique de Yamou	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	29/10/2026
		Ecole primaire publique de Toéna	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
		Ecole primaire publique de Zienkuy	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
		Ecole primaire publique de Bilakongo	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	

Balé	Boromo	Ecole primaire publique de Virou	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	30/10/2026
		Ecole primaire publique de Wako	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
		Ecole primaire publique de Ouahabou C	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	
		Ecole primaire publique de Ouahabou B	Travaux de réalisation de 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris GMH et PMR pour filles ; 1 bloc de latrine à 4 cabines y compris PMR pour les garçons et 1 bloc de 2 cabines (1 pour les femmes et 1 pour les hommes) pour les enseignants.	

Au lieu de :

SECTION (A) - INSTRUCTIONS GENERALES DE LA PROCEDURE

4. VISITE DU SITE

4.2. Le calendrier de la visite des lieux est le suivant :

- **27 octobre 2026** : Lot 1 avec point de regroupement la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutiques du Bankui/Dédougou à 07 h 00 ;
- **28 octobre 2026** : Lot 2 avec point de regroupement la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutiques du Bankui/Dédougou à 07 h 00 Les visites vont concerner les sites de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle.

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges demeurent inchangés. Les présents compléments font partie intégrante du cahier spécial des charges.