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I. CONTEXTE ET ENJEUX

I.1 Contexte
La croissance rapide des besoins scolaires au Burkina Faso, conjuguée aux défis sécuritaires, a

nécessité la mise en place d'infrastructures éducatives temporaires pour répondre a 1'urgence
d'accueil des éleves déplacés.
Dans cette dynamique, plusieurs Espaces Temporaires d’Apprentissage (ETA) ont été construits.
Congus pour étre des solutions transitoires, ces structures ont permis d'assurer la continuité

pédagogique dans des contextes critiques.

Cependant, avec la stabilisation progressive de certaines zones et l'accroissement du nombre
d’éleves, la transformation de ces infrastructures temporaires en salles de classe standards

durables est devenue indispensable.

Ainsi, dans une optique de pérennisation des acquis, le présent projet vise la réhabilitation, la
consolidation et la normalisation de ces espaces en infrastructures solides, sécurisées et adaptées

aux standards éducatifs en vigueur.

I.2 Enjeux
La transformation des ETA en salles de classe standards poursuit plusieurs enjeux majeurs :

Renforcement de la qualité de 1'’éducation en dotant les écoles d’infrastructures durables et

confortables.

Sécurisation des éleves et du personnel enseignant grace a des batiments respectant les normes de

construction en vigueur.

Contribution a la stabilité sociale par 1'amélioration du cadre éducatif pour les communautés

impactées par les crises.
Valorisation des investissements passés réalisés dans 1'urgence.

Respect de l'environnement en intégrant la gestion des déchets de chantier, la maitrise des

nuisances sonores et la préservation du site.

Optimisation budgétaire en limitant les reconstructions successives par 'adoption de solutions

techniques robustes et durables.

Insertion locale par 'emploi de main-d'ceuvre qualifiée locale pour I'exécution des travaux.
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II. OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les
conditions techniques de réalisation des travaux de réhabilitation et de transformation des
Espaces Temporaires d'Apprentissage (ETA) en salles de classe finies conformes aux normes

éducatives du Burkina Faso.
Les prestations comprennent notamment:

Les travaux préparatoires et de terrassements ;

L’exécution des infrastructures et superstructures ;

La réalisation de bardage et gouttiére métallique ;

La fourniture et la pose de menuiseries métalliques (portes, fenétres, main courante) ;
La peinture intérieure et extérieure des salles ;

Le respect des exigences environnementales et sociales ;

SR N N N N NN

Le suivi et le controdle rigoureux de I'exécution des travaux.

Ces travaux visent a garantir un cadre d’apprentissage sécurisé, sain, durable et adapté, tout en

tenant compte des spécificités locales (saisonnalité, environnement, contexte social).
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II1I. LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux de réhabilitation et de transformation des Espaces Temporaires d'Apprentissage (ETA)
en salles de classe standards se situent dans la commune de Gounghin dans la province du

Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

La liste des établissements concernés est la suivante :

Lots Tranches Communes Ecoles Nombre ETA
04

Lot 1 | Tranche Unique | Gounghin Dakonsin

Total Lot 1 01 Ecole 04

Tranche Unique Nioughin 03 (2 +1)

Lot 2 Gounghin Leszotenga 01

Total Lot 2 02 Ecoles 04

Total général 03 Ecoles 08

IV. DEFINITION DES TYPES D’ETA

Dans le cadre du projet de réhabilitation, les Espaces Temporaires d'Apprentissage (ETA) sont
classés en plusieurs types, en fonction du nombre de salles de classe concernées et de leur

configuration initiale.

IV.1 Type A : 1 salle de classe
Type A1 : Salle de classe  existante ayant déja  quatre murs.

- Les travaux consistent en une reprise structurelle et des aménagements internes.

IV.2 Type B : Bloc de 2 salles de classe
Deux salles accolées, partageant un mur mitoyen.

La structure sera renforcée avec des poteaux et chainages horizontaux.

IV.3 Type D : Bloc de 4 salles de classe
Configuration standard de quatre salles, sous une méme toiture.

Construction suivant les normes techniques pour des écoles rurales adaptées.

]
CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES (CCTP)
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V. DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

V.1 Travaux Préparatoires et Terrassements

V.1.1 Installation du chantier
Délimitation du site par des barriéres de chantier.

Implantation de la terrasse, des rampes, des marches d’acces et du quatriéme mur des type A2 a I’aide de

piquet.

Installation des équipements de base : local de stockage, point d’eau.

Nettoyage général du site : débroussaillage, évacuation des décombres existants.
Protection des ouvrages existants non concernés par la transformation/ réhabilitation.

V.1.2 Traitement des microfissures
Pour le traitement des microfissures, I’entreprise devra utiliser du sikalite. Pour le dosage, il faudra utiliser

un (01) sachet de 1 kg de sikalite pour un (01) sac de ciment.

V.1.3 Fouilles en rigole
Fouilles en rigole cumulé de 28,64 ml et de section (40 x 40) cm pour fondations des terrasses + des rampes

+ des marches d’acces et spécialement 7,30 ml de fouille supplémentaire pour le quatriéme mur des types

A2.

V.1.4 Décapage de la chape et évacuation des gravats hors du site
Décapage total de I’ancienne chape des différents types d’ETA.

Evacuation des gravats hors du site (au besoin ses gravats pourront étre utilisé sur place pour niveler la cour

desdits établissements).

V.1.5 Remblaiement
Remblai compacté en couches successives de 20 cm au Proctor Normal pour les terrasses.

Il sera exécuté un remblai hydraulique (remblai avec du sable).

CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES (CCTP)
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V.2 Infrastructures

V.2.1 Béton de propreté
Mise en ceuvre d’une couche de béton de propreté de 5 cm d’épaisseur dosée a 150 kg/m?.

V.2.2 Maconnerie d'agglos plein de 20x20x40

L’entreprise devra confectionner et utiliser des briques pleines de (20 x 20 x 40) cm pour la terrasse (18
briques par sac de ciment). Il est a noter que la terrasse extérieure est exécutée uniquement sur les sites

présentant un dénivelle de plus de 15 cm entre la terrasse des salles de classe et le terrain naturelle.

V.2.3 Protection anti-termites
Application d’un traitement chimique conforme aux normes locales sur toute la surface en contact avec le

sol. Il est & noter qu’avant la pose ou ferraillage du quadrillage, une film polyane (sachet noir) sera étalée

sur toute la surface de la chape.

V.2.4 Béton armé pour dallage
Dallage en béton armé d’épaisseur 10 cm sur toute la surface intérieure des différentes salles de classe tout

en respectant un dosage de 300 kg/m?.
Le quadrillage sera fait en HA 6 espacé de 15 cm carrg.

V.2.5 Béton armé pour terrasse d'acces
Les terrasses d’acces seront exécutées en béton armé d’épaisseur 10 cm et de section (316 x 110) cm

conformément au plan tout en respectant un dosage de 300 kg/m?3. Il sera réalisé deux (02) terrasses d’acces

par salle de classe.
Le quadrillage sera fait en HA 6 espacé de 15 cm carrg.

V.2.6 Béton armé pour rampes et marches d'accés
Les rampes et marches d’accés seront exécutées en béton armé et de section conforme au plan tout en

respectant un dosage de 300 kg/m?.
Le quadrillage sera fait en HA 6 espacé de 15 cm carré.

V.3 Superstructures

V.3.1 Béton armé pour poteaux
Les poteaux seront en béton armé de section 15x15 cm pour renforcer la structure.

Saigné axe en axe des tubes de 15 cm, le mur jusqu’au niveau de la longrine pour les travaux d’habillage
desdits tubes en béton armé.

]
CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES (CCTP)
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Particularité

Les tubes ronds sont habillés de béton armé :

Section : 15 x 15 cm ou 20 x 20 cm selon les sites.

Coffrage bois soigné et coulage de béton dosé a 350 kg/m>.

Ferraillage : cadres en HA6 espacé de 15 cm et armatures longitudinales en HA10.

V.3.2 Béton armé pour chainage
Le chainage sera en béton armé de section 15x20 cm.

Coffrage bois soigné et coulage de béton dosé a 350 kg/m>.
Ferraillage : cadres en HA6 espacé de 15 cm et armatures longitudinales en HA10.

V.3.3 Elévation des Murs
Magonnerie en briques creuses de 15 x 20 x 40 cm, montées au mortier dosé a 350 kg/m?.

Pose soignée par lits de mortier réguliers de 1,5 cm.
Vérification permanente de la verticalité et de I’aplomb.

Une isolation acoustique de 60 mm sera mise en place entre chaque salle de classe pour tous les types d’ETA

de types B, C et D.

Note
Sur certains sites, les murs existants ont ét¢ réalisés en briques pleines de 20 cm. La continuité de la
maconnerie sera assurée par ’usage de briques creuses de méme section, tout en adaptant les jonctions avec

soin.

V.3.4 Enduits intérieurs
Il sera exécuté un enduit intérieur bicouche d'épaisseur 2,5 cm dosé a 400kg/m3 (sur toute la hauteur du

batiment).

Un enduit tyrolien au ciment blanc écrasé sera mise en ceuvre sur une hauteur de 1,60 m a I'intérieur de

chaque salle de classe.

L’entreprise fera un enduit lisse sur grillage poulailler pour les tableaux (02 tableaux par salle de classe)

d'épaisseur 6 cm dosé a 600kg/m3
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V.3.5 Enduits extérieurs
L’entreprise doit faire le grattage, nettoyage de l'ancien enduit tyrolien du mur extérieur.

L’enduit tyrolien sur murs extérieurs concerne I’ancienne magonnerie et la nouvelle magonnerie.

V.3.6 Trou d’aération
Des claustras de forme circulaire protégé par un grillage devront étre placé a 278 cm du terrain naturel (12

claustras par salle de classe).

V.4 Charpente et Couverture

V.4.1 Gouttieres
L’entreprise assurera :

La fourniture et la pose de gouttiére principale sous la forme demi-ronde en tdle prélaquée (35/100) y

compris toutes sujétions pour évacuation des eaux pluviales provenant de la toiture.

La fourniture et la pose de gouttiére secondaire (descente de la gouttiére principale) / tuyaux PVC de
diamétre 125 mm (02 par salle de classe). Les PVC seront protégés avec des briques alvéolées / briques

creuses en prenant appuis sur un béton armé de 40 x 40 x 40 cm dosé a 350 kg/ m°.
Support fixés tous les 60 cm.
Raccordement vers un réceptacle.

V.4.2 Bardage

L’entreprise devra faire et poser un bardage en tdle acier galvanisé prélaqué (0,5 mm d'épaisseur).

V.4.2 Couverture
Pose de tole bac en aluminium (existant et & conserver comme tel).

Panne en tube rond et carré (existant et a conserver).

V.5 Menuiseries Métalliques

V.5.1 Porte métallique
Fabrication en tube acier 40x40 mm pour les cadres.

Remplissage en tole pleine de 12/10éme d’épaisseur.
Fixation par paumelles soudées a la structure.

Serrures a 3 points de sécurité.

, e i | - | e " :

CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES (CCTP)
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V.5.2 Fenétre a chassis métallique
Cadre en tube acier 40x40 mm

Barreaux de sécurité intégrés en acier @12 mm, espacés de 10 cm.
Remplissage en tole pleine 12/10eéme pour les volets.

Systéme de fermeture par targette intérieure.

Peinture anticorrosion comme pour les portes.

V.5.3 Mains Courantes / Garde-corps
Mise en place uniquement sur les sites présentant un fort dénivelé.

Tube rond galvanisé de 32 mm en horizontale (espacé de 20 cm) et 25 mm en vertical (espacé de 15 cm).
Fixation sur dalle avec chevilles mécaniques.

Hauteur standard de 60 centimétres.

Traitement antirouille et peinture glycérophtalique.

V.6 Peinture
L’entreprise devra veiller a I’application de :

La peinture Glycéro sur toutes les menuiseries métalliques

La peinture faume sur murs intérieurs y compris toutes sujétions

La peinture vinylique 2 couches sur murs intérieurs y compris toutes sujétions
L’ardoisine noire pour tableaux

V.7 Peintures et Finitions
V.7.1 Enduits

Enduit traditionnel intérieur et extérieur a base de mortier dosé a 350 kg/m* de ciment CPA 45.
Application en deux couches minimums :

Premiére couche : gobetis d’accrochage.

Deuxiéme couche : dressage et finition lissée.

V.7.2 Peintures murales
Primaire d’accrochage pour murs.

E ] i . . ]. i ]., i . ” y . . y . ] ]]

CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES (CCTP)
Page 11|24



PROJET DE TRANSFORMATION D’ESPACES TEMPORAIRE D’APPRENTISSAGE (ETA) EN SALLES

DE CLASSES FINIES DANS LES REGIONS DU NAKAMBE AU BURKINA FASO
]

Couleurs : teintes claires standards pour les salles de classe.

V.7.3 Peinture des ouvrages métalliques
Application d’une couche d’antirouille.

Deux couches de peinture glycéro brillante sur toutes les surfaces métalliques (portes, fenétres, mains
courantes, gouttiéres).
V.7.4 Tableau noir

Surface de tableau noir réalisée en enduit fin lissé.

Application de peinture spéciale tableau noir.

]
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VI. Plantation d’Arbres

V1.1 Consistance des Travaux

L’arbre a une place essentielle dans la transition écologique. Il en est d’ailleurs un embléme fort :
on pense a 'arbre de vie, a un symbole de résilience, a un marqueur des saisons et des cycles,
mais également a un allié de choix pour le maintien de la biodiversité et la lutte contre le
réchauffement climatique.

L’étude des arbres fait donc partie intégrante d’'une pédagogie centrée sur la transition et peut
avoir une place de choix dans les programmations et les activités des acteurs de I'’éducation pour
apprendre a les observer, les représenter, comprendre leurs roles et les planter. Mais également
(et peut-étre surtout) apprendre a s’émerveiller devant ces incroyables géants, si forts et si
fragiles, pour faire naitre chez nos éléves I’envie de les protéger.

Les travaux comprendront :
- la fourniture, la plantation et la protection individuelle de chaque arbre planté.

- toutes les sujétions diverses non citées ci-avant ou non portées aux plans et nécessaires a un
parfait achévement des travaux et au bon fonctionnement des installations.

- Il est crucial d’impliquer dans la mesure du possible les éléves dans le projet, en leur offrant un
role actif dans le processus de plantation et d’entretien

V1.2 Echantillons

Toutes les fournitures doivent étre agréées par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage avant la
plantation. L’entrepreneur concerné prendra les dispositions nécessaires pour faire parvenir les
échantillons au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage quinze jours avant la date prévue
pour leur exécution sur chantier.

V1.3 Choix de ’Espéce de plante
Il est essentiel de choisir les espéces d’arbres adaptées au climat et au type de sol de I’école et de
les espacer suffisamment pour leur permettre de se développer correctement.

Le choix se portera sur les espéces faisant de 'ombrage et ayant un usage économique réel
(fruitier, médicinal, PFNL, etc.)

V1.4 Fourniture et application d’engrais
L’entrepreneur prendra a sa charge la fourniture d’engrais nécessaire pour la plantation des
arbres au sein de I’école.

L’engrais devra étre de tres bonne qualité et stabilisé. Il doit étre sain et ne devrait pas étre la
cause de maladies, car il sera manipulé par les éleves et les riverains.
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V1.5 Grille de protection individuelle des arbres

Les grilles de protection individuelle devront étre de bonne qualité et résistant aux intempéries
(vent, pluie, etc.) et aux actes des animaux en divagation. De plus les grilles de protections
devront avoir une hauteur minimale de 1,2m afin d’éviter les actes de vandalisme.

VII. Matériel Nécessaire

VII.1 Matériel de Gros (Euvre

v' Bétonnieéres automatiques de capacité 150L minimum.

Vibrateurs a béton électriques pour garantir un béton compacté sans bulles d’air.
Aiguilles vibrantes adaptées aux structures fines.

Niveaux laser pour le contrdle précis des altimétries et des niveaux de maconnerie.

DN N NN

Truelles, planches de coffrage, seaux de macon, tréteaux et brouettes.

VII.2 Matériel de Maconnerie
v Coffrages métalliques ou bois traités pour la confection des poteaux, et chainages.

v Treillis soudés pour dallages.

v Coupe-fer pour préparation des armatures.

VII.3 Matériel de Couverture (au besoin)
v Scies sauteuses ou circulaires pour découpe des tdles et tubes métalliques.

v Postes de soudure pour assemblages métalliques.

VII.4 Matériel de Peinture et Finitions
v Pistolets a peinture pour un rendu uniforme.

v Brosses, rouleaux de qualité professionnelle.
v Equipements de protection individuelle (EPI) : gants, lunettes, masques, bottes,

casques.
VII.5 Transport et Levage
v' Camion-benne pour 'acheminement des matériaux.

v Echafaudage pour travaux en hauteur.
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VIII. Caractéristiques des Matériaux

VIII1.1 Ciment, Gravier, Sable et Eau
Ciment :

Type : Ciment Portland Artificiel CPA 45.

Provenance : Fournisseur agréé respectant la norme CE EN 197-1.
Stockage : A I'abri de 'humidité, sur palettes, sous baches ou en local sec.
Gravier :

Granulométrie : 5/15 mm, propre, sans matiéres organiques, testé en laboratoire.
Type : Gravier concassé recommandé pour la résistance mécanique.
Sable :

Granulométrie : 0/5 mm

Qualité : Lavé, exempt d’argile, de limon ou d’'impuretés.

Source : Carriéres agréées, avec controle de la propreté avant emploi.
Eau de gachage :

Eau potable uniquement.

Interdiction d’utiliser des eaux salines, boueuses ou polluées.

VIII.2 Armatures
Type d’acier :

Acier haute adhérence S500, nervuré.

Détail des armatures :

Treillis soudés pour dallages : treillis HA6 espacés tous les 15 cm.

Armatures longitudinales HA 10 et cadres HA 06 espacé de 15 cm pour poteaux et chainages.

Découpe et pliage selon les regles de I'art, sans soudures sur site sauf cas exceptionnel justifié.
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Conditions de stockage :

Stockage sur cales, surélevé par rapport au sol pour éviter la corrosion.

IX. Dosages Requis

IX.1 Béton de propreté
Dosage : 150 kg de ciment par m3 de béton.

Utilisation : sous les semelles de fondation pour éviter le contact direct avec le sol naturel.

IX.2 Béton de fondation, poteaux, chainages et linteaux
Dosage : 350 kg de ciment par m3 de béton.

Caractéristiques :

Béton armé de forte résistance.

Utilisation obligatoire de vibrateurs pour éviter toute inclusion d'air.
Cure humide de 7 jours minimum apres décoffrage.

IX.3 Dallage
Dosage : 300 kg de ciment par m3 de béton.

Spécificités :
Mise en place d’un treillis soudé HA6 avec maillage de 15x15 cm.

Film polyane 200 microns obligatoire sous dallage pour étanchéité.

X. Conditions de Mise en (Euvre

X.1 Travaux de bétonnage
Béton vibré a I'aiguille pour garantir la compacité.

Béton coulé immédiatement apres fabrication.
Température du béton < 30°C.

X.2 Travaux de maconnerie
Utilisation de briques creuses de 20 cm (sauf murs existants en briques pleines).

]
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Alignement et aplomb contrélés en permanence.
Bain d’eau préalable des briques pour éviter I’absorption rapide de ’eau de gachage.

X.3 Travaux de charpente (au besoin)
Assemblage par soudure homologuée ou boulonnage.

Protection anticorrosion : primaire antirouille + 2 couches de peinture industrielle.

X.4 Travaux de couverture
Gouttieres principale métallique avec crochets espacés de 60 cm.

Gouttiéres secondaire métallique (02 tuyaux verticaux de 3,3 ml chacune par salle de classe) pour
I’évacuation des eaux de pluie a 1 metre minimum du soubassement.
XI. Conditions Générales d’Exécution

X1.1 Gestion Environnementale
Gestion des déchets de chantier :

Mise en place de bacs de tri pour les déchets recyclables (plastiques, métaux, gravats).
Evacuation hebdomadaire vers une décharge agréée.

Réduction des nuisances sonores :

Utilisation de matériel silencieux.

Limitation des travaux bruyants entre 8hoo et 17hoo.

Protection des sols et des eaux :

Installation de baches pour éviter la pollution.

Collecte des eaux de ruissellement.

XI.2 Sécurité du Chantier
Cloture du chantier obligatoire avec panneaux de signalisation.

]
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Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires pour tout intervenant :

casque, chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection.

XI.3 Gestion Sociale
Respect des riverains (propreté, bruit, acces libre).

Information réguliere aux parties prenantes locales sur I'avancement des travaux.

XII. Documents Annexes

Plans pour type A; B;CetD:

Plan de niveau général.

Quatre (04) coupes techniques.

Quatre (04) facades extérieures.

Vue 3D/perspective.

Un plan détaillant la terrasse, la rampe et les marches (E-001).

Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) pour type A1; A2 ; B; CetD:
Précisant les quantités, unités, prix unitaires et totaux.

Rapport diagnostic des ETA

XIII. Réception des Travaux

XTIII.1 Réception Provisoire
La réception provisoire sera demandée par l'entreprise des 1'achévement total des travaux.

Une visite de chantier sera effectuée en présence :
Du Maitre d’Ouvrage,

Du Maitre d’GEuvre,

De I’entreprise exécutante.

L'ensemble des ouvrages sera vérifié conformément au présent CCTP et aux plans approuvés.
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Une liste de réserves éventuelles sera établie a cette occasion.

Si les ouvrages sont jugés conformes, un proces-verbal de réception provisoire sera signé.

XIII.2 Réception Définitive
Interviendra 12 mois apres la réception provisoire.

Elle sera prononcée apres levée de toutes réserves constatées lors de la réception provisoire.

L’entreprise restera responsable des désordres constatés durant ce délai de garantie.
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CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE
TRANSFORMATION DES ETA

Les conditions d’exécution d'un marché ou d’'un accord-cadre peuvent comporter des éléments a caractére
social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection de I’environnement et progres social. Pour ce faire, les entreprises
et ses sous-traitants respectifs appelés a exécuter les travaux de transformation des ETA dans le cadre de
la mise en ceuvre du Projet Enabel, doivent respecter la réglementation environnementale et sociale du
Burkina Faso et les exigences environnementales et sociales de 1a Banque mondiale.

Pour ce faire, sur la base des présentes clauses environnementales et sociales, les entreprises seront tenues
d’élaborer et de faire valider un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier (PGES-C) par la
mission de controle et le Maitre d’ouvrage (Enabel) avant le début des travaux. Chaque entreprise devra
souscrire a une assurance IARD pour son chantier.

Avant la réception provisoire des travaux, un PV de pré-réception environnementale et sociale sera dressé
pour faire ’état de la mise en ceuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale contenues
dans les présentes clauses et le PGES chantier qui sera élaboré.

Il reste attendu que chaque entreprise attributaire des travaux est responsable de toute atteinte a
Ienvironnement et aux riverains du fait de ses activités.

1.Avant le début des travaux
Informations/Communications

Avant le démarrage effectif des travaux, I’entrepreneur informera les autorités coutumieres de la zone
avant le démarrage des travaux afin de requérir leurs bénédictions pour le bon déroulement des travaux.

2.Pendant la phase des travaux
Exploitation de zones d’emprunts

L’Entrepreneur adjudicataire de marché se conformera aux prescriptions légales en vigueur en matiére de
protection de la nature lors de la recherche, de la localisation des carrieres et du prélevement de
matériaux.

L’Entrepreneur fournira un plan de localisation des carrieres et zones d’emprunt. Ce plan sera soumis au
service compétent.

Sauf autorisation, les champs de cultures, les pistes de passage d’animaux, les zones de paturages
reconnues comme telles, les foréts classées et les abords immédiats des villages devront étre soustraits des
zones de carrieres et d’emprunts.

Restauration

- L’Entrepreneur devra prendre les mesures de conservation et de restauration des carriéres et zones
d’emprunts exploitées, sur la base d'un programme approuvé par la mission de contrdle et le
Ministere en charge de 'environnement. Pour ce faire, les zones de carriéres et d’emprunts devront
étre entierement nivelées par 'Entrepreneur avant d’entreprendre les reboisements ;
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- Les populations de la zone seront informées au préalable du choix des zones de carriéres,
d’emprunts et de leur exploitation pour minimiser les risques de conflits ;

- En cas d’infraction, 'Entrepreneur sera soumis aux dispositions prévues par la réglementation en
vigueur en matiére de protection et de conservation de 'environnement ;

- Aucas ou 'entrepreneur décide de s’approvisionner aupres de fournisseurs d’agrégats, il indiquera
la liste de ses fournisseurs au Maitre d’Ouvrages.

Mesures de protection de Uenvironnement

L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin de minimiser ou éviter les effets négatifs
possibles sur I'environnement en accordant une attention particuliére aux points suivants :

a). La protection et la bonne gestion des écosystemes forestiers (faune et flore) ;
b) La protection des espaces esthétiques ;

c¢) Les risques d’érosion du sol et de la perte du couvert végétal, de coupure des circulations hydrauliques,
de modifications des écoulements et de pollution des milieux aquatiques ;

d) La pollution atmosphérique pouvant provenir de ses activités ;
f) Les risques divers liés a la construction de ’ouvrage ;

g) L’abattage des arbres dans I'emprise utile des travaux c’est-a-dire couper uniquement les arbres qui
entravent le déroulement des travaux ;

h) L’obtention des autorisations de coupe des arbres aupres des services techniques déconcentrés de
I'environnement de la zone d'implantation du projet avant toute coupe d’arbre ;

i) L'interdiction de vidange de 'ensemble des équipements sur le site ;

j) L’Entrepreneur tiendra compte de la réglementation en vigueur en matiere d’environnement au Burkina
Faso et des directives internationales reconnues.

Plantation d’arbres

L’entreprise procédera a la plantation de cent (100) arbres protégés par des grilles sur chaque site.

Mesures de protection de la santé-sécurité des travailleurs, des usagers des écoles et des
populations riveraines

Pour minimiser les risques pour la santé et la sécurité, 'entrepreneur mettra en ceuvre les mesures
suivantes :

- Procéder a lachat, la fourniture et la dotation en équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés aux risques dont sont exposés les employés afin de prévenir et minimiser les risques
d’incidents et d’accidents de travail sur le chantier. Les EPI sont entre autres les chaussures de
sécurité, casques, gants, masques, les gilets, etc. ;

- Exiger le port des EPI a tous les travailleurs du chantier y compris les visiteurs ;
- Définir un périmeétre de sécurité (balisé) autour du site afin d’éviter I’acces du chantier aux éleves et
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- Procéder au balisage des emprises concernées par les travaux notamment les fouilles et excavations
avant et pendant les travaux ;

- Accorder une attention particuliere sur les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs
pendant la période de construction ;

- Procéder a la pose de panneaux de signalisation (attention travaux, acces interdit au public,
limitation de vitesse, zone de rassemblement, etc.) et afficher des consignes de sécurité ;

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour empécher 'acces du chantier aux éléves ;
- Disposer d’'une boite a pharmacie (Kit de premiers soins) sur chaque chantier ;

- Sensibiliser ses chauffeurs et le personnel sur la limitation de vitesse 4 30 Km/h sur les voies d’acces
aux chantiers et a 15 km/h a I'intérieur des établissements ;

Gestion des déchets liquides et solides de chantier

- L’entreprise mettra en place un mécanisme de gestion efficace des déchets solides et effluents
liquides qui seront produits sur chaque site ;

- Lentreprise devra disposer d’au moins (02) bacs a ordures adéquats sur le chantier a des
emplacements agréés par la Mission de controle ;

- L’entrepreneur se chargera de la vidange des poubelles et de I'élimination des déchets ou de leur
valorisation suivant les indications du Maitre d’Euvre ;

- L’entreprise interdira les activités de vidange de I’ensemble des équipements sur le sit e;

- L’entreprise mettra en place un systeme de gestion efficace des déchets solides et des effluents
liquides ;

- L’entreprise prendra les dispositions pour éviter tout abandon de matériel, équipement de travaux
sur les sites pendant et a la fin du chantier ;

- L’entreprise devra maintenir les sites en état de propriété.

Information et sensibilisation du personnel de chantier et des riverains

- Lentrepreneur informera les autorités coutumiéres et les responsables des établissements
concernés avant le début des travaux ;

- Sensibiliser son personnel, les éléves et les acteurs des établissements concernés sur les risques
d’hygiéne, de santé et de sécurité liés aux travaux ainsi que sur les mesures prévues HSST prévues
par l'entreprise ;

- L’entreprise devra procéder a I'induction sécurité de tout le personnel de chantier ;

- Conformément aux textes en vigueur en matiére de santé au Burkina Faso, 'Entrepreneur mettra
en ceuvre des séances IEC (Information-Education-Communication) contre les VBG ESA HS, les
IST, le VIH/SIDA et les grossesses non désirées au profit du personnel et des acteurs de
I’établissement (éléves, enseignants, éducateurs, etc.) ;
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- L’Entrepreneur menera des actions de sensibilisation de 'ensemble du personnel de chantier sur le
respect des us et coutumes des populations locales. L’entreprise devra surtout attirer I'attention des
travailleurs sur l'interdiction formelle de faire la cour aux éléves et aux femmes mariées;

- L’entreprise menera des actions de sensibilisation contre les EAS/HS et autres formes de VBG,

- L’entreprise devra sensibiliser les travailleurs sur les bonnes pratiques en matiere d’Hygiene, de
Santé et Sécurité au travail.

- Lentreprise devra sensibiliser les travailleurs sur l'utilisation des équipements de protection
individuels mis a leur disposition

- Lentreprise sensibilisera ses travailleurs au respect des consignes de sécurité émanant des autorités
compétentes.

Code de conduite

- L’entreprise doit sensibiliser ses employés, ses fournisseurs et sous-traitants sur le contenu du code
de conduite individuel et veillera a son strict respect ;

- L’entrepreneur signera le code de conduite de I'entreprise avant I'installation du chantier et doit
veiller a la signature du code de bonne conduite individuel par ses employés, ses fournisseurs et
sous-traitants.

- Prendre en compte le contenu du décret portant franchises scolaires ;
- Tenir compte des exigences du réglement intérieur national et de celui de I'établissement ;
- Proscrire tout recrutement d’éléve sur le chantier ;

- Proscrire le travail de mineurs (personne de moins de 18 ans) sur le chantier. Pour cela ’entreprise
est tenue de procéder a la vérification de I'dge des travailleurs avant toute interventions sur le
chantier et de posséder par de vers elle, une copie de leur document d’identité

- Interdire toute interaction entre les éléves et les travailleurs du chantier ;
- L’entrepreneur devra proscrire toute forme de violence sur le chantier.

- Prévention et gestion des plaintes/conflits

- L’entrepreneur tiendra le Maitre d’ceuvre et le projet informé de toutes plaintes en lien avec les
travaux sur ses chantiers ;

- Les plaintes et réclamations y compris celles relatives aux VBG EAS HS en lien avec les activités
entrant dans le cadre des travaux seront transmises et gérées directement par le comité terminal de
gestion des plaintes par l'intermédiaire du numéro vert (80 00 13 25) que l'entreprise devra
afficher sur tous ses chantiers ;

- L’entreprise devra informer immédiatement le projet de tous les incidents et accidents survenus sur
ses chantiers durant les travaux. Elle prévoira sur le chantier un registre a cet effet ;

- Lentreprise devra compenser les éventuelles pertes de biens qui seront impactés pendant la
réalisation des travaux sur le terrain, si toutefois sa responsabilité est engagée.
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Mesures de bonification au profit de la zone d’accueil

-La priorisation de la main d’ceuvre locale dans ses domaines de compétences et sans distinction aucune ;
-La priorisation des achats locaux (graviers, sables, ciments, fer, nourriture, etc.).

Apres la signature du contrat, et avant le démarrage effectif des travaux, I’entreprise devra prendre part a
une rencontre de cadrage avec '’équipe de sauvegardes sociale et environnementale de Enabel.

3.Fin de chantiers

Ala fin des travaux, avant la réception provisoire, I'entreprise devra assurer le nettoyage général du
chantier et évacuer tous les déchets hors du site y compris son matériel. Une pré-réception
environnementale et sociale sera faite a cet effet. Pour ce faire, 'entreprise fournira au Enabel, 5 jours
avant la pré-réception environnementale et sociale, un rapport général de mise en ceuvre des mesures de
sauvegarde environnementale et sociale sur les chantiers.

4. Personnel du chantier

Pour la mise en ceuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales, I’entreprise désignera
au sein de son personnel, un répondant HSE qui se chargera d’assurer le suivi de la mise en ceuvre des
mesures environnementales et sociales. Les répondants HSE seront formés au cours d’une session a
Enabel par les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale du projet avant le démarrage des
travaux.

5. Rapportage

L’entreprise fournira chaque semaine un rapport hebdomadaire de mise en ceuvre des mesures
environnementale et sociale. A la fin des travaux, 'entreprise transmettra au projet, un rapport général de
mise en ceuvre des mesures de sauvegarde environnementales et sociales.
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