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1 GENERALITES

1. LEPOUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, société anonyme de droit public a
finalité sociale, ayant son siége social a 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise
0264.814.354, RPM Bruxelles), dénommée ' Enabel ' suite a l'entrée en vigueur de la loi du 23
novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des
missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement.

1.2. Enabel se voit confier I'exclusivité de I'exécution, tant en Belgique qu'a I'étranger, des taches de
service public en matiére de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre,
elle peut exécuter d'autres missions de coopération a la demande d'organismes d'intérét public
et développer des actions propres qui contribuent a ses objectifs.

1.3. Pour ce marché public Enabel, au Burkina Faso, est représenté par

Nom Fonction

Joost NOORDHOLLAND DE JONG Directeur Pays

2. REGLES REGISSANT CE MARCHE PUBLIC

2.1. Ce marché public est régi, entre autres, par les dispositions suivantes :
(a) Laloidu 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

(b) L'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;

(c) L'arrété royal du 14 janvier 2013 établissant les régles générales d’exécution des marchés
publics ;

(d) Laloi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a l'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions ;

(e) Les Circulaires du Premier ministre en matiére de marchés publics ;
(f) La Politique d'Enabel concernant I'exploitation et les abus sexuels — juin 2019 ;

(g) La Politique d'Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de corruption — juin
2019.

2.2. Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut étre consultée sur
https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics ;

Le code éthique et les politiques d'Enabel mentionnées ci-dessus sur le site web d'Enabel via
https://www.enabel.be/fr/qui-sommes-nous/integrite/.

3. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

3.1. Ce marché public doit étre exécuté et interprété conformément au droit belge. En cas de conflit
concernant l'interprétation, I'application ou I'exécution de ce cahier spécial des charges, les
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3.2.

3.3.

parties tenteront d'abord toutes les possibilités de conciliation. Sauf en cas d'urgence, les
parties éviteront tout recours judiciaire sans notification préalable.

En cas de litige, la correspondance doit (également) étre envoyée a I'adresse suivante :

Enabel S.A.

Global Procurement Services

A I'attention de Mme. Laura Jacobs
Rue Haute 147

1000 Bruxelles

Belgique

Tout litige concernant ce marché public reléve de la compétence exclusive des tribunaux de
Bruxelles. Le francgais ou le néerlandais sont les langues de procédure.
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2 OBJET ET PORTEE DU MARCHE PUBLIC

1. NATURE DU MARCHE

1.1.  Ce marché public est un contrat de travaux, ayant pour objet la construction de salles de
classes y compris latrines institutionnelles inclusives dans les régions du Nakambé et du
Oubri au Burkina Faso.

1.2. Description des travaux a réaliser :

Construire/réhabiliter des infrastructures stires, et conformes aux normes (blocs de trois
(03) salles de classes) afin améliorer la qualité de 'éducation dans les régions du Nakambé

et du Oubri ;

Construire des latrines institutionnelles inclusives avec prise en comptes des Personnes a
Mobilité Réduite (PMR) et la Gestion Hygiénique des Menstrues (GHM).

1.3. Les travaux requis dans le cadre de ce marché public relévent du code CPV suivant :

(a) 45210000-2.

2. LOTS

2.1. Ce marché public comprend 77 (sept) lots, chacun desquels est indivisible.
2.2, Le soumissionnaire peut soumettre une offre pour tous les lots.

2.3. Une offre pour une partie d'un lot est irrecevable.

2.4. Leslots sont:

Lots Tranches Communes | Ecoles Nombre Nombre
de blocs | de bloc de
de 3 salles | latrines
de classe

Song-Taaba 1 0

Tranche Ferme Katanga 1 5

Lot1  [Tranche Tenkodogo  ["songTaaba 0 2
Conditionnelle

Total Lot 1 02 Ecoles 02 07

Tranche Ferme 1 3

Lot 2 Tranche Garango Dissiam ] 0
Conditionnelle

Total Lot 2 01 Ecole 02 03

Lot3 | Tranche Ferme | Dialgaye Dassoui A 1 4
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Total Lot 3 01 Ecole 01 04
Lot4 | Tranche Ferme | Koupéla Grigny A 1 2
Total Lot 4 01 Ecole 01 02
Tranche Ferme Pelga 1 3
Lot5 Tranche Pouytenga Lycée 1 2
Conditionnelle départemental
Total Lot 5 02 Ecoles 02 05
Lot 6 Tranche Ferme | Mogtédo Mogtédo F 1 2
Total Lot 6 01 Ecole 01 02
Tranche Ferme | Zorgho Koulwoko 1 0
Sapaga Sapaga C 1 0
Lot7 | Tranche Zorgho Koulwoko 0 1
Conditionnelle
Sapaga Sapaga C 0 2
Total Lot 7 02 Ecoles 02 03
Total général 10 Ecoles 1 26
2.5. Le soumissionnaire NE PEUT PAS offrir des remises ou de meilleures conditions dans son offre

si ces lots lui sont attribués.

2.6. Le pouvoir adjudicateur limite les lots pouvant étre attribués a un seul soumissionnaire
au nombre ou a la combinaison suivante : maximum un lot.

2.7. Le marché sera attribué lot par lot mais le pouvoir adjudicateur choisira la solution
globale la plus avantageuse. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer tous les lots
a un seul soumissionnaire dans le cas ou il n'y aurait qu’un seul soumissionnaire remplissant
toutes les exigences du présent cahier spécial des charges.

POSTES

3.1. Chaque lot de ce marché public consiste en les articles énumérés a la clause 3 du chapitre 8
Formulaires - Formulaire d'offre - Prix.

3.2. Ces articles sont regroupés pour former un seul lot. Les offres partielles pour des articles
individuels ne sont pas autorisées ; le soumissionnaire doit soumettre une offre pour tous les
articles du lot.

DUREE DU MARCHE PUBLIC

4.1. Ce marcheé public prend cours a la date de notification de sa conclusion. L’exécution des
travaux commence a la date fixée dans I'ordre de service de démarrage et prend fin aprés
'achévement des prestations dans le délai prévu a la clause 21 du chapitre 4 Conditions
contractuelles particuliéres) pour chaque lot.

4.2. Ce marché public NE PEUT PAS étre reconduit.
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5. VARIANTES

5.1. Les variantes ne sont PAS permises. Chaque soumissionnaire peut soumettre une seule offre,
et aucune variante ne sera acceptée.
6. OPTIONS
6.1. Le soumissionnaire ne peut PAS introduire d'options. Les options libres sont interdites. Toute

option proposée sera rejetée.

7. TRANCHES

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

Ce marché public est fractionné en 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle pour les Lots
1,2,5et7.

La conclusion de ce marché public porte sur I'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir
adjudicateur que pour la tranche ferme.

L'exécution de la tranche conditionnelle est subordonnée a une décision prise par le pouvoir
adjudicateur. Ces décisions seront communiquées au soumissionnaire retenu par une lettre
signée par le pouvoir adjudicateur.

L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.
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3 PROCEDURE

SECTION (A) - INSTRUCTIONS GENERALES DE LA PROCEDURE

1. MODE DE PASSATION

Le présent marché public est attribué par le biais d'une procédure ouverte, conformément a l'article 36
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

2. PUBLICATION

Le présent marché fait I'objet d'une publication sur

21. La plateforme officielle suivante
(a) Le Bulletin des Adjudications Belges (https://www.publicprocurement.be/bda)

2.2. Les plateformes suivantes :

(a) Site web d'Enabel (www.enabel.be) ;

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1. Gestionnaire du marché public
L'attribution de ce marché public est coordonnée par :
Léhobou Eléonore DARGANI
Gestionnaire de contrats

eleonore.dargani@enabel.be

Tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les (potentiels) soumissionnaires concernant
ce marché public doivent passer exclusivement par ce contact. Toute autre forme de contact
avec le pouvoir adjudicateur a propos de ce marché public est interdite, sauf disposition contraire
prévue dans ce cahier spécial des charges.

3.2. Demande de clarifications

Les (potentiels) soumissionnaires ont jusqu'au quatorze jour (inclus) avant la date limite pour
l'introduction des offres pour poser des questions concernant ce cahier spécial des charges et
le marché. Toutes les questions doivent étre adressées par écrit au gestionnaire mentionné ala
clause 3.1 (eleonore.dargani@enabel.be), et seront traitées dans I'ordre dans lequel elles ont
été regues.

Conformément a l'article 81 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le soumissionnaire est tenu de signaler immédiatement
toute lacune, erreur ou omission dans les documents du marché qui rend impossible
I'établissement de son prix ou la comparaison des offres, au plus tard quatorze jours avant la
date ultime de réception des offres.

Aucune information ne sera communiquée sur I'évolution de la procédure avant la notification de
la décision d'attribution.

3.3. Publication des clarifications et/ou modifications du cahier spécial des charges

10/89


mailto:eleonore.dargani@enabel.be
mailto:eleonore.dargani@enabel.be

Un apercu complet des questions et réponses, ainsi que des éventuelles modifications a ce
cahier spécial des charges, sera disponible au diziéme jour avant la date limite pour I'introduction

des offres, au plus tard.

Ces mises a jour seront publiées sur les mémes plateformes que celles mentionnées a la clause

2.

Le soumissionnaire doit soumettre son offre apres avoir lu et pris en compte toutes les
corrections apportées au cahier spécial des charges qui sont publiées ou qui lui sont envoyées
par courrier électronique. Pour ce faire, lorsque le soumissionnaire a téléchargé le cahier spécial
des charges, il est fortement recommandé qu'il communique ses coordonnées au gestionnaire
du marché public mentionné a la clause 3.1 et demande des informations sur toute modification

ou information complémentaire.

4. VISITE DU SITE

4.1. Une visite des lieux est prévue avant la soumission des offres. La participation a la visite des
lieux est obligatoire.
4.2. La personne responsable de la visite est M. Ibrahim Axel BADINI,
ibrahimaxelbadini@enabel.be, 71 36 61 52/75 22 43 45
4.3. La visite de site se déroulera selon le calendrier ci-aprés :
Lots Ecoles Commune Date Horaire
Ecole de Katanga Tenkodogo 25_11_2026 12h00-13h00
Lot 1
Ecole de Song -Taaba Tenkodogo 25 11_2026 14h00-15h00
Lot2 | Ecole de Dissiam Garango 25 11 2026 10h00-11h00
Lot3 | Ecole de Dassoui A Dialgaye 26_11_2026 10h00-11h00
Lot4 | Ecole de Grigny A Koupéla 24 11_2026 15h30-16h30
Lot5 | Ecole de Pelga Pouytenga 26_11_2026 13h00-14h00
Lycée Départemental Pouytenga 26_11_2026 15h00-16h00
Lot6 | Ecole de Mogtédo F Mogtédo 24 11_2026 10h00-11h00
Lot7 | Ecole de Koulwoko Zorgho 24 11_2026 12h00-13h00
Ecole de Sapaga C Zorgho 24 _11_2026 14h00-15h00

L'itinéraire proposée pour les soumissionnaires désirants postuler pour tous les lots est
la suivante :

Mardi 24_11_2026 (Axe Mogtédo — Zorgho - Koupéla)

e Ecole de Mogtédo F ====310h00 — 11h00 (Mogtédo) Lot 6

e Ecole de Koulwoko=====a 12h00 — 13h00 (Zorgho) Lot 7
e Ecole de Sapaga C=====a 14h00 — 15h00 (Sapaga)_Lot 7
o Ecole de Grigny A======315h30 — 16h30 (Koupéla)_ Lot 4

Mercredi 25_11_2026 (Axe Garango - Tenkodogo)

11/89



Ecole de Dissiam ====a 10h00 — 11h00 (Garango) Lot 2
Ecole de Katanga ====a 12h00 — 13h00 (Tenkodogo)_ Lot 1
Ecole de Song-Taaba==a 14h00 — 15h00 (Tenkodogo)_ Lot 1
Jeudi 26_11_2026 (Axe Dialgaye — Pouytenga)

Ecole de Dassoui A ==a 09h00 — 10h00 (Dialgaye) Lot 3
Ecole Pelga =======3 12h00-13h00 (Pouytenga) Lot 5
Lycée Départemental de Pouytenga ==a 14h00 — 15h00 (Pouytenga) Lot 5

4.4.

4.5.

Il est recommandé au soumissionnaire d’envoyer du personnel expérimenté et qualifié pour
visiter et inspecter le site et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, a
ses frais et a ses risques, les éléments nécessaires a la préparation de son offre et a la signature
du contrat.

Tous les soumissionnaires recevront, pour attester de leur participation, un certificat de visite de
site.

SECTION (B) - INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES OFFRES

DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 120 (cent vingt) jours calendrier,
a compter de la date limite de réception des offres.

DONNEES A MENTIONNER DANS L'OFFRE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui sont applicables a la présente procédure de
passation.

L'offre et toutes les annexes a I'offre doivent étre rédigés en :
(a) francais.

Par le dépét de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement a ses conditions
générales ou particulieres de vente, méme si celles-ci sont mentionnées dans I'une ou l'autre
annexe a son offre.

Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas étre divulguée
par le pouvoir adjudicateur.

Le soumissionnaire est tenu d'utiliser les formulaires joints en annexe :

(a) Fiche d'identification (voir la clause 1 du chapitre 8 Formulaires) ;

(b) Liste des sous-traitants (voir la clause 2 du chapitre 8 Formulaires) ;

(c) Formulaire d'offre - Prix (voir la clause 3 du chapitre 8 Formulaires)

(d) Déclaration sur I'hnonneur — motifs d'exclusion (voir la clause 4 du chapitre 8 Formulaires).

A défaut d'utiliser ces formulaires, le soumissionnaire supporte I'entiére responsabilité de la
parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.

Le soumissionnaire joint également a son offre :
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7.

6.7.

6.8.

6.9.

(a) Tous les documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative (voir la clause 14
et 6 Dossier de sélection) et des criteres d'attribution (voir la clause 16) ;

(b) Une déclaration de visite du site, signée par un représentant autorisé d'Enabel (voir la
clause 4) ;

(c) L'ordre de préférence pour l'attribution des lots (voir la clause 2 du chapitre 2 Objet et
portée du marché public) ;

(d) Le détail des prix proposés, en indiquant pour chaque poste les différents éléments inclus
dans le prix et les taxes applicables ;

(e) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).

Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, l'offre doit contenir
une copie des documents suivants pour chaque participant au groupement :

a) Fiche d'identification (voir la clause 1 du chapitre 8 Formulaires) ;

c

(a)

(b) Déclaration sur I'honneur — motifs d'exclusion (voir la clause 4 du chapitre 8 Formulaires) ;
(c) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) ;
(d)

d) L'accord d'association signé par chaque participant, indiquant clairement le ou la

représentant-e de l'association.

Les participants a un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux
qui représentera le groupement a I'égard du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article 73 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux
capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce
qui concerne les criteres relatifs a la capacité économique et financiere et les critéres relatifs aux
capacités techniques et professionnelles (voir la clause 14 et 6 Dossier de sélection), il apporte
au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en
produisant I'engagement de ces entités a cet effet.

DEVISE DE L'OFFRE

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre doivent étre obligatoirement libellés en XOF FCFA.

DETERMINATION DES PRIX

8.1.

8.2.

Le présent marché est un marché a prix global, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire
et couvre I'ensemble des travaux / fournitures / services du marché. Le prix global sera, si
nécessaire, calculé sur la base d'une ventilation du prix forfaitaire. Dans ce cas, un prix
forfaitaire sera indiqué pour chaque poste de la ventilation détaillée. Le prix global sera calculé
en additionnant les différents prix forfaitaires pour tous ces postes. L'adjudicataire sera payé
quelle que soit la quantité réellement fournie.

En application de l'article 37 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les
vérifications sur pieces comptables et tous contréles sur place de I'exactitude des indications
fournis dans le cadre de la vérification des prix.

ELEMENTS INCLUS DANS LE PRIX

9.1.

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais
et impositions généralement quelconques grevant les travaux, a l'exception de la taxe sur la
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9.2.

9.3.

valeur ajoutée. Le taux de TVA est indiqué séparément, si applicable.
Comme indiqué a la clause 1 du chapitre 1 Généralités, le régime fiscal local s'applique.

Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais,
mesures et charges quelconques inhérents a I'exécution du marché, notamment :

(a) Le cas échéant, les mesures imposées par la Iégislation en matiére de sécurité et de santé
des travailleurs lors de I'exécution de leur travail ;

(b) Tous les travaux et fournitures tels que étangonnages, blindages et épuisements,
nécessaires pour empécher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y
remédier le cas échéant ;

(c) La parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des cables et
canalisations qui pourraient étre rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages,
pour autant que ces prestations ne soient pas Iégalement a la charge des propriétaires de
ces cables et canalisations ;

(d) L’enlevement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement
nécessaires a I'exécution de I'ouvrage : a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons,
enrochements de toute nature, débris de magonnerie, gazons, plantations, buissons,
souches, racines, taillis, décombres et déchets ; b) de tout élément rocheux quel que soit
son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles
et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et a défaut de cette mention, de tout
élément rocheux, de tout massif de magonnerie ou de béton dont le volume d’'un seul
tenant n’excéde pas un demi-métre cube ;

(e) Le transport et I'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir
adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans I'étendue des chantiers, soit aux lieux de dép6t
prévus, suivant les prescriptions des documents du marché ;

(f)  Tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant I'exécution et le délai de
garantie ;

(g) Les droits de douane et d’accise.
(h) Les frais de réception ;

(i) Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature,
dépendent de ou sont liés a ceux qui sont décrits dans les documents du marché.

Tous ces coldts, mesures et obligations sont inclus dans les prix de ce marché public.

SECTION (C) - INTRODUCTION DES OFFRES

10.

INTRODUCTION DES OFFRES

10.1.

10.2.

Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre
par lot.

Considérant l'article 14, § 2, °1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait
pas approprié d'imposer 'obligation d'utiliser les moyens de communication électroniques visés
a l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

De par sa nature méme, ce marché public est tel que les opérateurs économiques nationaux ou
régionaux ne bénéficient pas d'un acces égal aux exigences liées a I'utilisation de la plateforme
fédérale belge “ e-Procurement ”. Les caractéristiques techniques peuvent donc étre
discriminatoires et restreindre I'acceés des opérateurs économiques a la procédure de passation
de marché, notamment en ce qui concerne la vitesse et la qualité de la connexion internet, ainsi
que la qualité du réseau de transport d'électricité.
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10.3.

10.4.

10.5.

De plus, les modalités spécifiques proposées par cette plateforme en matiére de signature
électronique ne sont pas encore compatibles avec les technologies de l'information et de la
communication couramment utilisées.

Le soumissionnaire introduit son offre de la maniére suivante :
Un exemplaire original de I'offre compléte sera introduit sur papier.

Le soumissionnaire joindra a I'offre les copies demandées dans ce cahier spécial des charges.
Ces copies peuvent étre introduites sous forme d’un ou plusieurs fichiers au format .PDF sur Clé
Usb.

Elle est introduite sous pli définitivement scellé, portant la mention :

Offre : BFA23004-10684 - Construction de salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans les régions du Nakambé et du Oubri au Burkina Faso
A l'attention de : Léhobou Eléonore DARGANI, Gestionnaire de contrats.

L'offre doit étre introduit avant le vendredi 18 décembre 2026, a 12H00 (GMT) de 'une des
maniéres suivantes :

(a) Parla poste (envoi normal ou recommandé) Dans ce cas, le pli scellé est glissé dans une
seconde enveloppe fermée adressée a :

Ouagadougou, Zone du Bois, Maison en face de I'entrée de la croix rouge

(b) Parremise contre accusé de réception : Le service est accessible, tous les jours ouvrables,
pendant les heures de bureau : de 9h. & 12h. et de 13 h. & 17 h. - voir adresse mentionnée
a cette clause 10.4 (a).

Le pouvoir adjudicateur attire I'attention des soumissionnaires sur le fait que I'envoi d'une
offre par courrier électronique ne répond pas aux conditions de cette clause 10. Les offres
envoyées par courrier électronique seront rejetées.

11. SIGNATURE DES OFFRES

11.1.

L'offre et tous les documents qui I'accompagnent doivent étre numérotés et signés
(signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son représentant. Il en va de
méme pour toute modification, suppression ou annotation apportée a ce document. Le
représentant doit clairement indiquer qu'il est habilité a engager le soumissionnaire.

. Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) a engager

le soumissionnaire. Cette disposition s'applique a chaque participant lorsque I'offre est déposée
par un groupement d'opérateurs économiques (consortium). Ces participants sont solidairement
responsables.

. Lorsque le rapport de dépbt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)

mandant(s). Le mandataire joint I'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui
accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

12. DATE LIMITE D'INTRODUCTION ET OUVERTURE DES OFFRES

12.1.

12.2.

Les offres doivent étre en possession du pouvoir adjudicateur avant le vendredi 18 décembre
2026 a 12h00 (GMT).

La séance d'ouverture des offres aura lieu a huis clos a I'adresse indiquée a la clause 10 pour
le dépbt des offres.
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SECTION (D) - SELECTION, ATTRIBUTION & CONCLUSION

13. MOTIFS D'EXCLUSION

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés dans la déclaration sur I'nonneur
jointe a ce cahier spécial des charges (voir la clause 4 du chapitre 8 Formulaires).

Par l'introduction de la déclaration en annexe de ce cahier spécial des charges lors du dépét de
son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant
aux articles 67 a 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni aux articles 61 a
64 de l'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.

Les motifs d'exclusion sont applicables a tous les participants qui, en tant que groupement
d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre, et aux tiers (notamment des sous-
traitants ou des filiales indépendantes) a la capacité desquels il est fait appel en ce qui concerne
les critéres relatifs a la capacité économique et financiére et les critéres relatifs aux capacités
techniques et professionnelles (voir la clause 14 et 6 Dossier de sélection), conformément a
l'article 73, § 1 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera I'exactitude de cette déclaration sur I'honneur dans le chef du
soumissionnaire dont I'offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire
concerné par les moyens les plus rapides et endéans le délai qu'il détermine de fournir les
renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle.

Le soumissionnaire peut joindre ces documents directement a son offre. Si le soumissionnaire
ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d'exclure le soumissionnaire.

Il est vivement conseillé aux soumissionnaires de ne pas attendre la demande du pouvoir
adjudicateur et de demander le plus rapidement possible auprés des autorités compétentes du
pays dans lequel ils sont établis, les documents qu'ils n'auraient pas joints a leur offre. En effet,
les délais pour I'obtention de certains documents peuvent étre longs.

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-méme les renseignements ou documents qu'il peut
obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprés des services qui en sont les
gestionnaires. C'est le cas pour les soumissionnaires belges (via la plateforme Telemarc), sauf
pour I'extrait de casier judiciaire qui doit étre demandé par le soumissionnaire lui-méme.

Conflits d'intéréts — Tourniquet (Article 51 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics, un conflit d'intéréts inclut également toute situation de “ tourniquet ”. Cela se produit
lorsqu'une personne physique ayant précédemment travaillé pour un pouvoir adjudicateur —
que ce soit comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique, en tant que fonctionnaire,
officier public ou sous toute autre capacité liée au pouvoir adjudicateur — intervient
ultérieurement dans le cadre d'un marché public attribué par ce méme pouvoir adjudicateur. Un
conflit d'intéréts survient lorsqu'il existe un lien entre les activités précédemment effectuées par
la personne pour le pouvoir adjudicateur et les activités réalisées dans le cadre du marché
attribué.

14. SELECTION QUALITATIVE

14.1.

Au moyen des documents demandés dans le 'Dossier de sélection' ( 6 Dossier de sélection), le
soumissionnaire est tenu de démontrer qu'il est suffisamment capable de mener a bien le présent
marché public.
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14.2

14.3.

14.4.

14.5.

. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection sont prises en
considération pour participer a la comparaison des offres sur la base des critéres d'attribution
repris a la clause 16, dans la mesure ou ces offres sont réguliéres.

Pour remplir les critéres relatifs a la capacité économique et financiére et les criteres relatifs aux
capacités techniques et professionnelle, le soumissionnaire peut avoir recours a la capacité de :

(a) tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent
ensemble une offre ;

(b) des autres entités (notamment des sous-traitant-es ou des filiales indépendantes) quelle
que soit la nature juridique du lien qui l'unit & ces entités, conformément a I'article 73 § 1
de l'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques.

Pour tous ces participants ou entités, le pouvoir adjudicateur doit vérifier I'absence de motifs
d'exclusion.

Conformément a l'article 73 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux
capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce
qui concerne les critéres relatifs a la capacité économique et financiére et les critéres relatifs aux
capacités techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il
disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant I'engagement de ces entités a cet
effet.

Agrément

v' L’agrément minimum demandé est de type B3 pour tous les lots, fourni par le ministére
de la construction de la patrie ou le ministere de I'urbanisme et de I'habitat ou tout
autre équivalent

v" En cas d’association/société momentanée, I'offre doit préciser le role de chaque
membre et un chef de file doit étre désigné. Au minimum le chef de file doit présenter
'agréation détaillée ci-dessus. L’ensemble des membres restent néanmoins
solidairement responsable vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

v'  Expériences de marchés similaires

*= Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des 5 derniéres années qui précedent la

date limite de dépot des offres, au min. 3 travaux d’infrastructures de type Ecole, CSPS,
batiment administratif & usage de bureau pour chaque lot.

* Le montant total minimum cumulés des travaux de nature et de complexité comparable

au cours des 5 derniéres années doit étre au moins égal 8 100.000.000 FCFA HTVA
pour tous les lots.

Documents a joindre :

e Une liste des références techniques reprenant les marchés similaires avec les
montants y correspondant

e Pour chaque référence, joindre les copies des contrats et des certificats de
bonne exécution (PV de réception) et tout document justificatif (contrats,
factures, etc.) approuvé par l'entité qui a attribué le marché.

v Profil des experts proposés

Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina
Faso.

Tranche ferme

Projet de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe dont un (01) a ’école de Song-
Taaba et un (01) a Uécole de Katanga y compris cing (05) blocs de latrines institutionnelles inclusives
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al’école de Katanga dans la commune de Tenkodogo, province du Boulgou dans larégion du Nakambé

au Burkina Faso.

Nombre . R
o p ipe e Nombre y p Nombre de projets similaires au
N Personnel clé Qualification , d’année A
d’expert s L. méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que conducteur
Niveau  minimal des travaux a au moins trois (03)
Conducteur des|Technicien projets de|
1. - 01 05 ans )
travaux Supérieur en BTP, travaux d’infrastructures de type|
Génie-Civil CSPS, école, batiment
administratif a usage de bureau.
Niveau  minimal -
.. Participer en tant que chef de
ITechnicien BEP en . N . .
L. L chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, roiets del
Maconnerie/ 05 ans bTo) ,:
. travaux d’infrastructures de type|
Construction ou . Ay
. CSPS, école, batiment
Dessin . s
BAti t administratif a usage de bureau.
2. Chef de chantier atiment, ou 02
Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien  CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux|
Macgonnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Tranche conditionnelle

Projet de construction de deux (02) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école Song-Taaba,

dans la commune de Tenkodogo, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

N
) e . Nombre ’omb’re Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification d’année A
d’expert , L. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. L conducteur des travaux a au
Niveau —minimal moins trois (03) rojets de
Conducteur  des|Technicien . prol
1. L. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . Ars
. . . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil - N
administratif a usage de
bureau.
Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
b Chef de chantier Cons.tructlon ou 01 type. QSPS., e(?ole, batiment
Dessin administratif a usage de
Batiment, ou bureau.
Niveau minimal 07 ans Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier a au moins trois (03)
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en Génie-Civil, projets de travaux

Maconnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un (01) bloc de trois
salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la commune de Garango, province du
Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projet de réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe, y compris la construction de
trois (03) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Dissiam dans la commune de
Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Nombre . AT
a e o Nombre R . Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification , d’année A
d’expert s .. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. . conducteur des travaux a au
Niveau  minimal . . .
.. moins trois (03) projets de
Conducteur  des|Technicien -
1. .. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . -
. . . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil . N
administratif a usage de
bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Macgonnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
2. Chef de chantier Batiment, ou 01 bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux
Macgonnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Tranche conditionnelle

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe a U’école de Dissiam dans la
commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

p g e Nombre N°mb,re Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification d’année ~
au méme poste

d’expert L.
P d’expérience

Experts principaux:
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Participer en tant que
. . conducteur des travaux a au
Niveau minimal . . .
.. moins trois (03) projets de
Conducteur  des|Technicien .
1. L 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . Ay
. . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil - . .
administratif a usage de
bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
. [Chefde chantier [Patimentou g, bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien  CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux|
Maconnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina
Faso.

Tranche unique

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris quatre (04) blocs de
latrines institutionnelles inclusives a ’école de Dassoui A, dans la commune de Dialgaye, province du
Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

N
. g e Nombre ’omb’re Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification , d’année ~
d’expert , L. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. L conducteur des travaux a au
Niveau —minimal moins trois (03) rojets de
Conducteur  des|Technicien . pTo)
1. L. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . s
. . . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil - N
administratif a usage de
bureau.
Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
2. Chef de chantier |Dessin 01 administratif a usage de
Batiment, ou bureau.
Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP 07 ans chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, projets de travaux
Macgonnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
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Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Lot 4: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina
Faso.

Tranche unique

e Projetde construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02) blocs de latrines
institutionnelles inclusives a Uécole de Grigny A, dans la commune de Koupéla, province du
Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Nombre . s
o p g e Nombre R ; Nombre de projets similaires
N Personnel clé Qualification , d’année .
d’expert s .. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. _ conducteur des travaux a au
Niveau minimal . . .
.. moins trois (03) projets de
Conducteur  des|Technicien .
1. .. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . U
. . . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil . N
administratif a usage de
bureau.
Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Magonnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
2. Chef de chantier Batiment, ou 01 bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux
Maconnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina
Faso.

Tranche ferme

e Projetde construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris trois (03) blocs de latrines
institutionnelles inclusives a ’école de Pelga, dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga
dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

p g e Nombre N°mb,re Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification d’année ~
au méme poste

d’expert L.
P d’expérience

Experts principaux:
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Participer en tant que
. . conducteur des travaux a au
Niveau minimal . . .
.. moins trois (03) projets de
Conducteur  des|Technicien .
1. L 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . Ay
. . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil - s
administratif a usage de
bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
. [Chefde chantier [Patiment, ou 01 bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien  CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux|
Maconnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Tranche conditionnelle

e Projetde construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02) blocs de latrines
institutionnelles inclusives au Lycée départemental de Pouytenga, dans la commune de Pouytenga,
province du Kouritenga, dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

N
) e . Nombre ’omb’re Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification , d’année ~
d’expert , L. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. L conducteur des travaux a au
Niveau —minimal moins trois (03) rojets de
Conducteur  des|Technicien . PTo)
1. L 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . -
. . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil - . .
administratif a usage de
bureau.
Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
2. [Chefde chantier [Patiment, ou 01 bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux
Macgonnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.
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Lot 6 : Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles inclusives
dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Tranche unique

e Projetde construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02) blocs de latrines
institutionnelles inclusives a U’école Mogtédo F, dans la commune de Mogtédo, province du
Ganzourgou, dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Nombre . s
), cee . Nombre R ; Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification , d’année .
d’expert s .. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. L conducteur des travaux a au
Niveau minimal . . .
.. moins trois (03) projets de
Conducteur  des|Technicien .
1. .. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . -
. . . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil - . .
administratif a usage de
bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
. [Chefde chantier [Patiment, ou 01 bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux
Macgonnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projet de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe, dont un (01) a U’école de
Koulwoko et un (01) a Uécole Sapaga C, dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou, dans
la région du Oubri au Burkina Faso.

p g e Nombre N°mb,re Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification d’année ~
au méme poste

d’expert L.
P d’expérience

Experts principaux:

Participer en tant que
. o conducteur des travaux a au
Niveau minimal

.. moins trois (03 rojets de
Conducteur  des[Technicien ,_( ) proj
1. L. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . ars

. . . type CSPS, école, batiment

Génie-Civil . . .
administratif a usage de

bureau.
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Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Macgonnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
2. [Chefde chantier [Patiment, ou 02 bureau.

Niveau  minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier a au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux
Maconnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau-

Tranche conditionnelle

e Projet de construction d’un (01) bloc de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Koulwoko et
de trois (03) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école Sapaga C, dans la commune de
Zorgho, province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Nombre . AT
a iee . Nombre R . Nombre de projets similaires
N° Personnel clé Qualification , d’année A
d’expert s .. au méme poste
d’expérience
Experts principaux:
Participer en tant que
. . conducteur des travaux a au
Niveau minimal . . .
.. moins trois (03) projets de
Conducteur  desfTechnicien .
1. L. 01 05 ans travaux d’infrastructures de
travaux Supérieur en BTP, . o
.. . type CSPS, école, batiment
Génie-Civil L . .
administratif a usage de
bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien BEP en chantier a au moins trois (03)
Génie-Civil, projets de
Maconnerie/ 05 ans travaux d’infrastructures de
Construction ou type CSPS, école, batiment
Dessin administratif a usage de
2. [Chefde chantier [Patiment,ou 02 bureau.
Niveau minimal Participer en tant que chef de
Technicien CAP chantier & au moins trois (03)
en Génie-Civil, 07 ans projets de travaux
Macgonnerie/ d’infrastructures de type CSPS,
Construction ou école, batiment administratif a
Dessin Batiment usage de bureau.

Documents a joindre :

o Lacopie du diplédme et attestations de travail des experts principaux conformément
au profil requis
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o Le CV actualisé, détaillé des experts principaux proposé reprenant les expériences et
projets similaires les plus pertinentes (maximum 3 pages)

o Les experts principaux de la tranche ferme pourront étre reconduits au niveau de la
tranche conditionnelle

NB : Les CV des experts principaux (Conducteur des travaux, Chef de chantier) sont exigés
et feront Uobjet d’évaluation. La non-conformité des CV de ces deux (02) experts
(Conducteur des travaux et Chef de chantier) élimine Uoffre.

v" MATERIEL

Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans
la région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de macgonnerie (pioches, 04
seaux, metres, niveaux, fila plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 02

3. Vibreurs 04

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 04
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 02

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un
(01) bloc de trois salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la
commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fila plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01
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Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniére de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 4: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de macgonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans
la région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniére de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01
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Lot 6: Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans
la région du Oubri au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de maconnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fila plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la
région du Oubri au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de macgonnerie (pioches, 04
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 02

3. Vibreurs 04

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 04
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 02

8. Compacteur de type BOMAG 01

Avant toute proposition d’attribution, la sous-commission technique se donne le droit de
procéder, en cas de besoin, a une visite du matériel proposé sanctionnée par un proces-verbal.

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements
énumérés ci-dessous seront disponibles pendant toute la période de mise en oeuvre les
taches.

NB : Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critéres de sélection sont
prises en considération pour participer a la comparaison des offres sur la base des
criteres d’attribution repris ci-dessous, dans la mesure ou ces offres sont réguliéres.
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15. MODALITES D'EXAMEN DES OFFRES ET REGULARITE DES OFFRES

15.1. Avant de procéder a I'évaluation et a la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur examine
leur régularite.

Les offres doivent étre établies de maniere telle que le pouvoir adjudicateur puisse faire son
choix sans entrer en négociation avec le soumissionnaire. Pour cette raison, et afin de pouvoir
juger les offres sur pied d'égalité, il est fondamental que les offres soient entierement conformes
aux dispositions de ce cahier spécial des charges, tant au plan formel que matériel.

Les offres substantiellement irréguliéres sont exclues.

15.2. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature a donner un avantage
discriminatoire au soumissionnaire, a entrainer une distorsion de concurrence, a empécher
I'évaluation de I'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou a
rendre inexistant, incomplet ou incertain 'engagement du soumissionnaire a exécuter le marché
dans les conditions prévues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes :

(a) le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-
respect soit sanctionné pénalement

(b) le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1, 44, 48, § 2, clause 1, 54,
§ 2, 55, 83 et 92 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et par l'article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics, pour autant qu'ils contiennent des obligations a I'égard des soumissionnaires

(c) le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme
substantielles dans les documents du marché

(d) les offres qui ne comportent pas de signature manuscrite originale sur le formulaire d'offre

15.3. Le pouvoir adjudicateur déclare également nulle I'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités
non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature a avoir les
mémes effets que décrits ci-dessus (conformément a I'article 76 de I'arrété royal du 18 avril 2017
relatif & la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).

16. CRITERES D'ATTRIBUTION

16.1. Le pouvoir adjudicateur choisira I'offre réguliére qu'il juge économiquement la plus avantageuse
en tenant compte des critéres suivants :

Critere Pondération du critére ( %) [Evaluation ou formule du critére
d'attribution

Compréhension 5 Analyse

Approche 15 Analyse

Calendrier 10 Analyse

Seules les offres ayant un score moyen d'au moins 19,50 points sur 30 points feront
I'objet d'une évaluation financiére.

Prix 70 Points offre A = montant offre la moins
disante * 70

Montant offre A

281789



16.2.

Les cotations pour les criteres d'attribution seront additionnées. Le présent marché sera attribué
au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, aprés que le pouvoir adjudicateur
aura vérifié, a I'égard de ce soumissionnaire, I'exactitude de la déclaration sur I'nonneur et a
condition que le contréle ait démontré que la déclaration sur I'hnonneur correspond a la réalité.

17. ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC

17.1.

17.2.

17.3.

Chaque lot de ce marché public sera attribué au soumissionnaire ayant soumis I'offre
économiquement la plus avantageuse pour le lot concerné.

Conformément a l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de ne
pas attribuer le marché public, soit de recommencer la procédure, si nécessaire, via une autre
procédure de passation.

Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de n'attribuer que certains lots et de
décider que les autres lots feront I'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin
suivant une autre procédure de passation en application de l'article 58, § 1, troisiéme alinéa de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

18. CONCLUSION DU CONTRAT

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Conformément a l'article 88 de I'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le marché a lieu par la notification au soumissionnaire
choisi de I'approbation de son offre.

La notification est effectuée par les plateformes électroniques ou par courrier électronique, et, le
méme jour, par envoi recommandé.

Le contrat intégral consiste dés lors en les documents suivants :

(a) Le présent cahier spécial des charges et ses annexes ;

(b) L'offre approuvée et toutes ses annexes ;

(c) La lettre recommandée portant notification de la décision d'attribution ;

(d) Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux
parties.

Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage a publier annuellement une liste des
attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, I'adjudicataire du marché se déclare
d'accord avec la publication du titre du contrat, la nature et I'objet du contrat, son nom et localité,
ainsi que le montant du contrat.
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4 CONDITIONS CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses particuliéres applicables au présent
marché public par dérogation aux « Régles générales d’exécution des marchés publics » de I'arrété royal du
14 janvier 2013 (arrété royal du 14 janvier 2013 établissant les régles générales d’exécution des marchés
publics), ci-aprés « RGE » ou qui complétent ou précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus (entre
parenthéses) renvoient aux articles des « RGE ». En I'absence d'indication, les dispositions pertinentes des
« RGE » sont intégralement d'application.

Dans ce cahier spécial des charges, il est dérogé a l'article suivant des « RGE » :

Article 26 - Le cautionnement peut étre constitué par l'intermédiaire d'un établissement ayant son siége social
dans l'un des pays de destination des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'accepter ou de
refuser la constitution de ce cautionnement par l'intermédiaire de cet établissement. Le soumissionnaire
indique le nom et l'adresse de cet établissement dans son offre. Cette dérogation vise a offrir aux
soumissionnaires locaux potentiels la possibilité de présenter une offre. Cette mesure est rendue
indispensable par les exigences spécifiques de ce marché public.

SECTION (A) - GENERAL

1. UTILISATION DES MOYENS ELECTRONIQUES (ART. 10)

L'utilisation des moyens électroniques pour les échanges durant I'exécution du marché est permise sauf
indication contraire dans ce cahier spécial des charges.

Dans ces cas, les notifications du pouvoir adjudicateur seront envoyées a l'adresse ou au siege social
mentionné dans I'offre.

2. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT (ART. 11)

2.1. Le fonctionnaire dirigeant pour ce marché public est Nestor Kyelem, Est Infrastructures,
courriel : nestor.kyelem@enabel.be. Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de
I'exécution du marché.

2.2. Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de I'adjudicataire.
Toute la correspondance et toutes les questions concernant I'exécution du marché lui seront
adressées, sauf mention contraire expresse dans ce cahier spécial des charges.

2.3. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de I'exécution du
marché, y compris la délivrance d'ordres de service, I'établissement de procés-verbaux et d'états
des lieux, I'approbation des travaux, des états d'avancements et des décomptes. Il peut ordonner
toutes les modifications au marché qui se rapportent a son objet et qui restent dans ses limites.

2.4. Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre
décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché.
Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé a la clause 1 du
chapitre 1 Généralités.

2.5. Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité a modifier les modalités (p. ex., délais
d'exécution, ...) du contrat, méme si l'impact financier devait étre nul ou négatif. Tout
engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions stipulées dans ce cahier spécial
des charges et qui n'a pas été notifié par le pouvoir adjudicateur doit &tre considéré comme nul.
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3. CONFIDENTIALITE (ART. 18)

3.1.

3.2.

Les adjudicataires qui, au cours de I'exécution du marché, recoivent des informations, des
documents ou des données de quelque nature que ce soit classés comme confidentiels et se
rapportant, en particulier, a I'objet du marché, aux ressources nécessaires a son exécution et au
fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent les mesures nécessaires pour
empécher que ces informations, documents ou données ne soient divulgués a des tiers qui n'ont
pas le droit d'en prendre connaissance.

Les adjudicataires qui, dans le cadre de I'exécution du marché, ont connaissance d'un dessin
ou d'un modele, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir
adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et a I'adjudicataire,
s'abstiennent de toute communication a des tiers concernant ce dessin ou ce modéle, ce savoir-
faire, cette méthode ou cette invention, a moins que ces éléments ne fassent I'objet du marché.

4. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

4.1.

4.2.

Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur s'engage a traiter les données a caractéres personnel qui lui seront
communiquées en réponse a cet appel d'offre avec le plus grand soin, conformément a la
Iégislation sur la protection des données personnelles (le Réglement général sur la protection
des données, RGPD). Dans les cas ou la loi belge du 30 juillet 2018 relative a la protection des
personnes physiques a I'égard des traitements de données a caractére personnel contient des
exigences plus strictes, le pouvoir adjudicateur agira conformément a cette législation.

Traitement des données personnelles par I'adjudicataire

Si durant I'exécution du marché, I'adjudicataire traite des données a caractére personnel du
pouvoir adjudicateur ou en exécution d'une obligation 1égale, les dispositions suivantes sont
d'application.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché,
I'adjudicataire est tenu de se conformer au Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés “RGPD”) ainsi qu'a la loi belge du 30 juillet 2018
relative a la protection des personnes physiques a I'égard des traitements de données a
caractére personnel.

Par le seul fait de participer a la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste
qu'il se conformera strictement aux obligations du RGPD pour tout traitement de données
personnelles effectué en lien avec ce marché.

Compte tenu du marché il est a considérer que le pouvoir adjudicateur et I'adjudicataire seront
chacun et ce, individuellement, responsables du traitement.

5. DROITS INTELLECTUELS (ART. 19 A 23)

5.1.

5.2.

Le pouvoir adjudicateur n‘acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou
utilisés a I'occasion de I'exécution du marché.

Etant donné que le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il
obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
Cette licence doit couvrir les modes d'exploitation nécessaires pour I'exécution du marché public.
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SECTION (B) - FINANCIAL GUARANTEES

6.

7.

ASSURANCES (ART. 24)

6.1.

6.2.

6.3.

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de
travail et sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de I'exécution du marché. L'adjudicataire
contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.

Dans un délai de trente jours a compter de la conclusion du marché, I'adjudicataire justifie qu'il
a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant I'exécution de ce marché public, le pouvoir adjudicateur peut demander
une preuve mise a jour d'assurance. L'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de
quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

CAUTIONNEMENT (ART. 25 A 33)

a Champ d'application et montant (Art. 25)

Le cautionnement est une exigence pour ce marché public et est fixé a 5 % de la valeur totale
de chaque lot, hors TVA. Le montant ainsi obtenu est arrondi a la dizaine d'euro supérieure.

Le cautionnement doit étre constitué par tranche a exécuter.
b Nature du cautionnement (Art. 26)

Le cautionnement peut étre constitué conformément aux dispositions 1égales et réglementaires,
soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le
cautionnement peut également étre constitué par une garantie accordée par un établissement
de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au controle des
établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la
Iégislation relative au contréle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15
(caution).

Par dérogation a l'article 26 des « RGE », le cautionnement peut étre établi via un établissement
dont le siege social se situe dans un des pays de destination des travaux. Le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit d'accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. Le
soumissionnaire mentionnera le nom et I'adresse de cet établissement dans I'offre.

La dérogation est motivée pour laisser I'opportunité aux éventuels soumissionnaires locaux
d'introduire offre. Cette mesure est rendue indispensable par les exigences particuliéres du
marché.

c Délai de constitution du cautionnement (Art. 27)

L'adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement ou la tranche concernée.

Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture
de l'entreprise de I'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de
repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail
obligatoire.

d Constitution du cautionnement (Art. 27)

Le cautionnement est constitué par I'adjudicataire de I'une des fagons suivantes :

1. lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse
des Dépbts et Consignations (procédure de dépét d'un cautionnement dans e-DEPO, ou
d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
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2. lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dép6t de ceux-ci entre les mains du caissier de I'Etat
au sieége de la Banque nationale a Bruxelles ou dans I'une de ses agences en province,
pour compte de la Caisse des Dépdts et Consignations, ou d'un organisme public
remplissant une fonction similaire ;

3. lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépbét par un organisme exergant
Iégalement cette activité, d'un acte de caution solidaire aupres de la Caisse des Dépbts et
Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;

4, lorsqu'il s'agit d'une garantie, par I'acte d'engagement de I'établissement de crédit ou de
I'entreprise d'assurances.

e Justification de constitution du cautionnement (Art. 27)

La justification de la constitution du cautionnement se donne, selon le cas, par la production au
pouvoir adjudicateur :

(a) soit du récépissé de dépbt de la Caisse des Dépdts et Consignations ou d'un organisme
public remplissant une fonction similaire ;

(b) soit d'un avis de débit remis par I'établissement de crédit ou I'entreprise d’assurances ;

(c) soit de la reconnaissance de dép6t délivrée par le caissier de I'Etat ou par un organisme
public remplissant une fonction similaire ;

(d) soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépdts et
Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

(e) soit de l'original de l'acte d'engagement établi par I'établissement de crédit ou I'entreprise
d'assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est
constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de Il'objet du marché et de la
référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse compléte de
I'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépbt pour compte, avec la mention
“pbailleur de fonds” ou “mandataire”, suivant le cas.

La preuve de la constitution du cautionnement doit &tre envoyée a I'adresse qui sera mentionnée
dans la notification de la conclusion du marché.

f Libération du cautionnement

Si le pouvoir adjudicateur accepte la réception, le cautionnement est libéré, méme si
I'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens.
La premiere moitié sera libérée aprés la réception provisoire de I'ensemble du marché, la
seconde, aprés la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes
éventuellement dues par I'entrepreneur au pouvoir adjudicateur.

SECTION (C) - DOCUMENTS DU MARCHE

CONFORMITE DE L'EXECUTION (ART. 34)

Les travaux doivent étre conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Méme en
I'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en
tous points aux regles de l'art.
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6. PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ETABLIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR (ART. 35)

6.1.

6.2.

S'il le demande, I'adjudicataire recoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniére
électronique une collection compléte de copies des plans qui ont servi de base a I'attribution du
marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans
originaux.

L'adjudicataire conserve et tient a la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et
I'échange d'information se rapportant a l'attribution et a I'exécution du marché jusqu'a la
réception définitive.

7. PLANS DE DETAIL ET D'EXECUTION ETABLIS PAR L'ADJUDICATAIRE (ART. 36)

7.1

7.2.

7.3.

L'adjudicataire établit a ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires
pour mener le marché a bonne fin.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont a approuver par le pouvoir adjudicateur,
lequel dispose d'un délai de trente jours pour I'approbation ou le refus des plans a compter de
la date a laquelle ceux-ci lui sont présentés.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés au pouvoir adjudicateur qui dispose
d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne
résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.

Cette clause 7 est également d'application aux autres documents et objets que I'adjudicataire
établit ou fabrique pour mener a bonne fin I'exécution du marché.

SECTION (D) - MODIFICATIONS AU MARCHE PUBLIC

8. REMPLACEMENT DE L'ADJUDICATAIRE (ART. 38/3, °1)

8.1.

8.2.

8.3.

Champ d'application

La clause peut étre appliquée dans le cas ou I'adjudicataire du marché serait dans l'impossibilité
de continuer I'exécution du marché pour cause de résiliation (art. 61, 62 ou 62/1, °2 des « RGE »)
ou de mise en ceuvre d'une mesure d'office (art. 47 des « RGE »).

Nature de la modification

Par dérogation de l'article 47, § 2, °3 des « RGE », le pouvoir adjudicateur peut, dans tous les
cas précités, attribuer immédiatement un nouveau marché pour compte au(x) sous-traitant(s) de
I'adjudicataire déja engagé(s) dans l'exécution du marché ou au soumissionnaire classé en
deuxiéme position, pour tout ou partie du marché restant a exécuter, et ce sans entamer une
nouvelle procédure de passation. Cet accord prendra la forme d'un avenant au contrat initial, a
conclure entre le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire.

Conditions dans lesquelles il peut étre fait usage de la clause de réexamen

Pour autant qu'il(s) remplisse(nt) les critéres de sélection ainsi que les critéres d'exclusions repris
dans le présent document, et s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché,
le pouvoir adjudicateur peut conclure un marché pour compte avec le(s) sous-traitant(s) de
I'adjudicataire déja engagé(s) dans I'exécution du marché.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le(s) sous-traitant(s) ou son(leurs) représentant(s),
en lui (leur) demandant s'il(s) peut(peuvent) satisfaire aux conditions initiales du marché.
Si le(s) sous-traitant(s) ne peut(peuvent) pas satisfaire aux conditions initiales, un marché pour
compte peut étre conclu a des conditions modifiées. Avant de conclure un tel marché modifié, le
pouvoir adjudicateur vérifie si les nouvelles conditions sont toujours plus avantageuses que
celles du soumissionnaire classé deuxiéme lors de I'évaluation des offres dans le cadre de la
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9.

procédure d'attribution initiale. Si tel n'est pas le cas, le pouvoir adjudicateur procéde a la
conclusion d'un marché pour compte tel que visé au deuxiéme alinéa ci-dessous.

Si le pouvoir adjudicateur ne peut ou ne souhaite pas faire usage de la possibilité mentionnée a
l'alinéa précédent, un marché pour compte peut étre conclu avec le soumissionnaire qui a été
classé deuxiéme lors de I'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale,
pour autant qu'il remplisse les critéres de sélection ainsi que les critéres d'exclusions repris dans
le présent document.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire classé deuxiéme ou son
représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y
consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procéde a l'attribution et a la conclusion du
marché.

Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien des conditions de son offre
initiale ou que I'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse sur la base
de I'évaluation des offres dans le cadre de la procédure d'attribution initiale (aprés exclusion de
I'adjudicataire initial), le pouvoir adjudicateur :

(a) soits'adresse successivement, suivant I'ordre de classement, aux autres soumissionnaires
réguliers. Dans ce cas également, le pouvoir adjudicateur contacte le soumissionnaire
concerné ou son représentant pour lui demander s'il consent au maintien de son offre. Si
ce soumissionnaire y consent sans réserve, le pouvoir adjudicateur procéde a l'attribution
et a la conclusion du marché.

(b) soit demande simultanément a tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur
offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en
fonction de I'offre devenue économiquement la plus avantageuse.

En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur s'assure que la vérification de I'absence de motifs
d'exclusion et du respect des criteres de sélection s'effectue d'une maniére impartiale et
transparente, soit dans le cadre de la procédure d'attribution initiale, soit lors de la conclusion du
marché pour compte, afin qu'aucun marché ne soit attribué a un soumissionnaire (ou a un sous-
traitant) qui aurait di étre exclu ou qui ne remplit pas les criteres de sélection.
Les exigences minimales de la sélection qualitative peuvent, le cas échéant, étre adaptées au
prorata de la partie restante du marché, si le marché pour compte n'est conclu que pour une
partie du marché restant a exécuter.

Le marché pour compte sera conclu au moyen d'un avenant au contrat initial, qui sera signé par
le pouvoir adjudicateur et le nouvel adjudicataire. Si le marché a déja été partiellement exécuté,
cet avenant indiquera avec précision toutes les parties du marché qui doivent encore étre
exécutées. L'avenant indique également toutes les conditions modifiées par rapport a I'offre
initiale de l'adjudicataire initial et par rapport a l'offre initiale du nouvel adjudicataire. Si
nécessaire, I'avenant indique la méthode d'application des conditions initiales au reste du
marché. Toutes les autres conditions énoncées dans les documents du marché (le cahier spécial
des charges et l'offre initiale de I'adjudicataire initial ou du nouvel adjudicataire) restent
applicables sans modification.

Si un marché pour compte est conclu, une copie de l'avenant relatif au marché a conclure est,
par dérogation a l'article 47, § 3, troisiéme alinéa, des « RGE », envoyée a I'adjudicataire initial
par courrier électronique.
Si, a la suite de I'application d'une mesure d'office (article 47 des « RGE »), le prix du nouveau
marché conclu pour compte dépasse le prix du marché initial, I'adjudicataire initial supporte les
colts supplémentaires.

REVISION DES PRIX (ART. 38/7)

Les révisions de prix ne sont pas autorisées dans le cadre de ce marché public.
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10. INDEMNITES SUITE AUX SUSPENSIONS ORDONNEES PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
DURANT L'EXECUTION (ART. 38/12)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché pendant une
période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas étre exécuté sans
inconvénient a ce moment-la.

Le délai d'exécution est prolongé a concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour
autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise
d'amendes pour retard d'exécution peut étre consentie.

Lorsque les prestations sont suspendues sur la base de cette clause 10.3, I'adjudicataire est
tenu de prendre, a ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations
déja exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions
météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.

L'adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir
adjudicateur lorsque :

(a) la suspension dépasse au total un vingtieme du délai d'exécution et au moins dix jours
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours de calendrier ;

(b) la suspension n'est pas due a des conditions météorologiques défavorables ou a d'autres
circonstances auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger et qui, a la discrétion
du pouvoir adjudicateur, constituent un obstacle a continuer I'exécution du marché a ce
moment ;

(c) lasuspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.

11. CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES

11.1.

11.2.

L'adjudicataire n'a droit en principe a aucune modification des conditions contractuelles pour des
circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.

Une décision de I'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée
étre des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de
cessation des activités par I'Etat belge qui implique donc le financement de ce marché, Enabel
mettra en ceuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum
d'indemnisation.

12. IMPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MONTANT DU MARCHE (ART. 38/8)

121.

12.2.

12.3.

Pour le présent marché, une révision des prix résultant d'une modification des impositions est
possible si le cas se présente en Belgique ou dans le pays d'exécution concerné par ce marché
public, et ayant une incidence sur le montant du marché.

Une telle révision des prix n'est possible qu'a la double condition suivante :

(a) la modification est entrée en vigueur aprés le dixieme jour précédant la date ultime fixée
pour la réception des offres ; et

(b) soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont
pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en
application de l'article 38/7 des « RGE ».

En cas de hausse des impositions, I'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les
charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations
inhérentes a I'exécution du marché.
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En cas de baisse, il n'y a pas de révision si I'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions a
I'ancien taux.

13. CONDITIONS D'INTRODUCTION (ART. 38/14 A 38/17)

13.1.

13.2.

Le pouvoir adjudicateur ou I'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen
telles que visées aux articles 38/9 a 38/12 des « RGE », doit dénoncer les faits ou les
circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la
date a laquelle I'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur aurait normalement di en avoir
connaissance.

L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de I'une de ces clauses de réexamen, que s'il fait
connaitre de maniére succincte au pouvoir adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances
sur le déroulement et le colt du marché, dans le délai mentionné a la clause 13.1, que les faits
ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur.

SECTION (E) - CONTROLE ET SURVEILLANCE DU MARCHE

14. MOYENS DE CONTROLE (ART. 82)

14.1.

14.2.

14.3.

14 .4.

14.5.

L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de I'exécution des travaux en cours
sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.

Sans préjudice des réceptions techniques a effectuer sur chantier, I'entrepreneur assure en tout
temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accés
aux lieux de production, en vue du contrdle de la stricte application du marché, notamment en
ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.

Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production,
aucun produit ne peut, sous peine de refus, étre envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté
aux fins d'expédition par I'agent affecté a cette surveillance.

Lorsque les produits sont fabriqués sous contréle suivi dans une usine déterminée, ces produits
peuvent étre expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur.

Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de I'entrepreneur. lls ne
peuvent plus étre évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dés qu'ils
ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces
produits jusqu'a la réception provisoire du marché.

Les produits refusés sont enlevés et transportés par I'entrepreneur en dehors du chantier dans
les quinze jours de la notification du procés-verbal de refus. A défaut, cet enlévement est effectué
d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

Toute utilisation de produits refusés entraine de plein droit le refus de réception du marché.

SECTION (F) - MODALITES D'EXECUTION

15. ORDRE DE SERVICE

15.1.
15.2.

L'exécution du marché public est subordonnée a la notification d'une ou plusieurs commandes.

Le marché ne peut étre exécuté qu'aprés la transmission d'un bon de commande a cet effet par
le fonctionnaire dirigeant par courrier électronique.

37 /89



15.3. Une tranche conditionnelle ne peut étre exécutée qu'aprés la transmission d'un bon de

commande a cet effet par lettre signée par le pouvoir adjudicateur.

16. DELAI D'EXECUTION DU LOT 1 (ART. 76)

Lot 1: 150 jours soit 05 mois — Tranche Ferme et 90 jours soit 03 mois — Tranche Conditionnelle

Lot 2 : 180 jours soit 06 mois — Tranche Ferme et 120 jours soit 04 mois — Tranche Conditionnelle

Lot 3 : 150 jours soit 05 mois — Tranche Unique

Lot 4 : 150 jours soit 05 mois — Tranche Unique

Lot 5: 150 jours soit 05 mois — Tranche Ferme et 150 jours soit 05 mois — Tranche Conditionnelle

Lot 6 : 150 jours soit 05 mois — Tranche Unique

Lot 7 : 150 jours soit 05 mois — Tranche Ferme et 90 jours soit 03 mois — Tranche Conditionnelle

16.1.

L'exécution commencera a la date fixée dans I'ordre de service.

17. MISE A DISPOSITION DE TERRAINS ET LOCAUX (ART. 77)

17.1.

17.2.

17.3.

Les travaux seront exécutés aux adresses indiquées dans le descriptif des Lots ;

Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement a la disposition de
I'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.

En dehors de ce terrain, I'entrepreneur s'assure a ses frais, de la disposition de tous les terrains
qui lui sont nécessaires pour linstallation de ses chantiers, les approvisionnements, la
préparation et la manutention des matériaux de méme que ceux nécessaires a la mise en dépot
de terres arables, des terres provenant des déblais reconnues impropres a leur réutilisation en
remblai, des produits de démolition, des déchets généralement quelconques et des terres en
exces.

Le pouvoir adjudicateur entend mettre les terrains suivants, nécessaires a I'exécution du marché,
a la disposition de I'entrepreneur :

L'entrepreneur est responsable, vis-a-vis des riverains, de tout dégat occasionné aux propriétés
privées lors de I'exécution des travaux ou de la mise en dép6t des matériaux.

Les palissades ne peuvent étre utilisées comme support de publicité. Aucune publicité n'est
admise sur I'emprise des chantiers, hormis les panneaux “Info-Chantier”.

18. CONDITIONS RELATIVES AU PERSONNEL (ART. 78)

18.1.

18.2.

18.3.

Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions
générales de travail, a la sécurité et a I'hygiéne sont applicables a tout le personnel du chantier.

L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce soit
et toute personne mettant du personnel a disposition, sont tenus de payer a leur personnel
respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit
par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions
d'entreprises.

En permanence, I'entrepreneur tient a la disposition du pouvoir adjudicateur, & un endroit du
chantier que celui-ci désigne, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il
occupe sur le chantier. Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :

(a) lenom;
(b) le prénom;

(c) ladate de naissance ;

38/89



(d) le métier;
(e) la qualification ;

(f)  l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier.

19. ORGANISATION DU CHANTIER (ART. 79)

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

L'entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. régissant
notamment la batisse, la voirie, I'hygiéne, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des
conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises.

Lors de l'exécution des travaux, I'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant
la durée des travaux et de prendre, dans l'intérét tant de ses préposés que des délégués du
pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.

L'entrepreneur prend, sous son entiére responsabilité et a ses frais, toutes les mesures
indispensables pour assurer la protection, la conservation et I'intégrité des constructions et
ouvrages existants. |l prend aussi toutes les précautions requises par |'art de batir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des
troubles y soient provoqués.

L'entrepreneur prend, a ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de
nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépdts qui empiétent sur les endroits
normalement livrés a la circulation tant des véhicules que des piétons. Il est tenu de cléturer
complétement ses chantiers tant le long des trottoirs provisoires ou définitifs, que le long des
voies provisoires ou définitives réservées a la circulation automobile. Ces clbtures et palissades
assureront également la protection du chantier pendant toute la durée de celui-ci, contre toute
intrusion étrangére aux besoins du chantier.

L'entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce
chantier aux dimensions et selon le modéle fournit par le pouvoir adjudicateur préalablement au
démarrage des travaux. Le panneau d'information sera posé au début du chantier, le long de la
voie publique a un endroit a définir par le pouvoir adjudicateur.

20. JOURNAL DES TRAVAUX (ART. 83)

20.1.

20.2.

Deés la réception de la notification de la conclusion du marché, I'entrepreneur met les Journaux
de Travaux nécessaires a la disposition du pouvoir adjudicateur.

Dés le début des travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires
aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires a |'établissement
du journal des travaux. Il s'agit notamment :

(a) conditions atmosphériques ;

(b) interruptions de chantier dues a des conditions météorologiques défavorables ;
(c) les heures de travail ;

(d) le nombre et la qualité des ouvriers occupés sur chantier ;

(e) les matériaux approvisionnés ;

(f)  le matériel effectivement utilisé et le matériel hors service ;

(g) les événements imprévus ;

(h) les ordres modificatifs de portées mineures ;
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(i) les attachements et quantités réalisées pour chacun des postes et dans chacune des
zones de chantier. Les attachements constituent la représentation exacte et détaillée de
tous les ouvrages exécutés, en quantité, dimension et poids.

20.3. Des retards dans la mise a disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu a
I'application des pénalités.

20.4. A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, I'entrepreneur est
censé étre d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.

20.5. Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, I'entrepreneur en est informé par lettre
recommandée.

21. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR (ART. 84)

21.1. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-
traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

21.2. Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

21.3. Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir
adjudicateur.

SECTION (G) - MOYENS D'ACTION

22. DEFAUT D'EXECUTION (ART. 44)

22.1. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :

(a) lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les
documents du marché ;

(b) a tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle maniére qu'elles
puissent étre entierement terminées aux dates fixées ;

(c) lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur.

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du
pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procés-verbal dont une copie est transmise
immédiatement a I'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique (avec preuve
de la date exacte d'envoi).

22.2. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens
de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours
suivant le jour déterminé par la date de I'envoi du procés-verbal. Son silence est considéré, apres
ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

22.3. Les manquements constatés a sa charge rendent I'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs
des mesures prévues aux articles 45 a 49, 86 et 87 des « RGE ».

23. PENALITES (ART. 45)

23.1. En raison de limportance des travaux, les pénalités suivantes seront automatiquement
imposées, sans mise en demeure préalable, pour chaque infraction, a un taux journalier d'EUR
250 pour chaque jour calendrier de non-exécution :
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(@) Non-remise des documents administratifs et techniques : Cette pénalité s'applique si le
contractant ne remet pas les documents requis dans les délais fixés lors des réunions de
chantier ou par ordre administratif. ;

(b) Absence aux réunions de chantier ou de coordination : Une pénalité sera imposée pour
chaque absence ou le contractant n'a pas assisté ou n'a pas été valablement représenté
lors des réunions auxquelles il était tenu de participer. ;

(c) Retard dans I'exécution des observations ou des ordres administratifs de I'autorité
contractante via I'agent responsable : Si les observations, en particulier celles provenant
des visites de chantier (par exemple, les ordres de peinture) ou suite a I'acceptation, ne
sont pas traitées dans les délais fixés par I'agent responsable, le contractant encourra une
pénalité quotidienne jusqu'a la résolution du probléme. ;

(d) Changement de membres clés du personnel sans |'approbation préalable de Il'autorité
contractante : Une pénalité forfaitaire sera appliquée par jour de non-conformité, jusqu'a
ce que I'agent responsable regoive I'approbation de I'autorité contractante pour le nouveau
membre du personnel ou que le membre remplacé reprenne ses fonctions, ou que les
deux parties conviennent d'un remplacement acceptable. Les pénalités ne seront pas
annulées rétroactivement, méme si un accord est atteint ultérieurement.

23.2. Conformément a l'article 44 § 2 des « RGE », si un manquement est constaté concernant l'une
des stipulations ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut accorder a I'entrepreneur un délai pour
corriger ce manquement et informer le pouvoir adjudicateur de la réparation par envoi
recommandé ou par envoi électronique (avec preuve de la date exacte d'envoi). Dans ce cas,
I'entrepreneur sera notifié du délai de réparation, ainsi que du procés-verbal mentionné a l'article
44 § 2 des « RGE ».

23.3. Si aucun délai n'est précisé dans la lettre recommandée ou dans l'envoi électronique,
I'entrepreneur doit réparer les manquements sans délai.

24. AMENDES POUR RETARD (ART. 46 E.S. ET 86)

24.1. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues a l'article 45 des « RGE ».
Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans
intervention d'un procés-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
Les amendes sont calculées selon la formule mentionnée a I'article 86 § 1 des « RGE ».

24.2. Au cas ou les travaux ne sont pas terminés dans les délais prévus a la clause 16, I'amende
suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la
seule expiration des délais en question :

R =0.45*((M *n? /N?
Dans laquelle :

- R = le montant des amendes a appliquer pour un retard de n jours ouvrables ;

- M = le montant initial du marché ;

- N = le nombre de jours ouvrables prévus des l'origine pour exécution du marché ;
- n =le nombre de jours ouvrables de retard.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 75.000 euros et que, en méme temps, N ne dépasse
pas cent cinquante jours ouvrables, le dénominateur N? est remplacé par 150 x N.

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur
montant M propres, chacune d'elles est assimilée a un marché distinct pour I'application des
amendes.

Si, sans fixer de parties ou de phases, le cahier spécial des charges stipule que les délais
partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes calculées
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24.3.

suivant la formule visée a I'art. 86 § 1 des « RGE », dans laquelle les facteurs M et N se
rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes a chaque délai
partiel de P jours ouvrables est de :

Rpar=(M/20) *(P/N)

Nonobstant I'application des amendes pour retard, I'adjudicataire reste garant vis-a-vis du
pouvoir adjudicateur des dommages et intéréts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable a
des tiers du fait du retard dans I'exécution du marché.

25. MESURES D'OFFICE (ART. 47 ET 87)

25.1.

25.2.

Lorsque, a l'expiration du délai indiqué a l'article 44, § 2 des « RGE », pour faire valoir ses
moyens de défense, I'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés
par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites a la clause 25.2
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre I'expiration du
délai susmentionné, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les
manquements constatés.

Les mesures d'office sont :

(a) larésiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, a défaut
de constitution, un montant équivalent, est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur
a titre de dommages et intéréts forfaitaires. Cette mesure exclut I'application de toute
amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;

(b) I'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté ;

(c) la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour
tout ou partie du marché restant a exécuter.

Les mesures prévues aux points (a), (b), et (c), sont appliquées aux frais, risques et périls de
I'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de
I'exécution d'un marché pour compte sont a charge du nouvel adjudicataire.

26. AUTRES SANCTIONS (ART. 48)

27.

Sans préjudice des sanctions prévues dans le présent cahier spécial des charges, I'adjudicataire en
défaut d'exécution peut étre exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une période de trois
ans. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et la décision motivée lui est

notifiée.

PRIX DU MARCHE EN CAS DE RETARD D'EXECUTION (ART 94)

Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable a I'entrepreneur est calculé
suivant celui des procédés ci-aprés qui se révele le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur :

(a) soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les
valeurs applicables pendant la période de retard considére

(b) soit en attribuant a chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la fagon
suivante :

E=(e;xt;+e;xt,+...+e,xt,)/(t;+t, +... + 1)

dans laquelle :
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e, e2,... en, représentent les valeurs successives de I'élément considéré pendant le délai
contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure ou le retard n'est pas imputable a
I'entrepreneur ;

t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en
mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de
I'exécution du marché n'étant pas pris en considération.

La valeur de E est calculée jusqu'a la deuxiéme décimale.

SECTION (H) - FIN DU MARCHE PUBLIC

28. RECEPTIONS ET GARANTIE DE L'OUVRAGE EXECUTE (ART. 64-65 ET 91-92)

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

Les travaux seront suivis de prés pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les
prestations ne sont réceptionnées qu'aprés avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions
techniques et aux épreuves prescrites.

Il est prévu une réception provisoire a l'issue de I'exécution des travaux qui font I'objet du marché
et, a l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque I'achévement complet
du marché.

La prise de possession totale ou partielle de I'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir
réception provisoire.

Lorsque l'ouvrage est terminé a la date fixée pour son achévement, et pour autant que les
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus,
il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procées-verbal de réception
provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou aprés cette date, I'entrepreneur en donne connaissance,
par envoi recommandé ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date exacte
de l'envoi, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder a la
réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de
I'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des
épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procés-verbal de réception provisoire ou de
refus de réception.

Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant d0 a I'entrepreneur
dans le délai de traitement visé a l'article 95, § 3 des « RGE » (la clause 29).

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est accordée et est
de 12 (douze) mois.

Dans les quinze jours calendrier précédant le jour de I'expiration du délai de garantie, il est,
selon le cas, dressé un procés-verbal de réception définitive ou de refus de réception.

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-
traitants jusqu'a la réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remetire et le maintenir en bon état de
fonctionnement. Toutefois, aprés la réception provisoire, I'entrepreneur ne répond pas des
dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.

L'adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties
d'ouvrages, est tenu de remettre en état les parties environnantes (telles que peintures,
tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages ou dégats ont été causés du fait de la
réfection entreprise.
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28.8.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, I'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni
porter entrave ni créer un danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu
de prendre, a ses frais, toutes les mesures nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de
fonctionnement.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions relatives a ses obligations
pendant le délai de garantie, I'entrepreneur répond de la solidité de I'ouvrage et de la bonne
exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a I'adjudicataire durant la période de garantie fera
l'objet d'un procés-verbal et de I'application des mesures d'offices, conformément a l'article 44
des « RGE ».

29. FACTURATION ET PAIEMENT (ART. 66-72 ET 95)

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.
29.5.

Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant d0 a I'entrepreneur
dans un délai de traitement de trente jours a compter de la date de la réception par le pouvoir
adjudicateur de la déclaration de créance et de I'état détaillé des travaux réalisés. Le paiement
ne peut toutefois étre effectué que pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession
de la facture réguliérement établie.

Seuls les travaux exécutés de maniére correcte pourront étre facturés. La facture doit étre
libellée en FCFA.

L'adresse de facturation est : Ouagadougou, Maison en face de I'entrée de la croix rouge

La facture contient le détail complet des travaux qui justifient le paiement. La facture est signée
et datée, et porte la mention “certifié sincére et véritable et arrété a la somme totale de XOF
CFA......... (montant en toutes lettres)”, ainsi que la référence “BFA23004-10684” et le nom
du fonctionnaire dirigeant (“Nestor Kyelem”).

Le paiement s'effectue exclusivement par virement bancaire.

Le paiement se fait en acomptes.

30. AVANCES

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

Sans préjudice de la clause 34.2 et en vertu de l'article 67, § 1, °1, a) des « RGE », une avance
de 20 pour cent du montant initial du marché peut étre accordée a I'adjudicataire.

Aucune avance n'est accordée avant :
(a) La notification de la conclusion du marché ;
(b) L'introduction, par I'adjudicataire, d'une demande écrite datée ;

(c) Laconstitution d'une garantie financiére pour la totalité du montant de I'avance. La garantie
ne sera libérée que lorsque le montant de I'avance aura été intégralement couvert par
I'exécution du marché et aura fait I'objet de factures approuvées par le pouvoir
adjudicateur. Cette garantie financiére doit permettre au pouvoir adjudicateur d'obtenir le
remboursement de I'avance qu'il a versée a I'adjudicataire en cas d'inexécution totale ou
partielle du marché.

Le paiement des avances peut étre suspendu s'il est constaté que I'adjudicataire ne respecte
pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics.

L'avance accordée est imputée sur les montants dus a l'adjudicataire de la maniére suivante :
La premiére moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues a l'adjudicataire quand le
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montant des prestations exécutées atteint trente pour cent du montant initial du marché et la
deuxiéme moitié de lI'avance est imputée sur les sommes dues a I'adjudicataire quand le montant
des prestations exécutées atteint soixante pour cent du montant initial du marché.
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5 TERMES DE REFERENCE

Voir Termes de références et annexes ci-jointes :

] Annexe 1: BFA23004-10684 CCTP_Trois salles de classes;
] Annexe 2 : BFA23004-10684 CCTP_Travaux_latrines institutionnelles

° Annexe 3 : BFA23004-10684 CCTP_Réhabilitation école de Dissiam
] Annexe 4 : Plans combinés ;

° Annexe 5: DQE;
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Liste des abréviations/acronymes

DREPPNF DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE,
PRIMAIRE ET NON FORMELLE

GHM Gestion Hygiénique des Menstrues
PMR Personne a Mobilité Réduite
PDI Personnes Déplacées Internes
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Informations générales

Programme de coopération bilatérale Appui a la résilience du

Intitulé de Uintervention
Centre-Est et du Plateau Central

Code Navision BFA23004-10684

BFA23004_B050102 (71,91% - Tranche ferme)

. o BFA23004_B050102 (19,55 % - Tranche conditionnelle)
Ligne budgétaire
BFA23005_A050102 (28,09% - Tranche ferme)

BFA23005_A050102 (80,45% Tranche conditionnelle)

Destination Volet Education en synergie avec Infrastructures
Période Février 2027 - Juillet 2027
Profil(s) recherché(s) N/A

Judith SOMDA

Experte Education — Enabel

Mail: mariejudith.somda@enabel.be

Personne de contact
Nestor KYELEM,

Expert Infrastructures — Enabel

Mail : nestor.kyelem@enabel.be
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o« CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le 25 octobre 2023, le Burkina Faso et le Royaume de Belgique ont signé une convention
spécifique, portant Programme de coopération bilatérale, pour la période du 1er novembre
2023 au 31 octobre 2027. Ce Programme qui ambitionne de consolider et mettre a ’échelle les
acquis de celui mené de 2019 a 2023, vise de fagon globale a « renforcer la résilience
socioéconomique, ’acces aux services sociaux de base et la cohésion sociale des populations
vulnérables, en particulier des femmes, des jeunes et des personnes marginalisées au Burkina

Faso ».

L'objectif spécifique poursuivi par le programme, dans les zones d’intervention, est que « les
communautés, et acteurs des territoires en particulier les femmes, les jeunes, les personnes
déplacées internes (PDI) et les groupes vulnérables, font face aux chocs, s’adaptent et
innovent en valorisant leurs potentiels pour un développement inclusif, équitable et durable

dans un climat apaisé ».

Le programme s’articule autour de quatre dimensions de résilience que sont la résilience
socio-économique, 'acces aux services sociaux de base, le renforcement de la cohésion
sociale (prévention et gestion des conflits) et la planification et la gestion des territoires. Une
approche transformatrice de genre, Uattention a Uinclusion socio-économique des PDI et des
communautés hétes et pour la gestion durable des ressources naturelles animent le

programme de fagon transversale

Le domaine de résilience acces aux services sociaux de base comporte trois composantes

dont le volet éducation qui vise trois résultats :
e Output 01: Acces plus inclusif et équitable a 'éducation de base
e Output 02 : Qualité et flexibilité des établissements scolaires renforcés

o Output 03 : Gestion durable & inclusive des services et des ressources en matiére

d’éducation

Dans Uoptique d’atteindre les résultats, les DREPPNEFs du Nakambé et du Oubri avec Uappui
technique et financier de U'Agence belge de coopération internationale (Enabel) a élaboré un
plan d’action de réalisation de nouvelles salles de classes. Ce programme se matérialise par
la réalisation de plusieurs blocs de trois (03) salles de classes y compris les latrines inclusives

en vue d’améliorer le systeme éducatif des régions concernés.
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Ces termes de référence sont élaborés pour recruter plusieurs entités en charge de la

construction des blocs de salles de classes des régions concernées.

o OBIJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

o Objectif général

L'objectif de ce marché public est de contribuer a ’'amélioration de l'accés inclusif & équitable

a 'éducation de base dans les zones d’action du portefeuille bilatérale 2023 - 2027.
» Objectif spécifique
Plus spécifiguement, il s’agit de :

o Construire/réhabiliter des infrastructures sdres, et conformes aux normes (blocs de
trois (03) salles de classes) afin améliorer la qualité de ’éducation dans les régions du
Nakambé et du Oubri ;

o Construire des latrines institutionnelles inclusives avec prise en comptes des

Personnes a Mobilité Réduite (PMR) et la Gestion Hygiénique des Menstrues (GHM).

« Résultats attendus

Les blocs de trois (03) salles de classes sont entierement construits ou réhabilités et
opérationnels, garantissant une éducation de qualité ;

Les latrines institutionnelles inclusives (PMR et GHM) sont construites, garantissant
amélioration des conditions d’assainissement et d’hygiene dans les écoles concernées ;

Les ouvrages sont livrés conformes aux prescriptions techniques du cahier des charges.

« NATURE DU MARCHE

Il s’agit d’un marché public de travaux.

« OBJET DU MARCHE

Ce marché de travaux consiste en la réalisation de plusieurs blocs de trois (03) salles de

classes et des latrines institutionnelles inclusives dans les régions du Nakambé et du Oubri.

o SPECIFICITES TECHNIQUES

Voir dossier technique (architectural, ingénierie) et CCTP y afférent
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ALLOTISSEMENTS

Le marché est constitué de sept (07) lots. Une offre pour une partie du lot est irrecevable.

Les lots 1, 2, 5 et 7 seront exécutés en deux tranches (une tranche ferme et une tranche
conditionnelle), tandis que les lots 3, 4 et 6 feront 'objet d’une tranche unique.

Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans
larégion du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projet de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe dontun (01) a
l’école de Song-Taaba et un (01) a ’école de Katanga y compris cinq (05) blocs de
latrines institutionnelles inclusives a ’école de Katanga dans la commune de
Tenkodogo, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche conditionnelle

e Projet de construction de deux (02) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école
Song-Taaba, dans la commune de Tenkodogo, province du Boulgou dans la région du
Nakambé au Burkina Faso.

Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un
(01) bloc de trois salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la
commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projet de réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe, y compris la
construction de trois (03) blocs de latrines institutionnelles inclusives a école de
Dissiam dans la commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé
au Burkina Faso.

Tranche conditionnelle

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe a ’école de Dissiam
dans la commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au
Burkina Faso.

Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche unique
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e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris quatre (04)
blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Dassoui A, dans la commune
de Dialgaye, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Lot 4: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche unique

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02)
blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Grigny A, dans la commune de
Koupéla, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans
la région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projetde construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris trois (03)
blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Pelga, dans la commune de
Pouytenga, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche conditionnelle

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02)
blocs de latrines institutionnelles inclusives au Lycée départemental de Pouytenga,
dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga, dans la région du Nakambé au
Burkina Faso.

Lot 6: Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans
la région du Oubri au Burkina Faso.

Tranche unique

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02)
blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école Mogtédo F, dans la commune de
Mogtédo, province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la
région du Oubri au Burkina Faso.
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Tranche ferme

e Projet de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe, dontun (01) a

l’école de Koulwoko et un (01) a Uécole Sapaga C, dans la commune de Zorgho,

province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Tranche conditionnelle

e Projet de construction d’un (01) bloc de latrines institutionnelles inclusives a école de

Koulwoko et de deux (02) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école Sapaga

C, dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au

Burkina Faso.

Ce tableau joint montre la consistance des travaux des Lots en tranche ferme et tranche

conditionnelle.

Lots Tranches Communes | Ecoles Nombre Nombre
de blocs | de bloc de
de 3 salles | latrines
de classe

Song-Taaba 1 0
Tranche Ferme
Lot 1 Tenkodogo | Katanga 1 5
Tranche Song-Taaba 0 2
Conditionnelle
Total Lot 1 02 Ecoles 02 07
Tranche Ferme 1 3
Lot 2 Garango Dissiam
Tranche 1 0
Conditionnelle

Total Lot 2 01 Ecole 02 03

Lot3 | Tranche Ferme | Dialgaye Dassoui A 1 4

Total Lot 3 01 Ecole 01 04

Lot4 | Tranche Ferme | Koupéla Grigny A 1 2

Total Lot 4 01 Ecole 01 02

Tranche Ferme Pelga 1 3

Lot5 Pouytenga

Tranche Lycée 1 2
Conditionnelle départemental

Total Lot 5 02 Ecoles 02 05

Lot 6 Tranche Ferme | Mogtédo Mogtédo F 1 2

Total Lot 6 01 Ecole 01 02
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Tranche Ferme | Zorgho Koulwoko 1 0
Lot 7 Sapaga Sapaga C 1 0
Tranche Zorgho Koulwoko 0 1
Conditionnelle
Sapaga Sapaga C 0 2
Total Lot 7 02 Ecoles 02 03
Total général 10 Ecoles 11 26

AGREMENT TECHNIQUE TYPE B3

Lagrément minimum demandé est de type B3 pour tous les lots, fourni par le ministere de la
construction de la patrie ou le ministére de U'urbanisme et de ’habitat ou équivalent.

Expériences similaires

Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des 5 dernieres années qui précedent la date
limite de dépdt des offres, au min. 3 travaux d’infrastructures de type Ecole, CSPS, batiment
administratif a usage de bureau pour chaque lot. Le montant total minimum cumulés des
travaux de nature et de complexité comparable au cours des 5 dernieres années doit étre au
moins égal a 100.000.000 FCFA HTVA pour tous les lots.

Documents ajoindre :

e Une liste des références techniques reprenant les marchés similaires avec les
montants y correspondant ; (voir formulaire au point 6.9 « Liste des travaux similaires)

e Pour chaque référence, joindre les copies des contrats et des certificats de bonne
exécution (PV de réception) et tout document justificatif (contrats, factures, etc.)
approuvé par l'entité qui a attribué le marché (Voir formulaire au point 6.10 « Certificat
de bonne exécution »).

PERSONNEL CLE

Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans
larégion du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projet de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe dontun (01) a
l’école de Song-Taaba et un (01) a Uécole de Katanga y compris cing (05) blocs de
latrines institutionnelles inclusives a ’école de Katanga dans la commune de
Tenkodogo, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.
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Nombre

Chef de

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

chantier

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Macgonnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

02

; L Nombre ) Nombre de projets
N° [ Personnel clé | Qualification d’année L. .
d’expert . similaires au méme poste
d’expérience
Experts principaux :
. Participer en tant que
Niveau .
. conducteur des travaux a au
minimal . . .
. moins trois (03) projets de
Conducteur Technicien .-
1. . 01 05 ans travaux d’infrastructures de
des travaux Supérieur en . .
. type CSPS, école, batiment
BTP, Génie- o o
o administratif a usage de
Civil
bureau.
Niveau o
. Participer en tant que chef
minimal

05 ans

de a

moins trois (03)

chantier au
projets de
travaux d’infrastructures de
type CSPS, école, batiment
administratif a usage de

bureau.

07 ans

Participer en tant que chef
de chantier a au moins trois
(03) de
d’infrastructures

CSPS,
administratif a usage de

travaux|
de type
batiment

projets

école,

bureau.

Tranche conditionnelle

Projet de construction de deux (02) blocs de latrines institutionnelles inclusives a l’école

Song-Taaba, dans la commune de Tenkodogo, province du Boulgou dans la région du

Nakambé au Burkina Faso.
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Nombre Nombre de projets
; . Nombre ; L. ~
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert o
d’expérience poste
Experts principaux :
Participer en tant que
Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans .
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a

usage de bureau.

Niveau .
Participer entantque chef

minimal . .
de chantier a au

Technicien BEP

- . moins trois (03) projets de
en Génie-Civil,

05 ans travaux d’infrastructures
de type CSPS, école,
batiment administratif a
usage de bureau.

Maconnerie/
Construction
ou Dessin
Batiment, ou

) Chef de : 01

" |chantier Niveau
minimal Participerentant que chef
Technicien de chantier a au moins
CAP en Génie- trois (03) projets de
Civil, 07 ans travaux d’infrastructures
Maconnerie/ de type CSPS, école,
Construction batiment administratif a
ou Dessin usage de bureau.
Batiment

Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un
(01) bloc de trois salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la
commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

e Projet de réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe, y compris la
construction de trois (03) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de
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Dissiam dans la commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé

au Burkina Faso.

Nombre Nombre de projets
: . .. | Nombre ] o n
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert .
d’expérience poste
Experts principaux :
Participer en tant que
Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans )
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a
usage de bureau.
Niveau .
o Participer entant que chef
minimal

Chef de

chantier

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

01

05 ans

de chantier a
moins trois (03) projets de
travaux d’infrastructures
de type CSPS, école,
batiment administratif a

usage de bureau.

au

07 ans

Participerentantque chef
de chantier a au moins
(03) de
travaux d’infrastructures
de type CSPS,
batiment administratif a

trois projets
école,

usage de bureau.

Tranche conditionnelle

Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe a ’'école de Dissiam

dans la commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au

Burkina Faso.
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Chef
chantier

de

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

01

05 ans

Nombre Nombre de projets
; . Nombre ; L. ~
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert o
d’expérience poste
Experts principaux :
Participer en tant que
Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans .
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a
usage de bureau.
Niveau .
. Participer entantque chef
minimal

de a
moins trois (03) projets de
travaux d’infrastructures

de type CSPS, école,

batiment administratif a

chantier au

usage de bureau.

07 ans

Participerentant que chef
de chantier a au moins
(03) de
travaux d’infrastructures
de type CSPS,
batiment administratif a
usage de bureau.

trois projets

école,

Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la

région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche unique

Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris quatre (04)

blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Dassoui A, dans la commune

de Dialgaye, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.
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Chef
chantier

de

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

01

05 ans

Nombre Nombre de projets
; . Nombre ; L. ~
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert o
d’expérience poste
Experts principaux :
Participer en tant que
Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans .
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a
usage de bureau.
Niveau .
. Participer entantque chef
minimal

de a
moins trois (03) projets de
travaux d’infrastructures

de type CSPS, école,

batiment administratif a

chantier au

usage de bureau.

07 ans

Participerentant que chef
de chantier a au moins
(03) de
travaux d’infrastructures
de type CSPS,
batiment administratif a
usage de bureau.

trois projets

école,

Lot 4: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la

région du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche unique

Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02)

blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Grigny A, dans la commune de

Koupéla, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.
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Chef
chantier

de

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

01

05 ans

Nombre Nombre de projets
; . Nombre ; L. ~
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert o
d’expérience poste
Experts principaux :
Participer en tant que
Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans .
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a
usage de bureau.
Niveau .
. Participer entantque chef
minimal

de
moins trois (03) projets de

chantier a au
travaux d’infrastructures
de type CSPS, école,
batiment administratif a

usage de bureau.

07 ans

Participerentant que chef
de chantier a au moins
(03) de
travaux d’infrastructures
de type CSPS,
batiment administratif a

trois projets
école,

usage de bureau.

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans

larégion du Nakambé au Burkina Faso.

Tranche ferme

Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris trois (03)

blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école de Pelga, dans la commune de

Pouytenga, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina Faso.
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Nombre Nombre de projets
; . Nombre ; L. ~
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert o
d’expérience poste
Experts principaux :
Participer en tant que
Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans .
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a
usage de bureau.
Niveau .
. Participer entantque chef
minimal

Chef
chantier

de

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

01

05 ans

de a
moins trois (03) projets de
travaux d’infrastructures

de type CSPS, école,

batiment administratif a

chantier au

usage de bureau.

07 ans

Participerentant que chef
de chantier a au moins
(03) de
travaux d’infrastructures
de type CSPS,
batiment administratif a

trois projets
école,

usage de bureau.

Tranche conditionnelle

Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02)

blocs de latrines institutionnelles inclusives au Lycée départemental de Pouytenga,

dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga, dans la région du Nakambé au

Burkina Faso.

NO

Personnel clé

Qualification

Nombre
d’expert

Nombre
d’année
d’expérience

Nombre de projets
similaires au méme
poste
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Experts principaux :

Participer en tant que

Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans )
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a

usage de bureau.

Niveau o
. Participerentant que chef
minimal

Technicien BEP

en Génie-Civil,

de chantier a au
moins trois (03) projets de
05 ans travaux d’infrastructures
de type CSPS, école,
batiment administratif a

Maconnerie/
Construction
ou Dessin

. usage de bureau.
Batiment, ou

b Chef de : 01

" |chantier Niveau
minimal Participerentantque chef
Technicien de chantier a au moins
CAP en Génie- trois (03) projets de
Civil, 07 ans travaux d’infrastructures
Maconnerie/ de type CSPS, école,
Construction batiment administratif a
ou Dessin usage de bureau.
Batiment

Lot 6: Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans
la région du Oubri au Burkina Faso.

Tranche unique

e Projet de construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe y compris deux (02)
blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école Mogtédo F, dans la commune de
Mogtédo, province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Nombre Nombre de projets
. e .. |Nombre . o n
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert L.
d’expérience poste

Experts principaux :
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Participer en tant que

Niveau conducteur des travaux a
minimal au moins trois (03) projets
Conducteur Technicien de
1. . 01 05 ans )
des travaux Supérieur en travaux d’infrastructures
BTP, Génie- de type CSPS, école,
Civil batiment administratif a
usage de bureau.
Niveau -
. Participer entant que chef
minimal . R
o de chantier a au
Technicien BEP . . .
L. . moins trois (03) projets de
en Génie-Civil, )
. 05 ans travaux d’infrastructures
Maconnerie/ .
. de type CSPS, école,
Construction e _ N
) batiment administratif a
ou Dessin
. usage de bureau.
Batiment, ou
) Chef de 01
" |chantier Niveau
minimal Participer entant que chef
Technicien de chantier a au moins
CAP en Génie- trois (03) projets de
Civil, 07 ans travaux d’infrastructures
Maconnerie/ de type CSPS, école,
Construction batiment administratif a
ou Dessin usage de bureau.
Batiment

Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la

région du Oubri au Burkina Faso.

Tranche ferme

Projet de construction de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe, dontun (01) a

U’école de Koulwoko et un (01) a Uécole Sapaga C, dans la commune de Zorgho,

province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au Burkina Faso.

Nombre Nombre de projets
’ . .. | Nombre ] o n
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert .
d’expérience poste
Experts principaux :

Conducteur Niveau Participer en tant que
1. des travaux minimal 01 05 ans conducteur des travaux a
Technicien au moins trois (03) projets

63 /89




Chef
chantier

de

Technicien BEP
en Génie-Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment, ou

Niveau
minimal
Technicien
CAP en Génie-
Civil,
Maconnerie/
Construction
ou Dessin

Batiment

02

05 ans

Supérieur en de

BTP, Génie- travaux d’infrastructures

Civil de type CSPS, école,
batiment administratif a
usage de bureau.

Niveau .

o Participer entant que chef
minimal

de
moins trois (03) projets de

chantier a au
travaux d’infrastructures
de type CSPS, école,
batiment administratif a

usage de bureau.

07 ans

Participerentant que chef
de chantier a au moins
(03) de
travaux d’infrastructures
de type CSPS,
batiment administratif a

trois projets
école,

usage de bureau:

Tranche conditionnelle

Projet de construction d’un (01) bloc de latrines institutionnelles inclusives a Uécole de

Koulwoko et de trois (03) blocs de latrines institutionnelles inclusives a ’école Sapaga

C, dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou, dans la région du Oubri au

Burkina Faso.

Nombre Nombre de projets
; .. .. |Nombre ] oo .
N° | Personnel clé | Qualification d’année similaires au méme
d’expert L.
d’expérience poste
Experts principaux :
Niveau Participer en tant que
minimal conducteur des travaux a
1 Conducteur Technicien 01 05 ans au moins trois (03) projets
des travaux Supérieur en de
BTP, Génie- travaux d’infrastructures
Civil

de type CSPS, école,
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batiment administratif a
usage de bureau.

Niveau o
- Participer entant que chef
minimal

Technicien BEP

en Génie-Civil,

de chantier a au
moins trois (03) projets de
05 ans travaux d’infrastructures
de type CSPS, école,
batiment administratif a

Maconnerie/
Construction
ou Dessin

. usage de bureau.
Batiment, ou

b Chef de : 0o

" |chantier Niveau
minimal Participerentant que chef
Technicien de chantier a au moins
CAP en Génie- trois (03) projets de
Civil, 07 ans travaux d’infrastructures
Macgonnerie/ de type CSPS, école,
Construction batiment administratif a
ou Dessin usage de bureau.
Batiment

Documents a joindre :

e Lacopie du dipldme et attestations de travail des experts principaux conformément
au profil requis

e Le CV actualisé, détaillé des experts principaux proposé reprenant les expériences et
projets similaires les plus pertinentes (maximum 3 pages)

e Les experts principaux de la tranche ferme pourront étre reconduits au niveau de la
tranche conditionnelle

NB : Les CV des experts principaux (Conducteur des travaux, Chef de chantier) sont exigés
et feront 'objet d’évaluation. La non-conformité des CV de ces deux (02) experts
(Conducteur des travaux et Chef de chantier) élimine Uoffre.

MATERIELS

Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines

institutionnelles inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans
larégion du Nakambé au Burkina Faso.

65/89



N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 04
seaux, metres, niveaux, fila plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 02

3. Vibreurs 04

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 04
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 02

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un

(01) bloc de trois salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la

commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de maconnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fila plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la

région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fila plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01
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Lot 4: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines

institutionnelles inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniére de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines

institutionnelles inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans
larégion du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de macgonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 6: Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines

institutionnelles inclusives dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans

la région du Oubri au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniére de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 02
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01
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Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la
région du Oubri au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 04
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniére de 350 litres 02

3. Vibreurs 04

4. Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume 04
minimum de 2 m3

7. Poste a souder 02

8. Compacteur de type BOMAG 01

NB : Avant toute proposition d’attribution, la sous-commission technique se donne le droit de
procéder, en cas de besoin, a une visite du matériel proposé sanctionnée par un proces-verbal.

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements
énumérés ci-dessous seront disponibles pendant toute la période de mise en ceuvre les
taches.

VISITE DE SITE OBLIGATOIRE

Une visite de site Obligatoire est prévue a une date convenable

« FINANCEMENT

Le marché est financé par ’'agence belge de coopération internationale (Enabel).

« DELAID’EXCECUTION

e Lot1:150 jours soit 05 mois — Tranche Ferme et 90 jours soit 03 mois — Tranche
Conditionnelle

e Lot2:180jours soit 06 mois — Tranche Ferme et 120 jours soit 04 mois — Tranche
Conditionnelle

e Lot3:150 jours soit 05 mois — Tranche Unique

e Lot4: 150 jours soit 05 mois — Tranche Unique

e Lot5: 150 jours soit 05 mois —Tranche Ferme et 150 jours soit 05 mois — Tranche
Conditionnelle

e Lot6:150jours soit 05 mois —Tranche Unique
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e Lot7:150jours soit 05 mois —Tranche Ferme et 90 jours soit 03 mois — Tranche

Conditionnelle

Le délai d’exécution maximum d’exécution est de cent cinquante (150) jo
compter de la date de notification d’attribution du marché et/ou remise
service) pour chaque lot.

urs calendaires a
de site (ordre de

LIGNE DIRECTRICE/ELABORATION METHODOLOGIE

Critere d'attribution

Pondération du
critere (%)

Compréhension des TDRS : Toute remarque relative aux termes de
référence, importante pour la bonne réalisation des activités, en
particulier des objectifs et des résultats escomptés, montrant le degré
de compréhension du marché.

Enseignements précédents tirés en particulier dans l'exécution de

activités proposées) des activités pertinentes et de mobilisation et
répartition de la main d’ceuvre et laffectation des ressources
matérielles, etc.

5
services similaires.
Avis sur les principaux sujets relatifs a la réalisation des objectifs
principaux du marché et des résultats escomptés.
Explication des risques et des hypothéses ayant une incidence sur
'exécution du marché)
Approche : Apercu de l'approche proposée pour la mise en ceuvre du
marché.
Liste des activités proposées considérées comme nécessaires pour 15
atteindre les objectifs du marché.
Ressources et résultats correspondants.
Calendrier des activités
Planning d'exécution des travaux (Calendrier, chronologie et durée des

10

DECLARATION D’EXCLUSIVITE

En soumettant cette offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les experts principaux suivants sont
disponibles pendant toute la période prévue pour la mise en ceuvre des taches définies dans les Termes de
Référence. Les experts principaux ne seront pas remplacés lors de la mise en ceuvre du contrat sans
l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur.
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Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans
la région du Nakambé au Burkina Faso.

Période
Personnel
Du: Au:
Conducteur des Travaux
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027
Nom et prénom :
Date :
Signature autorisée :
Période
Personnel
Du: Au:
Chef de chantier N°1
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027
Nom et prénom :
Date :
Signature autorisée :
Période
Personnel
Du: Au:
Chef de chantier N°2
Nom : ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :
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Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un
(01) bloc de trois salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la
commune de Garango, province du Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

Période

Personnel
Du: Au:

Conducteur des Travaux

Nom: ... Février 2027 aoutt 2027

Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :

Période

Personnel
Du: Au:

Chef de chantier

Nom: ... Février 2027 aout 2027

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :

Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

Période
Personnel

Du: Au:
Conducteur des Travaux
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027
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Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :

Personnel

Période

Du:

Au:

Chef de chantier

Nom: ...

Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :

Lot 4: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines

institutionnelles inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la

région du Nakambé au Burkina Faso.

Période
Personnel

Du: Au:
Conducteur des Travaux
Nom : ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :

72189



Période

Personnel
Du: Au:
Chef de chantier
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans
la région du Nakambé au Burkina Faso.

Période

Personnel
Du: Au:

Conducteur des Travaux

Nom: ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :

Période

Personnel
Du: Au:

Chef de chantier

Nom : ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :
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Lot 6: Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans
la région du Oubri au Burkina Faso.

Période

Personnel
Du: Au:

Conducteur des Travaux

Nom : ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :

Période

Personnel
Du: Au:

Chef de chantier

Nom : ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :

Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la
région du Oubri au Burkina Faso.

Période
Personnel

Du: Au:
Conducteur des Travaux
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027
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Nom et prénom :
Date:

Signature autorisée :

Période
Personnel
Du: Au:
Chef de chantier N°1
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027
Nom et prénom :
Date :
Signature autorisée :
Période
Personnel
Du: Au:
Chef de chantier N°2
Nom: ... Février 2027 Juillet 2027

Nom et prénom :
Date :

Signature autorisée :
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6 DOSSIER DE SELECTION

APTITUDE A EXERCER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

1. INSCRIPTION OFFICIELLE

Le soumissionnaire doit prouver qu'il est officiellement inscrit sur le registre professionnel ou sur le
registre du commerce pertinent de leur Etat membre d'établissement.

CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

2. PREUVE D'UNE ASSURANCE DES RISQUES PROFESSIONNELS

Le soumissionnaire doit fournir la preuve d'une assurance des risques professionnels.

CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES

3. REFERENCES DE MARCHES SIMILAIRES EXECUTES

3.1. Le soumissionnaire doit disposer des références de travaux similaires, qui ont été effectués au
cours des cing derniéres années.

3.2. Le soumissionnaire joint a son offre une liste reprenant les travaux similaires les plus importants
qui ont été effectués au cours des cing derniéres années.

3.3. Lestravaux sont prouvés par des attestations de bonne exécution et de résultats pour les travaux
les plus importants, émises ou contresignées par I'autorité compétente ou, lorsque le destinataire
était un acheteur privé par une attestation de I'acheteur ou a défaut par une simple déclaration
de l'entrepreneur.

3.4. Le soumissionnaire doit fournir au moins 3 (trois) références validées par lot.

3.5. La valeur totale des références acceptées doit étre égale ou supérieure a une valeur minimale
cumulée de 100.000 000 XOF FCFA par lot.

4. EQUIPEMENT TECHNIQUE, MESURES POUR ASSURER LA QUALITE ET MOYENS
D'ETUDE ET DE RECHERCHE

4.1. Le soumissionnaire doit disposer d'un équipement technique et des moyens d'étude et de
recherche et employer des mesures pour s'assurer de la qualité. Le soumissionnaire joint a son
offre une description des mesures qu'il utilisera pour s'assurer de la qualité ainsi qu'une
description des moyens d'étude et de recherche.

4.2. En particulier, le soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose des éléments suivants ou qu'il est
en mesure d'employer :

Lot 1: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans les communes de Tenkodogo, province du Boulgou dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

76 /89



N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de maconnerie (pioches, 04
seaux, metres, niveau, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 02

3. Vibreurs 04

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 04
de2m3

7. Poste a souder 02

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 2 : Réhabilitation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classe et construction d’un (01) bloc de trois
salles de classe y compris latrines institutionnelles inclusives dans la commune de Garango, province du
Boulgou dans la région du Nakambé au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de maconnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveau, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 02
de2m3

7. Poste a souder 01

8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 3: Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans la commune de Dialgaye, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina
Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de maconnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 02
de2m3

7. Poste a souder 01

8 Compacteur de type BOMAG 01

Lot 4 : Réalisation d’un (01) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Koupéla, province du Kouritenga dans la
région du Nakambé au Burkina Faso.

N° | Type d‘équipement et caractéristiques ‘ Quantité min. requise
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1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveau, fil a plomb, etc.)
2. Bétonniere de 350 litres 01
3. Vibreurs 02
4, Camion benne de 8 m3 au moins 01
5. Véhicule de liaison type 4x4 01
6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 02
de2m3
. Poste a souder 01
8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 5: Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines institutionnelles
inclusives dans la commune de Pouytenga, province du Kouritenga dans la région du Nakambé au Burkina
Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 02
de2m3

. Poste a souder 01
8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 6 : Réalisation d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Mogtédo, province du Ganzourgou dans la
région du Oubri au Burkina Faso.

N° Type d‘équipement et caractéristiques Quantité min. requise

1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 02
seaux, metres, niveaux, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 01

3. Vibreurs 02

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 02
de2m3

. Poste a souder 01
8. Compacteur de type BOMAG 01

Lot 7 : Réalisation de deux (02) blocs de trois (03) salles de classes y compris latrines
institutionnelles inclusives dans la commune de Zorgho, province du Ganzourgou dans la région
du Oubri au Burkina Faso.

N° | Type d‘équipement et caractéristiques ‘ Quantité min. requise
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1. Lot de petit matériel de magonnerie (pioches, 04
seaux, metres, niveau, fil a plomb, etc.)

2. Bétonniere de 350 litres 02

3. Vibreurs 04

4, Camion benne de 8 m3 au moins 01

5. Véhicule de liaison type 4x4 01

6. Récipient de stockage d’eau de volume minimum | 04
de2m3

7. Poste a souder 02

8. Compacteur de type BOMAG 01

5. SOUS-TRAITANCE

Le soumissionnaire doit fournir une indication de la part du marché que l'opérateur économique a

éventuellement l'intention de sous-traiter.
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7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A REMETTRE

(a) Identification du soumissionnaire (pour chaque participant lorsque I'offre est déposée par un
groupement) (voir la clause 1 du chapitre 8 Formulaires) ;

(b) La liste des sous-traitants (voir la clause 2 du chapitre 8 Formulaires) ;
(c) Formulaire d'offre initiale — Prix (la clause 3 du chapitre 8 Formulaires) ;

(d) La déclaration sur I'honneur — motifs d'exclusion (pour chaque participant lorsque I'offre est déposée par
un groupement) (voir la clause 4 du chapitre 8 Formulaires) ;

(e) Tous les documents demandés dans le chapitre 6 Dossier de sélection (voir la clause 14 du chapitre 3
Procédure) ;

(f)  Tous les documents demandés a la clause 16 du chapitre 3 Procédure (critéres d'attribution) ;

(g) Lorsqu'un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-
traitants) en ce qui concerne les criteres relatifs aux capacités techniques et professionnelles (voir la
clause 14 du chapitre 3 Procédure et 6 Dossier de sélection), il apporte au pouvoir adjudicateur la
preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant I'engagement de ces entités
a cet effet ;

(h) Une déclaration de visite du site, signée par un représentant autorisé d'Enabel (voir la clause 4 du
chapitre 3 Procédure) ;

(i) L'ordre de préférence pour l'attribution des lots (voir la clause 2 du chapitre 2 Objet et portée du marché
public) ;

() Un détail des prix offerts, listant pour chaque poste les différents éléments inclus dedans ainsi que le
taux de TVA applicable ;

(k) Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s) (pour chaque
participant lorsque l'offre est déposée par un groupement) ;

()  Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, la convention d'association
signée par chaque participant, indiquant clairement le ou la représentant-e de l'association.

(Documents KYC (Know Your Counterparty) a joindre :
1.1. Enregistrement et statut juridique

Le soumissionnaire doit joindre a son offre une copie des documents originaux relatifs a son enregistrement
et/ou son statut juridique, qui établissent son lieu d’enregistrement et/ou son siége statutaire (certificat de
constitution ou d'enregistrement, etc.).

1.2. Attestation de régularité relative au paiement des cotisations sociales

Au plus tard avant I'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une attestation9 récente de
régularité avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales selon les dispositions Iégales du
pays ou il est établi. Le soumissionnaire enregistré en Belgique joindra a son offre I'attestation portant sur le
dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de des offres.

1.3. Attestation de régularité relative au paiement des impbts et taxes

Au plus tard avant I'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre une attestation9 récente de
régularité avec ses obligations relatives au paiement des impéts et taxes selon les dispositions 1égales du
pays ou il est établi.

14. Extrait de casier judiciaire

Au plus tard avant l'attribution du marché, le soumissionnaire joindra a son offre I'extrait de casier judiciaire9
au nom du soumissionnaire (personne morale) ou de son représentant (personne physique) s'il n'existe pas
de casier judiciaire pour les personnes morales (ex. Certificat de bonne conduite d'Interpol).
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8 FORMULAIRES

1. FICHE D'IDENTIFICATION

‘
E na b & l & Fiche d’identification personne physique

Cette fiche doit étre complétée, signée et étre accompagnée d'une
photocopie lisible du document d'identité

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTERES LATINS.
I. DONNEES PERSONNELLES

NOM(S) DE FAMILLE

comme indiqué sur le document officiel

PRENOM(S)

comme indiqué sur le document officiel

DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AAAA)

LIEU DE NAISSANCE

(ville, village)

TYPE DE DOCUMENT
D’IDENTITE

(carte d’identité, passeport, permis de
conduire, autre)

PAYS EMETTEUR

NUMERO DU DOCUMENT
D’IDENTITE
ADRESSE (permanente)

Rue+ boite postale
Code postal

Ville, Région/Province
Pays

NUMERO DE TELEPHONE

E-MAIL

II. DONNEES COMMERCIALES

VEUILLEZ PRECISER VOTRE | O Indépendant diiment enregistré

STATUT :
O Indépendant non enregistré (sans formalisation
officielle)
O Autre (préciser) :

NUMERO

D’ENREGISTREMENT (si

applicable)

NUMERO DE TVA (si applicable)
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DONNEES BANCAIRES

LIEU D’ENREGISTREMENT (si
applicable)

PAYS

DATE
(JJ/MM/AAAA)

SIGNATURE

‘
E Nna b e l o Fiche d’identification personne morale

Il est obligatoire de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée
d'une copie des documents officiels (Statuts , registre(s) de commerce,
extrait de la publication au journal officiel ou encore immatriculation a la
TVA justifiant les données indiquées)

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTERES LATINS.
ENTITE DE DROIT PRIVE/PUBLIC AYANT UNE FORME JURIDIQUE

NOM OFFICIEL

comme indiqué sur le document officiel

NOM COMMERCIAL
(st différent du nom officiel)

ABREVIATION
(st applicable)

FORME JURIDIQUE

TYPE D’ORGANISATION

(biffer la mention inutile)

- ABUT DE LUCRE
- SANS BUT DE LUCRE
ONG

NUMERO DE REGISTRE
PRINCIPAL

NUMERO DE REGISTRE

SECONDAIRE
(st applicable)

LIEU DE LENREGISTREMENT
Ville
Pays

DATE DE L’ENREGISTREMENT
(JJ/MM/AAAA)

NUMERO DE TVA

DONNEES BANCAIRES

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Rue+ boite postale
Code postal

Ville, Région/Province
Pays
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NUMERO DE TELEPHONE

E-MAIL

DATE SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE
(JJ/MM/AAAA)

-
Enabel”

Fiche d’identification acteur public - entité publique

1l convient de fournir cette fiche complétée, signée et accompagnée d'une copie
des documents officiels (résolution,

loi, registre(s) de commerce, journal officiel, immatriculation a la tva...) justifiant
les données indiquées.

Veuillez remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et en CARACTERES LATINS
NOM OFFICIEL

comme indiqué sur le document officiel

ABREVIATION
(st applicable)

FORME JURIDIQUE

NUMERO DE REGISTRE
PRINCIPAL

NUMERO DE REGISTRE

SECONDAIRE
(st applicable)

LIEU DE LENREGISTREMENT
Ville
Pays

DATE DE L’ENREGISTREMENT
(JJ/MM/AAAA)

NUMERO DE TVA

DONNEES BANCAIRES
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

Rue+ boite postale
Code postal

Ville, Région/Province
Pays

NUMERO DE TELEPHONE

83/89



E-MAIL

DATE
(JJ/MM/AAAA)

SIGNATURE DU REPRESENTANT AUTORISE
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2. LISTE DES SOUS-TRAITANTS

Je (nous) déclare (déclarons) que la part du marché public devant faire 1'objet d'une sous-traitance est celle
indiquée ci-dessous.

Liste des sous-traitants dont il est prévu de faire appel pour 1'exécution du marché

Nom et forme Adresse / Siege Objet de la mission LOT Autre entité au
juridique social concerné sens du
(le cas paragraphe 1¢

échéant) de l'article 73 de
T'A.R. du 18 avril
2017
(OUI/NON)*

* Conformément a l’article 73 de I’'A.R. du 18 avril 2017, si un opérateur économique souhaite recourir
aux capacités d’autres entités (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) en ce qui
concerne les criteres relatifs a la capacité économique et financiere et les criteres relatifs aux capacités
techniques et professionnelles, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera des moyens
nécessaires, notamment en produisant 'engagement de ces entités a cet effet.

2.1. Tout changement de sous-traitant par rapport a ceux indiqués dans I'offre soumise devra étre soumis a
I'approbation du pouvoir adjudicateur avant toute intervention dans I'exécution du marché, notamment
afin de vérifier que ce dernier dispose des capacités requises et ne fait 1'objet d'aucun motif d'exclusion
(art. 73 — l'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ; art. 12-13 — arrété royal du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des
marchés publics).

3. FORMULAIRE D'OFFRE - PRIX -

Les prix de chacun des postes de I'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par
rapport au montant total de I'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis
sur les différents postes proportionnellement a I'importance de ceux-ci.
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En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage a exécuter, conformément aux dispositions du cahier
spécial des charges le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées
dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de I'inventaire sont établis en respectant la
valeur relative de ces postes par rapport au montant total de I'offre. Tous les frais généraux et financiers,
ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement a I'importance de ceux-
ci.

Le soumissionnaire s’engage a exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC, aux
prix suivants, exprimés en Francs CFA et hors TVA :

Lot1

Montant Offre ¢ coceveeeeeeeeeeeeeieeeeeeen. Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Trancheferme : ......ccooovveviiiiiiiiiiinnnennnn. Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Tranche conditionnelle :.................. ... Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
Lot 2

Montant Offre : .ocevvvvvveeeeeeiiiiiieeeeeeenn, Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Trancheferme : ......coooovvvevviiiiiiiiiinnenenen. Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Tranche conditionnelle :.................. ... Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
Lot 3

Montant Offre @ ......ooovvvvveiieiiieeeee. Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
Lot 4

Montant Offre : ......ooovvvvveiiiieieeieee. Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
Lots

Montant Offre : .evvvveveeveeeiiiiiineeeeeenn. Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Trancheferme : .....ccooovvvveveviiiiiiiiinnnnenen, Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Tranche conditionnelle :............... .... Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
Lot 6

Montant Offre : .....ccceoevvveeveeieiiieneen, Francs CFA et hors TVA (en chiffres)
Lotz

Montant Offre : .....cccceeevvveeveeeeciiieeeen, Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Tranche ferme : ........cccoovvevvveeeieeeennen, Francs CFA et hors TVA (en chiffres)

Tranche conditionnelle :.................... Francs CFA et hors TVA (en chiffres

(Cf. Devis quantitatif estimatif)

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais
prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou I'information qui se rapporte a des secrets techniques ou commerciaux
est clairement indiquée dans l'offre.

Faita :
Date :

Par (Nom de l'entité) :
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Représenté par (nom complet) :

Signature du représentant autorisé :
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4. DECLARATION SUR L'HONNEUR — MOTIFS D'EXCLUSION

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal(e)/1égaux du soumissionnaire
/bénéficiaire/partenaire/cocontractant cité ci-dessous, ci-apres dénommé la “contrepartie”, déclare que/
déclarons que *:

*Veuillez cocher les cases correspondantes pour confirmer chaque situation

[1 la contrepartie ou I’'un de ses dirigeants n’a fait ’objet d’aucune condamnation prononcée
par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour I'une des infractions suivantes

participation a une organisation criminelle ;

b. corruption;
c. fraude;
d. infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation a commettre

une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

e. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

-

travail des enfants et autres formes de traite des étres humains ;
occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;

g
h. la création de sociétés offshore.

[l la contrepartie satisfait a ses obligations relatives au paiement d’impoéts, de taxes et de
cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 3.000 €, sauf si elle peut
démontrer qu’elle détient a I’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou plusieurs créances
certaines, exigibles et libres de tout engagement envers des tiers, pour un montant au
moins égal a celui pour lequel elle est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales.

[l la contrepartie n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire, ou a fait aveu de sa faillite, ou fait I’objet d’'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant
d’une procédure de méme nature existant dans d’autres réglementations nationales ;

la contrepartie n’a commis aucune faute professionnelle grave qui remet en cause son
intégrité. Sont notamment considérées comme une faute professionnelle grave :

a. une infraction a la Politique de Enabel concernant ’exploitation et les abus sexuels;

b. une infraction a la Politique de Enabel concernant la maitrise des risques de fraude et de
corruption ;

c. une infraction relative a une disposition d’ordre réglementaire de la 1égislation locale

applicable relative au harcelement sexuel au travail ;

d. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents
en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de I’absence de motifs d’exclusion ou la
satisfaction des critéres de sélection, ou a caché des informations ;

e. Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a
commis des actes, conclu des conventions ou procédé a des ententes en vue de fausser la concurrence

b

f. La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel
acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.
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En matiére de conflit d’intéréts :

Veuillez cocher la situation applicable

ou

(1 la contrepartie ou un de ses dirigeants ne se trouve dans aucune situation actuelle ou potentielle
de conflit d’intéréts et n’ entretien de relation d'affaires ou familiale, réelle ou potentielle, et ne
parait pas raisonnablement comme telle, avec un membre du conseil d'administration d’Enabel ou
d’'un membre de son personnel, ou toute autre personne qui a été ou pourrait raisonnablement
étre directement ou indirectement impliquée dans (i) la préparation du dossier d'appel d'offres,
d’appel a proposition ou de tout autre contrat, (ii) la procédure de sélection, ou (iii) I'exécution du
marché, du subside ou du contrat.

1] la contrepartie informe Enabel de tout conflit d'intéréts réels, potentiels ou raisonnablement
percus, susceptible d’affecter, ou pouvant raisonnablement étre percu comme susceptible
d’affecter, 'impartialité dans le cadre de la procédure de passation de marché, d’octroi d'un
subside ou de tout autre contrat, y compris la procédure de sélection et 'exécution de ceux-ci..

= Une description détaillée de tout conflit d'intéréts réel, potentiel ou raisonnablement percu, incluant
leur nature et les personnes impliquées, sera annexée a la présente déclaration.

la contrepartie ne s’est rendue coupable d’aucune défaillance importante ou persistante
constatée lors de ’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre
d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont
donné lieu a des mesures d’office, des dommages et intéréts ou a une autre sanction
comparable.

la contrepartie atteste qu’aucune mesure restrictive n’a été prise a I’encontre de la
contrepartie dans ’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales
comme le terrorisme, les violations des droits de ’homme, la déstabilisation des Etats
souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.

la contrepartie ne figure pas sur une liste des sanctions financieres de personnes, de
groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, I’'Union européenne ou la Belgique .

Je m’engage/ Nous nous engageons a communiquer sans délai a Enabel tout changement

de

situation au regard des points qui précedent, y compris en cas de toute mesure de

sanction ou d’embargo adoptée par les Nations Unies, 1'Union européenne et/ou la
Belgique intervenu suite a notre signature de la présente Déclaration.

Done at: Date:
By (Name of Represented by
entity): (Full name)

Signature of authorised
representative:
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	1. Le pouvoir adjudicateur
	1.1. Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Enabel, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d'entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles), dénommée ' Enabel ' suite ...
	1.2. Enabel se voit confier l'exclusivité de l'exécution, tant en Belgique qu'à l'étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d'autres missions de coopérat...
	1.3. Pour ce marché public Enabel, au Burkina Faso, est représenté par

	2. Règles régissant ce marché public
	2.1. Ce marché public est régi, entre autres, par les dispositions suivantes :
	2.2. Toute la réglementation belge sur les marchés publics peut être consultée sur https://bosa.belgium.be/fr/themes/marches-publics ;

	3. Droit applicable et tribunaux compétents
	3.1. Ce marché public doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. En cas de conflit concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de ce cahier spécial des charges, les parties tenteront d'abord toutes les possibilités de c...
	3.2. En cas de litige, la correspondance doit (également) être envoyée à l'adresse suivante :
	3.3. Tout litige concernant ce marché public relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Le français ou le néerlandais sont les langues de procédure.

	1. Nature du marché
	1.2. Description des travaux à réaliser :
	Construire/réhabiliter des infrastructures sûres, et conformes aux normes (blocs de trois (03) salles de classes) afin améliorer la qualité de l’éducation dans les régions du Nakambé et du Oubri ;
	Construire des latrines institutionnelles inclusives avec prise en comptes des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et la Gestion Hygiénique des Menstrues (GHM).
	1.3. Les travaux requis dans le cadre de ce marché public relèvent du code CPV suivant :

	2. Lots
	2.1. Ce marché public comprend 7 (sept) lots, chacun desquels est indivisible.
	2.2. Le soumissionnaire peut soumettre une offre pour tous les lots.
	2.3. Une offre pour une partie d'un lot est irrecevable.
	2.4. Les lots sont :
	2.5. Le soumissionnaire NE PEUT PAS offrir des remises ou de meilleures conditions dans son offre si ces lots lui sont attribués.
	2.6. Le pouvoir adjudicateur limite les lots pouvant être attribués à un seul soumissionnaire au nombre ou à la combinaison suivante : maximum un lot.
	2.7. Le marché sera attribué lot par lot mais le pouvoir adjudicateur choisira la solution globale la plus avantageuse. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer tous les lots à un seul soumissionnaire dans le cas où il n’y aurait qu’un ...

	3. Postes
	3.1. Chaque lot de ce marché public consiste en les articles énumérés à la clause 3 du chapitre 8 Formulaires - Formulaire d'offre - Prix.
	3.2. Ces articles sont regroupés pour former un seul lot. Les offres partielles pour des articles individuels ne sont pas autorisées ; le soumissionnaire doit soumettre une offre pour tous les articles du lot.

	4. Durée du MARCHE PUBLIC
	5. Variantes
	5.1. Les variantes ne sont PAS permises. Chaque soumissionnaire peut soumettre une seule offre, et aucune variante ne sera acceptée.

	6. Options
	6.1. Le soumissionnaire ne peut PAS introduire d'options. Les options libres sont interdites. Toute option proposée sera rejetée.

	7. Tranches
	7.1. Ce marché public est fractionné en 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle pour les Lots 1, 2, 5 et 7.
	7.2. La conclusion de ce marché public porte sur l'ensemble du marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur que pour la tranche ferme.
	7.3. L'exécution de la tranche conditionnelle est subordonnée à une décision prise par le pouvoir adjudicateur. Ces décisions seront communiquées au soumissionnaire retenu par une lettre signée par le pouvoir adjudicateur.
	7.4. L'exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.

	Section (A) - Instructions générales de la procédure
	1. Mode de passation
	2. Publication
	2.1. La plateforme officielle suivante : (a) Le Bulletin des Adjudications Belges (https://www.publicprocurement.be/bda)
	2.2. Les plateformes suivantes :

	3. Informations complémentaires
	3.1. Gestionnaire du marché public
	3.2. Demande de clarifications
	3.3. Publication des clarifications et/ou modifications du cahier spécial des charges

	4. Visite du site
	L'itinéraire proposée pour les soumissionnaires désirants postuler pour tous les lots est la suivante :
	4.4. Il est recommandé au soumissionnaire d’envoyer du personnel expérimenté et qualifié pour visiter et inspecter le site et ses alentours afin de déterminer, sous sa propre responsabilité, à ses frais et à ses risques, les éléments nécessaires à la ...
	4.5. Tous les soumissionnaires recevront, pour attester de leur participation, un certificat de visite de site.

	Section (B) - Instructions pour la préparation des offres
	5. Durée de validité de l'offre
	6. Données à mentionner dans l'offre
	6.1. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés au titre 1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qui sont applicables à la présente procédure de passation.
	6.2. L'offre et toutes les annexes à l'offre doivent être rédigés en :
	6.3. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l'une ou l'autre annexe à son offre.
	6.4. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur.
	6.5. Le soumissionnaire est tenu d'utiliser les formulaires joints en annexe :
	6.6. Le soumissionnaire joint également à son offre :
	6.7. Lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques, l'offre doit contenir une copie des documents suivants pour chaque participant au groupement :
	6.8. Les participants à un groupement d'opérateurs économiques doivent désigner celui d'entre eux qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur.
	6.9. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou d...

	7. Devise de l'offre
	8. Détermination des prix
	8.2. En application de l'article 37 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur peut effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur...

	9. Éléments inclus dans le prix
	9.1. Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les travaux, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de TVA est indiqué séparément, ...
	9.2. Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment :
	9.3. Tous ces coûts, mesures et obligations sont inclus dans les prix de ce marché public.

	Section (C) - Introduction des offres
	10. Introduction des offres
	10.1. Sans préjudice des variantes éventuelles, le soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par lot.
	10.2. Considérant l'article 14, § 2,  1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il ne serait pas approprié d'imposer l'obligation d'utiliser les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016...
	10.3. Le soumissionnaire introduit son offre de la manière suivante :
	10.4. L'offre doit être introduit avant le vendredi 18 décembre 2026, à 12H00 (GMT) de l'une des manières suivantes :
	10.5. Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que l'envoi d'une offre par courrier électronique ne répond pas aux conditions de cette clause 10. Les offres envoyées par courrier électronique seront rejetées.

	11. Signature des offres
	11.1. L'offre et tous les documents qui l'accompagnent doivent être numérotés et signés (signature manuscrite originale) par le soumissionnaire ou son représentant. Il en va de même pour toute modification, suppression ou annotation apportée à ce docu...
	11.2. Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. Cette disposition s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques (consortium)...
	11.3. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procurat...

	12. Date limite d'introduction et ouverture des offres
	12.1. Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le vendredi 18 décembre 2026 à 12h00 (GMT).
	12.2. La séance d'ouverture des offres aura lieu à huis clos à l'adresse indiquée à la clause 10 pour le dépôt des offres.

	Section (D) - Sélection, Attribution & Conclusion
	13. Motifs d'exclusion
	13.1. Les motifs d'exclusion obligatoires et facultatifs sont renseignés dans la déclaration sur l'honneur jointe à ce cahier spécial des charges (voir la clause 4 du chapitre 8 Formulaires).
	13.2. Par l'introduction de la déclaration en annexe de ce cahier spécial des charges lors du dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 rel...
	13.3. Les motifs d'exclusion sont applicables à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre, et aux tiers (notamment des sous-traitants ou des filiales indépendantes) à la capacité desquels i...
	13.4. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et endéans...
	13.5. Le soumissionnaire peut joindre ces documents directement à son offre. Si le soumissionnaire ne transmet pas le ou les documents demandés dans le délai fixé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure le soumissionnaire.
	13.6. Il est vivement conseillé aux soumissionnaires de ne pas attendre la demande du pouvoir adjudicateur et de demander le plus rapidement possible auprès des autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis, les documents qu'ils n'auraien...
	13.7. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont les gestionnaires. C'est le cas pour les soumissionnaires belges (via la plat...
	13.8. Conflits d'intérêts – Tourniquet (Article 51 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques) Sans préjudice des articles 6 et 69, alinéa 1er, 5 , de la loi du 17 juin 2016 relative aux ...

	14. Sélection qualitative
	14.1. Au moyen des documents demandés dans le 'Dossier de sélection' ( 6 Dossier de sélection), le soumissionnaire est tenu de démontrer qu'il est suffisamment capable de mener à bien le présent marché public.
	14.2. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d'attribution repris à la clause 16, dans la mesure où ces offres so...
	14.3. Pour remplir les critères relatifs à la capacité économique et financière et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelle, le soumissionnaire peut avoir recours à la capacité de :
	14.4. Pour tous ces participants ou entités, le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'absence de motifs d'exclusion.
	14.5. Conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités (notamment des sous-traitants ou ...
	▪ Le soumissionnaire doit avoir exécuté au cours des 5 dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des offres, au min. 3 travaux d’infrastructures de type Ecole, CSPS, bâtiment administratif à usage de bureau pour chaque lot.
	▪ Le montant total minimum cumulés des travaux de nature et de complexité comparable au cours des 5 dernières années doit être au moins égal à 100.000.000 FCFA HTVA pour tous les lots.

	15. Modalités d'examen des offres et régularité des offres
	15.1. Avant de procéder à l'évaluation et à la comparaison des offres, le pouvoir adjudicateur examine leur régularité.
	15.2. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle...
	15.3. Le pouvoir adjudicateur déclare également nulle l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les mêmes effets que décrits ci-dessus (conformément...

	16. Critères d'attribution
	16.1. Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre régulière qu'il juge économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères suivants :
	16.2. Les cotations pour les critères d'attribution seront additionnées. Le présent marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura vérifié, à l'égard de ce soumissionnaire,...

	17. Attribution du marché public
	17.1. Chaque lot de ce marché public sera attribué au soumissionnaire ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse pour le lot concerné.
	17.2. Conformément à l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut choisir soit de ne pas attribuer le marché public, soit de recommencer...
	17.3. Le pouvoir adjudicateur se réserve également le droit de n'attribuer que certains lots et de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant une autre procédure de passation en application de l...

	18. Conclusion du contrat
	18.1. Conformément à l'article 88 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le marché a lieu par la notification au soumissionnaire choisi de l'approbation de son offre.
	18.2. La notification est effectuée par les plateformes électroniques ou par courrier électronique, et, le même jour, par envoi recommandé.
	18.3. Le contrat intégral consiste dès lors en les documents suivants :
	18.4. Dans un objectif de transparence, Enabel s'engage à publier annuellement une liste des attributaires de ses marchés. Par l'introduction de son offre, l'adjudicataire du marché se déclare d'accord avec la publication du titre du contrat, la natur...

	Section (A) - General
	1. Utilisation des moyens électroniques (art. 10)
	2. Fonctionnaire dirigeant (art. 11)
	2.1. Le fonctionnaire dirigeant pour ce marché public est Nestor Kyelem, Est Infrastructures, courriel : nestor.kyelem@enabel.be. Le fonctionnaire dirigeant est responsable du suivi de l’exécution du marché.
	2.2. Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l'interlocuteur principal de l'adjudicataire. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l'exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce...
	2.3. Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l'exécution du marché, y compris la délivrance d'ordres de service, l'établissement de procès-verbaux et d'états des lieux, l'approbation des travaux, des états d'ava...
	2.4. Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d'avenants ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est rep...
	2.5. Le fonctionnaire dirigeant n'est en aucun cas habilité à modifier les modalités (p. ex., délais d'exécution, …) du contrat, même si l'impact financier devait être nul ou négatif. Tout engagement, modification ou accord dérogeant aux conditions st...

	3. Confidentialité (art. 18)
	3.1. Les adjudicataires qui, au cours de l'exécution du marché, reçoivent des informations, des documents ou des données de quelque nature que ce soit classés comme confidentiels et se rapportant, en particulier, à l'objet du marché, aux ressources né...
	3.2. Les adjudicataires qui, dans le cadre de l'exécution du marché, ont connaissance d'un dessin ou d'un modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au pouvoir adjudicat...

	4. Protection des données personnelles
	4.1. Traitement des données personnelles par le pouvoir adjudicateur
	4.2. Traitement des données personnelles par l'adjudicataire

	5. Droits intellectuels (art. 19 à 23)
	5.1. Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
	5.2. Étant donné que le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Cette licence doit couvrir les modes d'exploi...

	Section (B) - Financial guarantees
	6. Assurances (art. 24)
	6.1. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée...
	6.2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du m...
	6.3. À tout moment durant l'exécution de ce marché public, le pouvoir adjudicateur peut demander une preuve mise à jour d'assurance. L'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du po...

	7. Cautionnement (art. 25 à 33)
	a Champ d'application et montant (Art. 25)
	b Nature du cautionnement (Art. 26)
	c Délai de constitution du cautionnement (Art. 27)
	d Constitution du cautionnement (Art. 27)
	e Justification de constitution du cautionnement (Art. 27)
	f Libération du cautionnement

	Section (C) - Documents du marché
	5. conformité de l'exécution (art. 34)
	6. Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur (art. 35)
	6.1. S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la ...
	6.2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et l'échange d'information se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.

	7. Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire (art. 36)
	7.1. L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
	7.2. Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
	7.3. Cette clause 7 est également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.

	Section (D) - Modifications au marché public
	8. Remplacement de l'adjudicataire (art. 38/3,  1)
	8.1. Champ d'application
	8.2. Nature de la modification
	8.3. Conditions dans lesquelles il peut être fait usage de la clause de réexamen

	9. Révision des prix (art. 38/7)
	10. Indemnités suite aux suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur durant l'exécution (art. 38/12)
	10.1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
	10.2. Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie.
	10.3. Lorsque les prestations sont suspendues sur la base de cette clause 10.3, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvan...
	10.4. L'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur lorsque :

	11. Circonstances imprévisibles
	11.1. L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger.
	11.2. Une décision de l'Etat belge de suspendre la coopération avec le pays partenaire est considérée être des circonstances imprévisibles au sens du présent article. En cas de rupture ou de cessation des activités par l'Etat belge qui implique donc l...

	12. Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (art. 38/8)
	12.1. Pour le présent marché, une révision des prix résultant d'une modification des impositions est possible si le cas se présente en Belgique ou dans le pays d'exécution concerné par ce marché public, et ayant une incidence sur le montant du marché.
	12.2. Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante :
	12.3. En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.

	13. Conditions d'introduction (art. 38/14 à 38/17)
	13.1. Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 des « RGE », doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente...
	13.2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une de ces clauses de réexamen, que s'il fait connaitre de manière succincte au pouvoir adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché, dans le d...

	Section (E) - Contrôle et surveillance du marché
	14. Moyens de contrôle (art. 82)
	14.1. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
	14.2. Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la...
	14.3. Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveil...
	14.4. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.
	14.5. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. A défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, r...

	Section (F) - Modalités d'exécution
	15. Ordre de service
	15.1. L'exécution du marché public est subordonnée à la notification d'une ou plusieurs commandes.
	15.2. Le marché ne peut être exécuté qu'après la transmission d'un bon de commande à cet effet par le fonctionnaire dirigeant par courrier électronique.
	15.3. Une tranche conditionnelle ne peut être exécutée qu'après la transmission d'un bon de commande à cet effet par lettre signée par le pouvoir adjudicateur.

	16. Délai d'exécution du lot 1 (art. 76)
	16.1. L'exécution commencera à la date fixée dans l'ordre de service.

	17. Mise à disposition de terrains et locaux (art. 77)
	17.1. Les travaux seront exécutés aux adresses indiquées dans le descriptif des Lots ;
	Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.
	17.2. En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure à ses frais, de la disposition de tous les terrains qui lui sont nécessaires pour l'installation de ses chantiers, les approvisionnements, la préparation et la manutention des matériaux de même qu...
	17.3. Les palissades ne peuvent être utilisées comme support de publicité. Aucune publicité n'est admise sur l'emprise des chantiers, hormis les panneaux “Info-Chantier”.

	18. Conditions relatives au personnel (art. 78)
	18.1. Toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.
	18.2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemni...
	18.3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier. Cette liste contient au moins le...

	19. Organisation du chantier (art. 79)
	19.1. L'entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires locales. régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales...
	19.2. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des délégués du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures re...
	19.3. L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions req...
	19.4. L'entrepreneur prend, à ses frais, toutes les mesures voulues pour signaler tant de jour que de nuit ou par temps de brouillard, les chantiers et les dépôts qui empiètent sur les endroits normalement livrés à la circulation tant des véhicules qu...
	19.5. L'entrepreneur fournira un panneau d'information spécifiquement réalisé dans le cadre de ce chantier aux dimensions et selon le modèle fournit par le pouvoir adjudicateur préalablement au démarrage des travaux. Le panneau d'information sera posé...

	20. Journal des travaux (art. 83)
	20.1. Dès la réception de la notification de la conclusion du marché, l'entrepreneur met les Journaux de Travaux nécessaires à la disposition du pouvoir adjudicateur.
	20.2. Dès le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir quotidiennement et en 2 exemplaires aux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les renseignements nécessaires à l'établissement du journal des travaux. Il s'agit notamment :
	20.3. Des retards dans la mise à disposition des documents susmentionnés peuvent donner lieu à l'application des pénalités.
	20.4. A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.
	20.5. Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par lettre recommandée.

	21. Responsabilité de l'entrepreneur (art. 84)
	21.1. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
	21.2. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
	21.3. Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur.

	Section (G) - Moyens d'action
	22. Défaut d'exécution (art. 44)
	22.1. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
	22.2. L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-v...
	22.3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 86 et 87 des « RGE ».

	23. Pénalités (art. 45)
	23.1. En raison de l'importance des travaux, les pénalités suivantes seront automatiquement imposées, sans mise en demeure préalable, pour chaque infraction, à un taux journalier d'EUR 250 pour chaque jour calendrier de non-exécution :
	23.2. Conformément à l'article 44 § 2 des « RGE », si un manquement est constaté concernant l'une des stipulations ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut accorder à l'entrepreneur un délai pour corriger ce manquement et informer le pouvoir adjudicate...
	23.3. Si aucun délai n'est précisé dans la lettre recommandée ou dans l'envoi électronique, l'entrepreneur doit réparer les manquements sans délai.

	24. Amendes pour retard (art. 46 e.s. et 86)
	24.1. Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45 des « RGE ». Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit po...
	24.2. Au cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais prévus à la clause 16, l'amende suivante sera appliquée d'office par jour ouvrable de retard, sans mise en demeure, par la seule expiration des délais en question :
	24.3. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.

	25. Mesures d'office (art. 47 et 87)
	25.1. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2 des « RGE », pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir...
	25.2. Les mesures d'office sont :

	26. Autres sanctions (art. 48)
	27. Prix du marché en cas de retard d'exécution (art 94)
	Section (H) - Fin du marché public
	28. Réceptions et garantie de l'ouvrage exécuté (art. 64-65 et 91-92)
	28.1. Les travaux seront suivis de près pendant leur exécution par le fonctionnaire dirigeant. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites.
	28.2. Il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des travaux qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché.
	28.3. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, se...
	28.4. Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée et est de 12 (douze) mois.
	28.5. Dans les quinze jours calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
	28.6. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
	28.7. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. Toutefois, après la réception provisoire, l'entr...
	28.8. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 179...

	29. Facturation et paiement (art. 66-72 et 95)
	29.1. Le pouvoir adjudicateur effectue la vérification et le paiement du montant dû à l'entrepreneur dans un délai de traitement de trente jours à compter de la date de la réception par le pouvoir adjudicateur de la déclaration de créance et de l'état...
	29.2. Seuls les travaux exécutés de manière correcte pourront être facturés. La facture doit être libellée en FCFA.
	29.3. L'adresse de facturation est : Ouagadougou, Maison en face de l'entrée de la croix rouge
	29.4. Le paiement s'effectue exclusivement par virement bancaire.
	29.5. Le paiement se fait en acomptes.

	30. Avances
	30.2. Aucune avance n'est accordée avant :
	30.3. Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
	30.4. L'avance accordée est imputée sur les montants dus à l'adjudicataire de la manière suivante : La première moitié de l'avance est imputée sur les sommes dues à l'adjudicataire quand le montant des prestations exécutées atteint trente pour cent du...
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